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Strona internetowa prowadzonego postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Dostawa endoprotez oraz implantéw
ortopedycznych” nr ref. SZP/APT-M1/29/22

WYJASNIENIE TRESCI SWZ NR 1

W zwiazku z zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia ztozonymi
przez Wykonawcow, Zamawiajacy tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora
Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135
ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze
zm.) udziela wyjasnien na zadane pytania.

Zapytania do w/w postgpowania dotyczace zapisoOw projektu umowy zalacznika nr 5.

\ Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy w §4 ust. 4 (dot. cz. 1,4,5,6,7) oraz § 4 ust. 3 (dot. cz. 2 1 3) zamiast konteneroéw
wyposazonych w filtry zaworowe lub filtry przeznaczone na minimum 5 tysigcy cykli sterylizacyjnych
dopusci kontenery wedlug wilasnych rozwigzan konstrukcyjnych Wykonawcy, ktory to jest ich
producentem tj. kontenery wyposazone w jednorazowe filtry papierowe, dostarczane na koszt
Wykonawcy? Kontenery z goérnym filtrem sg stosowane praktycznie we wszystkich szpitalach
w Polsce 1 spetniajg wszystkie normy walidowanych procesow sterylizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcow
proponowanego rozwigzania.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy dookresli w §2 ust. 6, iz termin waznosci begdzie wskazywany ,,0 ile dotyczy”
1 odnosi si¢ do wyrobow sterylnych?

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy pozostawia postanowienie umowne bez zmian.

\ Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy zmieni termin okreslony w:

a. §4 ust. 8, 9 z,,24 godzin” na ,,2 dni robocze”- dot. cz. 1,4,5,6,7,
b. §4 ust. 6 z,,24 godzin” na ,,2 dni robocze”- dot. cz. 2,3

c.§7 ust. 2, 3 z,,24 godzin” na ,,2 dni robocze” ?
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Z uwagi na odlegtos¢ pomiedzy siedzibg Wykonawcy a Zamawiajgcego termin dostawy wyznaczony
w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, poniewaz w sytuacji gdy zgloszenie wptynie w pigtek
pod koniec dnia pracy Wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowac zgtoszenia na czas.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji projektowanych
postanowien umowy, w ten sposob, ze otrzymuja one nast¢pujace brzmienie:
a) §4ust. 8,9-,2dni” - dot. cz. 1,4,5,6,7,
b) §4 ust. 6 -,,2 dni” - dot. cz. 2,3,
c) §7ust.2,3,2dni”.

\ Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dookresli uzyty termin w §4 ust. 10”- dot. cz. 1,4,5,6,7, ,,cho¢by na krétki czas”
ewentualnie okresli jako 2 dni robocze? Uzyte w tresci umowy sformutowanie jest nieprecyzyjne.
Prosimy o okre$lenie czy jest dzien, 2 dni robocze, tydzien lub inny termin.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze dokonuje modyfikacji tresci projektowanych
postanowien umowy, w zakresie czesci nr 1,4,5,6,7 w ten sposob, ze §4 ust. 10 otrzymuje nastgpujace
brzmienie: ,,Podstawe do natychmiastowego rozwigzania umowy bez wypowiedzenia stanowi¢ bedzie
réwniez wycofanie przez Wykonawce instrumentarium lub napedoéw ortopedycznych, choéby na krotki
okres, tj. termin nie przekraczajacy 2 dni” .

W celu zapewnienia ciagtosci pracy Bloku Operacyjnego Wykonawca zobowigzany jest do
udostgpnienia instrumentarium i napedow ortopedycznych zgodnie z warunkami realizacji umowy
okreslonymi w projektowanych postanowieniach umowy. Termin ,.cho¢by na krotki czas” to okres
nieprzekraczajacy 2 dni z zastrzezeniem uzgodnienia powyzszego z Zamawiajacym.

\ Pytanie nr 5 \
Czy Zamawiajacy zmieni okres rekojmi na 2 lata gwarancji ewentualnie 2 lata rekojmi (§7 ust.1)?
Proponowany termin jest zgodny z art. 568 §1 k.c., a co za tym idzie termin powinien zostaé
zmieniony.

Odpowiedz Zamawiajgcego: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ projektowanych postanowien
umowy w ten sposob, ze §7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
,,Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji oraz 2 letniej r¢kojmi na dostarczone wyroby.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dookresli w §7 ust. 3, iz termin zatatwienia reklamacji bedzie liczony od
dnia przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar
powinien zosta¢ przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania si¢ Wykonawcy do ztozonej
reklamacji. Proponowany przez Panstwa zapis naktada na Wykonawce obowigzek wymiany towaru
jedynie w oparciu o przestane zgloszenie bez mozliwosci ustosunkowania si¢ do niego.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy pozostawia tres¢ SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajacy zmieni wysokos¢ kar umownych okreslonych w §8 ust. 1:
a. pkt. 1,2 zmiana na nie mniej niz 20 zi;
b. pkt. 2 usunigcie zapisu z powodu podwojnego naliczenia kar umownych w zw. z ust. 114,
c. pkt. 3 zmiana z 1000zt na 100zk;
d. pkt. 4 zmiana z 20% na 10%;
e. pkt 5 zmiana z 200zt na 50zk;
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f. pkt 6 usuniecie jako niezgodnego z ustawg o podatku od towardéw i ustug? Przedstawione we
wzorze umowy kary umowne naktadaja na Wykonawce obowigzek zaptaty zbyt wygdérowanej kary
umownej. Majac na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamédwienia publicznego
stanowigcym Zalacznik do SWZ zwracamy si¢ o zmiang wysokos$ci zastrzezonych kar umownych.
Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wygorowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi zatem
naruszenie prawa w zakresie rdwnosci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzecznosci
celu takiej umowy z zasadami wspotzycia spotecznego i skutkowaé¢ winno bezwzgledng niewazno$¢
czynno$ci prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Nalezy zauwazy¢, iz
kara umowna, tracgc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadzitaby do
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).
Warto dodaé, iz zgodnie z ustawa Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie
prewencyjny. Ustalajac wysoko$¢ kar umownych strony powinny bra¢ pod uwage jej zasadniczo
kompensacyjny charakter. Teze takg wyrazono w wyroku Zespotu Arbitréw z dnia 23 sierpnia 2007 r.
(sygn. akt UZP/Z0O/0-1030/07): ,,W zakresie zarzutu dotyczacego wysokosci kar umownych Zespot
Arbitrow zauwaza, iz zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy,
kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny $rodek oddzialywania na niesolidnych wykonawcow,
zapewniajacy nalezyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SWZ nie oddaja charakteru
odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego. Ponadto Zamawiajacy nie moze nalicza¢ kar za
btednie wystawiong fakture badz zwloke w jej dostawie. Bioragc pod uwage powyzsze zmiana kar
umownych oraz usunigcie czgsci zapiséw jest w pelni uzasadniona.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy pozostawia tres¢ SWZ bez zmian.

\ Pytanie nr 8

. Czy Zamawiajacy doda zapis w §10 ust. 2 lit b, ze odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie
postanowieniami?

Obecny zapis umowy moze powodowa¢ uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co moze by¢
niezgodne z zasadami spoteczno — gospodarczym okreslonymi w kodeksie cywilnym. W zwigzku
z powyzszym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy pozostawia tre§¢ SWZ bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralna cze$¢ SWZ 1 jest wiazacy dla wszystkich Wykonawcodw
ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamodéwienia publicznego.

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowat: K. Kubiak
1 egz. strona internetowa prowadzonego postepowania/aa.

Sekcja Zamdwien Publicznych Strona: 3z 3

tel. (61) 8310-142; 8310-242
email: zamowienia.publiczne@orsk.pl



		2022-10-07T06:54:05+0000
	Monika Pietrzyk


		2022-10-07T07:10:28+0000
	Krzysztof Tomasz Filipowiak


		2022-10-07T10:50:58+0000
	Przemysław Leon Daroszewski




