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1. Opis techniczny
2. Czgs¢ rysunkowa:

KO - Schemat lokalizacji elementéw zbrojenia $cian fundamentowych
K1 - Schemat konstrukcyjny parteru.

K2 - Schemat konstrukcyjny pictra.

K3 - Fundamenty cz.1

K4 - Fundamenty cz.2

K5 - Fundamenty cz.3

K6 - Sciany fundamentowe przy bud. istniejacym SFZ1.
K7 - Sciany fundamentowe zelbetowe SFZ2, SFZ3.

K8 - Schody wyréwnawcze SW.

K9 - Szyb windowy.

K10 - Stupy, rdzenie cz.1.

K11 - Stupy, rdzenie cz.2.

K12 - Stupy, rdzenie cz.3.

K13 - Stupy, rdzenie cz.4.
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K19 - Klatka schodowa KS1.

K20 - Klatka schodowa KS2.
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K22 - Zbrojenie (usztywnienie ) $ciany szczytowej 1.
K23 - Zbrojenie (usztywnienie ) $ciany szczytowej 2.
K24 - Belki cz.1.

K25 - Belki cz.2.

K26 - Belki cz.3.

K27 - Belki cz.4.

K28 - Nadproza cz.1.



K29 - Nadproza cz.2.

K30 - Nadproza cz.3.

K31 - Nadproza cz.4.

K32 - Nadproza cz.5.

K33 - Plyta stropowa PL1.1, PL1.2, PL1.3 - zbrojenie dolne.
K34 - Plyta stropowa PL1.1, PLL1.2, PL1.3 - zbrojenie goérne.
K35 - Plyta stropowa PL2.1, PL.2.2 - zbrojenie dolne.

K36 - Plyta stropowa PL2.1, PL2.2 - zbrojenie gorne.

K37 - Wzmocnienie wi¢zby dachowej w bud. istniejacym.
K38 - Wsporniki daszku.

K39 - Nadproza stalowe.

K40 - Schemat podziatu na etapy betonowania.

3. Zestawienie stali.



1. PODSTAWAOPRACOWANIA.
e Wizja lokalna.

¢ Inwentaryzacja pomieszczen przewidzianych do przebudowy.
¢ Odkrywki fundamentéw istniejacych
*  Projekty branzowe

*  Dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego

2. DANE OGOLNE:

- Stan istniejacy - budynek szkolny czesciowo podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych.

- Stan projektowany — przewiduje si¢ rozbudowe budynku o przedszkole oraz przebudowe ze

zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacych pomieszczen .

3. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

Istniejacy budynek pochodzi z lat 90-tych ub. wieku. Rzut budynku tworzy regularne patio
ograniczone segmentami: klasowym, zywieniowym 1 sportowym. Obiekt miesci dwie kondygnacje
segmentoéw klasowych z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjng cze$¢ zywieniowa 1 sale
gimnastyczna. Wielospadowy dach z wigzbg drewniana pokryty blacha trapezows przykrywajacy
nieuzytkowe poddasze dostepne z klatki schodowe;.

Gloéwne elementy konstrukcyjne istniejacego budynku w czesci podlegajacej rozbudowie
i przebudowie.

- Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej.

- Stropy - prefabrykowane - plyty kanalowe.

- Nadproza - zelbetowe.

- Klatki schodowe - Zelbetowe.

- Dach o wi¢zbie drewnianej pokryty blachg trapezowa.

- Uklad konstrukeyjny - podtuzny, w cz¢sci mieszany.

4. ZAKRES PROJEKTOWANE] ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY - PRACE
PODSTAWOWE:

- Rozbudowa budynku o dwukondygnacyjne przedszkole bez podpiwniczenia wraz z facznikiem.
- Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w istniejacym budynku szkolnym.
Dotyczy to pomieszczen na przedluzeniu projektowanego lacznika oraz pomieszczen oddziatu
przedszkolnego znajdujacego si¢ obecnie w budynku Zespotu Szkét. Pomieszczenia przywrocone

zostang do uzytkowania jako szkolne.



- Demontaz $cianek dzialowych.
- Wykonanie przebudowy otworéw okiennych i drzwiowych w cz. istniejace;.
- Wykonanie nowych otworéw.

- Montaz na dachu projektowanego i istniejacego budynku paneli fotowoltaicznych.

5. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO ( wypis z opracowania
DRIMGEO z grudnia 2020 r. )
5.1. Charakterystyka terenu

5.1.1. Morfologia i hydrografia

Miejsce badan znajduje si¢ w miejscowosci Zaczernie, gm. Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj.
podkarpackie na dz. nr 3865. Gmina Trzebownisko polozona jest w potudniowej cze§¢ Kotliny
Sandomierskiej. Na potudniu gminy przewazaja tereny plaskie, natomiast w poétnocnej czedci
wystepuja niewielkie wzniesienia. Przez gming przeplywa rzeka Wistok wraz z doplywami:
Czarna i Swierkowiec. W potudniowo-wschodniej czeéci zachowalo sig koryto starego Wistoka
wraz z licznymi meandrami. Rzeki te odgrywaja decydujaca role w hydrografii i morfologii gminy.
Calg sie¢ rzeczna na terenie gminy cechuje duza zmiennos¢ przeplywow, ktora zwiazana jest z

obfitoscia opadéw oraz pora roku.

5.1.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Do glebokosci wykonanych wiercet podtoze gruntowe buduje wierzchnia warstwa gleby oraz
utwory antropogeniczne. Przykrywa ona strop utworéw czwartorzedowych, pochodzenia
fluwioglacjalnego, wyksztalconych w postaci pylow piaszczystych, glin pylastych, piaskéw
réznoziarnistych oraz pospolek. Nizsze warstwy to utwory trzeciorzedowe, do ktorych stropu nie

dowiercono sieg.

5.1.3. Warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna determinuje zréznicowanie wodono$nosci réznych struktur geologicznych i
wydzielenie uzytkowych pozioméw wodonosnych. Podczas wykonywania prac nie stwierdzono
wystepowanie zwierciadla wod gruntowych. Moga wystepowac nieregularne saczenia, ktore sa

zwigzane z infiltracja wéd opadowych i/lub roztopowych.

5.2. Ocena geotechniczna
Za ceche wiodaca przyjeto dla gruntéw sypkich uziarnienie, za$ dla gruntéw spoistych —stopien

plastycznosci. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne:



- I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty organiczne i niebudowlane, o zawartosci
substancji organicznej powyzej 5%. Warstwa I to gleby i nasypy niebudowlane. Dla tej warstwy
nie okresla si¢ parametréw fizyko-mechanicznych.

- II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia fluwioglacjalnego,
reprezentowane w postaci pyléw piaszczystych, pylow oraz glin pylastych twardoplastycznych,
11.=0,20.

- IIT warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste pochodzenia fluwioglacjalnego.
Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na uziarnienie:

IIa - piaski drobne $redniozageszczone, ID=0,40,

ITIb - piaski $rednie §redniozageszczone, ID=0,40.

- IV warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego,
wyksztalcone w postaci pospolek s$redniozageszczonych, 1D=0,40. Parametry geotechniczne
okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metoda B i C pkt. 3.2 wyznaczajac je na podstawie wiercef,

materialéw archiwalnych 1 normowych zaleznosci korelacyjnych.

5.3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie uzyskanych wynikéw z wiercen, analizy makroskopowej gruntu, badan
laboratoryjnych oraz materialéw archiwalnych stwierdza si¢, ze w podlozu badanego terenu
wystepuja grunty niejednorodne, reprezentowane przez:

- nosne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej 11, I11a, I1Ib

oraz IV,

- nienosne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej L.

W zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednic:

- Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczy¢ przed doplywem
wody, aby nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow — poniewaz zalegajace w podlozu grunty moga
si¢ uplynnic, uplastyczni¢ w kontakcie z woda.

- Po zwigkszonych opadach/roztopach w podlozu gruntowym moga pojawic¢ si¢ okresowe
saczenia o charakterze nieregularnym, zwiazane sa z infiltracja wod opadowych lub roztopowych.
- Grunty nieno$ne oraz nasypowe wybrac, zastepujac je do glebokoséci posadowienia
odpowiednio zaggszczong do Ismin = 0.98 podsypka zwirowo-piaszczysta lub chudym betonem.
- Nie generowac¢ drgan bezposrednio na dnie wykopu, ze wzgledu na tiksotropowa
charakterystyke gruntéow zalegajacych w podlozu,

- Strefa przemarzania Hz = 1,0 m,

- Realizacje zadania nalezy obja¢ stalym nadzorem geotechnicznym i geologicznym,

- Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej



z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Uwaga! Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacja

geotechniczng. Uprawniony geolog winien zweryfikowa¢ w naturze rodzaj i stan gruntu
co najmniej w poziomie posadowienia oraz wymiang¢ gruntu, zageszczenie pospotki pod

fundamentami i pod posadzka.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
Nowoprojektowane przedszkole to budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach
dwuspadowy z wigzba drewniang platwiowo-kleszczowa, w czesci stropodach plaski. Budynek
podzielony na dwa segmenty dylatacjq termiczng 1 przeciwskurczowa.

a) Fundamenty - stopy i tawy oraz $ciany fundamentowe (w czg¢sci zelbetowe) - z  betonu
C25/30 wodoszczelnego W8 , zbrojone stala A-IIIN B500 SP.

b) Sciany zewn. i wewn. konstrukcyjne — z ceramicznych pustakéw szczelinowych

kl. 20 Mpa ( wytrzymalo§¢ na  Sciskanie) na  zaprawie cementowej m-ki 15 Mpa
( wytrzymalo$¢ na  $ciskanie ), wzmocnione zelbetowymi rdzeniamii slupami.

¢) Stropy — plyty zelbetowe monolityczne - wylewane, gr. 18 cm z betonu C25/30 zbrojonego
stalg A- IIIN B500SP.

d) Klatki schodowe, podciagi, belki, nadproza, , slupy, rdzenie, szyb windowy — zZelbetowe z

betonu C25/30 zbrojonego stala A-IIIN B500 SP.

e) Dach - wi¢zba platwiowo - kleszczowa, klasa drewna na wi¢zbe dachowg - C27.

7. OPIS ROBOT.

Z uwagi na elementy rozbudowy zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie budynku
istniejacego, szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prace ziemne i fundamentowe. Nie wolno przy
tym odkrywaé istniejacych fundamentéw na dluzszych odcinkach, a tym bardziej nie wolno
wybiera¢ gruntu ponizej ich posadowienia. Podczas wiercent geotechnicznych nie stwierdzono
obecnodci wody gruntowej, lecz w przypadku jej pojawienia si¢ moze zaistnie¢ potrzeba
odwodnienia wykopu. Nie wolno jednak obnizy¢ zwierciadla wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw istniejacych. Nalezy jedynie w miejscach styku fundamentow
nowoprojektowanych 1 istniejacych wybra¢ grunt do poziomu posadowienia fundamentow
istniejacych  ( ok. 2.4 m, ostatnie 30 cm recznie ), i po wybraniu jeszcze recznie warstwy
gruntu 10 cm pod pospoétke ( pod bardzo niewielkim katem - 15 stopni od strony fundamentu

istniejacego - patrz rysunek ) i upewnieniu si¢, ze w poziomie tym zalega grunt rodzimy nosny



opisany w dokumentacji geotechnicznej jako warstwa IV, Illa lub IIb, ulozyé warstwe
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Ismin = 0.98 pospétki oraz betonu klasy min. C12/15.
Prace w poblizu fundamentéw istniejacych wykonac¢ bez zwloki oraz w taki sposéb , aby
zabezpieczy¢ si¢ przed mozliwoscia wyparcia gruntu spod istniejacego fundamentu. Grubo$é
pospotki pod fundamentami zwlaszeza przy budynku istniejacym moze byé rézna. Wynika to z
faktu, Zze miejsce to po wykonaniu stosunkowo glebokich fundamentéw szkoly zostato
plerwotnie zasypane gruntem nienosnym o trudnym do szczegdlowego opisania zasiggu i

glebokosci. W zwiazku z tym, prowadzac tam prace ziemne nalezy zawsze wybraé grunt

nasypowy lub nienoény az do poziomu gruntu nosnego opisanego w dokumentacji

geotechnicznej jako warstwa IV, Illa lub IIIb i zastapi¢ go pospotka zwirowo - piaskowa
zageszczana — warstwami gr. ok. 20- 25 cm do wskaznika zaggszczenia Is min. = 0.98.
Roéwniez w innych miejscach robét ziemnych po natrafieniu na grunt inny niz nos$ny opisany w
dokumentacji badan podloza gruntowego jako warstwa IV, IIla lub IIIb nalezy dokona¢ jego
wymiany na pospotke zwirowo-piaskows zageszczang warstwami gr. ok. 20- 25 cm do wskaznika
zageszezenia Is min. = 0.98. Pospotke zagesci¢ przy uzyciu lekkich narzedzi, aby nie dopusci¢ do
zmiany stanu gruntu nos$nego poprzez jego uplynnienie ( tiksotropia ). Wymiana i zageszczenie
gruntu do Is min. = 0.98 dotyczy réwniez podbudowy pod posadzkami. Roboty ziemne i1 te
zwigzane z wymiang oraz zageszczeniem gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa
wraz z dokonaniem stosownych wpiséw w dzienniku budowy. Nowe fundamenty przy istniejacej
szkole zasypaé pospotka, ktora wywiera¢ bedzie mniejsze parcie na Sciang istniejacych piwnic.
Fawy 1 $ciany lacznika doprowadzone do fundamentéw istniejacych zaprojektowano jako
oddylatowane od nich zaréwno w poziomie jak i w pionie. Sciany fundamentowe lacznika
nadwieszone zostana nad odsadzka tawy istniejacej. Przestrzen pod schodami wyréwnawczymi 1
plyta podestowa przy budynku istniejacym moze zostaé zasypana zaggszczona pospoltka jedynie
do poziomu w stanie istniejacym, aby nie zmienia¢ wielkosci sily parcia na $ciang piwnic.
Szalunek schodéw wyréwnawczych i podestu nalezy traktowac jako tracony. Uwagal przed
zabetonowaniem elementéw §cian fundamentowych w tym miejscu oraz schodéw
wyrownawczych nalezy uzgodni¢ z dostawca platformy podnos$nikowej szczegoly jej montazu,
aby uwzgledni¢ wszystkie ew. korekty elementéw zelbetowych. Przed zabetonowaniem taw i stop
( dotyczy catego budynku ) nalezy osadzi¢ w nich prety zbrojenia tacznikowego stupdw i rdzeni

oraz odcinkéw $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe zakonczone wiencem "0"

( poziomy goéry wienica opisane na rysunkach ). Lawy i $ciany fundamentowe podobnie jak
stropowo-belkowe zelbetowe elementy budynku nalezy betonowa¢ odcinkami o dlugosci nie

wickszej niz 15 m z pozostawieniem przerw do pdzniejszego betonowania. Nalezy wykorzystac

do tego specjalistyczne siatki jako szalunek tracony. Podczas izolowania fundamentow,



miejsca  te ( styki w miejscach dwoéch etapéw betonowania ) potraktowac szczegolnie uwaznie
poniewaz s3 to potencjalne punkty filtracji przekrojow betonowych. Podczas izolowania
przeciwwilgociowego  elementéw fundamentéw nie wolno tego robi¢ na powierzchniach
przekrojow poziomych stlupéw i rdzeni, ktére musza zachowac ciaglos¢ betonu na calej
wysoko$ci. Nalezy upewni¢ si¢, ze wszystkie elementy fundamentéw beda posadowione na
gruncie rodzimym ( grunt oznaczony w dokumentacji geologicznej jako warstwa IV, IIla lub
IIIb ). Wystepujace ew. w poziomie posadowienia grunty nienosne, inne niz rodzime, nalezy
wybra¢ i wymieni¢ na pospotke zageszczona warstwami gr. ok 20-25 cm. do wskaznika
zageszczenia Ismin.=0.98. Minimalna grubo$¢ pospétki pod fundamentami to 15 cm. Zalozono
réwniez wymiane gruntu pod posadzke . Nalezy wykonac ja z pospolki  zageszczonej do
wskaznika min. Is=0.98. Zageszczanie nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi lekkich,
aby nie pudci¢ do zmiany struktury i stanu gruntu wrazliwego na dynamiczne oddzialywanie
( tiksotropia ). Warstwa betonu podkladowego pod posadzki zbrojona siatkg z pretéw #8mm
15x15 cm, wylewka cementowa posadzkowa zbrojona siatka z drutu # 4 mm. Roboty
fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku i w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do
zalania wykopow przez wody opadowe. W razie koniecznosci nalezy odwodni¢ wykop. Budynek
podzielony na dwa segmenty oddzielone  dylatacja  termiczna,  technologiczna
( przeciwskurczows ). Sciany nosne budynku nalezy wykonaé¢ z ceramicznych pustakdw
szczelinowych kl. 20 MPa na zaprawie cementowej m-ki 15 MPa. Kominy z cegly pelnej kl.
20 MPa na zaprawie m-ki 15 Mpa . Podczas murowania $cian w miejscach lokalizacji rdzeni,
stupow 1 $cian zelbetowych stykajacych si¢ z murem nalezy uksztaltowac strzepia jak dla wigzania
muru, aby po zalaniu betonem uzyska¢ lepsze polaczenie obu elementéw. Nie wolno uktadac
izolacji przeciwwilgociowej poziomej w miejscach stupéw na catej powierzchni ich
przekroju poprzecznego. Stupy musza zachowac ciagto$¢ betonu na catej wysoko$ci.
Zasady tej trzeba przestrzega¢ rowniez w innych przypadkach betonowania w etapach.

UWAGA. Ponizej belek, nadprozy nalezy w stupach i rdzeniach zagesci¢ zgodnie z norma

strzemiona - do polowy rozstawu podstawowego na odcinku o dlugodci réwnej wickszemu

wymiarowi przekroju stupa. W §cianach i rdzeniach oraz stupach nie wolno wykonywaé bruzd.
Przed wykonaniem rdzeni stanowiacych lica otworéw drzwiowych nalezy uzgodni¢ z dostawca
Slusarki ( stolarki ) drzwiowej ostateczne $wiatlo otworu, aby po osadzeniu drzwi uzyskaé
wymagane przepisami ochrony p.pozarowej szerokosci przejscia ( nie myli¢ z szeroko$cia w
$wietle oScieznicy ). Podczas wznoszenia  Scian  nalezy pamigtaé o ich obustronnym
podstemplowaniu do czasu zabetonowania rdzeni 1 stropu oraz uzyskania przez beton

odpowiedniej wytrzymatosci. Wskazane na schematach ceramiczne filary wzmocnione FZ nalezy

zbroié poprzez ukladanie w kazdej spoinie poziomej ( zaprawa cementowa m-ki 20 Mpa ) siatek z




preta #6 o oczkach 5x5 cm w kazdej spoinie do wysokosci spodu nadproza. Filary te mozna tez

wykonac¢ jako betonowe z betonu C25/30 zbrojonego 6#12 ze strzemionami #8 co 18 (9 ) cm.
Niektére ceramiczne czgéci filarbw nalezy powiazaé z zelbetowymi rdzeniami za pomoca
zamknictych strzemion z preta # 8 mm. w kazdej spoinie poziomej ( patrz rysunek ). Plyty
stropowe, stupy, podciagi, belki, nadproza, klatki schodowe szyb windowy -
monolityczne, zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stala AITIN-B500SP. Klasa
wbudowanego betonu winna by¢ kontrolowana na wszystkich etapach prac. Uwaga!

podciagi, belki i nadproza Iaczace si¢ z plytami stropowymi nalezy bezwzglednie

wylewa¢ razem z pltytami stropowymi. Szyb windowy zaprojektowano jako oddylatowany od

elementéw konstrukeyjnych budynku. Plyty stropowe gr. 18 cm - wylewac razem z belkami i
nadprozami. W plytach stropowych nie wolno zabetonowywac¢ poziomych elementéow
instalacji. Na wszystkich §cianach przewidziano zelbetowe wienice wysokosci 30 cm.  Otwory w
stropach nalezy wzmocni¢ wg szczegdlu na rysunku. Otwory w stropie na kanaly wentylacyjne
muszg mie¢ przekrdj taki jak kanal - tak, aby $cianki trzonu kominowego opieraly si¢ na stropie.
Elementy instalacji chtodzenia ustawione na stropodachu czg¢sci parterowej kotwione do plyty za
posrednictwem $rub fajkowych §r. 16 mm "zahaczonych" za pret # 12 dolnego zbrojenia plyty i
stabilizowanych do zbrojenia. Blachy podstawy ustawia¢ na podlewce z zaprawy 20 MPa.
Konstrukcje wsporcza jednostek zewnetrznych dostosowa¢ do konkretnego urzadzenia,
uwzgledniajac znaczna grubo$¢ izolacji termicznej na stropodachu. Uwaga, budynek zostal
podzielony dylatacja termiczna i przeciwskurczowa. Dodatkowo, z uwagi na wymagania
normowe nalezy zelbetowe elementy budynku betonowa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z
pozostawieniem przerw do betonowania poézniejszego. Przerwy w betonowaniu odcinka nalezy
lokalizowa¢ w miejscach mozliwie najmniejszych naprezen. Dla belek to ok. 1/4 rozpictosci w
swietle, dla plyt to ok. 1/5 ( przesto posrednie ) oraz 1/7 ( przesto skrajne ). W czegsci
rysunkowej przedstawiono propozycj¢ podzialu betonowania na etapy spelniajace wymagania
normowe. Caly wschodni segment parterowy mozna betonowa¢ w jednym cyklu. W przypadku
segmentu pictrowego - mnie mnalezy robi¢ przerw w elementach o najwigekszych

naprezeniach. Na parterze sa nimi : B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, N1.1, N1.12, N1.17,

N1.18, N1.22 oraz posrednie przesta B1.1, B1.2. Na pictrze sa nimi : B2.1, B2.2, B2.3, B2.4,
B2.5, B2.6, N2.1, N2.4, N2.9, N2.10, N2.14. Na poziomie fundamentéw przerw nie nalezy robié

w obrebie wieficow odporowych WOR1 do WOR4. Plaszczyzna betonu w miejscu zakonczenia

pierwszego etapu betonowania powinna by¢ ksztaltowana pod katem ok. 45 stopni do poziomu
( nie dotyczy Scian fundamentowych ). Przerwy w betonowaniu stupéw musza by¢ zawsze
ksztaltowane w plaszczyznie poziomej - prostopadle do osi stupéw. Powierzchnia betonu w

miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu



stwardnialego ze Swiezym poprzez szczegdlnie staranne usunigcie szczotkami drucianymi z
powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. W miejscach przerw w betonowaniu nalezy oczywiscie przepuscié
pelne zbrojenie ( wykonaé¢ kompletne zbrojenie wczesniej, przed betonowaniem pierwszego
etapu). Zbrojenie to nalezy starannie oczysci¢ z pozostalosci betonu 1 sopli mleczka
cementowego pozostalych z pierwszego etapu betonowania. Przy betonowaniu drugiego
etapu nalezy w miejscu pofaczenia szczegoélnie starannie zagesci¢ beton z uzyciem
wibratora, dla szczelnego wypetnienia wszelkich nier6wnosci i uzyskania petnego

przylegania betonu obu etapéw betonowania. Dla wlasciwego polaczenia betonu odcinkéw,

nalezy przy betonowaniu pierwszego etapu stosowac specjalistyczne siatki montowane jako

szalunek tracony. Nalezy w tym przypadku Scisle przestrzega¢ wymagan producenta dotyczacych

ich montazu. W $cianach fundamentowych powierzchni¢ betonu w miejscu przerwy wykonac

jako pionowa z uksztaltowaniem tzw. zamka zapobiegajacego przesunieciu sasiednich odcinkéow
$ciany betonowanych oddzielnie. Mozna wykorzysta¢ do tego krawedziak o przekroju zblizonym
do trapezu o dluzszym boku ok. 10 cm, krétszym ok. 9cm ( zwréoconym w kierunku
betonowanego odcinka celem latwiejszego wybicia ) 1 wysokosci ok. 8 cm. Krawedziak nalezy
wybi¢ po zabetonowaniu $ciany, a powierzchni¢ utworzonej bruzdy dokladnie oczysci¢ z resztek
drewna 1 luznych kawatkéw betonu. Po zabetonowaniu drugiego odcinka utworzony zamek
usztywniajacy dokladnie zabetonowac. Miejsca przerw nalezy szczegdlnie starannie izolowaé
p.wilgociowo. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas poszerzania otworu oraz
wykonywania nowego otworu drzwiowego W czeici istniejacej. Zawsze w takim przypadku,
przed rozpoczeciem prac nalezy na obu kondygnacjach  nadziemnych 1 w piwnicy
podstemplowaé stropy ktore obciazaja $ciang z otworem. Stalowe stemple o regulowanej
dlugosci opiera¢  za posrednictwem drewnianej podwaliny wylacznie na nosnym podiozu,
tj. na konstrukcyjnych elementach zelbetowych stropéw 1 na podbudowie betonowej w
piwnicy ( sprawdzi¢ uprzednio, czy pod warstwg betonu nie ma izolacji termicznej - jesli jest,
nalezy jg usunaé ). Przed wykonaniem otworu nalezy wycia¢ ( nie wykuwac) pozioma bruzde po
jednej stronie Sciany ( ew. wycia¢ prefabrykowany element nadproza 1.19 ) i po podklinowaniu
klinami z blachy stalowej, osadzi¢ na plastycznej zaprawie cementowej 20 MPa nalozonej na
gornej poélce jeden stalowy element nadproza oparty na poduszkach betonowych na murze.
Poduszki wykona¢ wyprzedzajaco, a belke¢ osadzi¢ po uzyskaniu przez beton poduszek
odpowiedniej wytrzymalosci. Podobne prace wykona¢ po drugiej stronie Sciany , elementy
stalowe skreci¢ srubami w tulejach. Nalezy uzupelni¢ szczeling zaprawa cementowa 20 MPa
ulozona na gornej poélce i obudowaé belki do REI60. Otwoér w murze nalezy bezwzglednie

wyciaé pita ( nie wolno go wybija¢ ), aby nie naruszy¢ struktury muru na powierzchni poza



otworem. Uwaga - przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonywaniem nowych i

poszerzaniem istniejacych otworéw w Scianach nalezy upewnic si¢, ze w poblizu oparcia nowego
nadproza stalowego nie przebiega kanal wentylacyjny z nizszej kondygnacji. W przypadku na jego

natrafienie nalezy powiadomié¢ projektanta celem przyjecia zamiennego rozwigzania. Nie wolno
opiera¢ nadproza na kanale komina. Jakiekolwiek otwory w stropie istniejacego budynku moga
by¢ wykonywane wylacznie w obrebie pustaka ( strop gestozebrowy ) z wypelnieniem
zastepujacym usuniety pustak, lub w szerokosci §wiatta kanalu ( strop z plyt kanalowych ).
Nie wolno ingerowaé¢ w belki stropowe lub zebra plyt kanalowych. Do wykonania wigzby
dachowej zastosowaé¢ drewno kl. C27. Polaczenie kleszczy i krokwi przy pomocy $rub M12.
Murlata mocowana do wiencéw przy pomocy $rub M12 ( typu fajkowego ) osadzonych na
glebokos¢ 25 cm. w wienicach stropowych w rozstawie maks. 1,2 m. Belki podwalinowe
kotwione do stropu przy pomocy srub M12 typu j.w. osadzonych w wienicach stropowych na
glebokos¢ 25 cm. w rozstawie maks. 1,2 m. Mocowanie slupéw do podwalin oraz krokwi do
murlaty - za pomoca systemowych blach katowych ( obustronnie ) mocowanych wkretami. W
przypadku docinania impregnowanych elementéw wiezby na budowie nalezy te miejsca
zaimpregnowa¢. W przypadku dachu istniejacego nalezy uzupelni¢ lub wzmocni¢ elementy

wiezby wg rysunku projektu wykonawczego ( nowe elementy impregnowane ). Montaz paneli

fotowoltaicznych na dachu prowadzi¢ wg wytycznych producenta, wykorzystujac typowe
elementy wsporcze dostarczone w komplecie razem z panelami. Wsporniki stalowe daszku nad
wejSciem glownym osadzi¢ w zelbetowym nadprozu na wysokosci jego osi poziomej z

wykorzystaniem kotwi na tadunkach chemicznych. UWAGA! prace te nalezy powierzy¢

wyspecjalizowanej firmie, aby zachowaé wymagany rezim technologii robét i uzyskaé wymagane

zalozenia nosnosci kotwi ( opis na rvsunku ). Osadzenie w/w kotwi wraz z podaniem systemu

kotwienia (uzytych materialéw ) nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Kotwy osadzi¢

min. 6 m-cy po zabetonowaniu nadproza. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego
warunku nalezy powiadomi¢ wyprzedzajaco projektanta celem zastosowania rozwiazania
zamiennego. Dla wyréwnania podloza pod blache wezlowa nalezy wykorzysta¢ zaprawe o
podwyzszonej wytrzymalo$ci na $ciskanie ( min. 30 MPa ). Dostawca szkla na przykrycie daszku
dobierze jego wytrzymalo§¢ uwzgledniajac obciazenia klimatyczne stosownie do lokalizacji oraz

uwarunkowania szczegdlne ( worek $niezny ).



8. UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacja badan podloza
gruntowego. Roboty ziemne i fundamentowe wraz z ew. wymiang i zageszczaniem gruntu (w
tym pod fundamenty i posadzki ) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, a
poszczegdlne etapy robdt potwierdzaé¢ wpisem do dziennika budowy. Roboty ziemne prowadzi¢
w suchej porze roku nie dopuszczajac do zalania wykopow. Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo
istniejacego budynku, prace fundamentowe ( zwlaszcza na styku lacznika z budynkiem istniej. )
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie, zwracajac uwage aby nie dopusci¢ do wyparcia gruntu spod
fundamentéw istniejacych. Chroni¢ wykop przed zalaniem przez wody opadowe. W_razie

koniecznosci odwodni¢ wykop. Nie wolno obnizyé zwierciadla wody gruntowej (w przypadku

natrafienia izej i osadowienia fundamentéw istniejacych.  Pietro segment

wymaga podzialu na etapy betonowania ( betonowanie odcinkami nie dluzszymi niz 15 m z
pozostawieniem przerw do pdzniejszego betonowania ). Osadzanie kotwi na tadunkach
chemicznych nalezy powierzv¢ specjalistycznej firmie dla zachowania rezimu technologii prac i
uzyskania wymagane] nos$nosci. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie na

podstawie uszczegélowionego projektu wykonawczego. Nalezy zapoznaé si¢

szczegotowo z opisem technicznym.
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