
                    PROJEKT  WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 
 
 
"ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE 
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU. INSTALACJE: WODY, KANALIZACJI 
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA, ELEKTRYCZNE WRAZ Z 
KABLOWĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU I MONITORINGU, 
FOTOWOLTAICZNA, CHŁODZENIA. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, PLACÓW, 
MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW, PRZYŁĄCZY: WODOCIĄGOWEGO, 
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR 3865, 3861 W ZACZERNIU GM. TRZEBOWNISKO" 

  
 
 
Elementy projektu: 
 
1. Opis techniczny 
 
2. Część rysunkowa: 
 
K0 - Schemat  lokalizacji elementów zbrojenia ścian fundamentowych 
K1 - Schemat konstrukcyjny parteru. 
K2 - Schemat konstrukcyjny piętra. 
K3 - Fundamenty cz.1 
K4 - Fundamenty cz.2 
K5 - Fundamenty cz.3 
K6 - Ściany fundamentowe przy bud. istniejącym SFZ1. 
K7 - Ściany fundamentowe żelbetowe SFZ2, SFZ3. 
K8 - Schody wyrównawcze SW. 
K9 - Szyb windowy. 
K10 - Słupy, rdzenie cz.1. 
K11 - Słupy, rdzenie cz.2. 
K12 - Słupy, rdzenie cz.3. 
K13 - Słupy, rdzenie cz.4. 
K14 - Słupy, rdzenie cz.5. 
K15 - Słupy, rdzenie cz.6. 
K16 - Wieńce odporowe cz1.  
K17 - Wieńce odporowe cz2. 
K18 - Wieńce odporowe cz3. 
K19 - Klatka schodowa KS1. 
K20 - Klatka schodowa KS2. 
K21 - Rdzenie poddasza, wieńce ( w tym W0, W1, W2 ). 
K22 - Zbrojenie ( usztywnienie ) ściany szczytowej 1. 
K23 - Zbrojenie ( usztywnienie ) ściany szczytowej 2. 
K24 - Belki cz.1. 
K25 - Belki cz.2. 
K26 - Belki cz.3. 
K27 - Belki cz.4. 
K28 - Nadproża cz.1. 



K29 - Nadproża cz.2. 
K30 - Nadproża cz.3. 
K31 - Nadproża cz.4. 
K32 - Nadproża cz.5. 
K33 - Płyta stropowa PL1.1, PL1.2, PL1.3 - zbrojenie dolne. 
K34 - Płyta stropowa PL1.1, PL1.2, PL1.3 - zbrojenie górne. 
K35 - Płyta stropowa PL2.1, PL2.2 - zbrojenie dolne. 
K36 - Płyta stropowa PL2.1, PL2.2 - zbrojenie górne. 
K37 - Wzmocnienie więźby dachowej w bud. istniejącym. 
K38 - Wsporniki daszku. 
K39 - Nadproża stalowe. 
K40 - Schemat podziału na etapy betonowania. 
 
3. Zestawienie stali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  PODSTAWAOPRACOWANIA. 
• Wizja lokalna. 

• Inwentaryzacja pomieszczeń przewidzianych do przebudowy.  

• Odkrywki fundamentów istniejących 

• Projekty branżowe 

• Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego 

 

2.  DANE OGÓLNE: 

- Stan istniejący - budynek szkolny częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach  

  nadziemnych. 

- Stan projektowany – przewiduje się rozbudowę budynku o przedszkole oraz przebudowę ze  

  zmianą sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń . 

  

3.    OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO: 

Istniejący budynek pochodzi z lat 90-tych ub. wieku. Rzut budynku tworzy regularne patio 

ograniczone segmentami: klasowym, żywieniowym i sportowym. Obiekt mieści dwie kondygnacje 

segmentów klasowych z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjną część żywieniową i salę 

gimnastyczną. Wielospadowy dach z więźbą drewnianą pokryty blacha trapezową przykrywający 

nieużytkowe poddasze dostępne z klatki schodowej.  

Główne elementy konstrukcyjne istniejącego budynku w części podlegającej rozbudowie 

i przebudowie. 

- Ściany nośne murowane z cegły ceramicznej. 

- Stropy - prefabrykowane - płyty kanałowe. 

- Nadproża - żelbetowe. 

- Klatki schodowe - żelbetowe. 

- Dach o więźbie drewnianej  pokryty blachą trapezową. 

- Układ konstrukcyjny  - podłużny, w części mieszany. 

 

4.  ZAKRES  PROJEKTOWANEJ  ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY – PRACE  

PODSTAWOWE: 

-  Rozbudowa budynku o dwukondygnacyjne  przedszkole bez podpiwniczenia wraz z łącznikiem. 

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku szkolnym. 

Dotyczy to pomieszczeń na przedłużeniu projektowanego łącznika oraz pomieszczeń oddziału 

przedszkolnego znajdującego się obecnie w budynku Zespołu Szkół. Pomieszczenia przywrócone 

zostaną do użytkowania jako szkolne. 



- Demontaż ścianek działowych. 

- Wykonanie przebudowy otworów okiennych i drzwiowych w cz. istniejącej. 

- Wykonanie nowych otworów. 

- Montaż na dachu projektowanego i istniejącego  budynku paneli fotowoltaicznych. 

 

 5.   DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO ( wypis z opracowania 

DRIMGEO z grudnia 2020 r. )  

 5.1. Charakterystyka terenu 

 

5.1.1. Morfologia i hydrografia 

Miejsce badań znajduje się w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj. 

podkarpackie na dz. nr 3865. Gmina Trzebownisko położona jest w południowej część Kotliny 

Sandomierskiej. Na południu gminy przeważają tereny płaskie, natomiast w północnej części 

występują niewielkie wzniesienia. Przez gminę przepływa rzeka Wisłok wraz z dopływami: 

Czarna i Świerkowiec. W południowo-wschodniej części zachowało się̨ koryto starego Wisłoka 

wraz z licznymi meandrami. Rzeki te odgrywają decydującą rolę w hydrografii i morfologii gminy. 

Całą sieć rzeczną na terenie gminy cechuje duża zmienność przepływów, która związana jest z 

obfitością opadów oraz porą roku. 

 

5.1.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia 

Do głębokości wykonanych wierceń podłoże gruntowe buduje wierzchnia warstwa gleby oraz 

utwory antropogeniczne. Przykrywa ona strop utworów czwartorzędowych, pochodzenia 

fluwioglacjalnego, wykształconych w postaci pyłów piaszczystych, glin pylastych, piasków 

różnoziarnistych oraz pospółek. Niższe warstwy to utwory trzeciorzędowe, do których stropu nie 

dowiercono się. 

 

5.1.3. Warunki hydrogeologiczne 

Budowa geologiczna determinuje zróżnicowanie wodonośności różnych struktur geologicznych i 

wydzielenie użytkowych poziomów wodonośnych. Podczas wykonywania prac nie stwierdzono 

występowanie zwierciadła wód gruntowych. Mogą występować nieregularne sączenia, które są 

związane z infiltracją wód opadowych i/lub roztopowych. 

 

5.2. Ocena geotechniczna 

Za cechę wiodącą przyjęto dla gruntów sypkich uziarnienie, zaś dla gruntów spoistych –stopień 

plastyczności. Wydzielono cztery  warstwy geotechniczne: 



- I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty organiczne i niebudowlane, o zawartości 

substancji organicznej powyżej 5%. Warstwa I to gleby i nasypy niebudowlane. Dla tej warstwy 

nie określa się parametrów fizyko-mechanicznych. 

- II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia fluwioglacjalnego, 

reprezentowane w postaci pyłów piaszczystych, pyłów oraz glin pylastych twardoplastycznych, 

IL=0,20. 

- III warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste pochodzenia fluwioglacjalnego. 

Wydzielono podwarstwy ze względu na uziarnienie: 

IIIa - piaski drobne średniozagęszczone, ID=0,40, 

IIIb - piaski średnie średniozagęszczone, ID=0,40. 

- IV warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego, 

wykształcone w postaci pospółek średniozagęszczonych, ID=0,40. Parametry geotechniczne 

określono zgodnie z PN-81/B-03020 metodą B i C pkt. 3.2 wyznaczając je na podstawie wierceń, 

materiałów archiwalnych i normowych zależności korelacyjnych. 

 

5.3. Wnioski i zalecenia 

Na podstawie uzyskanych wyników z wierceń, analizy makroskopowej gruntu, badań 

laboratoryjnych oraz materiałów archiwalnych stwierdza się, że w podłożu badanego terenu 

występują grunty niejednorodne, reprezentowane przez: 

- nośne – reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej II, IIIa, IIIb 

oraz IV, 

- nienośne – reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej I. 

W związku z powyższym należy uwzględnić: 

- Roboty ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed dopływem 

wody, aby nie dopuścić do zawodnienia wykopów – ponieważ zalegające w podłożu grunty mogą 

się upłynnić, uplastycznić w kontakcie z wodą. 

- Po zwiększonych opadach/roztopach w podłożu gruntowym mogą pojawić się okresowe 

sączenia o charakterze nieregularnym, związane są z infiltracją wód opadowych lub roztopowych. 

- Grunty nienośne oraz nasypowe wybrać, zastępując je do głębokości posadowienia 

odpowiednio zagęszczoną do Ismin = 0.98 podsypką żwirowo-piaszczystą lub chudym betonem. 

- Nie generować drgań bezpośrednio na dnie wykopu, ze względu na tiksotropową 

charakterystykę gruntów zalegających w podłożu, 

-  Strefa przemarzania Hz = 1,0 m, 

-  Realizacje zadania należy objąć stałym nadzorem geotechnicznym i geologicznym, 

- Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 



z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych projektowany budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

Uwaga! Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją 

geotechniczną. Uprawniony geolog winien zweryfikować w naturze rodzaj i stan gruntu 

co najmniej w poziomie posadowienia oraz wymianę gruntu, zagęszczenie pospółki pod 

fundamentami i pod posadzką. 

 
6.  OPIS  PROJEKTOWANYCH   ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH. 

Nowoprojektowane przedszkole to budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

dwuspadowy z więźbą drewnianą płatwiowo-kleszczową, w części stropodach płaski. Budynek 

podzielony na dwa segmenty dylatacją termiczną i przeciwskurczową. 

a)  Fundamenty  - stopy i ławy oraz ściany  fundamentowe  (w części żelbetowe) - z    betonu  

C25/30 wodoszczelnego W8  , zbrojone stalą  A-IIIN  B500 SP. 

b)  Ściany   zewn.  i   wewn.  konstrukcyjne   –    z   ceramicznych  pustaków  szczelinowych  

kl.  20 Mpa    (  wytrzymałość na     ściskanie )     na      zaprawie    cementowej   m-ki 15 Mpa     

(  wytrzymałość na    ściskanie ),  wzmocnione   żelbetowymi  rdzeniami i  słupami.  

c)  Stropy – płyty żelbetowe  monolityczne - wylewane, gr. 18 cm z betonu C25/30 zbrojonego 

stalą A- IIIN  B500SP. 

d)  Klatki schodowe, podciągi, belki, nadproża, , słupy, rdzenie, szyb windowy –  żelbetowe z 

betonu   C25/30 zbrojonego stalą  A-IIIN  B500 SP. 

e)  Dach - więźba płatwiowo - kleszczowa, klasa drewna na więźbę dachową - C27. 

 

7.  OPIS  ROBÓT. 

Z uwagi na elementy rozbudowy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 

istniejącego, szczególną uwagę należy zwrócić na prace ziemne i fundamentowe. Nie wolno przy 

tym odkrywać istniejących fundamentów na dłuższych odcinkach, a tym bardziej nie wolno 

wybierać gruntu poniżej  ich posadowienia. Podczas wierceń geotechnicznych nie stwierdzono 

obecności wody gruntowej, lecz w przypadku jej pojawienia się może zaistnieć potrzeba  

odwodnienia wykopu. Nie wolno jednak obniżyć zwierciadła wody gruntowej poniżej poziomu  

posadowienia fundamentów istniejących. Należy jedynie w miejscach styku fundamentów 

nowoprojektowanych i istniejących wybrać grunt do poziomu posadowienia fundamentów 

istniejących   ( ok. 2.4 m, ostatnie 30 cm ręcznie ),  i po  wybraniu  jeszcze  ręcznie warstwy  

gruntu 10 cm pod  pospółkę  ( pod bardzo niewielkim kątem - 15 stopni od strony fundamentu 

istniejącego - patrz rysunek ) i upewnieniu się, że w poziomie tym zalega grunt rodzimy nośny 



opisany w dokumentacji geotechnicznej  jako warstwa IV,  IIIa lub IIIb, ułożyć warstwę 

zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Ismin = 0.98 pospółki oraz  betonu klasy min. C12/15. 

Prace w pobliżu fundamentów istniejących wykonać bez zwłoki oraz  w taki sposób , aby 

zabezpieczyć się przed możliwością  wyparcia gruntu  spod istniejącego fundamentu. Grubość 

pospółki pod fundamentami zwłaszcza przy budynku istniejącym może być różna. Wynika to z 

faktu, że miejsce to po wykonaniu stosunkowo głębokich fundamentów szkoły zostało 

pierwotnie zasypane gruntem nienośnym o trudnym do szczegółowego opisania zasięgu i 

głębokości. W związku z tym, prowadząc tam prace ziemne należy zawsze wybrać grunt 

nasypowy lub nienośny aż do poziomu gruntu nośnego opisanego w dokumentacji 

geotechnicznej jako warstwa IV, IIIa lub IIIb i zastąpić go pospółką żwirowo - piaskową   

zagęszczaną   warstwami  gr.  ok.  20- 25 cm  do  wskaźnika  zagęszczenia Is min. = 0.98. 

Również w innych miejscach robót ziemnych po natrafieniu na grunt inny niż nośny opisany w 

dokumentacji badań podłoża gruntowego jako warstwa IV, IIIa lub IIIb należy dokonać jego 

wymiany  na pospółkę żwirowo-piaskową zagęszczaną warstwami gr. ok. 20- 25 cm do wskaźnika 

zagęszczenia Is min. = 0.98. Pospółkę zagęścić przy użyciu lekkich narzędzi, aby nie dopuścić do 

zmiany stanu gruntu nośnego poprzez jego upłynnienie ( tiksotropia ). Wymiana i zagęszczenie 

gruntu do Is min. = 0.98 dotyczy również podbudowy pod posadzkami. Roboty ziemne i te 

związane z wymianą oraz zagęszczeniem gruntu prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa 

wraz z dokonaniem stosownych wpisów w dzienniku budowy. Nowe fundamenty przy istniejącej 

szkole zasypać pospółką, która wywierać będzie mniejsze parcie na ścianę istniejących piwnic. 

Ławy i ściany łącznika doprowadzone do fundamentów istniejących zaprojektowano jako 

oddylatowane od nich zarówno w poziomie jak i w pionie. Ściany fundamentowe łącznika 

nadwieszone zostaną nad odsadzką ławy istniejącej. Przestrzeń pod schodami wyrównawczymi i 

płytą podestową przy budynku istniejącym może zostać zasypana zagęszczoną pospółką jedynie 

do poziomu  w stanie istniejącym, aby nie zmieniać wielkości siły parcia na ścianę piwnic. 

Szalunek schodów wyrównawczych i podestu należy traktować jako tracony. Uwaga! przed 

zabetonowaniem elementów ścian fundamentowych w tym miejscu oraz schodów 

wyrównawczych należy uzgodnić z dostawcą platformy podnośnikowej szczegóły jej montażu, 

aby uwzględnić wszystkie ew. korekty elementów żelbetowych. Przed zabetonowaniem ław i stóp 

( dotyczy całego budynku )  należy osadzić w nich pręty zbrojenia łącznikowego słupów i rdzeni 

oraz   odcinków   ścian   fundamentowych.  Ściany   fundamentowe    zakończone  wieńcem "0"  

( poziomy góry wieńca opisane na rysunkach ). Ławy i ściany fundamentowe podobnie jak 

stropowo-belkowe żelbetowe elementy budynku należy betonować odcinkami o długości nie 

większej niż 15 m z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania. Należy wykorzystać 

do tego specjalistyczne  siatki  jako  szalunek  tracony. Podczas   izolowania   fundamentów,   



miejsca   te  ( styki w miejscach dwóch etapów betonowania )  potraktować szczególnie uważnie 

ponieważ są to potencjalne punkty filtracji przekrojów betonowych. Podczas izolowania 

przeciwwilgociowego  elementów fundamentów nie wolno tego robić na powierzchniach 

przekrojów poziomych słupów i rdzeni, które muszą zachować ciągłość betonu na całej 

wysokości. Należy upewnić się,  że wszystkie elementy fundamentów będą posadowione na 

gruncie   rodzimym ( grunt oznaczony w dokumentacji geologicznej jako warstwa IV, IIIa lub 

IIIb ).  Występujące ew. w poziomie posadowienia grunty nienośne,  inne niż rodzime, należy  

wybrać i wymienić na pospółkę zagęszczoną warstwami gr. ok 20-25 cm. do wskaźnika 

zagęszczenia Ismin.=0.98. Minimalna grubość pospółki pod fundamentami to 15 cm. Założono 

również  wymianę  gruntu pod  posadzkę . Należy  wykonać ją z pospółki  zagęszczonej do 

wskaźnika  min. Is=0.98.  Zagęszczanie   należy  wykonywać  przy   użyciu  narzędzi   lekkich, 

aby nie  puścić  do  zmiany struktury i  stanu gruntu  wrażliwego  na  dynamiczne  oddziaływanie 

( tiksotropia ). Warstwa betonu podkładowego pod posadzki zbrojona  siatką z prętów #8mm 

15x15 cm, wylewka cementowa posadzkowa zbrojona siatką z drutu # 4 mm.  Roboty 

fundamentowe należy  prowadzić w suchej porze roku i w taki sposób, aby  nie doprowadzić  do 

zalania wykopów przez wody opadowe. W razie konieczności należy odwodnić wykop. Budynek 

podzielony    na     dwa     segmenty     oddzielone      dylatacją      termiczną,      technologiczną  

( przeciwskurczową ). Ściany  nośne   budynku   należy    wykonać   z   ceramicznych   pustaków   

szczelinowych  kl. 20 MPa   na   zaprawie  cementowej  m-ki 15 MPa.  Kominy z cegły pełnej kl. 

20 MPa na zaprawie m-ki 15  Mpa .  Podczas murowania ścian w miejscach lokalizacji rdzeni, 

słupów i ścian żelbetowych stykających się z murem należy ukształtować strzępia jak dla wiązania 

muru, aby po zalaniu  betonem uzyskać lepsze połączenie obu elementów. Nie wolno układać  

izolacji przeciwwilgociowej poziomej w miejscach słupów na całej   powierzchni   ich 

przekroju  poprzecznego. Słupy muszą zachować ciągłość betonu na całej   wysokości.    

Zasady tej trzeba przestrzegać również w innych przypadkach betonowania w etapach. 

UWAGA. Poniżej belek, nadproży należy w słupach i rdzeniach zagęścić zgodnie z normą 

strzemiona - do połowy rozstawu podstawowego na odcinku o długości równej większemu 

wymiarowi przekroju słupa. W ścianach i rdzeniach oraz słupach nie wolno wykonywać  bruzd. 

Przed wykonaniem rdzeni stanowiących lica otworów drzwiowych należy uzgodnić z dostawcą 

ślusarki ( stolarki ) drzwiowej ostateczne światło otworu, aby po osadzeniu drzwi uzyskać 

wymagane przepisami ochrony p.pożarowej szerokości przejścia ( nie mylić z szerokością w 

świetle ościeżnicy ). Podczas wznoszenia  ścian  należy pamiętać o ich obustronnym 

podstemplowaniu do czasu zabetonowania rdzeni i stropu oraz uzyskania przez beton 

odpowiedniej wytrzymałości. Wskazane na schematach ceramiczne filary wzmocnione  FZ należy 

zbroić poprzez układanie w każdej spoinie poziomej ( zaprawa cementowa m-ki 20 Mpa ) siatek z 



pręta #6 o oczkach 5x5 cm w każdej spoinie do wysokości spodu nadproża.  Filary te można też 

wykonać jako betonowe z betonu C25/30 zbrojonego 6#12 ze strzemionami #8 co 18 ( 9 ) cm. 

Niektóre ceramiczne części filarów  należy powiązać z żelbetowymi rdzeniami za pomocą 

zamkniętych strzemion z pręta # 8 mm. w każdej spoinie poziomej ( patrz rysunek ).  Płyty 

stropowe, słupy, podciągi, belki, nadproża, klatki schodowe szyb windowy - 

monolityczne, żelbetowe z betonu C25/30  zbrojonego stalą AIIIN-B500SP. Klasa 

wbudowanego betonu winna być kontrolowana na wszystkich etapach prac. Uwaga! 

podciągi, belki i nadproża łączące się z płytami stropowymi należy bezwzględnie 

wylewać razem z płytami stropowymi. Szyb windowy zaprojektowano jako oddylatowany od 

elementów konstrukcyjnych budynku. Płyty stropowe gr. 18 cm - wylewać razem z belkami i 

nadprożami.   W płytach stropowych nie wolno zabetonowywać  poziomych elementów 

instalacji. Na wszystkich  ścianach przewidziano żelbetowe  wieńce wysokości 30 cm.   Otwory w 

stropach należy wzmocnić wg szczegółu na rysunku.   Otwory w stropie na kanały  wentylacyjne  

muszą mieć przekrój taki jak kanał - tak, aby  ścianki  trzonu kominowego opierały się na stropie. 

Elementy instalacji chłodzenia ustawione na stropodachu części parterowej kotwione do płyty za 

pośrednictwem śrub fajkowych śr. 16 mm "zahaczonych" za pręt # 12 dolnego zbrojenia płyty i 

stabilizowanych do zbrojenia. Blachy podstawy ustawiać na podlewce z zaprawy 20 MPa.  

Konstrukcję wsporczą jednostek zewnętrznych dostosować do konkretnego urządzenia, 

uwzględniając znaczną grubość izolacji termicznej na stropodachu. Uwaga, budynek został 

podzielony dylatacją termiczną i przeciwskurczową. Dodatkowo, z uwagi na wymagania 

normowe należy żelbetowe elementy budynku betonować odcinkami nie dłuższymi niż 15 m z 

pozostawieniem przerw do betonowania późniejszego. Przerwy w betonowaniu odcinka należy 

lokalizować w miejscach możliwie najmniejszych naprężeń.  Dla  belek  to ok. 1/4  rozpiętości  w  

świetle,  dla płyt to ok. 1/5 ( przęsło pośrednie ) oraz 1/7 ( przęsło skrajne ). W części 

rysunkowej  przedstawiono propozycję podziału betonowania na etapy spełniające wymagania 

normowe. Cały wschodni segment parterowy można betonować w jednym cyklu. W przypadku 

segmentu piętrowego - nie należy robić przerw w elementach o największych 

naprężeniach. Na parterze są nimi : B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, N1.1, N1.12, N1.17, 

N1.18, N1.22  oraz pośrednie przęsła  B1.1, B1.2. Na piętrze są nimi : B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, 

B2.5, B2.6, N2.1, N2.4, N2.9, N2.10, N2.14. Na poziomie fundamentów przerw nie należy robić 

w obrębie wieńców odporowych WOR1 do WOR4. Płaszczyzna betonu w miejscu zakończenia 

pierwszego etapu betonowania powinna być kształtowana pod kątem ok. 45 stopni do poziomu  

( nie dotyczy ścian fundamentowych ). Przerwy w betonowaniu słupów muszą być zawsze 

kształtowane w płaszczyźnie  poziomej - prostopadle do osi słupów. Powierzchnia betonu w 

miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 



stwardniałego  ze świeżym poprzez szczególnie staranne usunięcie szczotkami drucianymi z 

powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

oraz zwilżenie wodą.  W   miejscach   przerw   w betonowaniu  należy  oczywiście   przepuścić  

pełne  zbrojenie ( wykonać kompletne zbrojenie wcześniej, przed betonowaniem pierwszego 

etapu). Zbrojenie to należy starannie oczyścić z pozostałości betonu i sopli mleczka 

cementowego  pozostałych z pierwszego etapu betonowania. Przy betonowaniu drugiego 

etapu należy w miejscu połączenia szczególnie starannie zagęścić beton z użyciem  

wibratora, dla szczelnego wypełnienia wszelkich  nierówności i uzyskania pełnego 

przylegania betonu obu etapów betonowania. Dla właściwego połączenia betonu odcinków, 

należy przy betonowaniu pierwszego etapu stosować specjalistyczne siatki montowane jako 

szalunek tracony. Należy w tym przypadku ściśle przestrzegać wymagań producenta dotyczących 

ich montażu. W ścianach fundamentowych powierzchnię  betonu w miejscu przerwy wykonać  

jako pionową z ukształtowaniem tzw. zamka zapobiegającego przesunięciu sąsiednich odcinków 

ściany betonowanych oddzielnie. Można wykorzystać do tego krawędziak o przekroju zbliżonym 

do trapezu o dłuższym boku ok. 10 cm, krótszym ok. 9cm ( zwróconym w kierunku 

betonowanego odcinka celem łatwiejszego wybicia ) i wysokości  ok. 8 cm. Krawędziak należy 

wybić po zabetonowaniu ściany, a powierzchnię  utworzonej bruzdy dokładnie oczyścić z resztek 

drewna i luźnych kawałków betonu. Po zabetonowaniu drugiego odcinka  utworzony  zamek 

usztywniający dokładnie zabetonować. Miejsca przerw należy szczególnie starannie izolować 

p.wilgociowo. Szczególną ostrożność należy zachować podczas poszerzania otworu oraz 

wykonywania nowego otworu drzwiowego   w części istniejącej. Zawsze w takim przypadku, 

przed rozpoczęciem prac należy na obu kondygnacjach  nadziemnych i w piwnicy 

podstemplować stropy  które obciążają  ścianę  z otworem.  Stalowe stemple o regulowanej 

długości opierać   za pośrednictwem drewnianej podwaliny  wyłącznie   na   nośnym  podłożu, 

t.j. na  konstrukcyjnych  elementach  żelbetowych  stropów  i  na podbudowie betonowej w 

piwnicy ( sprawdzić uprzednio, czy pod warstwą betonu nie ma izolacji termicznej - jeśli jest, 

należy ją usunąć ). Przed wykonaniem otworu należy wyciąć ( nie wykuwać) poziomą bruzdę po 

jednej stronie ściany  ( ew. wyciąć prefabrykowany element nadproża L19 ) i po podklinowaniu 

klinami z blachy stalowej, osadzić na plastycznej zaprawie cementowej 20 MPa nałożonej na 

górnej półce jeden stalowy element nadproża oparty na poduszkach betonowych na murze. 

Poduszki wykonać wyprzedzająco, a belkę osadzić po uzyskaniu przez beton poduszek 

odpowiedniej wytrzymałości. Podobne prace wykonać po drugiej stronie ściany ,  elementy 

stalowe skręcić śrubami w tulejach. Należy uzupełnić szczelinę  zaprawą cementową 20 MPa 

ułożoną  na górnej półce i obudować belki  do REI60. Otwór w murze należy bezwzględnie 

wyciąć piłą ( nie wolno go wybijać ), aby nie naruszyć struktury muru na  powierzchni poza 



otworem. Uwaga - przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem nowych i 

poszerzaniem istniejących otworów w ścianach należy upewnić się, że w pobliżu oparcia nowego 

nadproża stalowego nie przebiega kanał wentylacyjny z niższej kondygnacji. W przypadku na jego 

natrafienie należy powiadomić projektanta celem przyjęcia zamiennego rozwiązania. Nie wolno 

opierać nadproża na kanale komina. Jakiekolwiek otwory w stropie  istniejącego  budynku  mogą  

być  wykonywane  wyłącznie  w  obrębie  pustaka ( strop gęstożebrowy ) z wypełnieniem  

zastępującym  usunięty  pustak,  lub  w szerokości światła  kanału ( strop z płyt kanałowych ). 

Nie wolno ingerować w belki stropowe lub żebra płyt kanałowych. Do wykonania więźby 

dachowej zastosować drewno kl. C27. Połączenie kleszczy i krokwi przy pomocy śrub M12. 

Murłata mocowana do wieńców przy pomocy śrub M12 ( typu fajkowego ) osadzonych na 

głębokość 25 cm. w wieńcach stropowych  w rozstawie maks. 1,2 m. Belki podwalinowe 

kotwione do stropu przy pomocy śrub M12 typu j.w. osadzonych w wieńcach stropowych na 

głębokość 25 cm. w rozstawie maks. 1,2 m. Mocowanie słupów do podwalin oraz krokwi do 

murłaty - za pomocą systemowych blach kątowych ( obustronnie ) mocowanych wkrętami. W 

przypadku docinania impregnowanych elementów więźby na budowie należy te miejsca 

zaimpregnować. W przypadku dachu istniejącego należy uzupełnić lub wzmocnić elementy 

więźby wg rysunku projektu wykonawczego ( nowe elementy impregnowane ). Montaż paneli 

fotowoltaicznych na dachu prowadzić wg wytycznych producenta, wykorzystując typowe 

elementy wsporcze dostarczone w komplecie razem z panelami. Wsporniki stalowe daszku nad 

wejściem głównym osadzić w żelbetowym nadprożu na wysokości jego osi poziomej z 

wykorzystaniem kotwi na ładunkach chemicznych. UWAGA! prace te należy  powierzyć 

wyspecjalizowanej firmie, aby zachować wymagany reżim technologii robót i uzyskać wymagane 

założenia nośności  kotwi ( opis na rysunku ). Osadzenie w/w kotwi wraz z podaniem systemu 

kotwienia ( użytych materiałów ) należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. Kotwy osadzić 

min. 6 m-cy po zabetonowaniu nadproża. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 

warunku należy powiadomić wyprzedzająco projektanta celem zastosowania rozwiązania 

zamiennego. Dla wyrównania podłoża  pod  blachę  węzłową należy wykorzystać zaprawę o 

podwyższonej wytrzymałości na ściskanie ( min. 30 MPa ). Dostawca szkła na przykrycie daszku 

dobierze jego wytrzymałość uwzględniając obciążenia klimatyczne stosownie do lokalizacji oraz 

uwarunkowania szczególne ( worek śnieżny ).  

 

 

 

 

 



8.     UWAGI: 

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją badań podłoża 

gruntowego. Roboty  ziemne  i  fundamentowe wraz z ew. wymianą i zagęszczaniem gruntu ( w 

tym pod fundamenty i posadzki ) należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa, a 

poszczególne etapy robót potwierdzać wpisem do dziennika budowy. Roboty ziemne prowadzić 

w suchej porze roku nie dopuszczając do zalania wykopów. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo 

istniejącego budynku, prace fundamentowe ( zwłaszcza na styku łącznika z budynkiem istniej. ) 

prowadzić szczególnie ostrożnie, zwracając uwagę aby nie dopuścić do wyparcia gruntu spod 

fundamentów istniejących. Chronić wykop przed  zalaniem przez wody opadowe. W razie 

konieczności  odwodnić wykop. Nie wolno obniżyć zwierciadła wody gruntowej  ( w przypadku 

natrafienia ) poniżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących.  Piętrowy segment 

wymaga podziału na etapy betonowania  ( betonowanie odcinkami nie dłuższymi niż 15 m z 

pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania ). Osadzanie kotwi na ładunkach 

chemicznych należy  powierzyć specjalistycznej firmie dla zachowania reżimu technologii prac i 

uzyskania wymaganej nośności.  Roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie na 

podstawie uszczegółowionego projektu wykonawczego. Należy zapoznać się 

szczegółowo z opisem technicznym. 
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