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CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza do celow projektowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/,

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735
z pozniejszymi zmianami/,

Normy, uzgodnienia,

Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego p.n.: ,,Przebudowa ul.
Zeromskiego w WabrzeZnie”.

Planowana inwestycja polozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
wabrzeskim, na terenie gminy miejskiej Wabrzezno i zakresem obejmuje dziatki nr 474/2,
536/14, 536/5, obrgb 0001, jedn. ewidencyjna 041701 1 Wabrzezno.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- zapewnienie spojnosci sieci drog publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo

Planowana inwestycja jest budowla inzynierskg ladowa i1 jest klasyfikowana do

kategorii XXV obiektu budowlanego.



1.4. Zamierzony sposob uzytkowania

Planowana inwestycja ma charakter komunikacyjny 1  bedzie sluzyta do ruchu

kotowego oraz pieszego.

2. ANALIZA USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY W
ASPEKCIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dnia 24.06.2004r. dla terenu, na ktorym lokalizowana jest przedmiotowa
inwestycja, zostata wydana uchwata XX1/133/2004 Rady Miejskiej w Wabrzeznie w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja potozona jest
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej ,,A — Srédmiescie”, w terenie funkcjonalnym
oznaczonym symbolem KDD-63. Dla tego terenu ustalenia planu miejscowego, zgodnie
z §192, sa nastepujace:

1) funkcja podstawowa — droga publiczna klasy drogi dojazdowej;
Projektuje si¢ droge publiczng o klasie drogi dojazdowej.
2) funkcja uzupehiajaca obiekty infrastruktury technicznej;
Nie projektuje si¢ obiektow infrastruktury technicznej.
3) zakazuje si¢ dokonywania jakichkolwiek podzialow za wyjatkiem porzadkujacych stan
wiasno$ciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi;
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ dokonywania jakichkolwiek podziatow.
4) warunki urbanistyczne:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
Inwestycjia zamyka si¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu
miejscowego.
b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takze innej
zabudowy nie zwigzanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem urzadzen pomocniczych
oraz infrastruktury technicznej,
Nie projektuje si¢ Zadnych urzqdzen, budowli i budynkow a takze innej zabudowy
niezwiqgzanej z przeznaczeniem terenu.
¢) nalezy zrealizowa¢ $ciezk¢ rowerowa o minimalnej szerokosci 2m w liniach
rozgraniczajacych drog KDD-43, KDD-56 na odcinkach wskazanych na rysunku planu,
Nie dotyczy.
d) jesli istniejace zagospodarowanie na to pozwala wzdtuz paséw drogowych drog

lokalnych dopuszcza si¢ realizacj¢ chodnikow.



W ramach niniejszej inwestycji nie planuje si¢ wykonania chodnika.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie wabrzeskim, na terenie gminy miejskiej Wabrzezno. Obecnie ulica Zeromskiego
do wysokosci istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest 0 nawierzchni z plyt
drogowych betonowych, za§ do granicy z dziatka nr 914 - o nawierzchni utwardzonej
kruszywem famanym. Chodniki wzdluz odcinka jezdni obj¢tego opracowaniem nie
wystepuja. Przy budynku o numerze nr 21d istnieje plac o nawierzchni z kostki betonowe;j
stanowigcy dojscie do budynku, a takze miejsce do parkowania samochodéw. Pas drogowy

jest o szerokos$ci ok. 20m.

3.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym ul. Zeromskiego wystepuja sieci podziemne i nadziemne w postaci:
- sieci wodociaggowej (w obrebie skrzyzowania z ul. Marii Konopnickiej);
- kanalizacji deszczowej;
- kanalizacji sanitarnej;
- kabli telekomunikacyjnych;
- kabli energetycznych.

3.3. Skrzyzowania

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja skrzyzowania zwykle z drogami gminnymi.

3.4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe uznano za

proste, a obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



4.0. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej
nawierzchni drog wraz z ewentualnymi podbudowami w pasie drogowym. Materiaty

pochodzace z rozbidrki przewiduje si¢ wywiez¢ na sktadowisko Inwestora.

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o charakterze komunikacyjnym. Trasa
w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym wpisujac o$ projektowang w
taki sposob, by budowa drogi nie powodowatla koniecznosci podziatu dzialek. Trasa w
planie sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukdéw poziomych o okreslonych parametrach.

Projektuje si¢ wykonanie drogi o nawierzchni z Kkostki betonowej gr. 8cm i
szerokosci 5m. Spadek jezdni projektuje si¢ jako jednostronny, o wartosci 2%, W
kierunku istniejacych gruntow chtonnych — muld odparowujacych. Wykonanie nowych
dojs¢ do przydroznych posesji projektuje si¢ o szerokosci 1,2m i nawierzchni z
kostki betonowej. Zjazdy projektuje si¢ 0 nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowania z ul. Marii
Konopnickiej. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotow
bocznych z dostosowaniem ich parametréw do normatywnych.

Miejsca niezagospodarowane projektuje si¢ obsia¢ trawg na powierzchni catego
pasa drogowego.

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na pobocze — w kierunku
istniejgcej skarpy.
Szczegotows geometrig trasy w planie, jak i pozostate szczegoty przedstawiono na

rys. nr D2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.3. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna

- Klasa techniczna ulic — D

- Predkosé projektowa — Vp = 30 km/h

- Dhugo$¢ ulicy Zeromskiego — ok. 176m
- Tlo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

- Szeroko$¢ jezdni — Sm w $wietle kraweznikow



- Kategoria ruchu — KR1

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/.

4.4, Zestawienie powierzchni

- proj. jezdnia 882m?
- proj. zjazdy 53m?
RAZEM 935m?

4.5. Profil podiuzny

Niwelete jezdni zaprojektowano z dostosowaniem jej do warunkow lokalnych, w
tym do istniejagcego uksztaltowania terenu, z zapewnieniem minimalnych spadkéow
podluznych. W obrebie wilaczen z istniejagca jezdnig, dowigzano wysokoSciowo

projektowang nawierzchni¢ do nawierzchni istniejgcych.

4.6. Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw
geotechnicznych  podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

4.6.1. Proj. nawierzchnie jezdni

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

4.7. Obramowania
4.7.1. Jezdnia

Jezdni¢  przebudowanej drogi obustronnie obramowano kraweznikiem
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betonowym wtopionym 12x25cm na lawie betonowej z oporem zewng¢trznym, co
zapewni swobodny sptyw wod opadowych. Krawezniki ustawi¢ na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci Scm i tawie betonowej z oporem, z betonu C16/20.

4.8. Odwodnienie

Wody opadowe begda odprowadzane powierzchniowo do istniejacych gruntow

chtonnych — muld odparowujacych

4.9. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejgcej infrastruktury technicznej,
nalezy wykona¢ jej regulacj¢ celem dostosowania do projektowanych rzednych i
dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen infrastruktury.

Istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i dokona¢ regulacji
wysoko$ci posadowienia istniejacych zlgczy kablowych i ewentualnych studni
teletechnicznych. Istniejace naziemne ewentualne elementy uzbrojenia wod-kan.
wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
uzgodnien i uwag gestorow poszczegdlnych sieci, ktoérych kopie zataczono do czesci
Opisowej.

Rozpoczgcie robdt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
W czasie robot ziemnych nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na
mapie do celow projektowych. W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury
podziemnej, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. W razie natrafienia na przewody
o nienormatywnym przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokona¢ ich
przegiebienia na wymagang przepisami glebokos¢ lub zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych
nad lub w poblizu strefy robot, zachowac szczeg6lng ostroznose.

W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania

napraw we wlasnym zakresie.
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | INNE NIEZBEDNE DANE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo Budowlane, a co za tym idzie — na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. z 2016r., poz. 124/, Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
— obwieszczenie z dnia 25.06.2021r. /Dz.U. z 2021r., poz. 1376/ oraz Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska /Dz.U. z 2021r., poz. 1973/. Zgodnie z powyzszym
przyjmuje si¢, iz obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki zgodnie z wykazem

dziatek, ktory znajduje si¢ na stronie tytutowej projektu i nie wptywa na dziatki sasiednie.

5.1. Oddziatywanie rozwiazan dotyczacych klimatu akustycznego

W  trakcie budowy wystapia jedynie okresowe oddzialywania akustyczne
powodowane pracg pojazdow transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robot, jest
zawsze podczas pracy zrodlem emisji hatasu. Cigezki sprzet budowlany moze by¢ zrodiem
dzwicku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzadzenia oraz
materialy budowlane, propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddziatywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu, a zasieg oddziatywania hatasu
emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowac na 20-50 metrow. Jezeli
zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddziatywanie hatasu
moze zosta¢ znacznie ograniczone. Prace zwigzane z budowa beda prowadzone wytacznie
W porze dziennej.

W trakcie eksploatacji inwestycji wystapia oddziatywania akustyczne zwigzane z
ruchem pojazdéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 112 tj.), poziom hatasu emitowanego na skutek uzytkowania drog nie
przekroczy 65dB dla przedziatu czasu odniesienia rownego 16 godzinom oraz 56dB dla
przedzialu czasu odniesienia rownego 8 godzinom. Z analizy wynika, iz oddziatywanie
hatasu emitowanego na skutek eksploatacji projektowanej jezdni zamyka si¢ w granicach

dziatek objetych inwestycja i nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.
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5.2. Oddziatywanie na jakos¢ powietrza

Na etapie budowy wystapia okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjga spalin
pochodzacych z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika
wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia
budowy ucigzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobor
wlasciwego sprzetu 1 pojazdow oraz prawidtowa ich eksploatacje jak rowniez poprzez

prawidlowg organizacje pracy.

5.3. Ocena oddziatywania na obszary objete ochrona przyrody

Inwestycja nie jest polozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

5.4. Ochrona gruntoéw rolnych i lesnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dziatka budowlang nie objeta ochrong gruntéw rolnych

i le$nych.

5.5. Gospodarka odpadami

W zwiagzku z realizacja przedmiotowej inwestycji beda powstawaé odpady w trakcie
nastepujacych prac:

- robot ziemnych;

- robdt budowlanych.

Ze wzgledu na niewielkg stosunkowo ilo$¢ odpadéw wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposob zagospodarowania nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania wytwarzanych odpadoéw na $rodowisko i okoliczne tereny

zamieszkania.

5.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wodg.

5.7. Wplyw inwestyciji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadzaé zaklocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie

planuje si¢ wycinek drzew, czy krzewow.
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5.8. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Inwestycja nie jest polozona na terenach gérniczych.

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

zabytkow.

5.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji polozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej 1

archeologiczne;j.

5.11. Ocena oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki

higieniczne uzytkownikow.

Podsumowujac zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony Srodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, drog publicznych,
projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i nie wykracza swoim
oddzialywaniem poza dzialki, na ktorych jest lokalizowana, zgodnie z zestawieniem

dzialek na stronie tytulowej niniejszego opracowania.

6. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Analizujagc przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajow przedsigwzied

wskazanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia tj. budowa drogi
ponizej 1km nie jest ona kwalifikowalna w mysl §3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia tj. jako

,»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugos$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
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wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;”

Biorac pod uwage powyzsze, inwestycja p.n.: ,,Przebudowa ulicy Zeromskiego w
Wabrzeznie” o dtugosci ponizej 1km nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

10.09.2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

7. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania robdt ziemnych zaprojektowano nastepujaco:

1.
2.

Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi W nastepujacy sposob:

- w poblizu istniejacego i1 projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie;

- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka.

Nadmiar gruntu przetransportowaé na teren wysypiska.

Podloze gruntowe  zageszczaé zaggszczarkami  mechanicznymi  warstwami do
normowego wskaznika zaggszczenia .

Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowa¢ skarpy i1 korony nasypoéw oraz skarpy 1
dna wykopow.

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane recznie i mechanicznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg z elementéw poziomych. Wystepujace grunty nasypowe i gliny
nalezy wymieni¢. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykona¢ poprzez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z
tymczasowych studzienek zbiorczych drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntu. W przypadku uplastycznienia grunt wybra¢ i wymieni¢ na grunt z grupy G1.

W miejscach przejs¢ 1 przejazdow nalezy wykona¢ mostki 1 kladki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczeg6lnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o

odkopaniu odpowiednie stuzby.
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8.

9.

Poza pasem drogowym wykop w calosci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odlozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 lub réwnowaznymi.

8. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1.

2]

10.

1.

12.

13.

14.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktorych kopie zataczono do
czgsSci opisowe;.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.
Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

. Przez przystgpieniem do robot zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach

gestorow sieci.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie, nalezy powiadomi¢ ich
uzytkownikow.

Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialy 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Przed zakryciem urzadzen podziemnych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i przekazaé ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich, teren nalezy przywréci¢ do
stanu poprzedniego.

Zarébwno przed, jak 1 w trakcie realizacji inwestycji, nalezy stosowac si¢ do

obowigzujacego prawa, przepisow BHP oraz zasad sztuki budowlane;.

Opracowal:

Patryk Schultz
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa ul. Zeromskiego w Wabrzeznie
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatka nr 474/2, 536/14, 536/5,

jednostka ewidencyjna 041701_1, obreb 0001, Wabrzezno
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: PATRYK SCHULTZ

Branza drogowa
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10. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Siedziba:
NET.PL ul. Moniuszki 22/5
BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH  86-300 Grudzigdz

TEL. 602 104 890 NIP:876-20-40-798
www.bpd.net.pl biuro@bpd.net.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT TECHNICZNY

RODZAJ PROJEKTU

Przebudowa ul. Zeromskiego w Wabrzeznie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatka nr 474/2, 536/14, 536/5,

jednostka ewidencyjna 041701_1, obreb 0001, Wabrzezno
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIASTO WABRZEiNO
ul. Wolnosci 18
87-200 WABRZEZNO

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA

INFORMACJIA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

RODZAJ OPRACOWANIA

OPRACOWAL: PATRYK SCHULTZ

Branza drogowa

Grudzigdz, listopad 2022r.

DATA OPRACOWANIA
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10.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz.
2043),

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zmianami).

10.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zadania p.n. ,,Przebudowa ul. Swierkowej w Zamosciu, w tym
dokumentacja”. Opracowanie zawiera informacje odnosnie zakresu i realizacji robot

zwigzanych z niniejszg inwestycja.

10.3. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji

10.3.1. Roboty przygotowawcze

» Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
» Roboty pomiarowe,

» Roboty rozbiorkowe,

» Regulacja urzadzen.

10.3.2. Roboty ziemne
» Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
» Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego

1 wywo0z samochodami cigzarowymi),
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» Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- roztozenie materiatu za pomoca sprz¢tu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,
- zaggszczenie za pomocg stalowych walcow,
» Wykonanie nasypoéw z dokopu:
- dow6z materialu ze zwirowni transportem ci¢zarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zaggszczenie za pomocg stalowych walcow,
» Plantowanie i humusowanie:
- rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;j,
- reczne roztozenie humusu,

- obsianie trawa.

10.3.3. Roboty rozbiérkowe
W zakresie objetym opracowaniem przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni
drog wraz z ewentualnymi podbudowami w pasie drogowym. Materialty pochodzace z

rozbiorki przewiduje si¢ wywiez¢ na sktadowisko Inwestora.

10.3.4. Roboty budowlano-montazowe
» Stabilizacja podioza,
» Podbudowy:
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
- dow6z materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprz¢tem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,
- zageszczenie za pomoca walcow stalowych i stalowo — gumowych.
» Elementy ulic:
e krawezniki betonowe:
- transport kraweznikdéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
- reczne utozenie lawy betonowej 1 krawegznikow.
e nawierzchnie:
- nawierzchnie z kostki betonowej:

- transport kostki brukowej na plac budowy,
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- utozenie kostki brukowej recznie,

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

10.3.5. Roboty wykonczeniowe

» Porzadkowanie pasa drogowego

10.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Jezdnia ulicy Zeromskiego.

10.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Droga:
- ruch pojazdow i sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym;
- ruch pojazdow poruszajacych sie¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne);
- emisja zanieczyszczen;

- emisja hatasu.

10.6. Przewidywane zaqrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji

robot - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy 1 maszyny - mozliwe,

YV V VYV V

Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych -
mozliwe,

Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

YV V VYV V

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

10.7. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia roboét

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu

na czas robot,
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10.9.

Zabezpieczenie studni oraz wykopOw poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza BHP,

Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietlne regulujace ruch wahadlowy.

. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy i realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz ogo6lny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci,
gdy ulegly one zmianie,

Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatldw niebezpiecznych

Na terenie budowy brak materiatéw i1 preparatow niebezpiecznych.
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10.10. Srodki organizacyjno - techniczne zapobieqgajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac w

strefach szczegoélneqo zagrozenia

10.10.1. Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna 1 urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujace szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

10.10.2. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1 zapewnic
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
si¢ te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gérne;j
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,
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W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi 1 zabezpieczone
w sposoOb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie

zabronione.

10.10.3. Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,
Przy robotach rozbidrkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglos¢ od

pracujacych maszyn.

10.10.4. Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos$¢ (w pionie 1 w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty
1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglos$ci te okresla kierownictwo
robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg si¢ te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna,
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e Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

e W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w

zalezno$ci od rodzaju gruntu).

10.10.5. Prace szczegdlnie niebezpieczne
e Przed przystgpieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni

przetozony),

e Do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach

zawodowych,

e Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

10.10.6. Oznakowanie budowy
e Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
e Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki 1 tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,
e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,
e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

10.10.7. Pierwsza pomoc
» W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
» Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastgpujace informacje:
- swoje imi¢ i nazwisko,
- nazwe¢ firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbg poszkodowanych,

- co si¢ wydarzylo,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

» Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

» Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyl si¢ wypadek,

» W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Numery telefonow na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cccoovvvvvrrrrnan. 999
STRAZ POZARNA.....eoeeerrrerrrnrensnssssssssssssane 998
POLICJA (tel. alarmowy) ........cccccvevviveineriennnnn, 997

KIEROWNIK BUDOWY ..o
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CZESC RYSUNKOWA
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

27



