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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV — 45000



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami
na dz. nr 140, 147 obrgb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST -00 Wymagania ogdlne
ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysoko$ciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST -05 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe, separatory, osadniki
ST -06 Roboty drogowe
ST -07 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i =zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i ukoniczenie Rob6t obejmujacych budowe kanalizacji deszczowe;.

1.3.1. Zakres robot

Zakres rob6t okreslony jest szczegélowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada wazne decyzje
pozwolen na budowg, ktére opisano w tabeli.

Nazwy wlasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigiqce i moina zastosowaé urzgdzenia/materiaty
rownowazne, ktore spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyZiszych zmian ponosi Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamdwienia (Umowy), ponizej podano zagregowane zakresy robot
objetych zamdéwieniem.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy.

Zadanie obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym umozliwiajacy podiaczenie
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Prokowo ul. Szklarniowa do istniejacej kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy.

Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe¢ kanalizacji objetej projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowe, w ramach ktérego planuje si¢ wykonanie min. nastepujacych, wazniejszych elementow:



Sie¢ i przylacza kanalizacji grawitacyjnej PVC o lacznej dlugosci L = 159,0 m, w tym:

a) Rura PCV Dn 200 x 5,9 mm SDR34 -36,0 mb
b) Rura PCV Dn 315 x 9,2 mm SDR34 -123,0 mb
c¢) Studnia rewizyjne betonowa DN 1200 - 5 szt.

d) Wpust deszczowy DN500 - 8 szt.

Przyjeto studnie z betonu o $rednicy Dn1200 mm oraz.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamdwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
1 kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformulowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamoOwienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pig¢ cyfr okre§la kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadaja
si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych
szczeg6tow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sklada si¢ z:
* pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;

* drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy
do celéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwief, mozna
wyrézni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial roboét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobot:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii §ciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- Gruparobot:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreSlony w Dokumentacji Projektowej zakres robét jest
kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;j.



14. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspélne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przepltywem S$ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sSci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania Sciekéw
i/lub wéd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanal. Przew6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw
i/lub wéd powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw i ich transportu do
oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okre¢znego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do gleboko$ci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowg, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Proéby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w §cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
s projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze§ciowego napelnienia

Sieé. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsi¢biorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

* wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

* wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczeg6lno$ci z miast, portéw, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,

* inne rodzaje woéd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

 Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.




Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wilasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciek6w komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaklad dzialalno$cig handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa lub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzefn, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
$ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace ioczyszczajace Scieki oraz przepompownie
Sciekow.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;j.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg typu ci¢zkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

ZXaczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomiedzy sagsiadujacymi ze sobg koncami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

15. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadéw,

¢) mozliwo$¢ utrzymania wasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
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Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwole wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,.Decyzji pozwolen na budowe” dla
projektow. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczgcia Robét
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawa do wydania pozwolenia na budowg. Wykonawca, po otrzymaniu
od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznodci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres
obowigzywania si¢ skoniczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie koszty
zwiagzane z aktualizacja uzgodnieh Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadal za nie
osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wiaczy¢ min. nastgpujace czynnosci, ktérych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;j:

» zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
* zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

* w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji deszcowej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celéw projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowang uzgodniong nowg trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

* zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwos$ci dla
mieszkancéw,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoficzeniu,

* zmiang organizacji ruchu w czasie robét, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

* oplaty za nadzory pelnione przez wladcicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
1 przez Zamawiajacego zakresie (6 egzemplarzy),

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegllnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej i nie b¢dzie zadal za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, b¢dace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

* geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje¢ budowy dla calosci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektronicznej (5 egzemplarzy),

*  projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajgcie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;j.

* projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

* dokumentacje fotograficzng obiektéw (przed i po robotach) w pasie robét,
» geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

* na zakohczenie prac o§wiadczenie wladajacych dang posesja o przywréceniu stanu zastalego na posesji;

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢é interpretowane jako definicje standardow, a nie
Jjako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytaé z dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeZeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robdét,
a w szczeg6lnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane zbudowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robdt
z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Gminy). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi iorganem zarzgdzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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3)

4)

5)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, §cieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny
by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
1 zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje¢ i ilo§¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Roboét. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sg wigczone w cen¢ kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie
7 obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie¢,
ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sg wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikéw i wiadcicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony InZyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiladcicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiadcicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstaltymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robé6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcdéw terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawceg. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja obiektéw od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac¢ przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

1.5.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ rob6t (na danym obszarze).
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zamdéwienia uzupelniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiagzania techniczne zapewniajg petna ochrong débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycj¢ jest czgsciowo wpisany do rejestru zabytkéw i czeSciowo podlega szczegblnej ochronie zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Przekroczenie ciekow i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekéw.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca operat
geodezyjny przejécia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w cen¢ kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasno$ciag Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

16. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.7. Wymagania dotyczace narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych w razie
koniecznosci, ale nie rzadziej niz raz w miesiacu, w miejscu kazdorazowo ustalonym przez strony umowy. Narada
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w trakcie budowy moze zosta¢ zwolana przez inwestora, inspektora nadzoru lub tez Wykonawce w celu ustalenia
postepu prac, rozwigzania probleméw napotkanych w trakcie budowy, potwierdzenia zgodnos$ci z zatozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wiasciwos$ci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speinianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobé6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badaf,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodia szukania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czasie postgpu robot.
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2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialéw
7 jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

24. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni bedzie mial zapewnionga wspdtprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

25. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoséci do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8. Akceptacja materialdow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci
rob6t odpowiednio wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakoSci dla materialu, z ktérego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym
prébkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu
1 stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standarddow miedzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza zgodnos$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzah wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia JakoSci lub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzZniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

41. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi w Kontrakcie
i wskazaniach InZzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska

wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$§¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 3 m
wzdluz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania mlota pneumatycznego, dla budynkéw
mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udost¢pnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobé6w Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych
obiektow, a w szczeg6lnosci:

* gléwne osie rurociggdédw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

* stale punkty wysokos$ciowe — repery.
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5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiaréw
i wnioskéw wykonawcy o PSP,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg obiektéw budowlanych,
* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkic6w tyczenia i kontroli
potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamOwieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejacg zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu —elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegdblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
* do os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

* kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

53. Zgodnosc¢ robét z obowiagzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczefstwa i higieny pracy,

6) ochrong¢ ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dost¢gpu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramdw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

55. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materialy Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystagpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wilasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne roSliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposéb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar bgda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik

sekunda 1s, s

Cyas minuta 1 min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dhugosé metr L m
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 mj

s metr szescienny 1 m
Objetose 1 litr 11=0,001 i’
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
kilogram 1 kg
Masa tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie ! kN/m22
1 N/mm
Ciénienie pascal 1Pa=1 N/nzl2
milibar 1 mbar = 210 Pg
wat 1 w=1m" kg/s’
Moc Kilowat KW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,.,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoS$ci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac begdzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
* z wladciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznig si¢ istotnie od wtasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujacymi procedurami atestacyjnymi:

* Certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa. Wykaz
wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

* Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polska Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

* Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracj¢ Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodno$ci okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrob6éw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego
wplywu na spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnos$ci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okres§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywolane:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ..Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

* Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlug
obowigzujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

*  PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

*  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

*  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartoéci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

*  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

*  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaklada¢, ze warunki te beda si¢ mie§ci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
*  Wilgotno$¢: 0do 95 %.
* Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materialéw i przeprowadzania préb szczelno$ci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badah. Inzynier bg¢dzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badaf,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomo$ci, przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badah. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
¢) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
f) system (sposéb i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

d) sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e) sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak
réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone
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z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialdéw 1 rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

26



Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich cze$ci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystgpienie do usuwania awarii w czasie
nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegé6lnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlano — wykonawczym, Informacja BIOZ, przedmiarem robét.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokdty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakoSci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoly przekazania robét.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakos$ci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robét. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wlasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane na biezaco przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonywane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowos$¢ rob6t lub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,
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3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robét lub obiektéw okre§lonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miar¢ postgpu rob6t moga by¢
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czgsciowego robét dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koficowym robét.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejgcia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robdt stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera $§wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
konficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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4) Protokotly odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakoSci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jakoSci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowe.

15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwiazane z realizacja robot.

16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Os$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

85. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera §wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nast¢pujace dokumenty:

e  kontrakt,
» protokoly odbioru koncowego obiektéw i robot,

* dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektéw
(jezeli byty zgloszone ),

* dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
* innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Roboét jest integralng cze$cia dokumentéw Kontraktu. Elementy rob6t opisuja w sposéb skrécony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu rob6t nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposéb skrécony
odpowiada swoim zakresem peilnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje si¢, ze elementy robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkéw Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwiazane z:

*  Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

* Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

* Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialdéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

* Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

*  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
e Kosztami ogdélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartoscia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wylgczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu begda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementéw rob6t obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

»  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
*  Kkoszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczalttowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z péZniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdzniejszymi
Zmianami.

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz.2603 2004.11.30 z pézniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w
ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoS$cig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. §39).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z zataczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwiazku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczenia obiektéw, tras i punktéw
wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z
przylaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 01, jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do robd6t objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektéw, tras i punktdw wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147
obrgb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
W zakres rob6t mapowych wchodza:

* Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczg¢ciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed
rozpocz¢ciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodet¢ powiatowego. CzeScia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

*  Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

* Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawcg.

*  Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoS$ciowego punktéw gtéwnych osi obiektéw
1tras,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci
okofo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

* tyczki,

* laty,

* ta$my stalowe i szpilki.

* Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami PODGIK. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zrdéznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
1 wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

OS$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;].

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
*  wytyczenie osi,

*  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych PODGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna PODGIK Kartuzy.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 02, jako czg$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
z przytaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuni¢cie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
*  Wykopy obiektowe.

*  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

*  Wykonanie koryta i podbudowy pod place.

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przetozenia.

* Zasypywanie wykopéw i dotéw.

* Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.
*  Formowanie nasypow.

*  Formowanie obsypki i podsypki.

*  Odwodnienie wykopow.

e Usunigcie osadéw z obiektow.

* Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4, Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, za$§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, giebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m* przy
wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.
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Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnos$cig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =Py /Py

gdzie:

P, -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),

P4. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno§é gruntéw niespoistych okreslona wg
WZoru:

U=de/d 1o
gdzie:
d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d o - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

15. Ogole wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia w sposéb ciagly spelniajg zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypéw
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktére spetniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy bgda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.
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Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtaSciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnoSci.

*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

» wskaznik piaskowy > 35,

*  wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3. Materiatly stosowane do robét ziemnych

Do Rob6t ziemnych majg zastosowanie:

*  Grunty z wykop6w i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

* Grunty kategorii III z ukopu - spelniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

* Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
*  Rury drenarskie karbowane z PVC.
*  Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie b¢dac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

* Odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

* Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).
»  Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

*  Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania min. z nast¢gpujacego sprzetu:

* drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

* S$cianki szczelne — z ksztaltownikéw stalowych, blach gigtych na zimno,

* iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

* studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociagi i studzienki mogg by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych sie
z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtgbokosci. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplynag niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
* Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

* Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokos$ciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym. powyzszych
elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej ro§linnosci. Polega ono gtéwnie na:
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*  zabezpieczeniu lub usuni¢ciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewOw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,

»  zabezpieczeniu kanatu przed zakt6ceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

* usunig¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

» zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Rob6t ziemnych sg nastepujace:

*  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.
*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

* Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

*  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

*  Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

*  Maksymalna nieréwnoS$ci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

53. Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykop6éw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami w Dokumentacji Projektowe;j.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

*  powierzchniowa

e drenazu poziomego

* depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g
robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej Srednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.
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54. Wykopy

Wykonanie wykopdw

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszo$ci 0,3-0,6 m (w zaleznoSci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza
ostroznos$cia niekiedy nawet r¢cznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robé6t. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentacja Projektowa o zalozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zaggscic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

*  w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

* w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

*  w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunig¢ta gérna krawedziag obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obniZenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢écig konstrukcyjng opracowania.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédto) nalezy:

* wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

* zabezpieczy¢ miejsce, w ktoérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowt6kniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub drobnego zwiru),

* zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okreéli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jeéli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

*  przerwaé roboty,

* zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,

* zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomo$ci, instalacji lub wiasciwych wiladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnos$nie doktadno$ci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:

*  Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

*  Spadki podtuzne dna wykopdéw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.
*  Rzedne dna wykopéw obiektowych: + 3cm.

Wymiary wykopéw.

Wymiary wykopéw okre§lono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szeroko$¢
dna wykopu w zaleznos$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

46



Minimalna szerokosé¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> 60:7Vyk0p nlerszalowan)[; <60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN <350 oD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej mi¢dzy rurg a §cianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Gleboko$é wykopu (m) Minimalna szeroko$¢ wykopu (m)
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,001<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

55. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

*  Usunigcie darniny i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntéw slabych, np. torféw, namuléw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

* Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagnigciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzednie;j.
Grubo$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jako$ci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rz¢dne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu zréznych
gruntéw gdy projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkéw:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czgsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje¢ lub poslizg,

* w sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.
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Zaleca si¢ aby:

* dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W . + 2%,

» dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 W, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem

nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotno$ci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalna mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

* zastosowania odpowiedniego sprz¢tu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

* gdy objeto$¢ nie odpowiadajagcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopéw nie powinny zawiera¢ bryt ikamieni

o wielkos$ci wigkszej od potowy grubosci warstwy zagegszczane;j.

Jako$¢ zageszczenia okre$la si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Iy, lub wskaZznikiem zaggszczenia I
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, cz¢Sciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé¢ oraz grunty zamarznigte.
Nie nadajg si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

*  zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3%,

»  zawartoSci frakcji ilastych powyzej 30%,

* gspoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepne;j
powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
7ageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwalowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy splyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntdw sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwo$cia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem)
oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrddto (zrédta) dostaw
materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakoS$ci.

Zageszcezenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

* dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

* dla nasypéw, zasypanych wykopéw i dotléw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (I, >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (I >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypéw do giebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m?* warstwy.
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadno$ci wykonania §cianki szczelnej nalezy wykonaé istosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z isthiejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania rob6t poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizehh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu zastalego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nast¢pujacych zasad:
* robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

* wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ ta§ma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykop6éw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

* Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miar¢ postgpu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

* Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

* Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okre§lona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m’.

*  Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m’ nasypéw i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaZznik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaZnika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

* Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zaggszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jako$ci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakoSciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catoS§ci wbudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreSlonym
W programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czg¢stotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez

Inzyniera powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika rdéznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zageszczenia gruntéw,

¢) wykonania skarp.
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2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, je$li wskazniki zageszczenia
spelnia¢ beda warunek - I; nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

* grubodci zdjetej warstwy humusu,

»  prawidlowos$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno§¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

«  Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

*  Powierzchnia usuni¢cia humusu wyliczona bedzie w m” jako dhugo$é pomnozona przez szeroko$é¢ pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
*  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

*  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami na dz. nr 140, 147 obrgb 0016 Prokowo
Gm. Kartuzy”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 03, jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t betonowych i zZelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia
,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 obrgb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja min.:

*  przygotowanie zbrojenia,

* montaz zbrojenia,

* montaz akcesoriow,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

*  wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
* ukfadanie i zagg¢szczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacje betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca rob6t dostarczana na
budowg specjalistycznymi Srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢gciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatodci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spetnia¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacja Projektowa spelniajacag wymagania norm:

*  Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
*  Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
»  Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

*  numer wytopu lub numer partii,

*  wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
*  masa partii,

* rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiagzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

* znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e  znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

*  znak obrébki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajagce wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spelniajagca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub lamane spetniajagce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):
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»  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 4%,

* kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawartos$¢
ziaren ptaskich badZ wydtuzonych nie powinna przekraczaé 15%.

Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna wywotywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w za§wiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

* zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdZnienia czasu wigzania mieszanki,

» uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

*  Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
*  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

* Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

«  Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m”.

*  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

*  Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

*  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

*  Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

* Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szeroko$ci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
*  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materialy pomocnicze

* Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
*  Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
* Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

»  Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie koniecznos$ci wykonania
deskowan $cian komér i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajagce wymagania okre$lone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
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Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej nastgpujagcym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

»  zageszczarkami plytowymi,

* gigtarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwdrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodno$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 minut — przy temperaturze +15°C,
* 60 minut — przy temperaturze +20°C,
* 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

*  Jako$¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.

*  Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

*  Szczelno$¢ zbiornikéw zbada¢ zgodnie z norma PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

* Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbior6w wg PN-B-06050:1999.

* Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania 1 badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania rob6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwigzku
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zczym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wickszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretdw nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladno$cia do lcm. Gigcie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgigcia pretow zbrojenia gléwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywa¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wasciwe;j
grubos$ci otulenia pretdw betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretdw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

52. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczeg6lnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utozonego na zaggszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywaé drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczySci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetniaé wymagania Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
1 zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukladania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszank¢ w trakcie uktadania nalezy zaggszcza¢ za pomoca wibratoréw. Czestotliwo$¢ i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub taSmy peczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatéw.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez Dokumentacj¢ Projektowa i prawidlowa
prace poszczegdlnych elementéw obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci$le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza byc¢
uzgodnione i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usuni¢ciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czg¢éciowego odslonigcia wigkszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych proéb,
profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielggnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

53. Beton podkiadowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

* powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

* podkiady pod izolacj¢ trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

» styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

* izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

* zaklady materialéw rolowych > 10 cm,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szeroko$ci min 30 mm,

*  warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

54. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodno$cia systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ §ciSle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage
gléwnie na:

» funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

» zalecany przez projektanta sposéb penetracji srodka,

» warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
* rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

*  sposéb przygotowania powierzchni,

* stopien wodoprzepuszczalnosci,

*  przyczepno$¢ powtoki do podtoza — wedlug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielgegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilo$ci pretdw, ich $rednic i dlugo$ci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwiefi, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, réznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ + 25 mm,

* rdznice w rozstawie mig¢dzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,
*  gruboé¢ otuliny + 3 mm,

*  polozenie akcesoriéw + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowane;j
konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

* rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

* odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h §ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
»  prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,5cm,

* nieréwnos$ci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

*  wymiary $wiatla elementu betonowego:

*  wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

» grubosci (szerokosci) i nie wigeej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowah nalezy dokonywa¢ okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynely na pogorszenie stanu deskowan
irusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczeg6lnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wéd, ktére zalaly dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cig¢zkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrzne;j,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
e+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
* + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 prébke na 50 m’,
* 3 prébki na dobe,
* 6 prébek na parti¢ betonu.
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Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato§¢ okre§lona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spelnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasiagkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c < 0,45.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania. Wymagany stopienh mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$s¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania.

Stopienn wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki wymiarowe w stosunku do projektu:
*  pochylenie $cian: + 1 cm,

* wymiary w planie: £ 2 cm,

* rzedne: £ 1 cm.

Peknigcia elementdw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania préby szczelno$ci w stanie ,surowym” zgodnie znormag
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczelno$ci stanowi podstawg odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

+  Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr szecienny) konstrukcji z betonu.

* Do obliczenia ilo§ci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.

*  Zkubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

*  PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

*  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

*  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢.

*  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

*  PN-H-84023 Stal okre§lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

* PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

*  PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*  PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 04) sa
wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie przewodéw grawitacyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147
obrgb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie przewodéw
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie przewodéw grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm.
Kartuzy”.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

* Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiatly musza by¢ nowe i nieuzywane.

*  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztalttki, itd.) nalezy wykonaé¢ lub zastosowaé
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$é obwodowa dla rur SN 4 kN/m” SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m® (w zaleznoéci od wymogéw
Dokumentacji Projektowej),

- sztywno$é obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzglgdna powierzchni wewngtrznych o wspétczynniku
K < 0,2 mm,

- pelna szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracj¢ zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
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fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

» Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy
i uzyskac¢ jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono ponizej.

* Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja)
ktére dostarcza producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

»  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

*  Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o odpowiednich $rednicach.

*  Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedlug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
+  Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m’.
* Posiadaja Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cig na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu ci¢zarowego
(SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobatg techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
jednostki aprobujace;.

Rury ochronne (ostonowe). Nalezy stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci — malowane wewngtrznie asfaltoza (WM) — na przewierty.

e dla kanatu DN250 — rura ochr. 508/11 stal,

¢ dla kanalu DN200 — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 - taSmy Polyken kl. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierScienie
samouszczelniajgce do uszczelnienia koncéw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koficéw rur ochronnych.
Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewoddéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,
» grunt z dokopu (piasek i pospétka wedtug PN-91/B-06716).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodéw powinien
spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
* nie powinien by¢ zmrozony,
* nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Izolacje.
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2. Skiladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do opisanych
ponizej instrukcji.
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Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

* Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych S$ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

*  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

*  Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym moglty by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia, itp.).

* W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

*  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczaé do ciagnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

» Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznoSci.

» Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ ipromieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepla.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie witékien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
1 klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw
0stroznosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

66



Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

* pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

* urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

* inny pomocny sprz¢t do montazu przewodow.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialtéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastgpujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* ciagniki kotowe,

*  przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catodci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyladunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za-

i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowac nast¢pujace dodatkowe
wymagania:

* uzywa¢ w tym celu paséw nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

* ta$my powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

*  przy podnoszeniu palet lub skrzyh nalezy je podtrzymac¢ tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
* nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy foméw lub dragéw,

*  obslugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod podnoszonym tadunkiem.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy transportowac i skladowac¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy
Materiaty izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

* odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* s3 wladciwie opakowane i oznakowane,
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*  spelniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* maja deklaracj¢ zgodnoSci i certyfikat zgodnoSci.
Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug

odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

* $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

*  materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgéciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 metréw pomiedzy sagsiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewdd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubos$ci 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepuja trudne warunki gruntowe w postaci namuléw gliniastych, torféw nalezy
przyja¢ posadowienie przewodéw na podtozu wzmocnionym z cz¢$ciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podioza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy r¢cznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokoét rury nalezy
wykona¢ piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Uktadanie przewoddw na dnie wykopdw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaSlepek, korkéw itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Réznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zZadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodéw moze by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz ulozenie uszczelki. Nastgpnie,
w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng czg$¢ kielicha posmarowa¢ $rodkiem zalecanym przez
producenta. Przy polaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
za$§ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Zigcza powinny
pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potfaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku
ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Zaglebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé stref¢ przemarzania gruntu dla okre$lonego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Gtebokos¢ ulozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajagcego zadana gleboko$§¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

FLaczenie elementdw przewodow

Elementy wykonane z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe warunki
montazu réznego rodzaju zlacz sa podane przez producentdw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy
przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponizej.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzié¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 x g
(gdzie g to grubo$¢ Scianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza si¢ uszczelke.

Wewngtrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kofica rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, ulatwiajacych te czynnos$e,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspdtosiowos¢ faczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadia do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczeéciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkodg lub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
i uzasadniona wzglgdami wytrzymato$ciowymi. Z reguly przyjmuje si¢, ze minimalna $rednica rury ostonowe;j
jest wigksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do $rednicy przewodu podstawowego.

Przew6d musi by¢ umieszczony wspdétosiowo z rura ostonowa (bez dotykania do $cianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na ptozach dystansowych typu E. Koncéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zamontowa¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw pléz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wedlug danych producenta rur.

W miejscach przej$¢ przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne z uszczelka gumowa
Iub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).
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Przejécia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztaltowane
mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub dotaczong uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejscia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowa¢ mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen mig¢dzy rur¢ przewodowa i mufe
wlozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone s3 $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddéw kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstepna przewodéw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé rgcznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszo$é
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych préb szczelno$ci, miejsca potaczen przewoddéw powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czeSci przewodéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokofczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnoSci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
InZyniera, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny prébie
szczelnoSci.

Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zaggszczenia rdwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozyé
nad rurociaggiem tasmga ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa. Koncowki tasmy nalezy podiaczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke¢ zasadnicza zgodnie wymaganiami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

52. Kolizje terenowe

Przejscia przewoddw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przejécia przewodéw pod drogami i torami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaé wykonany lub opracowa¢ wilasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystgpieniem do realizacji rob6t uzyska¢ zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzgdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczgcia
robot wlascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpocz¢ciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nastepujace uzbrojenie:

* sie¢ gazowa,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ elektryczna,

e siec teletechniczna,

* lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposéb instalowania rur ostlonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy
umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury
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ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzglgdami wytrzymatosciowymi.
Przewd6d musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$é
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlacz. Nalezy unikaé¢ umieszczania
zltacz w rurze oslonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugo$¢ przejécia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m $lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
w rurze. Po zakonczeniu procesu przeciggania nalezy wykonaé prébe szczelnosci rurociagu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodéw grawitacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowaé zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potéwkowymi.

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nast¢pujace:

» Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

*  Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustéw moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE.

* Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi
w zakresie wystepujacych rodzajéw kabli i napiec.

*  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zgtosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z siecig gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg PN-91/M-34501, a przy
przebiegu réwnolegtym zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ poziomg wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rur¢ ochronna stalowa. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dlugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach $redniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizehh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowg dwudzielng taczona na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzen na koncach pomigdzy rura ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczgcia prac
i doktadnie ustali¢ przebieg gazociagdw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju rob6t
i pod nadzorem wiasciciela.

5.3. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
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Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca pléz pierScieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilosci typ elementéw pldz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na rurociagu,
konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazegbi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owina¢ tasma
EVO. Pierscienie ptozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementdw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na
rurociggu nalezy ustali¢ wcze$niej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie pt6éz jest niemozliwe. Kielichy rur
z przewodowych nie moga opieraé si¢ i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢
bezposrednio za kielichami rur. Przestrzefi mi¢dzy kanalem roboczym a rura ochronna, na wylocie i wlocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugos$ci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejSciowej i pier§cieniem samouszczelniajacym.

Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznie okreslajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzeréow i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubos$ci materiatu i wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlagcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowaé¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

e Primer 1027,

*  Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupelniania nieréwnosci i ubytkéw izolacji,

*  Polyken 989-20 jako taSm¢ wewng¢trzna, jednokrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%,
*  Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzna, dwukrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%.

5.4. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje zakl6cajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki §rodkéw pielegnacyjnych
i zwiazanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

* wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

* temperatury podtoza,

* wilgotnosci podloza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do uktadania na podltoza
o wigkszej wilgotnosci),

* wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca §rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materialu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:
* malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,
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* natryskiwanie,
* szpachlowanie,
*  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadaé si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy soba w sposéb
ciagly na catej powierzchni. Szeroko§¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podlozu zatartym ,,na gltadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastgpnie rozwini¢ta z rolki i utozona na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢
garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luZzna zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie techniczne;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

* w celu unikni¢cia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

» fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugos$ci réwnej szerokos$ci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwos$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.
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Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokos$ci wykopu,

sprawdzenie glebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek,
sprawdzenie ulozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtdwnej przewodu,

badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych - prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zuzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnos$ci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu mi¢dzy studzienkami,

nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdng
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,
- 60 minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonac¢ inspekcj¢ poszczegdlnych odcinkéw przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
mozna zasypa¢, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny prébie
szczelnoSci.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

Jednostka obmiaru wykonanych rob6t beda metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

*  PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania.

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
*  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

* Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzadzeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

* Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zaktadach produkcji,
przesylania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r)
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11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie obiektéw sieciowych , separatoréw i osadnikow,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami na dz. nr
140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0), jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla rob6t w zakresie obiektow
sieciowych i przepompowni $ciekéw ujetych w punkciel .3.

11.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie obiektéw sieciowych i przepompowni $ciekdw, ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016
Prokowo Gm. Kartuzy”.

11.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej, anie bedace rurociggami — studnie
wlazowe, studnie niewlazowe, pompownie, zbiorniki, separatory, osadniki itp.

Pozostate okresdlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

11.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

12. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

12.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

12.1.1. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne zlozone sa z nast¢pujacych czesci:
Komin studni

*  pier§cien wyréwnawczy,
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» zwezka (dla studzienek o $rednicy > @800 mm),
*  plyta przykrywkowa nastudzienna z wlazem kanatowym.
Komora studni — sktadajaca si¢ z kr¢géw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z plyta denna i wyprofilowanym korytem (kineta)
przeznaczona do przeptywu S$ciekéw i ksztaltka przylaczng lub otworami pod ksztaltki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne potaczenie $ciany bocznej z plyta denna, z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze (zamek)
umozliwiajace szczelne potaczenie elementdéw za pomoca uszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wlazowej za pomocg zamontowanych na Sciankach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaz poszczegdlnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych o minimalnej $rednicy wewng¢trznej dla studzienki
wilazowej 31200 - 2000m i wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkéw gdy gtebokos¢ kanatu
oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i Zelbetowe musza spetnia¢ szereg warunkéw, a przede wszystkim posiadac:

*  wystarczajacg wytrzymalo$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obciagzen, w tym drogowych,
*  wystarczajacg wytrzymalo$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

*  100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,

* dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

* zapewnia¢ mozliwo$¢ podtaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okre§lonym w projekcie
katem, bez stosowania lukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w projekcie, na wysokosci
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

» zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

* spelnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

* posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego
jednostke,

* powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie polaczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke

gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do
kanalizacji sanitarne;.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong
do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztaltki przytaczeniowe
lub otwory do ich pézniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czg$¢ 1, natomiast uszczelki
DIN 4060. Studzienki musza by¢ przystosowane do §ciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do
ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednic¢ wewnetrzng d > 1200 mm. W projekcie zastosowano
nastepujace rodzaje kinet:

» kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

*  kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

* kineta potaczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytaczy.

Kinety i spocznik musza by¢ pokryte powtoka odporng na dziatanie wody i $ciekéw sanitarnych o odpowiedniej
przyczepnosci do betonowego dna studni zapewniajacej jej trwalos¢. Powloki te powinny by¢ standardowym
rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawce studni spetniajacego
wszystkie wymagania jakoSciowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W przejsSciach przez $ciany studni nalezy
osadzi¢ odpowiednie krééce dostudzienne zapewniajace mozliwo$¢ montazu zaprojektowanych na danym
odcinku rur.

Powyzszy zapis jest wigzacy i zmienia zapisy zawarte w STWiORB dotaczonej do projektu budowlanego, gdzie
omylkowo przywotane sg zywice poliestrowe o grubo$ci min. 6mm jako warstwy na dnie studni betonowe;.

78



Kregi komory i komina — d > 1200 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymagane;j
wysokosci studzienki.

Ponadto krggi musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabing zejSciowa z materiatu odpornego
na korozj¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi tgczone sg z dnem oraz pomig¢dzy sobg za pomoca
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalezno$ci od przyjetej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umozliwiajacy zmian¢ $rednicy wewngtrznej komory studni i jest ptyta oddzielajaca komorg studni
od komina stosowana do studni o wysoko$ci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z norma
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1200/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wiazu
kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) —d =1200/625 umozliwiajacy zmiang $rednicy wewne¢trznej
komory studni lub komina do $rednicy wtazu. W $cianki zwezki wbudowane musza by¢ stopnie ztazowe.
Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu. PierScienie dystansowe laczone sg za
pomoca zaprawy betonowe;j.

Wlaz zeliwny - powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okre$leniami zamieszczonymi w zataczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wiltazéw
zeliwnych cigezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazéw typu lekkiego wytacznie na terenie ogrédkéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowac przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrgcane.

Stopnie zlazowe — sa osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny by¢
zamontowane mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegto$ci pionowej 250 £5mm, oraz w odlegtosci poziomej w osi
stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19707:2003 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2003 (U) Beton - Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
* nie powinien by¢ zmrozony,

* nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

13. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
*  zuraw samochodowy,
* urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

* ubijak spalinowy.

14. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialéw nalezy stosowa¢ min. nast¢pujace $rodki transportu:
* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu separatora i osadnika.

Zgodnie z zalaczong do projektu oferta, w cenie separatora i osadnika uwzgledniono transport Producenta na
budowa. Zastosowanie $rodka transportu wlasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta
urzadzen.

Do transportu urzadzenia przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagah tj. migdzy innymi;,
wyja¢ sygnalizatory poziomu i przepust kablowy. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢
réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi. Zbiornika oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucaé¢ lub
wlec.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ ulozone S$ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki
muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej
na kotowych S$rodkach transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych podkladach. Podnoszenie i
opuszczanie krggéw o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

15.1. Szczegoétowe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotéw 1 wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas rob6t nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.
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Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéw wykonywanych
w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej do momentu
pelnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kregéw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Fundament zaizolowa¢:
* spdd: 1 x papa na lepiku,

* boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1200 mm i o wigkszych $rednicach nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym stanowiacym monolityczne
polaczenie kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowo
ukierunkowany przeptyw $ciekéw na kanale gléwnym oraz z podiaczen bocznych i przytaczy.

Komora robocza i komin wlazowy powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych. Montaz nalezy wykonywacé
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatéw. Podczas montazu nalezy pokry¢ smarem poslizgowym zewngtrzng powierzchnie
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewng¢trzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich krggach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztattki
przylaczeniowe. Potaczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykonaé poprzez przejécie na
rur¢ kamionkowa zwykla, stosujac pierscien wyréwnawczy i manszet¢ PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie $ciekdw.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatéw
zgodnych z niniejsza specyfikacja. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierécien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ w postaci wiazu kanalowego o $rednicy 600 mm typu ci¢zkiego klasy
D400, lub typu $redniego, z zamkiem lub przykrgcany na $ruby (chyba, Zze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wiaz
zréwnaé z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokoél pierscien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$¢ 15 cm ponad teren i obrukowaé na zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubodci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zageSci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nastgpujacych, wazniejszych
elementéw:

» kinety rozdzielczej,
* rury czlonowej,
* teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zalozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych beda miaty charakter nieprzetazowy. Potaczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ piaskiem,
warstwami o grubosci 20 cm, z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypelnienie wokét
gbrnej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wtazem zeliwnym typu ci¢zkiego lub $redniego
w zalezno$ci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczng), prefabrykowane PE/PP,
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z systemowa kinetg, karbowana (lub gtadka) rura kominowa oraz z rurg teleskopowa montowana na uszczelke.
Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Studzienki betonowe

Na koncéwkach rurociggéw tlocznych nalezy montowaé prefabrykowane studnie rozprezne D 1200 mm z wiazem
DN 600 klasy D400 i pierscieniem docigzajacym (chyba, ze w Dokumentacji Projektowej podano inaczej).

Separatory i osadniki

Wykonawstwo powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Montaz ma by¢ zgodne z wymaganiami norm pod nadzorem
Producenta.

Zbiornik powinien by¢ wykonany z betonu i spetnia¢ nastgpujace wymagania:
+  wytrzymato$é na $ciskanie: 1,82 kg / dem’,

+  wytrzymato$é na zginanie: 18 — 25 N/ mm’,

modut sprezystosci: 20 000 — 24 000 N / mm™.

Konstrukcja zbiornikéw powinna zapewni¢; wytrzymato§¢ na obciazenia gruntem i sitami wyporu oraz inne
obcigzenia np. drgania. Rurociagi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej OH18NO.

Zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu prac montazowych dla obiektéw i zasypaniu oraz wyréwnaniu
gruntu wokot nich, teren nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Izolacje zewnetrzne betonowych obiektéw sieciowych. Obiekty betonowe powyzej zwierciadta wody
gruntowej, nalezy zewnetrzne zabezpieczy¢ nastgpujaco:

* powierzchnie pionowe za pomocg asfaltowych mas plastycznych,
* powierzchnie poziome za pomoca 2 X papy na lepiku lub 2 x masy plastyczne z siatkg hydroizolacyjna.
Obiekty betonowe ponizej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ nastgpujaco:

* powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku
1 $cianka dociskowa,

* powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

16.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwos$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

» sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

» sprawdzenie glgbokosci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* gsprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

* gsprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
* sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

* gsprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,
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» sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

* badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
* badanie szczelno$ci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

* badanie szczelno$ci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702,

* badanie rentgenem spawéw elementéw obiektéw sieciowych.

Préba szczelno$ci zamontowanego elementu (napetnienie go woda) powinna by¢ wykonana przy spetnieniu
nastepujacego warunku:

*  Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zosta¢ zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zaggszczania kolejnych warstw) do wysokos$ci minimum 0,7 wysokos$ci zbiornika. Jest to
niezbedne ze wzglgdu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypetienie bez podparcia gruntem.

* Po wypetnieniu zbiornika (np. woda) powinno si¢ go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
si¢ temperatur cieczy, otaczajgcego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zaleznosci od sposobu prowadzenia proby) oznacza si¢ poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia préby szczelnoSci.

17. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
*  Studnie wtazowe: ilo$¢ kompletéw.

* Studnie niewlazowe: ilo§¢ kompletow.

»  Separator i osadnik: ilo$¢ kompletéw.

18. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
*  PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
*  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

* PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

*  PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych.
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PN-EN 598:2007 Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania
$ciekow. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1 Wymagania wtasciwo$ci produkcja i zgodno$e¢.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje Gatunki.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czgé¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowigzujace PN.

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 0) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami na dz. nr 140, 147 obrgb 0016 Prokowo
Gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0), jako czg$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych:

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

* czyszczenie i skropienie warstw,

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,

* wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

* wykonanie nawierzchni zwirowych,

* ulozenie kraweznikéw betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z
przylaczami na dz. nr 140, 147 obr¢b 0016 Prokowo Gm. Kartuzy”.

14. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
1 zageszczona.
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej

nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztalttem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng ilosciag wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniala w  wyniku
ukoficzenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
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Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty nakladane warstwa grubos$ci nie mniej niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (z6lte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiedniag iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okre§lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
1 uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku famanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zaggszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek napr¢zenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywotanego przez to naprezenie w okre§lonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materialu wzdtuz osi
dzialania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury
1 czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postgpujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego, gdy
dziala na nie stale i ograniczone w wielkoSci obciazenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi
fragment no$nej czgséci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki betonowej, ktéra po osiggni¢ciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment no$nej cz¢$ci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢s¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
nos$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nos$ne w konstrukcji
nawierzchni.
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Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatéw.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztalt, wielko§¢ i wysoko$§¢ oraz rodzaj
iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zobltej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakofczenia robét.

Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej gruboséci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa, utoZona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is= Pad / Pas

gdzie:

Ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’],

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].

Znaki podluzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace jako
linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciagle.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupekiajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

* thuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

* cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

* woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spelniajagca wymagania
PN-C-04630:1975,

* piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ frakeji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czeSci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

* elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wtasciwa Aprobata
Techniczng IBDiM, nasiakliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 61 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
» krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
* beton — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

* wielkopiecowy zuzel granulowany,
» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
* emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu
ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e réwniarki samobiezne,

» spycharki gasienicowe,

*  koparki samobiezne,

* walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

» zageszczarki ptytowe, lekkie,

*  kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

* walce stalowe wibracyjne,

*  zageszczarki ptytowe,

* walce wibracyjne (malogabarytowe),
* ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplynag niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastgpujace Srodki transportu:
* samochody samowytadowcze, cigzarowe,

» samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

* samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

» samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynig.

90



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

* zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

* przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz odprowadzenia
Sciekow,

* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigé.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania roboét

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie rob6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwickszy odzysk materialéw kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowad istniejagce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
1 w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowijzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez
Wykonawce z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nast¢pujacych prac:
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*  zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

Grubosci poszczegélnych warstw podbudéw, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonaé
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, nieb¢dace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub os6b prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastalego na nastepujacych zasadach ogélnych:

* drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugo$ci prac i na calej szerokosci jezdni ttuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

* drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na calej dlugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub ptyty drogowe). Szczegétowe warunki uzgadnia¢ z ich
zarzadcami badz wilascicielami przez wejsciem na teren.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu
i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania
i zageszczania podloza i wykonywanie tych robé6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zagegszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluZnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢c 3 — 4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢é wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podloza (L) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowa¢ piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podioza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-5-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$é
iurabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan prébek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Operacje zaggszczenia
i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakofczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.

Przerwy w zaggszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalna metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, II metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiegaé o +1%-2% od wilgotno$ci
optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobéw:

«  skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w iloéci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowg tluczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrédlo pozyskania materialdéw na wykonanie podbudowy thuczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowéz tlucznia na miejsce wbudowania odbgdzie si¢ transportem
samowyladowczym.

Rozicielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoéch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

* zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

*  zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,
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* najezdza¢ walowana warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

* manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zagg¢szczonym,

* predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

* walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwos$ci drgah w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggnagé wymagana no$no$¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch s$redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo cigzki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej rozsécielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowiazany
jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ Zzwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$é
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:

* dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

* dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, cze¢$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku
jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaZznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okre§lony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre§lonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreSlong
iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyze;j.
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Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogegszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklg$ni¢¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usuna¢, dosypaé §wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nast¢pujacych norm:
*  PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
*  PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilaSciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe¢ materialdw spelniajagcych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiagcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktadaé stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie §cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na calej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym doggszczeniu 1 wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejSciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé siltg
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m® i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypelnione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubodci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wtasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastgpujace odchylenia:

* od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznymi 1 cm w przekroju poprzecznym,
* od wymaganej osi = 1 cm,

* od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych

Ukladanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu
i moze si¢ odbywac¢ bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Piyty zelbetowe nalezy uktadal tak, aby cala swoja powierzchnig przylegalty do podloza (podsypka).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Zaggszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po rozlozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Plyty azurowe nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie
wigkszych niz 5mm), jednoczesnie na calej szerokoS$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na petng grubos$¢ ptyt. Ubijanie
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ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przej$ciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystapi¢ konieczno$§¢ wzniesienia niewielkich obiektéw
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opiséw
szczegbtowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podtoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania poditoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od V4 szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo§¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadia ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.3.2. Ukiadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

*  wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

*  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie,

* gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci, brudu, ptatkéw
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢ powleczone
$rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowa.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw ogdlnych:
* w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

* szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre§lone wytrzymatoscia
1 sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki,

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utoZzona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

* w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa,
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* w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

* data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania cato$ci lub czesci budowli,

* wytrzymalto§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzeh mechanicznych i w czasie zaggszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wigksza od dopuszczalne;j.

Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i péicieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibrator6w pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo§¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagltebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegto§¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgl¢bne malej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, Zze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ciSle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunig¢ciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykonac przez:

* zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa,
* zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

* stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagl¢bien powierzchni usungé wodg i wykonaé warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasma uszczelniajaca dylatacj¢ musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie
zabetonowane, abeton wok6t nich nalezycie zaggszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie ta$m
dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia tasSm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
z taSmami u producenta. Potaczenia taSm pod katem powinny by¢é wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania ta$my nalezy wykonywac tylko
potaczenia doczolowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.
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Pielegnacja §wiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziala¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gléwnie na utrzymywaniu zewng¢trznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

* polewanie lub spryskiwanie woda,

*  odstonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub wiékning
geotechniczna,

* wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg
wilgoci chronié przez przykrywanie folia,

* wykonanie powlok z preparatéw do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wilaSciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
1 aprobat technicznych dla materialéw i systemoéw technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Ig) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m’.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podluznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé
2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy
rz¢dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi— 2 cm.
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Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢é wymagania okres$lone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos¢, % nie wigcej niz 7
4. Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o §rednicy i wysokos$ci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ warto$ci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ powinny by¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy
i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

*  wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnos$ci optymalne;j,
» zageszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

*  wytrzymato$¢ chudego betonu,

* nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

* grubos$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki *lcm grubosci
projektowe;j,
» spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

* rzgdne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cmi—2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tHucznia kamiennego
Sprawdzenie grubos$ci warstw podbudowy (nawierzchni) tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzg¢dzia
pomiarowego z podziatka milimetrowg.

Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podiuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

* oznaczenie modutu odksztalcenia — wedlug BN —64/8931-02,

* wyznaczenie ugi¢¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
Wyszczegolnienie . A s . prébki lub
Lp. wiasciwosci Licznosé probek lub pomiarow wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubos$¢ warstw i konstrukcji o . .. ..
1. jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
Rzgdne wysokos$ciowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety .
3| krawedzi jezdni 020 m weg projektu
Réwnos¢ podtuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
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Nosnos¢ — oznaczenie modulu | 400y orekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
Egg?t“alme ~ WYZRACZENE 1 o6 najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
2. Rzedne wysoko$ciowe Co 100m
3. Réwnos¢ podluzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
4. Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw

poziomych
6. Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7. Grubos$é 10 pomiaréw na 1 km
8. Zaggszczenie 1 badanie na 600m’ nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Odchylenia rzgdnych wysoko$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nieréwno$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cmi +10 cm.

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m*. Kontrolg zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m* odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Réznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomoca niwelatora, na dtugos$ci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysoko$ciowe
osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ rézni¢ od projektowanych wiecej nizo = 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w
sposéb ciagty, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesi¢ciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m® odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m” odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dzienne;j
dzialce dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ §rednig z dwéch prébek.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony be¢dzie wedtug ponizszych wymaganh:

« m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

« m? dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,

* mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong. Wymagania i badania.

*  PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

*  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

*  PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
e PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreS$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

*  PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

e ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

*  PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

*  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

*  PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

* PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.
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PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonéw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
z 1979 1 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB Wymagania Ogélne, punkt 5.

102



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -07

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — ) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane
w ramach przedsiewzigcia ,.Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016
Prokowo Gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST - ), jako cze$§¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6ét w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami na dz. nr 140, 147 obreb 0016 Prokowo Gm.
Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
* roboty porzadkowe i przygotowawcze,

* roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
*  wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

* roboty pielegnacyjne,

*  wycinke istniejacych drzew i krzewow.

14. Okreslenia podstawowe

Humus. Ro$linna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

15. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materialami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3:
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e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdje¢cia ziemi ro$linnej z terenu robdt, ktéra nie moze by¢
zagruzowana i przerosni¢ta korzeniami i uzyskata aprobat¢ Inzyniera.

*  Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas¢, numer receptury wedlug ktdrej zostata wyprodukowana, okre§lona zdolno$¢ kietkowania.

* Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roSlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t darf nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierna grubo$¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer receptury wedlug ktérej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

* Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wylacznie sadzonki z bryta korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwos$ci. Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz pigcioletnie.

*  Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
* Nawozy organiczne lub sztuczne.
*  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do robét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:
»  koparki kotowe,

*  koparki gasienicowe,

* spycharki gasienicowe,

* walce gladkie pelne,

*  ciagniki rolnicze,

* glebogryzarki,

* brony talerzowe,

*  brony wirnikowe,

* podkaszarki mechaniczne i reczne,

e  kosiarki,

* przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczefstwa, posiadaé
wlasciwe atesty do stosowania do rob6t rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:
* ciagniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone
z element6w konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikdéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwo$ci nalezy
wykorzystaé¢ ziemi¢ urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
*  kultywacje,

e  npawozenie,

* orke,

e bronowanie,

* walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po calym terenie i rozscieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprz¢tu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przyltaczanych do ciagnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglgdnie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.
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Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
pelnymi — gladkimi.

5.3. Wykonanie trawnikow
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

+  wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m* na
terenie ptaskim i 40 g/m” na skarpach,

*  przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej,

* uwalowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

54. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzewdéw nalezy
wykona¢ doty pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielko$ci bryly korzeniowej, ktére nalezy
wypetni¢ do Y4 glebokosci zyznag gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonkeg. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac¢ cigcia pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej ro$liny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wilasciwa wilgotnos¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji ro§lin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyZnienia rekultywowanych terendw.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spelnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé migdzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

* przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m’ dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatno$ci materialu siewnego i sadzonek,

»  grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» prawidlowos$ci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,

* nasadzen i pielggnacji trawnikéw, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i bgdzie prowadzit na wtasny koszt kontrolg jako$ciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwo$cia i w zakresie okre§lonych w
programie zapewnienia jakoS$ci.

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wilasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymaganh:

* Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugos$ci i szerokosci
(wysoko$ci) obmierzanego terenu dla ksztaltéw prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztaltéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwéch miejsc po przecinku.

* Drzewai krzewy obmierzane bgda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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