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‘I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja
Istniejgce drogi gminne oraz droga wewnetrzna zlokalizowane sg w wojewodztwie $lgskim , w powiecie
gliwickim , na terenie gminy Toszek w m. Pniowy
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje¢ projektowsq i na jej podstawie, zgodnie z przepisami
zrealizowac roboty budowlane dla drég gminnych;

1) Nr 620285 S Przebudowa ul. Srocza Gora dt. odcinka ok. 1032m

2) Nr 620281 S Przebudowa ul. Jaskotczej dt. odcinka ok. 159 m

3) Przebudowa ul. Stowikow droga wewnetrzna  di. odcinka ok. 234 m

Laczna dlugos¢ drog wchodzacych w sktad inwestycji wynosi okoto 1,425 km.

Ulica Srocza Goéra stanowi droge dojazdowa dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej obstugujacej zabudowe
przysiotka o nazwie Srocza Gora.

Przedmiotowa ulica tgczy si¢ skrzyzowaniem prostym z drogg wojewodzka DW 901 — ul. Wielowiejska.

Ulica Jaskoétcza stanowi droge dojazdowa od ul. Srocza Goéra do zabudowy obrzeznej zlokalizowanej w rejonie
jej pasa drogowego.

1.2. Lokalizacja inwestycji
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1.3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a takze
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowania
projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan (w tym elementéw wynikajacych z decyzji
srodowiskowej) nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na
przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zalgcznikach typu: ma by¢, nalezy
przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien speic itp. oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacj¢, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania
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przedmiotowego zadania pn. ,,Przebudowa drog gminnych- nr 620285 S — ul. Srocza Gora ; nr 620281 S — ul.
Jaskolcza wraz z drogg wewnetrzng ul. Stowikéw w Pniowie

1.4. Zakres przedmiotu zamowienia
1.4.1. Cze$ci zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe] wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien oraz przygotowaniu materialdow do zgloszenia robét prowadzonych w istniejacym pasie
drogowym ( przy ewentualnym sprzeciwie organu administracji budowlanej do zgloszenia nalezy
uzyska¢ pozwolenie na budowe na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), a takze
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
pn: ,,Przebudowa drog gminnych- nr 620285 S — ul. Srocza Goéra ; nr 620281 S — ul. Jaskotcza wraz z
droga wewnetrzng ul. Stowikow w Pniowie”

2) wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

A. Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Goéra
Odcinek ulicy objety przedsigwzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z DW 901- ul. Wielowiejska ( dz.
119/69), za$ konczy za skrzyzowaniem z ul. Jaskotcza
Parametry projektowe:

- Drogaklasy: L (jednojezdniowa, dwupasowa

- Przekrd;j : pétuliczny , uliczny

- Predkosé projektowa: Vp =40 km/h

- Szerokos$¢ jezdni: 5,0 m

- Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m,

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

B. Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S — ul. Jaskolcza
Odcinek ulicy objety przedsigwzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Srocza Gora w km 1+029,23,
za$ konczy si¢ wraz z koncem zabudowy przy posesji nr 10

- Drogaklasy: D (jednojezdniowa, jednopasowa)

- Przekrdj : uliczny

- Predkosé projektowa: Vp =30 km/h

- Szerokos$¢ jezdni: 3,5 m

- Szerokos$¢ pasa ruchu3,50 m ( ruch uspokojony)

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN
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C. Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Slowikow
Odcinek ulicy objety przedsiewzigciem ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Srocza Géra w km 0+774,86
,za$ konczy si¢ wraz z konicem zabudowy przy dziatkach nr 977/76 1 912/76

- Droga klasy: wewng¢trzna (jednojezdniowa, jednopasowa)
- Przekrd; : drogowy

- Predko$¢ projektowa: Vp =30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 3,5 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m ( ruch uspokojony)

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

1.4.3. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie uktadu
drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:
Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Gora
Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S — ul. Jaskolcza
Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Slowikéw
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
-roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowy obiektu
-wycinka istniejgcego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robot
-zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego
- rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni
-rozbiodrka istniejgcych zjazdow do poses;ji
- rozbiorka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna , sie¢
elektroenergetyczna
-zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zatozenie rur ochronnych
b) roboty ziemne,
-wykopy pod wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie
-wykonanie nasypow dla poszerzenia korpusu drogi
¢) odwodnienie drogi
-wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejagcych rowow
przydroznych wraz z wyposazeniem ( uzupehienie rur przepustowych pod zjazdami)
d) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni
- wzmocnienie podloza
- podbudowa
- pakiet warstw bitumicznych
e) budowa nowej konstrukcji chodnika
-wzmocnienie podtoza
-podbudowa
-kostka betonowa na warstwie $cieralnej
f) budowa nowych zjazdow do posesji oraz odtworzenie zjazddw juz istniejacych
- podbudowa
kostka betonowa na warstwie Scieralnej
w przypadku zjazdow istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej odtworzenie
warstwy $cieralnej
g) roboty wykonczeniowe
- plantowanie i humusowanie skarp (rowo6w) nasypow , gruntu rodzimego
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
- wykonczenie i porzadkowanie terenu zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
i) elementy zabezpieczenia ruchu BRD
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-stata organizacja ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe)
- organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
j) elementy zwigzane z organizacja procesu budowlanego
- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- projekty architektoniczno- budowlane dla kazdej z branz
-projekty techniczne dla kazdej z branz
- niezbgdne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego
- projekt statej organizacji ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
- pehienie nadzoru autorskiego
- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgltoszenia zakonczenia
robot,
- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
k) przygotowanie zaplecza placu budowy
- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy
- organizacja biura budowy
- organizacja placu sktadowego na ; elementy rozbiérkowe i wycinke drzew ,
-organizacja placu skltadowego na elementy do wbudowania ; kruszywa, drogowa elementy
betonowe do zabudowy ( krawegzniki, obrzeza , kostka) elementy kanalizacji deszczowej( rury,
studnie , wpusty )
Budowe wszystkich odcinkéw drég gminnych i wewnetrznych objetych inwestycjg nalezy poprowadzié
mozliwie maksymalnie w istniejacym pasie drogowym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajgcymi z;

- Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.

503, 1846)

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy pozyskac¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ciggu ul.
Srocza Gora ( dla pozostatych ulic decyzja srodowiskowa nie jest wymagana)

Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzedne w stosunku do innych dokumentow. Wszelkie dane i wymagania
dotyczgce rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte w innych
cze$ciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami decyzji.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego i uzyskania decyzji
srodowiskowej dla zadan objetych opracowaniem a niewyszczegolnionych powyzej, Wykonawca przygotuje
odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje
przedsiewzigcia,

1.5.2. Ogo6lne uwarunkowania projektowe
Wykonaweca na etapie projektowania zobowigzany jest do:
1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowania projektow architektoniczno- budowlanych dla wszystkich koniecznych branz
3) opracowanie projektow technicznych dla wszystkich wymaganych branz
4) sporzadzenia przedmiaréw robot oraz szczegdlowych specyfikacji technicznych,
5) przygotowania materialdow (operatow) stanowigcych zalgcznik do wniosku o uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska,
6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
- ustalenia stanu prawnego nieruchomos$ci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji oraz
wykonanie stosownej dokumentacji,
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7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)
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Wykonania wszelkich innych niezbgdnych badan i pomiarow.

Uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty

oraz pozyska decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia dla

wyszczeg6lnionych zadan w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegoélnosci Ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) i

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (.t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkéw technicznych przebudow, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem,;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbgdnych do wykonania kontraktu;

- Odstgpstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajgcego i za jego zgoda.

Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub

likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia

energetyczne, sieci wodociggowe 1 gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i §ciekOw sanitarnych),

Przygotowania na wilasny koszt:

- karty informacyjnej przedsigwzigcia do decyzji Srodowiskowej oraz wszystkich dokumentow i
opracowan (m.in. raport odzialywania na §rodowisko, jesli organ wydajacy decyzj¢ nalozy obowigzek
jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz opinii

uzyskiwanych na potrzeby ewentualnego wydania decyzji Pozwolenia na Budowe. Po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania umowy)

zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami,

Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwiazanych z inwestycja.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie

elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robot, uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i1 zatwierdzenia

tych projektéow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekty

czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniaé¢ utrzymanie cigglosci ruchu w trakcie realizacji robot.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.

Dokumentacja geotechniczna:

Wykonawca przeprowadzi badania podtoza gruntowego i przedstawi zamawiajacemu; karty otworow

geotechnicznych oraz wyniki badania no$nosci podtoza dla kazdej z drog .

1.5.3. Ogolne uwarunkowania realizacyjne

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonaweca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty techniczne po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od
ich wlascicieli lub zarzadcow, warunkéow technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na
przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na
wlasny koszt zapewni nadzor ze strony witasciciela sieci.
Poniesienia kosztow zwigzanych z ; ochrong konserwatorsko-archeologiczng , ochrony saperska
terenu robot (w tym rozpoznanie i usunig¢cie ewentualnych niewypaldw/niewybuchow)
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium drogowym, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego i sktadania co miesi¢cznych raportow z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesiac.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.
Dokonania uzgodnien z zarzadcami droég publicznych, wewnetrznych oraz wlascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 7|Strona



Przebudowa drog Gminnych; Nr 620285 S -ul. Srocza Goéra , Nr620281 S - ul. Jaskotcza wraz z droga wewngtrzng -
ul. Stowikow w m. Pniowy gm. Toszek ETAP-1

czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania.
Dlatego przed rozpoczeciem robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjna.

7) Wykonania pelnej rekultywacji terendw zajgtych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenéw przeksztalconych przez
Wykonawce,

8) Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terendw przyleglych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana
inwestycja.

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drog na ktorych bedzie si¢ odbywat ruch pojazdow
cigzkich zwigzany z budows.

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejagcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych
robot.

11) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

12) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

13) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma zawierac:
umowg, ofertg, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polis¢ ubezpieczeniowa protokot przekazania placu budowy,

pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materialow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiardéw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, karta informacyjna odbioru robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami. Operat nalezy
dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *pdf).
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14) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robot,

15) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupelnien wynikajacych z Zadania
organu.

16) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne
zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot.

1.5.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Efektem koncowym majg by¢ przebudowane drogi gminne, wchodzace w sktad inwestycji, jako
drogi klasy ,,L”1,,D” (zgodnie w wykazem), jednojezdniowe, 1 i 2-pasowe.

3) Drogi majg spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.), to znaczy konstrukcja
ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

4) Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy przyjac dla drog klasy ,,L.” 1 ,,D” kategoria ruchu KR 1

5) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przyja¢, przyjmujac obcigzenie osig obliczeniowg 100
kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegoétowymi, miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016
poz. 124 z pézn. zm.),

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych pod redakcija
Jozefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i L.acznosci Warszawa 2014,

+  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

« Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016).

1.5.5. Zakres roboét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
1) wynikami szczegdlowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
2) wynikami badan i pomiarow wiasnych,
3) wynikami opracowan wtasnych,
4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
5) wywiadem geodezyjnym,
6) analizag materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ Swiadomosé, ze rodzaje robo6t opisane w Programie funkcjonalno —
uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moggq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwiazan projektowych).

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiaréw 1 wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkdow i wymogow
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych z wykonania
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przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Zakres robot przygotowawczych i rozbiorkowych obejmuje :

-roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowy obiektu
Roboty beda polega¢ na wytyczeniu wszystkich niezbednych elementéw drogi ( krawedzi jezdni,
chodnikow , zjazdow do posesji , przebiegu odwodnienia powierzchniowego ( rowdw) oraz
kanalizacji deszczowej, przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci

-roboty pomiarowe i podzialowe dla wyznaczenia docelowego pasa drogowego ( do decyzji ZRID)
Roboty beda polega¢ na wytyczeniu w terenie i stabilizacji trwalej sytuacyjno- wysokosciowej
nowych granic pasa drogowego, jak rowniez wytyczenie tymczasowe terenu niezb¢dnego dla
realizacji inwestycji

-wycinka istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z przewidzianym zakresem robot
Roboty bedg polega¢ na wycince drzew i krzewdw okreslonych w planie wyrebu i zatwierdzonych
decyzja. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem termindw uwzgledniajacych okresy legowe
ptactwa ( warunki z decyzji srodowiskowej).

-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego
Roboty beda polega¢ na usunigciu warstw ziemi urodzajnej na poszerzeniu korpusu drogowego (
dotyczy odcinka ul. Srocza Goéra poza zabudowg obrzezng). Zebrany humus wykonawca wykorzysta
do robot wykonczeniowych ,zas ewentualny nadmiar zeskladuje w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego

- rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
Roboty beda polegly na mechanicznym frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( dotyczy ul.
Srocza Gora) Material z rozbiorki nalezy zesktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego .
Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego wykorzystanie materialu z rozbiorki do umocnienia poboczy
-rozbiorka istniejgcych zjazdow do poses;ji
W zwiazku ze zmiang niwelety jezdni oraz systemu odwodnienia drogi ( zarurowanie ist. TOwWOwW)
konieczna jest rozbiodrka istniejacych zjazdow do posesji. Zjazdy wykonane z kostki kamiennej oraz
nowej kostki betonowej nalezy odtworzy¢ z dopasowanie do nowego przebiegu sytuacyjno-
wysokosciowego ulic . Zakres przektadanych zjazdow przed ich wykonaniem ustali¢ z wlascicielami
posesji. Dla pozostatych zjazdow indywidualnych nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ w okreslonym
standardzie materialowych i ksztalcie. Na odcinkach poza zabudowa obrzezng ( ul. Srocza Gora)
nalezy zapewni¢ dojazd do pol uwzgledniajgc warunki wynikajace z mapy ewidencyjnej ( zapewnié
jeden zajazd do kazdej dziatki rolnej )

- rozbiorka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna , sie¢
elektroenergetyczna

Zakres 1 przebudowy kolidujgcego uzbrojenia nalezy na podstawie uzyskanych warunkoéw
przebudowy wykona¢ pod nadzorem administratoro6w sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach
odwozu ,sktadowania, ewentualnej utylizacji materiatow z rozbiorki

-zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zatozenie rur ochronnych

Zakres zabezpieczenia istniejgcych sieci nalezy okres$li¢c na podstawie warunkéw wydanych przez
zarzadcow tych sieci.

1.5.6.2. Roboty ziemne

Planowane roboty ziemne bgdg zwigzane z szeregiem prac przewidzianych w pasie drogowym:
-wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni — korytowanie

Roboty beda polegaty na wykonaniu wykopow z utworzenie koryta dla przysziego wykonania petnej
nawierzchni jezdni i ciggdw pieszych. Zakres robot bedzie wynikaé z zagospodarowania pasa
drogowego

- wykopy pod wykonanie nowych rowow przydroznych

W zwigzku z zmiang zagospodarowania pasa drogowego na odcinku poza zabudowa obrzezng ( ul.
Srocza Gora) zaproponowano odwodnienie powierzchniowe z nowym rowem odwodnieniowym

- wykonanie nasypow dla poszerzenia korpusu drogi

Roboty beda polegaly na poszerzeniu korpusu nasypu dla odcinka ul. Srocza Géra na poczatkowym
odcinku ulicy w pasie drogowym wolnym od zabudowy obrzeznej

- czyszczenie i poglebianie istniejacych rowow w ciggu ul. Srocza Gora
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Roboty dotyczg czyszczenia i regulacji wysokosciowej istniejagcych rowdw przydroznych celem
zapewnienia wlasciwego splywu wod deszczowych z korpusu ulicy Srocza Goéra

1.5.6.3. Odwodnienie drogi
Zaplanowano dotworzenie istniejgcego odwodnienia powierzchniowego zarowno dla ul
Srocza Gora ja tez ulic Stowikow i Jaskotczej . W ramach poprawy odwodnienia przewiduje
S1¢ 5
-oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem wysokosciowym
-wykonanie brakujacych przepustéw pod zjazdami wraz ze Sciankami czotowymi
-ewentualne remonty miejscowe ist. §cianek czolowych przepustow pod zjazdami

1.5.6.4. Budowa kanalu technologicznego
Budowe kanatu technologicznego warunkujg zapisy ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z p6z. Zmianami) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ust. 6 p.2 dotyczy przebudowy
drogi publicznej (ul. Srocza Goéra oraz ul. Jaskotczej) .

Istniejgcy pas drogowy jest waski i nie pozwala ze wzgledow technicznych na lokalizacje w
nim kanahu technologicznego

1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- wzmocnienie podltoza

O wzmocnieniu podtoza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni . Dla modulu wtornego uzyskanego na podtozu E,> 80MPa mozna podjaé
decyzje o rezygnacji z jego wykonania. Grubo$¢ warstwy podioza uzalezniona jest od
wielko$ci modutu wtérnego E, jak rowniez rodzaju warstwy .

- podbudowa

Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zageszczonego kruszywa tamanego ulozonego
dwuwarstwowo ze zréznicowanym uziarnieniem dla kazdej z warstw

- pakiet warstw bitumicznych

Roboty begda polegaé na utozeniu i zageszczeniu pakietu 2 warstw bitumicznych;

w-wy wigzacej oraz w-wy $cieralnej . Powigzanie pomiedzy podbudowa i w-wa wigzacg jak
roOwniez pomigdzy w-wa wiazaca , a w-wa Scieralng nalezy zrealizowac poprzez skropienie
nawierzchni emulsjami asfaltowymi

1.5.6.6.Budowa nowych zjazdow do posesji oraz odtworzenie zjazdow juz istniejacych

-wzmocnienie podioza

O wzmocnieniu podioza nalezy zdecydowaé¢ po wykonaniu kotowania pod konstrukcje
nawierzchni . Dla modutu wtérnego uzyskanego na podtozu E,> 45MPa mozna podjac decyzje
o rezygnacji z jego wykonania. Grubo$§¢ warstwy podloza uzalezniona jest od wielko$ci modutu
wtornego E, jak rowniez rodzaju warstwy .
-podbudowa
Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zaggszczonego kruszywa lamanego utozonego
jednowarstwowo
-kostka betonowa na warstwie $cieralnej
Roboty beda polegac na utozeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej . Dobor
rodzaju kostki nalezy ustali¢ z zamawiajacym
- w przypadku zjazdow istniejacych z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej -
odtworzenie warstwy Scieralnej
Roboty beda polegaé na rozbidrce i ponownym wykonaniu nawierzchni zjazdow ktorych stan i
rodzaj materiatu uzasadnia jego przelozenie. Dla zjazdow indywidualnych nalezy kazdorazowo
decyzje o przektadce uzgodnic z wlascicielem posesji do ktorej przynalezy dany zjazd.

1.5.6.7. Roboty wykonczeniowe
-plantowanie i humusowanie skarp ( rowow) nasypow , gruntu rodzimego
Roboty beda polega¢ na plantowaniu 1 humusowani wykonanych nowych skarp rowu
przydroznego oraz plantowaniu i uzupelnieniu humusem istniejacych poboczy ziemnych w
nawigzaniu do wykonanej nowej nawierzchni jezdni i chodnikow
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego
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Roboty beda polega¢ na wykonaniu poboczy umocnionych w miejscach zastosowania przekroju
drogowego ( na dlugosci wykonanego nowego rowu drogowego).
- odtworzenie rozebranych ogrodzen
Regulacja pasa drogowego wynikajaca z decyzji ZRID warunkuje konieczno$¢ zmiany
lokalizacji cze$ci istniejacych ogrodzen. Rozbidrka i ponowne odtworzenie ogrodzen nalezy
ustali¢ z wlascicielami posesji do ktorych ogrodzenie przylega jak rowniez z zamawiajacym.

- wykonczenie i porzadkowanie terenu zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
Roboty beda polegaly na uporzadkowaniu terenu istniejacego pas drogowego, pasa terenu
niezbgdnego dla realizacji inwestycji ( wynikajacego z decyzji ZRID) jak rowniez miejsc
sktadowania materiatdéw z rozbiorki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy

1.5.6.8 .Elementy zabezpieczenia ruchu BRD
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i zastosowac w terenie

« projekt stalej organizacji ruchu,

« projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie
rozliczony 1 przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktore Wykonawca powinien spetnié z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane 1 wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich
usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkoéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.1.1. Roboty pomiarowe

W zakres prac projektowych wchodza;

-wytyczenie elementdw trasy wraz z stabilizacjg punktow charakterystycznych

-wykonanie pomiar6w powykonawczych po realizacji zadania

Wszystkie czynnosci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Szczegbdly prowadzenia robdt geodezyjnych okresla SST D-01.01.01

1.2.1.2. Wycinka drzew i krzewdéw

Wycinke drzewostanu kolidujgcego z inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
decyzja ,planem wyrebu . Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w okresie poza lggowym , z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa .Zamawiajacy przewiduje ,iz wykonawca zagospodaruje materiat z
wycinki we wlasnym zakresie.

Szczegbdly prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka okresla SST D-01.02.01

1.2.1.3. Rozbioérka istniejacych elementéw drogowych
Roboty rozbiorkowe dotycza;
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni
-rozbidrka istniejacych zjazdow do posesji
- rozbiorka lub przebudowa  kolidujgcego uzbrojenia ; sie¢ gazowa, sie¢
teletechniczna , sie¢ elektroenergetyczna
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Zamawiajacy wymaga by roboty rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem cigglto$ci ruchu
.Materiat z rozbidrki warstw bitumicznych nawierzchni jest wlasnoscig zamawiajgcego i zostanie
przez wykonawce przebadany pod kontem ewentualnego wykorzystania w zakresie umocnienia
poboczy. Zakresie i ilosci wykorzystania materiatu frezowego wykonaweca ustali z zamawiajagcym

Wykonaweca ustali z zamawiajgcym ktore zjazdy do posesji podlega¢ bedg odtworzeniu ( ze
wzgledu na dobry stan nawierzchni) , a ktore wymagaja przebudowy

Zakres przebudow kolidujgcego uzbrojenia wynikaé bedzie z warunkow przebudowy
wydanych przez administratordéw sieci, jak rowniez podpisanych przez Zamawiajgcego z gestorami
umow 1 porozumien regulujgcych prawnie warunki przebudowy. Wykonawca nie ma prawa do
podpisywania w imieniu zamawiajacego umow i porozumien ,ktore pociagajg za sobg zobowigzania
finansowe zamawiajacego wobec gestoréw sieci.

Szczegdly prowadzenia robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi okre$la SST D-01.02.04

1.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza:
-wykopow pod wykonanie peinej konstrukcji nawierzchni - korytowanie
-wykonania nasypoéw dla poszerzenia korpusu drogi
- regulacja pionowa istniejacych rowow

Zamawiajacy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych; wykonawca winien dazy¢ do
bilansowania si¢ wykopow i nasypoéw. Nadmiar gruntow z wykopoéw nie nadajgcych si¢ do zabudowy
wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje.

Przy formowaniu nasypow wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zggszczenia gruntu.

Szczegdly prowadzenia robot zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01

2.2.3. Odwodnienie drogi
Przewidziano powierzchniowe odwodnienie ulic.
W ciagu ulicy Srocza Gora nalezy ;
-oczyscic 1 wyprofilowac istniejgce rowy
-wykona¢ brakujace przepusty pod zjazdami wraz ze Sciankami czotowymi dla udroznienie
przeplywu rowow
-dokona¢ ewentualnego remontu miejscowego ist. Scianek czotowych przepustow pod
zjazdami

Szczegdly prowadzenia robot zgodnie z SST D-06.02.01

2.2.4.Nawierzchnia jezdni

Zamawiajacy wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubo$¢ warstw wynosity (
przy podtozu G1 i E,>80MPa );

Dla ul. Srocza Goéra

- 17 cm - dolana warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63 mm

- 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm

- Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Dla ulic Stowikow i Jaskotczej

- 12 cm - dolana warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63 mm
- 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
- Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przy module sztywnosci podtoza E,<80MPa nalezy wzmocni¢ podtoze.
Zamawiajacy dopuszcza ;

-stabilizacje istniejgcego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi

- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
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Wykonawca w dokumentacji projektowej przedstawi na podstawie badan geologicznych i badan no$nos$ci
podtoza wyniki obliczen ewentualnego wzmocnienia podtoza.

Zamawiajacy ma prawo, przed wykonanie robot nawierzchniowych , zleci¢ niezaleznej jednostce
weryfikacje przedstawionych przez wykonawce obliczen celem ich ostatecznej akceptacji.

Wymagana minimalna konstrukcja nawierzchni dotyczy wszystkich ulic ujetych w zamoéwieniu
Szczegoty prowadzenia robdt zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.05b,

SST D-05.03.05a

2.2.5. Zjazdy
Utwardzong szerokos¢ zjazdow do poses;ji istniejacych dostosowaé do szerokosci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz
4,0 m. Na kazdg posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac
jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji dostgpnosci poszczegdlnych dziatek do drogi gminnej. W przypadku,
gdy posesja obstugiwana jest wigkszg iloscig istniejgcych zjazdow nalezy uwzgledniaé wszystkie.
Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowaé z brukowej kostki
betonowej grubosci 6 cm (skos 1,5:1,5).
Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szeroko$ci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem R, =5,0 m.
Zjazdy indywidualne na pola o szerokos$ci niemniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m
wyokraglone promieniem R,,;,=8,0 m, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubosci 25 cm.
Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystgpuje chodnik — z kostki betonowej z
obramowaniem z obrzezy . Na dlugo$ci zjazdu krawedz jezdni ograniczy¢ kraweznikiem najazdowy
wystawiony na wysoko$¢ 3 cm w stosunku do poziomu przylegajacej nawierzchni jezdni
Zamawiajacy wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych grubos$ci warstw (przy
podtozu G111 E2>45MPa):
-20 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
- 5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,
-8 cm — kostka betonowa kolorowa
Przy module sztywnosci podtoza E,<45MPa nalezy wzmocni¢ podtoze.
Zamawiajacy dopuszcza:
-stabilizacje istniejacego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
Dla zjazdow przecinajacych rowy przydrozne nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami wraz ze
$ciankami czolowymi. Zamawiajacy wymaga min. $r. rury przepustowej 500 mm
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23

2.2.6. Pobocza
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy
utwardzonych szerokosci 0,50 m o minimalnej grubosci konstrukcji:
10 cm — kruszywo niezwigzane 0/35 mm,
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu po rozbidrce istniejgcych warstw
bitumicznych ,
Wykonawca po wczesniejszym przebadaniu materiatu uzyska zgode zamawiajacego na jego
zabudowg
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z SST D-06.03.01

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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2) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé na skrzyzowaniu z DW 901
3) Calkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robot.
Szczegodty prowadzenia robot zgodnie z ;SST D-07.01.01, SST D-07.02.01

2.2.9. Elementy ulic

Zamawiajacy wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadaly minimalne wymagania;
-na zjazdach kraweznik najazdowy 15%22*100 na tawie betonowej ustawiony w $wietle 2 cm
-obrzeza betonowe 8*30*100 na tawie betonowej ( obramowanie zjazdow)
Szczegoty prowadzenia robot zgodnie z ;SST D-08.01.01, SST D-08.03.01

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposob prowadzenia robodt oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 roku, poz. 797 z p6zn. zm.).

2.2.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Roboty
szczegblnie hatasliwe b¢dg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetiajace wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,
oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty:
-wypetniony Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczattowych
-wypeliony Wykaz Cen -Tabela Robot — Ryczaltowych

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy zamawiajacy przekaze wykonawcy aktualng mape do celow
projektowych . Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska
zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga na etapie wstepnym:

Uzyskanie decyzji sSrodowiskowych uwarunkowan dla realizacji zamoéwienia

Wykonania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej badania podtoza gruntowego
Geodezyjnych pomiaréw uzupethiajacych dla projektowanych elementéw przebudowy
Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu

Po ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiajgcego, rozwigzan planu zagospodarowania i
ustaleniu linii rozgraniczajacych wykonawca wykona:

-Kartg informacyjng do decyzji sSrodowiskowej i uzyska stosowna decyzje

-Inwentaryzacje¢ istniejgcego drzewostanu z rownoczesnym przygotowaniem planu wyrgbu
wynikajgcego z koniecznosci wycinki drzewostanu kolidujacego z przebudowa
Przygotowany plan wyrebu stanowi ztgcznik do decyzji

PO
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Projekt Budowlany ktory sktadaé sie bedzie z:
- Projektu Zagospodarowania Terenu
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego
- branza drogowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- przebudowa sieci teletechnicznej

-Projektu technicznego
- branza drogowa
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- przebudowa sieci teletechnicznej

- Uzgodnien ;
- warunki przebudowy kolidujacego uzbrojenia

- uzgodnienie przebiegu istniejacych i projektowanych sieci na naradzie koordynacyjne

w Powiatowym Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym Powiatu Gliwickiego
- uzgodnienia projektow przebudowy z zarzadcami sieci
- wezesniej uzyskane decyzje
1. Projekt statej i czasowej organizacji ruchu
Dla tarczy skrzyzowania ul. Srocza Géra z DW 901 uzgodnienie wydaj¢ Marszatek
Wojewodztwa Slaskiego po zaciagnieciu opinii ustawowo okreslonych organow
Dla pozostatego zakresu drogowego organizacje ruchu uzgadnia Starosta Gliwicki po
zaciggnigciu opinii ustawowo okreslonych organow

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan

prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:

* niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

+ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

+ pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy.

Projekt winien by¢ opracowane na podstawie:

+ aktualnej 1 map sytuacyjno—wysokos$ciowych do celow projektowych i map ewidencyjnych,

+ wlasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawg do opracowania
elementow dokumentacji.

Szczegdlowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujagcym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje

Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i

Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcego oraz posiadaé

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢é dla Zamawiajacego dokumentacje¢ niezbedng do
zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. W wypadku sprzeciwu
organu administracji architektonicznej wykonawca zobowiazany jest przygotowaé
dokumentacje¢ w taki sposob by uzyska¢ Pozwolenie na Budowe

Niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot
, wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy
Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z zamawiajagcym Harmonogram Roboét .
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin wykonania zaméwienia
deklarowanym w ztozonej przez wykonawce ofercie przetargowe;j
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2.8.2. Zakres opracowan projektowych -ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
Wykonawca opracuje i przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ w postaci;
1) Projektu Budowlanego w ilosci 4 egz. sktadajacego si¢ z odrebnych ponumerowanych tomow;
-Tom 1 Projekt Zagospodarowania
-Tom 2 Projekt Architektoniczno-Budowlany ( w zaleznosci od iloéci branz Tomy 2.1-1)
-Tom 3. Projekt Techniczny ( w zaleznosci od ilosci branz Tom 2.1-1)
-Tom 4. Uzgodnienia ( wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, )
-Tom 5 Dokumentacja geologiczno- inzynierska
-Tom 6 Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrgbu
2) Tom 7. Projekt stalej organizacji ruchu 4 egz.
3) Tom 8 Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.
4) Tom 9 Przedmiar Robot 3 egz.
5) Tom 10 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania robot budowlanych 3 egz.
Do wniosku o zgloszenie robdt nalezy dotgczy¢ Tomy: 1,3,4
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczy¢ Tom: 1,2,4
Dla wszystkich wyréznionych toméw 1-10 nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu wersj¢ w postaci
elektronicznej ;
- pliki nie edytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *. pdf
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robét, specyfikacje
techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
-edytowalnej zrozszerzeniem *. doc, *.xls , *.dwg 2008 , * . dxf, *.ath
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe
kosztorysy w formacie Excel lub ath. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w
formacie AutoCad 2008 (przekazane z wlasciwym stylem wydruku).
Wykonawca zataczy rowniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

2.8.3. Nadzér autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robot budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany przed zlozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie
robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,
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5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zloZenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajacego, co miesigcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postgpu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robot, ktore
bedg realizowane. Protokoly z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i1 dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupelnien w opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbiér zadania

1) Zamawiajagcy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w postaci tomoéw posiadajacych strone tytulowg wraz z
odpowiednimi danym. Tomy nalezy skompletowac¢ w odrebnych teczkach. Informacja o zawartosci
teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢
wytrzymatle i posiada¢ odpowiednie zamkniecie

3) Zaplata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za pracg zakonczong i odebrang, Zamawiajagcy uznaje
dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu dla celow realizacji robot
budowlanych ( teren niezbedny), organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenow, wynikajacych z niezb¢dnych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t].
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z pozn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6zn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).
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[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z
pézn. zm.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z p6zn.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.].
Dz.U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z pozn.
zm.). [26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017 r.
poz. 1161 z pdzn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podiloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cz¢é¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakow drogowych
pionowych - zatagcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatagcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],
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[35] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnalow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegotlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych pod redakcija
Jézefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i L.agczno$ci Warszawa 2014

*  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

« Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr
31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddziatlywania na
srodowisko dla przedsigwzie¢ wspoHinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowa¢é poszczegélne materialy i uzyskaé decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
- Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczattowych
- Wykaz Cen -Tabela Robot — Ryczaltowych
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
- Cze¢$¢ rysunkowa

* Plan orientacyjny 1:10 000

+ Plany sytuacyjny 1:500

¢ Przekroje normalne 1:50

« Aktualna mapa do celow projektowych
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WYKAZ CEN
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostalo zawarte w programie
funkcjonalnouzytkowym, aby przygotowac swoja propozycj¢ Ceny, bedac w petni §wiadomym, ze
nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych
w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktéra Wykonawca zgodnie z Umowg wykona przedmiot
zamoOwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu 1 transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem, inne podobnego
rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, oplaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki
poboczne 1 nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentoéw Wykonawcy,
robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunigciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze
koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem
tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez
ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wlasnej
kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie
Robot, dostaw i1 ustug oraz usuni¢cie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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CZESC RYSUNKOWA
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