
Przedmiar robót - Inwestorski

BUDOWA PRZYŁĄCZA I STACJI TREANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY ZASILANIA
MODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZA

WIELKA - ETAP 2 - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ELEKTRYCZNE, ROBOTY BUDOWLANE OKOŁOELEKTRYCZNE

Lokalizacja: KAZIMIERZA WIELKA

Inwestor: POWIAT KAZIMIERSKI
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 Prace ziemne i instalacyjno-montażowe obejmujące swym zakresem branże elektryczną w obrębie przedsięwzięcia w oparciu o projekt 
przyłącza energetycznego SN wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Kazimierza-Wielka

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przed przystąpieniem do kalkulacji ofertowej należy zapoznąć się z dokumentacją projektową dotyczą Etapu 2 zadania tj. Budową stacji 
transformatorowej. W kalkulacji przemiaru i kosztorysu opierano się na średnich kosztach związanych z kompletnym wykonaniem 
zadania. Prace rozpocząć od wytyczenia placu budowy, wykopów pod fundamentowanie (Z usunięciem warstw ziemi i humusu w 
miejsce wybrane przez Inwestora). Następnie montażu prefabrykowanej stacji (Zakup i dostawa stanowi koszt kalkulacji). Odtworzenia 
terenu przyległego zdegradowanego przez wykopy i inne prace. Wykoać zasypanie z utwardznieme mas ziemnych. Wykonać 
podłączenia i wyjścia kablowe. Wykonać uziom. Wysposażyć stację transformatorową w kompletną aparaturę i transformator 
(Zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie). Wykonać podłączenia kablowe wewnątrz stacji. Wykonać pomiary i uruchomienie.

Uwaga! Założenia kosztorysowe sporządza się na podstawie dokumentacji , umowy o wykonanie robót (kosztorys powykonawczy i 
dodatkowy), uzgodnień między stronami lub decyzji wykonawcy robót (kosztorysanta) gdy brak ustaleń w wymienionych wyżej 
opracowaniach.

1. Podstawa opracowania
Podstawę do opracowania stanowią:
- wytyczne inwestorskie;
- wytyczne zawarte w opracowaniu projektowym; 
- wizje lokalne poparte inwentaryzacjami, 
- wytyczne technologiczne;
- obowiązujące akty prawne.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono w oparciu o ogólniestosowane i dostępne katalogi, poprzez analogię do katalogów w przypadku prac zbieżnych lub 
kalkulacje własne.

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Źródło cen przyjęto na poziomie średnich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegółowe cenniki producenckie.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkę roboczogodziny ustalono na poziomie - 21,00zł.

- Ceny materiałów
Źródło cen przyjęto na poziomie średnich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegółowe cenniki producenckie.

- Ceny sprzętu
Źródło cen przyjęto na poziomie średnich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegółowe cenniki producenckie.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Wysokość wskaźników kosztów pośrednich i narzutów zysku ustalono według danych rynkowych i wynoszą odpowiednio Kp=80%, Z=5% od 
R,S i Kp.

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Wszystkie prace wykonawcze należy poprzedzić własną wizją lokalną oraz zweryfikować zakres ilościowy.

5. Dane dotyczące robót ziemnych
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o sztukę budowlaną.

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty ogólnobudowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o sztukę budowlaną.

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych
Roboty instalacyjne, elektryczne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o sztukę budowlaną.

8. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych
Maszyny i urządzenia budowlane powinny być zgodne z charakterystyką robót, posiadać ważne certyfikaty umożliwiające ich stosowanie, być w
pełni sprawne i obsługiwane przez personel uprawniony do ich obsługi.

9. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Plac budowy powinien spełniać wymogi których charakter objęto aktami prawnymi.

Przedmiar robót
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys BUDOWA PRZYŁĄCZA I STACJI TREANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY 
ZASILANIA MODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI BUDYNKU DOMU DZIECKA W 
MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZA WIELKA - ETAP 2 - BUDOWA STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ

1 Rozdział Rozdział  1 - Pomiary terenowe

1.1 Element Wizje lokalne, inwentaryzacje, pomiary, pomiary geodezyjne i trasowania

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Wizje lokalne, inwentaryzacje, pomiary, pomiary geodezyjne i trasowania
kpl. 1
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2 Rozdział Rozdział  2 - Budowa stacji transformatorowej

2.1 Element Prace przygotowawcze, montażowo - budowalne, instalacja, podłączenie i uruchomienie

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Budowa kompletnej stacji transformatorowej (specyfikacja zgodna z dokumentacją techniczną)
kpl. 1

Zestawienie robocizny

2 Rozdział  2 - Budowa stacji transformatorowej
Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału J.m. Ilość

Kompletna prefabrykowana stacja transformatorowa o pow. zabudowy do 35m2, wyposażona w dwie ściany odporności ogniowej 
REI 120, kryta stropodachem, posadowiona na fundamencie prefabrykowanym, z transformatorem 630kVA kpl. 1
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2 Rozdział  2 - Budowa stacji transformatorowej
Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu J.m. Ilość


