Przedmiar robot - Inwestorski

BUDOWA PRZYLACZA | STACJI TREANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY ZASILANIA
MODERNIZOWANEJ KOTLOWNI BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZA
WIELKA - ETAP 2 - BUDOWA STACJlI TRANSFORMATOROWEJ

Obiekt lub rodzaj robot: ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ELEKTRYCZNE, ROBOTY BUDOWLANE OKOLOELEKTRYCZNE
Lokalizacja: KAZIMIERZA WIELKA
Inwestor: POWIAT KAZIMIERSKI
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Prace ziemne I instalacyjno-montazowe obejmujgce swym zakresem branze elektrycznga w obrebie przedsiewziecia w oparciu o projekt
przylacza energetycznego SN wraz ze stacja transformatorowg w miejscowosci Kazimierza-Wielka

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przed przystapieniem do kalkulacji ofertowe] nalezy zapozngac sie z dokumentacjg projektowg dotycza Etapu 2 zadania tj. Budowa stacji
transformatorowej. W kalkulacji przemiaru i kosztorysu opierano sie na srednich kosztach zwigzanych z komplethnym wykonaniem
zadania. Prace rozpoczac od wytyczenia placu budowy, wykopow pod fundamentowanie (Z usunieciem warstw ziemi | humusu w
miejsce wybrane przez Inwestora). Nastepnie montazu prefabrykowanej stacji (Zakup 1 dostawa stanowi koszt kalkulacji). Odtworzenia
terenu przylegtego zdegradowanego przez wykopy i inne prace. Wykoac zasypanie z utwardznieme mas ziemnych. Wykonac
podtaczenia i wyjscia kablowe. Wykonac uziom. Wysposazyc stacje transformatorowa w kompletng aparature i transformator
(Zapewniajaca prawidiowe funkcjonowanie). Wykonac podigczenia kablowe wewnatrz stacji. Wykonac pomiary i uruchomienie.

Uwaga! Zalozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentacji , umowy o wykonanie robot (kosztorys powykonawczy |

dodatkowy), uzgodnien miedzy stronami lub decyzji wykonawcy robot (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyze)
opracowaniach.

1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:

- wytyczne inwestorskie;

- wytyczne zawarte w opracowaniu projektowym;
- wizje lokalne poparte inwentaryzacjami,

- wytyczne technologiczne;

- obowigzujgce akty prawne.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o ogolniestosowane | dostepne katalogi, poprzez analogie do katalogow w przypadku prac zbieznych lub
kalkulacje wtasne.

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robét
Zrédho cen przyjeto na poziomie $rednich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegdtowe cenniki producenckie.
b) Zrddta cen czynnikow produkci
- Stawka roboczogodziny
Stawke roboczogodziny ustalono na poziomie - 21,00zt.
- Ceny materiatow
Zrodio cen przyjeto na poziomie $rednich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegétowe cenniki producenckie.
- Ceny sprzetu
Zrédho cen przyjeto na poziomie $rednich kwot rynkowych lub w opraciu o szczegdtowe cenniki producenckie.
c) Narzuty (zrodta | wskazniki)
Wysokos¢ wskaznikow kosztow posrednich | narzutow zysku ustalono wedtug danych rynkowych i wynoszg odpowiednio Kp=80%, Z=5% od
R,S I Kp.

4. Dane dotyczace robot przygotowawczych
Wszystkie prace wykonawcze nalezy poprzedziCc wtasng wizjg lokalng oraz zweryfikowac zakres ilosciowy.

5. Dane dotyczace robot ziemnych
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i w oparciu o sztuke budowlana.

6. Dane dotyczace robot ogolnobudowlanych
Roboty ogolnobudowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami | w oparciu o sztuke budowlana.

7. Dane dotyczace robot instalacyjnych
Roboty instalacyjne, elektryczne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami | w oparciu o sztuke budowlana.

8. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych

Maszyny | urzadzenia budowlane powinny byc¢ zgodne z charakterystykg robot, posiadac wazne certyfikaty umozliwiajgce ich stosowanie, byCc w
petni sprawne | obstugiwane przez personel uprawniony do ich obstugi.

9. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
Plac budowy powinien spetniac wymogi ktorych charakter objeto aktami prawnymi.

Przedmiar robot
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
Kosztorys BUDOWA PRZYLACZA | STACJI TREANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY
ZASILANIA MODERNIZOWANEJ KOTLOWNI BUDYNKU DOMU DZIECKA W
MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZA WIELKA - ETAP 2 - BUDOWA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ
1 Rozaziat Rozdziat 1 - Pomiary terenowe
1.1 |Element Wizje lokalne, iInwentaryzacje, pomiary, pomiary geodezyjne | frasowania
1.1.1 |Kalkulacja Wizje lokalne, inwentaryzacje, pomiary, pomiary geodezyjne | trasowania
wiasna Kpl. 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
2 Rozaziat Rozdziat 2 - Budowa stacji transformatorowej
2.1  |Element Prace przygotowawcze, montazowo - budowalne, instalacja, podtagczenie i uruchomienie
2.1.1 |Kalkulacja Budowa kompletnej stacji transformatorowej (specyfikacja zgodna z dokumentacjg techniczng)
Indywidualna Kpl. 1
Zestawienie robocizny
2 Rozdzial 2 - Budowa stacji transformatorowej
Nazwa zawodu J.m. |llos¢ Cena Wartosc
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu J.m. |llosc¢
Kompletna prefabrykowana stacja transformatorowa o pow. zabudowy do 35m2, wyposazona w dwie Sciany odpornosci ogniowej
REI 120, kryta stropodachem, posadowiona na fundamencie prefabrykowanym, z transformatorem 630kVA kpl. 1
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2 Rozdziat 2 - Budowa stacji transformatorowej
Nazwa materiatu
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

J.m.

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

llosc¢

Cena

J.m.
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Wartosc

llosc¢
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