
 
 
 
 
 
                                      OPIS  TECHNICZNY 
 
    do projektu    docelowej  organizacji ruchu  dla  
     PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA    CCHHOODDNNIIKKAA    WW  PPAASSIIEE      DDRROOGGIIII      PPOOWWIIAATTOOWWEEJJ              NNRR    22770033GG      WW  MM..  PPIIEESSIIEENNIICCAA  
   
 
 podstawa  opracowania  

 
1.Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  z 9.09.2019r w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem 

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych 
 
materiał wyj ściowy  

 
1.  Projekt  budowlany  przebudowy chodnika w m. Piesienica etap 1 – opracowanie z 
     05.2021 r   
3.  Mapa zasadnicza  do celów    informacyjnych   z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 
    1:500  wersja elektroniczna  z 02.2021 r 
4. Inwentaryzacja   fotograficzna istniejącego oznakowania na odcinku  przebudowy 
     chodnika  
5. Uzgodnienie projektu budowlanego  z PZD Starogard Gdanski z dnia 14.06.2021 r   
 
cel i przedmiot opracowania  
 
Niniejsze opracowanie ma na celu  zapewnienie bezpiecze ństwa   ruchu  pieszego  na 
odcinku projektowanej   przebudowy  chodnika   z poszerzeniem terenu prefabrykowanymi  
elementami betonowymi typ „L” 
Nastąpi  pozyskanie   niezbędnego terenu  na odcinku  o istniejącej skarpie terenowej  ze 
znacznym zróżnicowaniu wysokościowym 
Niniejszy  projekt wskazuje lokalizacje dla barierek rurowych  U-12a  ich parametry i 
kolorystykę 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
połozenie  barierek U-12a w planie przebudowy chodn ika 
 
Lokalizacja  ww. barier   będzie  w pasie  drogi powiatowej  nr.  22770033GG  ww  mm..  PPiieessiieenniiccaa    
od km 0+244,05 do km 0+304,05 projektowanej   przebudowy  gdzie planowane   jest 
wykonanie poszerzenia terenu z wykorzystaniem elementów żelbetowych „L” 
Projektowane  ustawienie barierek U-12a  na długości ca 60 m/ 30 segmentów/ 
 
Dane techniczne- rurowa  bariera chodnikowa  U12 z poprzeczk ą 
 
-długośc 2000 mm 
-wysokośc 1100 mm/ nad gruntem1100mm –wersja przykrecana 
-stalowa rura nosna fi 60,3 mm 
-stalowa poprzeczka  fi 48,3 mm 
-ocynk 
-certyfikat/ deklaracja zgodności  
-sposób montażu – przykrecanie / stopka montazowa z otworami wypośrodkowanymi/ 
 
 
 uwagi  ko ńcowe  
 
Miejsce  wbudowania  nowych barier pokazano na  rysunku 01  planu sytuacyjnego 
Wbudowanie barier  nie powoduje zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym i poziomym 
Istniejace oznakowanie  pionowe po stronie przebudowy chodnika   pozostanie w obecnym 
kilometrażu drogi  powiatowej  mogąc być  tylko  nieznacznie  odsunete   od   krawędzi 
jezdni  z zachowaniem wymaganej skrajni  pionowej i poziomej       
Istniejace oznakowanie  pionowe  przedstawia rys nr..03 
Istniejace oznakowanie poziome  stanowią  znaki  P-10    i   P-17  
    
obowi ązki  Wykonawcy  
 
Realizujący organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia  Zarządcy drogi , Wydziału Ruchu Drogowego  
Komendy Policji , co najmniej na 7 dni  przed dniem wprowadzenia zmian w lokalizacji  
stałych elementów BRD w pasie drogowym   
Zgodnie  obwieszczeniem  M I i B z dnia 24.03.2017r  w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
Wykonawca mo że wdra żać  docelow ą  organizacj ę ruchu tylko na podstawie wa żnego, 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 
 
termin wprowadzenia  nowej   organizacji   ruchu  
 
Planowane  wykonanie   montażu  barier  U-12a   -   25 .08. 2021r  

 

                                                                                                opracował 
        A.  Nagórski 

 
 
 
 
 


