M&M Studio Matgorzata Mellin ul.Dtuga 16, 85-034 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012
ADRES INWESTYCJI: ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 £ochowo

NAZWA INWESTORA: Centrum Obstugi Edukaciji i Sportu w Biatych Btotach
ADRES INWESTORA: ul.Czysta 1A, 86-005 Biate Btota

DATA OPRACOWANIA: 15.12.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.12.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5246 Uzytkownik: M&M Studio



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - m2
analiza usuniecie granulatu
indywidualna i piasku kwarcowego ze sztucznej trawy wraz z
zatadunkiem na
srodki transportowe
1848,47 m2 1 848,470
RAZEM 1 848,470
2 Demontaz zuzytej nawierzchni ze sztucznej trawy m2
analiza wraz z
indywidualna zatadunkiem na srodki transportowe
1848,47 m2 1 848,470
RAZEM 1 848,470
3 Wyciecie wbetonowanych bramek - 2 komplety szt.
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 7-28 Rozbidrka betonowych fundamentéw bramek m3
0101-02
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
5 Koszty transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej | m3
analiza trawy
indywidualna
1848,47 * 0,06 m3 110,908
RAZEM 110,908
6| KNNR3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej | kg
0406-02 fi 12 - fundamenty bramek zbr.
12,2 kg 12,200
zbr.
RAZEM 12,200
7| KNNR 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwyktej fi6 | kg
0406-01 - fundamenty bramek zbr.
5,04 kg 5,040
zbr.
RAZEM 5,040
8| KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3
0308-03 zwirowego o 0bj.0.6 m3 - fundamenty do bramek
40x40x80cm
Krotnos¢ = 4
04*04*0,8 m3 0,128
RAZEM 0,128
9| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza - m2
0103-04 warstwa wyrownawcza
analogia
1848,47 m2 1848,470
RAZEM 1 848,470
10| KNR 2-31 Uzupetnienie warstwy wyréwnawczej - stabilizowane | m2
0114-05 mech. - miat kamienny 0-0,4 mm gr. 2 cm
1848,47 m2 1848,470
RAZEM 1 848,470
11 Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy m2
analiza syntetycznej o
indywidualna wysokosci widkien 39-43mm wraz z wklejeniem linii
boiska do pitki
noznej i zasypka piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM na macie amortyzujgcej 10-15mm
1848,47 m2 1 848,470
RAZEM 1 848,470
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12 Dostawa i montaz gotowych bramek 5x2m, tulei i szt.
analiza siatek - 2 komplety
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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