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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - Wymiana
nawierzchni syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012, ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb
0005 tochowo

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

D —00.00.00 — Wymagania ogélne

D —01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D —03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D —05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D —10.01.00 — Sprzet sportowy

1.3. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia; Koryto -
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania; Podtoze
ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowag i ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili korncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i



elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
roznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z
tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca przez okres trwania robét
ma obowigzek dbac o czystosé na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: - utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej; -
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdéw majacych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkdw oraz na srodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia; - nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami; - wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko; - materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej; - jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw



Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce warunki: Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwadrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3



niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé¢ autoryzacje
producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére
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majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiér
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbidr cze$ciowy; odbidr ostateczny; odbidr
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i
ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 2 1995 r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do
pitki noznej Orlik 2012, ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych i rozbiérek zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa:

- Demontaz wyposazenia sportowego
Nalezy rozebrac wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy Bramki do pitki noznej o
wymiarach 500 x 200 cm. Bramki aluminiowe. llo$¢ - 2 szt.

- Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebrac¢, wywiez¢ z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu nawierzchnie
boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z zasypem gumowym
SBR oraz z piasku kwarcowego.

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonawcy o checi wbudowania
demontowanej nawierzchni w innym miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowq i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonaweczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdow budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 2 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych
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2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do rozbidérek
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania
Robdt rozbidrkowych Do wykonania robét rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne;- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochéd
skrzyniowy; samochdéd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z
rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych —

przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

a/ odtgczy¢ dostawe medidow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1
m; - drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie; - nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych; -
elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym; - wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do
transportu poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport; -
nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatréw; - szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac w okolicach pobliskich
obiektow i urzadzen oraz sgsiadujgcych drzew; - znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw
urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

5.3. Wywodz gruzu i materiatow z rozbidrki
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Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywadé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungc poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszacg minimum 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spadaé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgca kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robot rozbiérkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuje:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami; warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu; wartosé pracy
sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie
rusztowan, prace rozbiorkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywdéz gruzu, zasypanie powierzchni
terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora
nadzoru, utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpaddéw oraz przewdz materiatéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego
materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny.
Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placdw budowy i robét rozbidrkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
inwestycji - Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012, ul.Wierzbowa 2,
dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy boiska pitkarskiego z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Pozostawiong podbudowe nalezy wyrédwnac i zagesci¢. Na tak przygotowang podbudowe nalezy
wykonaé

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 1-3 cm — uzupetnienie nieruwnosci i
wyrobienie spadkéw (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu) Uwaga:
zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i
ST DMO00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST
DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. walce ogumione i
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stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na
wczesniej wykonanej warstwie odsgczajgce;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggniecia wilgotnosSci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa
musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wedtug zalecen Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy.
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz
10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie
stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat
osuszyc przez zwiekszenie iloSci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowytadowczymi sSrodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb
zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki.
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Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy REMONT
BOISK | BIEZNI w ramach zadania z budzetu obywatelskiego pn.: "Orlik w nowej odstonie. Wymiana
nawierzchni boisk sportowych" ul. Rudzka 6, Warszawa, dz. nr ew. 2 obreb 7-04-04 str. 18 pomocy
rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Podbudowy
nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac¢ do spadkdéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonac ciezkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnad lokalne wgtebienia. Mieszanka w
miejscach, w ktdrych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowacd stopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa: kruszywo o
przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdrego uziarnienia lezy w dolnej cze$ci wykresu obszaru dobrego
uziarnieniu, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi. kruszywo
z przewagag ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W
pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Poczgtkowe
przejscia walcédw wibracyjnych nalezy wykonac¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Wilgotnos$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac w

zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
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6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie: Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan Minimalna liczba badan
na dziennej dziatce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600 2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa.

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzié¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p.
6.2. Prébki nalezy pobieraé¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inspektora. Wyniki bada musza by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi. Badania
petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany Zzrddta pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.2. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda
I1) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2 . Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3.1. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowane]j grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekraczaé +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli. Podbudowa z kruszywa o wskazniku
Wno$ nie mniejszym niz % Wymagane cechy podbudowy Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem mm Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
$rednicy 30 cm MPa 40 kN 50 kN od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2 60 0,98
1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownosc¢ podbudowy. Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg w
zgodnie z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosé
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.3. Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowq z tolerancja + 0,5%. c) Szerokos¢ podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie
moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-
00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot prowadzonych
w pasie drogowym, dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie materiatu warstwami, zageszczenie
poszczegdlnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, srodki zaradcze chronigce podbudowe
przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie
pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziaren. PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci. PN-B-06714/19
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledng. PN-B-06714/26
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych. PN-B-06714/42
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles. PN-B-
11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana BN64/893102 Drogi
samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie

ptyta.
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni
syntetycznej boiska do pitki noznej Orlik 2012, ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
przy wykonaniu nawierzchni syntetycznej boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Parametry trawy syntetycznej:
System nawierzchni sktada sie z trzech elementdw: sztuczna trawa, wypetnienie oraz mata.

Trawa syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane. Trawe
nalezy naklei¢ na dekle tulei kotew powtoki pneumatycznej. Dla uzyskania wysokiej jakosci
nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia wskazywania jednego producenta ponizej podano
wymagane parametry dla trzech rodzajow traw syntetycznych.

Ze wzgledu na przykrycie boiska halg pneumatyczng system nawierzchni musi posiadac atest na
trudnozapalnosc¢. Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia
wskazywania jednego producenta ponizej podano wymagane parametry dla trzech rodzajow traw
syntetycznych. Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z trzech nawierzchni o ponizszych
parametrach:

e wysokos$¢ wtdkna min 39 max 43 mm

¢ ilos¢ peczkéw min. 10.600/m?2

¢ ilos¢ wtékien min 127.000/m?2

* waga catkowita min 2800 g/m2

¢ waga widkna min 1500 g/m?2

¢ grubos¢ wiékna min. 380 mikronéw

* wytrzymatos$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 90 N/100 mm
* wyrywanie peczka po starzeniu min 43 N

e dtex min 15.600

e sktad chemiczny wtdkna trawy: dwa rodzaje polietylenu o dwdch réznych gestosciach i réznych
wiasciwosciach mechanicznych

¢ typ trawy: monofil, prosty

¢ trawa tuftowana, lub tkana

e ksztatt wtdkna: X lub inny z rdzeniami

22



¢ wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w iloSci zgodnej z badaniem

Pod trawg nalezy zamontowa¢ mate amortyzujgcg o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem
nawierzchni.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie
+ mata, potwierdzajgcy zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajgcy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi by¢
licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com)
FIFA jako ,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktéry nie zostat objety raportem z badan.

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wtdkna trawy.

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny (z zasypem z EPDM technicznym).

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i fgczenia pasoéw trawy syntetycznej,
3.2. Rozktadanie pasow trawy syntetycznej nalezy wykonac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i taSm Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w
opakowaniu producenta w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i
w czasie przewozenia. Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,

4.2. Transport kruszywa Kruszywo transportowane bedzie sSrodkami transportu samowyfadowczymi
w sposOb zabezpieczajgcymi je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdblne warunki wykonania robét Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST DM-.00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robot - Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez
autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym powyzszego zadania. - Spetnianie
wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie nalezy
potwierdzié¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje. - Nawierzchnia
powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu potwierdzong za
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zgodnos¢. - Wykonawca powinien posiadaé niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z
trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowe;.

5.3. Zakres wykonywanych robét Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowac do siebie i skleic¢
za pomocg kleju do nawierzchni i tasm tgczeniowych. Nastepnie wycigc i wkleié linie. Do zasypywania
nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci zasypu. System nawierzchni sktada sie z
trzech elementéw: sztuczna trawa, wypetnienie oraz mata. Trawa syntetyczna utozona bezposrednio
na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie
w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane. Trawe nalezy naklei¢ na dekle tulei kotew powtoki
pneumatycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robét
podlega jakos$¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.Kontrola jakosci
w trakcie robét obejmuje: kontrole przygotowania podtoza; sposdb przygotowania materiatéw;
kontrole utozenia i potgczenia paséw trawy syntetycznej; kontrole montazu linii boisk; kontrole
zasypania wypetnieniem; kontrole dekli tulei kotew powtoki mechaniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska oraz 1 szt.
(sztuka) tulei zabezpieczajgcej kotwy powtoki pneumatycznej. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano
w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robét
obejmuje: - transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét; przygotowanie materiatow;
roztozenie paséw trawy syntetycznej; potaczenie paséw trawy syntetycznej; montaz linii boisk;
zasypanie nawierzchni wypetnieniem; montaz tulei zabezpieczajgcych kotwy; przeprowadzenie
pomiaréw i badan; uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem
- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do pitki
noznej Orlik 2012, ul.Wierzbowa 2, dziatka nr 1413, obreb 0005 tochowo

1.2..Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw wyposazenia w sprzet sportowy.

1.4. Okreslenie podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzetu sportowego nalezy
stosowac beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement
powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Wyposazenie sportowe

Montaz bramek do pitki noznej

Bramki mocowane w statych tulejach. Wymiary w $wietle 5,00 x 2,00 m, gteboko$¢ 80/150 cm
(gbra/doét). Rama bramki wykonana z profil aluminiowych, lakierowanych proszkowo na biato.
Poprzeczka i stupki potaczone s3 specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Siatka mocowana do
stalowych uchwytéw przy ramie bramki. W sktad kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, rama
dolna i boczne siatki bramki. Siatka polipropylenowa, bezweztowa, do bramek pitkarskich 5,0 x 2,0.
Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor biaty. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748-
2006.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu - Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
»Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane bedg recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki betonowej powinien odbywac
specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw wyposazenia Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt Wykonanie fundamentéw: - wykonanie wykopdw - wykopy pod
wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, - betonowanie
fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wykona¢
ghiazda do osadzenia urzgdzen, Montaz elementdw: Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane
do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaty stabilnos¢ i
bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
"Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowaq. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robdt jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST, Wymagania
ogdblne”. Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i
dostarczenie materiatdw, wykonanie robdt ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu,
zasypanie wykopu, dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéow sprzetu sportowego,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. PN-EN 197-
1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania préobek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271.
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