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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

 

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy dotyczący budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków i budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziszcze, Gmina Brody. Zakres opracowania uzgodniony został  

z Inwestorem. Zakres  przedsięwzięcia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych,  

dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia technologicznego. Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 

 

 

Tabela 1. Wyszczególnienie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (szacunkowe 

określenie ilości robót 

Jedn. ilość 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 m 435,00 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8  m 72,00 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00 

4. Studnie betonowe fi 1200 Szt. 6 

5. Studnia betonowa  fi 1200- rozprężna Szt. 1 

6. Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425  Szt. 8 

7. Przepompownia ścieków fi 1200  Kpl. 1 

8. Zasilanie elektryczne obiektów przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków Kpl. 1 

9. Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni ścieków m2 96 

10. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków Kpl. 1 

11. Dostawa oraz montaż oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 

200 RLM 

Kpl. 1 

12. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp Kpl. 1 

13. Przyłącze do sieci wodociągowej (do celów technologicznych oczyszczalni ścieków) wraz 
z montażem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego 

 

Kpl. 1 

14. Studnia betonowa przepływomierza fi 1200 wraz z urządzeniem pomiarowym natężenie 

przepływu ścieków 

Kpl. 1 

15. Demontaż zbiornika bezodpływowego wraz z utylizacją na dz. Nr 15/7 Kpl. 1 

Lp. Wyszczególnienie robót: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Jedn. ilość 

16. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii złóż zraszanych dla 4 RLM Kpl. 6 

17. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 6 

RLM 

Kpl. 2 

18. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 9 

RLM 

Kpl. 1 
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamówienia  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa oczyszczalni ścieków powyżej 200 RLM-  nie 

zalicza się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie 

terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  

− odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika dz. nr 79/1 obręb 0005 jedn. ew 08103 wraz  

z montażem prefabrykowanego wylotu ścieków oczyszczonych, 

− montaż lokalnej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż 

biologicznych 200 RLM na dz. nr 114 obręb 0005 jedn. ew 081103 (zbiornik wykonany z GRP), 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu dojazdu do oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie nawierzchni z tłucznia wokół zbiornika, 

- wykonanie terenu zielonego,  

- ogrodzenie trwałe terenu oczyszczalni ścieków, 

- montaż bramy wjazdowej, 

- montaż przepompowni ścieków surowych wyposażoną w kratę koszową,  

- montaż studni betonowej- rozprężnej DN1200, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym PVCSDR34 SN8 oraz tłocznym PESDR11 

PN16, 

- montaż studni betonowych DN1200, 

- montaż studni rewizyjnych PP400, 

-montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych oraz złóż 

zraszanych, 

- wykonanie rozsączania ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie zasilania elektrycznego dla potrzeb funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie odpływu ścieków oczyszczonych PVCSDR34 SN8 dz. nr 114, 19/7, 79/1, 15/7,  obręb 0005 

jedn. ew 08103, 

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr dz. 15/7, 120, 76, 75, 30/4, 30/3, 30/2, 21/4, 21/2, 114, 19/7, 

79/1 jedn. ew 08103, 

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na dz. nr 20/1, 20/2, 16, 99, 13, 12, 14/6, 8, 9/1, 10 obręb 

0005 jedn. ew 08103. 

 

1.3 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Gminy Brody w miejscowości Grodziszcze w województwie 

lubuskim w powiecie żarskim.   

 

Budowa oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Grodziszcze, obręb 0005, dz. nr 9/1, 10, 12, 

14/6, 8, 13, 99, 16, 20/1, 20/2, 15/7, 120, 75, 76,  114, 19/7, 79/1, 21/4, 21/2, 30/2, 30/3, 30/4 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Do zrealizowania projektu budowy oczyszczalni ścieków, na podstawie bilansu opracowanego  

w oparciu o dane demograficzne projektuje się oczyszczalnię ścieków w technologii obrotowych złóż 

biologicznych 200 RLM. Przyjmuje się oczyszczalnię o większym przepływie ścieków ze względu na 

możliwość wzrostu liczby ludności na danym odcinku sieci w okresie kilku najbliższych lat. Ze względu na tak 

liczne RLM zaprojektowano dwa układy oczyszczalni z wydzielonymi częściami osadnikowymi oraz osobnym 

bioreaktorem. 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnić z właścicielami oraz 

zarządcami terenów na których przebiegać będzie inwestycja.  
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UWAGA: Wyżej podane urządzenie należy traktować jako proponowane, służące określeniu skali inwestycji. 

Wielkość docelowego zbiornika oczyszczalni należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie 

projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 

 

 

Ładunek zanieczyszczeń: 

Do wymiarowania układu technologicznego oczyszczalni należy przyjąć wartość RLM wynikającą  

z ładunku zanieczyszczeń BZT5, wskaźników zanieczyszczeń na podstawie bilansu opracowanego  

w oparciu o dane demograficzne. 

 

Ścieki surowe 

 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja wsi: 

 

Tabela 2. Stężenie ścieków surowych   

      

Badany wskaźnik  J.m. Stężenie ścieków surowych 

BZT5  mg/l O2 400 

ChZTCr  mg/l O2 800 

Zawiesina ogólna  mg/l 400 

 

1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Zastąpienie starej technologii oczyszczalni na nową pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze  

i bardziej ekologiczne oczyszczanie ścieków dopływających z gminy. Dobranie odpowiednich urządzeń 

technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych z uwagi na fakt iż technologia nie 

wymaga stałego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowaną konstrukcję posiada bardzo niską 

energochłonność.  
 

1.4.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

oczyszczalni. Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich. Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych poprzez mniejszą możliwość 

przedostania się ścieków do gleby przez nieszczelne już urządzenia, odprowadzenia ścieków o lepszej 

jakości do odbiornika, oraz bezodorową projektowaną technologię.  
 

1.4.3 Opis uwarunkowań projektu 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 

ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót.  

- Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach niższej 

kategorii w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

- Uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenie na budowę itp. 
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1.5 Opis stanu istniejącego 

 

Teren objęty inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno oraz wielorodzinna. Istniejące 

uzbrojenie terenu stanowią sieci wodociągowe, sieci elektroenergetyczne oraz sieć kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  

 

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy 

 

Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 

dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie  

z Warunkami Zamówienia. 

 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie 

do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 

projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 

wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie 

później niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu wykonawczo – montażowego. 

 

1.7 Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy 

stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być 

pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 

informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, 

które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania  

i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 

na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 

rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 

gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych  

w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie 

wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót 

budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

 

1.8 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

- warunkami na Terenie budowy, 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 

dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki 

wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 
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- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 

wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 

transportu, wody i innych świadczeń, 

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego 

oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla 

projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 

 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość 

czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na 

własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 

projektowania i wykonania Robót; 

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 

- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 

Urządzeń; 

- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne  

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót 
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2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji  

Oczyszczanie ścieków 

Realizacja przedsięwzięcia- budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brody m. Grodziszcze 

powinny zapewnić osiągnięcie efektu oczyszczenia dla ścieków dopływających do oczyszczalni zgodnego  

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montażu powinny 

być ścieki oczyszczone odpowiadające wymaganiom: 

 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych 

 

Gospodarka odpadami (technologia obrotowe złoża biologiczne) 

W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między innymi tłuszcze, 

substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. Wywozem 

zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Częstotliwość 

wywozu osadu zależy przede wszystkim od ilości i składu doprowadzanych ścieków. Częstotliwość 

usuwania osadu dla typoszeregu: 

6 RLM- co 12 miesięcy 

10 RLM- co 8 miesięcy 

200 RLM- co 3 miesiące 

 

 

Gospodarka odpadami (technologia złóż zraszanych) 

 

W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między innymi tłuszcze, 

substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. Wywozem 

zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Osad usuwany jest 

z osadnika wstępnego, oraz z komory mieszania. Częstotliwość usuwania osadu dla typoszeregu: 

4 RLM- co 6 miesięcy 
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 2.1 Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich 

stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie 

realizacji inwestycji. 

 
Zakres robót obejmuje budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz  

z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
układzie grawitacyjno- tłocznym, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z systemem 
rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu,  wykonania zasilania elektrycznego, wykonanie 
zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni ścieków (ogrodzenie, droga utwardzona dojazdowa, 
oświetlenie terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  
Do ww. oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych. 

 

W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi budowa lokalnej mechaniczno- biologicznej 

oczyszczalni ścieków 200 RLM dla budynków mieszkalnych wraz z odprowadzeniem ścieków 

oczyszczonych do odbiornika (odbiornik ścieków grunt- rów melioracyjny): 

Grodziszcze nr 12, 

Grodziszcze 15, 

Grodziszcze nr 16, 17, 18 

Grodziszcze 19, 

Grodziszcze 20, 

Grodziszcze 21, 

oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z systemem rozsączania ścieków dla budynków 

mieszkalnych wraz z budową systemu rozsączania ścieków oczyszczonych (odbiornik ścieków gruntu): 

Grodziszcze 2, 

Grodziszcze 3, 

Grodziszcze 4, 

Grodziszcze 5, 

Grodziszcze 6, 

Grodziszcze 7,  

Grodziszcze 8, 

Grodziszcze 10, 

Grodziszcze 11. 

 

Zaproponowano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 200 RLM, 6 RLM, 10 

RLM oraz w technologii złoża zraszanego 4 RLM. 

 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: 
1. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i realizacji oraz 
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.  
2. Uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na wdrożenie do realizacji opracowanej 
dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
3. Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających zaprojektowanie i wybudowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków 
4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzje  
ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 
5. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu (rów 
melioracyjny) i budowę urządzenia wodnego 
6. Montaż i uruchomienie 9 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie 
to niezbędne dla prawidłowej pracy wraz z systemem rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu 
7. Montaż i uruchomienie lokalnej oczyszczalni ścieków 200 RLM 
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:  
- Prace przygotowawcze i pomocnicze  
- zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:  
a) zaplecze budowy,  
b) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
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c) ogrodzenia tymczasowe,  
d) drogi dojazdowe do obiektów,  
e) urządzenia ppoż. i BHP; − pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych  
- Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym:  
a) roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe.  
b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wraz z rejestratorem zaniku napięcia, 
c) Zagospodarowanie terenu, porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych.  
4. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  
6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia.  
7. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 
eksploatacyjnymi.  
8. Dokumentację należy opracować przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w branży sanitarnej  
9. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora  
10. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.  
11. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 
pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.  
12. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
13. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń 
nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robót 
zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie 
się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej.  
14. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane w branży sanitarnej.  
15 . Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zamówienia obejmuje także:  
- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi: 

 

TECHNOLOGIA OBROTOWE ZŁOŻA BIOLOGICZNE: 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP,  w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania: 

• osadnik wstępny, • dwie strefy biologiczne, • osadnik wtórny.  

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie. 

 

TECHNOLOGIA ZŁOŻA ZRASZANE 

Mieszcząca się w pojedynczym zbiorniku oczyszczalnia ścieków posiada czterokomorową konstrukcję,  

w której skład wchodzą:  

• osadnik wstępny, • strefa mieszania ścieków po wstępnym oczyszczaniu ze ściekami po tlenowej obróbce 

na złożu zraszanym, • strefa nitryfikacji ze złożem zraszanym, • osadnik wtórny. 

 

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego 

układu komunikacyjnego, dróg, placów manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji  

na terenie oczyszczalni ścieków. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane  

w szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA. Wszystkie dostarczane 

urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny być zaprojektowane w taki sposób, 

aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach 

eksploatacyjnych.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie pozwalających na 

przekazanie obiektu do użytkowani
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2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić stopień 

usuwania zanieczyszczeń.  

Dobór oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych (lokalna oczyszczalnia 200 RLM) 

Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludności otrzymanego od Zamawiającego, 

liczby RLM, stężenia ścieków surowych oraz dobowych przepływów ścieków.  

• Średni przepływ dobowy Qdśr= 16,7 m3/d 

• Maksymalny przepływ dobowy Qdśr= 33,40 m3/d 

• Średni przepływ godzinowy Qhśr= 0,70 m3/h 

• Maksymalny przepływ godzinowy Qhśr= 2,10 m3/h 

• Średnie stężenie ścieków SBZT5=600 g/m3 

• Jednostkowy ładunek lBZT5= 60 g/(M*d) 

• RLM: 167 RLM 

Dobór oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych (przydomowe oczyszczalnie 

ścieków) 

• Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 

obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 4, dz. nr 99: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 

obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 2 oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 10 RLM o 

przepływie maksymalnym Q=2,0 m3/d 

Dobór oczyszczalni w technologii złóż zraszanych (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 

• Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 
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Wymagania końcowe jakości ścieków oczyszczonych należy przyjmować zgodnie Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311. 

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub powinny spełniać minimalny procent redukcji 

zanieczyszczeń określony w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia dla oczyszczani o RLM w zakresie  

2 000 – 9 999: 

 

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować 

bilans danych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni. 

 

2.2.1 Bilans ścieków dla lokalnego oczyszczalni ścieków  

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjęto 

wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia sanitarne w pełnym standardzie – dobowe zużycie wody 

100/Md. Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Liczba mieszkańców, które będzie obsługiwana przez mechaniczno- biologiczną oczyszczalnie ścieków 200 

RLM: 

• Grodziszcze 21: 113 osób 

• Grodziszcze 16: 4 osoby 

• Grodziszcze 17: 8 osób 

• Grodziszcze 18: 7 osób 

• Grodziszcze 15: 5 osób 

• Grodziszcze 12: 4 osoby 

• Grodziszcze 19: 12 osób 

• Grodziszcze 20: 14 osób 

RAZEM: 167 osób 

Liczba RLM: 

• Średni przepływ dobowy Qdśr= 16,7 m3/d 

• Maksymalny przepływ dobowy Qdśr= 33,40 m3/d 

• Średni przepływ godzinowy Qhśr= 0,70 m3/h 

• Maksymalny przepływ godzinowy Qhśr= 2,10 m3/h 

• Średnie stężenie ścieków SBZT5=600 g/m3 

• Jednostkowy ładunek lBZT5= 60 g/(M*d) 

• RLM: 167 RLM 
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Biorąc pod uwagę możliwość podłączenia pozostałych mieszkańców z miejscowości Grodziszcze dobrano 

oczyszczalnie ścieków typoszereg 200 RLM o maksymalnym przepływie Q=40 m3/d. 

Jakość i stan ścieków 

Ścieki surowe 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja  

Obliczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

2019 poz. 1311 z późn. zm.). 

Tabela 3. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Przepustowość 

Stężenie 

ścieków 

surowych 

Ładunek 

zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 

stężenie 

Dopuszczalny 

ładunek 

zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 16,70 600,00 10,02 25,00 0,42 

ChZTCr 16,70 800,00 13,36 125,00 2,09 

Zawiesina 

ogólna 
16,70 400,00 6,68 35,00 0,58 

 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić 

stopień usuwania zanieczyszczeń. 

Poniżej przedstawiono stopień oczyszczania ścieków jakie powinny zostać zapewnione. 
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Tabela 4. Stopień oczyszczania ścieków 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stopień 

oczyszczenia 

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

% Stężenie [g/m3] Ładunek [kg/d] Stężenie [g/m3] Ładunek [kg/d] 

BZT5 96,00 600,00 10,02 24,00 0,40 

ChZTCr 84,50 800,00 13,36 124,00 2,07 

Zawiesina 

ogólna 

91,50 400,00 6,68 34,00 0,57 

Przedstawione wartości są osiągalne i gwarantowane w oczyszczalni, która jest eksploatowana i 

obciążana zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi. 

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane będą do gruntu na dz. nr 79/1 poprzez 

projektowany fabrykowany wylot betonowy, ścieki bytowe będą pochodziły z budynków mieszkalnych  

z miejscowości Grodziszcze i będą odpowiadały normą Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311  

z późn. zm.) najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych  

z oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 powinny wynosić: 

• BZT5 – 25,0 mg O2/dm3 

• ChZTCr – 125,0 mg O2/dm3 

• Zawiesiny ogólnej – 35,0 mg/dm3 

Wprowadzane do odbiornika ścieki zostaną oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i 

jednocześnie nie zagrażające środowisku odbiornika. 

 

2.2.1 Bilans ścieków dla przydomowych oczyszczalni ścieków  

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjęto 

wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia sanitarne w pełnym standardzie – dobowe zużycie wody 

100/Md 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Zestawienie lokalizacji objętych projektem przydomowych oczyszczalni ścieków: 

• Grodziszcze 7, dz. nr 9/1: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 

obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 8, dz. nr 10: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 6, dz. nr 8: 1 osoba → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 
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• Grodziszcze 5, dz. nr 14/6: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 10, dz. nr 12: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 4, dz. nr 99: założono 6 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii 

obrotowych złóż biologicznych 6 RLM o przepływie maksymalnym Q=1,2 m3/d 

• Grodziszcze 11, dz. nr 13: 2 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża 

zraszanego 4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 3, dz.nr 16: 4 osoby → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zraszanego 

4 RLM o przepływie maksymalnym Q=0,6 m3/d 

• Grodziszcze 2, dz. nr 20/1, 20/2: 7 osób → dobrano oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych 

złóż biologicznych 10 RLM o przepływie maksymalnym Q=2,0 m3/d 

Jakość i stan ścieków 

Ścieki surowe 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja  

Obliczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

2019 poz. 1311 z późn. zm.). 

Tabela 5. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń dla 4 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Przepustowość 

Stężenie 

ścieków 

surowych 

Ładunek 

zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 

stężenie 

Dopuszczalny 

ładunek 

zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 0,40 600,00 0,24 25,00 0,01 

ChZTCr 0,40 800,00 0,32 125,00 0,05 

Zawiesina 

ogólna 
0,40 400,00 0,16 35,00 0,014 
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Tabela 6. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń dla 6 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Przepustowość 

Stężenie 

ścieków 

surowych 

Ładunek 

zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 

stężenie 

Dopuszczalny 

ładunek 

zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 0,60 600,00 0,36 25,00 0,015 

ChZTCr 0,60 800,00 0,48 125,00 0,075 

Zawiesina 

ogólna 
0,60 400,00 0,24 35,00 0,021 

 

Tabela 7. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń dla 7 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Przepustowość 

Stężenie 

ścieków 

surowych 

Ładunek 

zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 

stężenie 

Dopuszczalny 

ładunek 

zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 0,70 600,00 0,42 25,00 0,018 

ChZTCr 0,70 800,00 0,56 125,00 0,088 

Zawiesina 

ogólna 
0,70 400,00 0,28 35,00 0,025 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić 

stopień usuwania zanieczyszczeń. 
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Poniżej przedstawiono stopień oczyszczania ścieków jakie powinny zostać zapewnione. 

Tabela 7. Stopień oczyszczania ścieków dla 4 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stopień 

oczyszczania 
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

% 
Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

BZT5 96,00 600,00 0,24 24,00 0,009 

ChZTCr 84,50 800,00 0,32 124,00 0,049 

Zawiesina ogólna 91,50 400,00 0,16 34,00 0,013 

Tabela 8. Stopień oczyszczania ścieków dla 6 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stopień 

oczyszczania 
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

% 
Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

BZT5 96,00 600,00 0,36 24,00 0,0014 

ChZTCr 84,50 800,00 0,48 124,00 0,074 

Zawiesina ogólna 91,50 400,00 0,24 34,00 0,020 

Tabela 9. Stopień oczyszczania ścieków dla 7 osób 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stopień 

oczyszczania 
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

% 
Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

Stężenie 

[g/m3] 

Ładunek 

[kg/d] 

BZT5 96,00 600,00 0,42 24,00 0,0168 

ChZTCr 84,50 800,00 0,56 124,00 0,0868 

Zawiesina ogólna 91,50 400,00 0,28 34,00 0,0238 

 



 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 
20 

 

 

Przedstawione wartości są osiągalne i gwarantowane w oczyszczalni, która jest eksploatowana i obciążana 

zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi. 

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane będą do gruntu na terenie właściciela 

nieruchomości przy pomocy systemu rozsączania ścieków oczyszczonych, ścieki bytowe będą pochodziły  

z budynków mieszkalnych z miejscowości Grodziszcze i będą odpowiadały normą Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z późn. zm.) najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla 

ścieków odprowadzanych z oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 powinny wynosić: 

• BZT5 – 25,0 mg O2/dm3 

• ChZTCr – 125,0 mg O2/dm3 

• Zawiesiny ogólnej – 35,0 mg/dm3 

Wprowadzane do odbiornika ścieki zostaną oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie  

i jednocześnie nie zagrażające środowisku odbiornika. 

2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.3.1 Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 

wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 

projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności 

Wykonawca pozyska: 

- mapę do celów projektowych; 

- mapy zasadnicze, 
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót:   

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 

ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, 

aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

zamówienia. 

 

2.3.2 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 

zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 

- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych; 

- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 

- Projekty wykonawczo oraz techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla potrzeb 

wykonawstwa Projektu Budowlanego; 

- Zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
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- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 

- Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 

polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 

- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej  

z Kontraktu. 

 

2.3.3 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekty 

wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności 

Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż.  

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na 

swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujących próby 

przedrozruchowe, próby rozruchowe. 

 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 

technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia 

prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie 

winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 

 

- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 

- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń i wyposażenia, 

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 

ustalonym z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości,  

a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając  

w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia  

w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich 

wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe  

i wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów  

w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhp 

i p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 

zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających 

oznakowania. 

 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały 

zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących 

takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
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2.3.5 Gwarancja jakości 

 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancję usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty 

związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych 

i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy. Szczegółowe 

warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umów. 

 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

3.1 Przydomowe oczyszczalnie ścieków   

Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce 
przepisy i normy.  
Wymagana technologia oczyszczania ścieków:  
- technologia złoża zraszanego,  
- technologia złoża obrotowego.  
Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym). Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, że mogą 
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.  
Dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne służące do odprowadzenia ścieku oczyszczonego do 
gruntu:  
- drenaż rozsączający,  
- tunele rozsączające,  
- studnia chłonna.  
Dobrany system rozsączający musi zostać zaprojektowany z uwzględnieniem przepustowości oczyszczalni 
ścieków oraz warunków gruntowych występujących na działce. System rozsączający nie może być 
urządzeniem służącym do doczyszczenia ścieku. System rozsączający zostanie zastosowany jako sposób 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych. 
 

3.1.1 Opis oczekiwania rozwiązania technologicznego   

Planowany ciąg technologiczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków:  
- ścieki zostaną odprowadzone z gospodarstwa domowego instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
PVC 160 do planowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii złoża zraszanego lub 
złoża obrotowego. Następnie ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone grawitacyjnie rurociągiem PVC 110 
do odbiornika (np. do gruntu) poprzez system rozsączania (drenaż rozsączający, tunele rozsączające, 
studnie chłonne).  
W przypadku braku możliwości prowadzenia  instalacji kanalizacji w układzie grawitacyjnym należy 
zaprojektować przydomową przepompownie ścieków.  
 
 
Sterowanie   

Skrzynka sterująca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia oraz informowaniu o 
wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby eksploatator  
i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji panelu powinien dokonać 
uprawniony elektryk. 
 
 
Rozruch oczyszczalni 

 
Rozruch przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków należy przeprowadzać zgodnie wytycznymi 
producenta. 
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3.1.2 Ogólne wymagania eksploatacyjne 

 
Planowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią pracującą w technologii 
złóż zraszanych lub obrotowych.  
- W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na środowisko 
oczyszczalni musi zamykać się w granicach działki .  
• Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem 
zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu.  

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu 
stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania 
codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

• Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji 
hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 
Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).  

• Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów technologicznych  
 
Opróżnianie osadu nadmiernego z osadnika wstępnego i wtórnego zgodnie z planem określonym przez 
producenta urządzenia. W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi 
między innymi tłuszcze, substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem 
asenizacyjnym. Wywozem zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju 
odpadu. 
 
 

3.2 Lokalna mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków  

 
Oczyszczalnia ścieków powinna pracować cały rok, a ścieki oczyszczone powinny być zgodne  

z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych”.  

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych złóż biologicznych.  

W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 

procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. 

OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

- Obrotowe złoża biologiczne 200 RLM 

Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również te których nie da się 

oczyścić mechanicznie, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany wozem 

asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji stałej przedostaje się do komory dawkowania ścieku. 

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania ścieków, czyli zamontowane przy wale ramie  

z podnośnikiem czerpakowym, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest 

przekazywana do strefy ze złożem obrotowym. Czasowe dopływy ścieków w ilości przekraczającej 

wydajność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni 

utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych dopływów w osadniku wstępnym tworzy 

się bufor. 
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Złoże obrotowe 

Złoże obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest częściowo zanurzone w ścieku. Stały obrót złoża  

z niewielką prędkością realizowany jest poprzez silnik przekładnią o mocy 550W. Prędkość obrotową można 

regulować dostosowując ją do stopnia skoncentrowania ścieku oraz innych parametrów ścieków surowych. 

Ruch obrotowy złoża biologicznego umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się  

z naturalnie występujących bakterii przywierających do struktury złoża. Dzięki zastosowaniu złoża o dużej 

powierzchni, powstała wysokowydajna strefa oczyszczania.  

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność oczyszczania zastosowano 2 strefy biologiczne.  

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 

oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.  

W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji między osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 

recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania 

oraz ewentualną awarię.  

Montaż oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta. 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 79/1  obręb 

Grodziszcze, gmina Brody. Projektowany prefabrykowany wylot betonowy odprowadzający oczyszczone 

ścieki bytowe z projektowanej oczyszczalni ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych  

z miejscowości Grodziszcze. Należy wykonać prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych.  

 

Sieć Aparatura kontrolno- pomiarowa 

Aparatura kontrolno – pomiarowa- zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne 

urządzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania 

ścieków.  

 

Sterowanie 

Sterowanie zastosowany układ sterowania powinien zapewnić nadzór i prowadzenie procesu oczyszczania 

ścieków zgodnie z zaproponowanym układem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi 

zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: sterowanie lokalne – urządzenia mogą być uruchamiane 

z szafki sterowania miejscowego 
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3.3 Ogólne informacje doboru oczyszczalni  

 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UWAGA: Wyżej podane urządzenie należy traktować jako proponowane, służące określeniu skali inwestycji. 

Wielkość docelowego zbiornika oczyszczalni należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie 

projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 

 

3.4 Ogólne wymagania eksploatacyjne  

Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą  

w technologii obrotowych złóż biologicznych.  

- W związku z wymogami, oddziaływanie na środowisko oczyszczalni musi zamykać się w granicach 

działki.  

• Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem 

zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu.  

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez 

wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym 

czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

• Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 

emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).  

• Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 

technologicznych  

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 
 

4.1 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 

1. Technologia złoża zraszanego 

W monolitycznym zbiorniku znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą procesy 

oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. Ścieki surowe trafiające do zbiornika oczyszczalni są 

poddawane mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstępnym. W tej strefie głównie 

zatrzymywane są cząstki stałe mineralne i organiczne, oraz tłuszcze. Także tutaj zachodzi rozpuszczenie, 

zmniejszenie stężenia chemii domowej, a także uśrednienie składu ścieków. Z osadnika wstępnego ścieki 

pozbawione frakcji stałych, tłuszczy i większości zawiesin przepływają do komory mieszania, z której są 

podnoszonę za pomocą pompy mamutowej na złoże 

biologiczne wykonane z tworzywa. Dzięki ciągłemu zraszaniu na powierzchni złoża wytwarza się błona 

biologiczna, tzw. biofilm, składający się głównie z bakterii nitryfikacyjnych oczyszczających ścieki. Wysoką 

skuteczność oczyszczania gwarantuje dobra kondycja bakterii nitryfikacyjnych. W oczyszczalni znajduje się 

układ buforowania i dawkowania ścieków. wtórnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy niewielkim dopływie 

ścieków lub przy braku dopływu, w oczyszczalni tworzony jest bufor w dwóch pierwszych strefach. Wielkość 

buforu będzie tym większa, im mniej ścieków dopłynie do oczyszczalni w określonym czasie. Ta właściwość 

powoduje, że urządzenie po czasowych przerwach w dopływie ścieków jest w stanie przyjąć zwiększone ich 

zrzuty, bez ryzyka wypływu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika. Ostatnim elementem oczyszczalni jest 

osadnik wtórny. W osadniku wtórnym następuje ostateczne klarowanie ścieków i grawitacyjny odpływ 

ścieków oczyszczonych do odbiornika, którym może być grunt, lub po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ciek 

wodny. 

 

 

Tabela 10. Parametry oczyszczalni 4 RLM GRP- technologia złoża zraszane 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 4 

Technologia - Złoża zraszane 

Dzienna ilość ścieków m3/d 0,60 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 0,24 

Moc sprężarki  W 35 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 6 mies. 

Średnica  mm 1200 
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Widok z boku 

 

 

 

Widok z góry 

 

Rys 1. Zbiornik oczyszczalni ścieków GRP w technologii złóż zraszanych 4 RLM 
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2. Technologia złoża obrotowe 

 

W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 

procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. Ścieki surowe trafiające do zbiornika oczyszczalni 

poddawane są mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej komorze- osadniku wstępnym. W tej strefie 

głównie zatrzymywane są cząstki stałe mineralne i organiczne, oraz tłuszcze. W kolejnej fazie ścieki 

grawitacyjnie przepływają do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracającym się wale 

obsadzone jest złoże biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu 

powierzchnia złoża cyklicznie zanurza się w ściekach, oraz wynurza mając kontakt z powietrzem. Dzięki 

takiej konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych 

zwartych w ściekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi pełna nitryfikacja. Z pierwszej 

komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący ciecz do drugiej strefy 

złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej jest stały, co uodparnia oczyszczalnię na 

nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do ostatniej komory 

oczyszczania- osadnika wtórnego. Rolą tej sekcji jest ostateczne sklarowanie ścieków po obróbce 

mechaniczno- biologicznej i częściowa denitryfikacja. Z osadnika wtórnego ścieki grawitacyjnie wypływają do 

odbiornika, którym może być grunt, lub po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ciek wodny. 

 

Tabela 11. Parametry oczyszczalni 6 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 6 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 1,2 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 0,36 

Moc motoreduktora W 50 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 12 mies. 

Średnica  mm 2000 

Objętość osadnika wstępnego oraz 

wtórnego 
m3 3,45 
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Tabela 12. Parametry oczyszczalni 10 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 10 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 2,0 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 0,60 

Moc motoreduktora W 50 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 8 mies. 

Średnica  mm 2000 

Objętość osadnika wstępnego oraz 

wtórnego 
m3 3,45 
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Widok z boku 

 

Rzut z góry 

 

Rys 2. Zbiornik oczyszczalni ścieków GRP w technologii obrotowych złóż biologicznych 6 oraz 10 RLM 

 



 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 
31 

 

 

4.1.1 Studnie rewizyjne 

Studnie na kanale grawitacyjnym Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym należy 

wykonać tego samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura 

trzonowa, przykrycie) zakupić kompletne. Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana 

do przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy  

z końcem bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.  

 

Rura trzonowa karbowana  

Powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru wysokości, łączona za pomocą uszczelek. Górna 

część zakończona kielichem, łączona szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny 

koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety.  

 

Rura teleskopowa  

Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z konstrukcją 

nawierzchni, umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury trzonowej studzienki. 

Zwieńczenie rury stanowi właz. 

 

4.1.2 Rurociągi i armatura 

Rurociągi i armatura  

 

Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8,  

z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 

1401-1. 

 

Wszystkie przejścia rurociągów pod przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej.  

 

Rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur min. HDPE 80, łączonych 

złączkami zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych  

z normami PN-EN 12201-1  

 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 

powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, 

średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 

powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.  
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4.1.3 Przepompownia ścieków surowych/oczyszczonych 

Przepompownia ścieku surowego musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o średnicy 

minimalnej 600 mm, monolityczna bez spawów i zgrzewów. Zbiornik powinien mieć możliwość zagłębienia 4 

m pod poziomem terenu. Należy zastosować pompę pływakową do ścieku surowego o korpusie 

aluminiowym, żeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposażoną w rozdrabniacz. Minimalna średnica króćca 25 

mm. Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokość podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać  

w zależności od długości przewodu tłocznego.  

 

Przepompownia ścieku oczyszczonego. Zbiornik przepompowni należy zastosować analogicznie jak do 

ścieku surowego. Należy zastosować pompy pływakowe do brudnej wody. Pływak pompy należy ustawić w 

zasięgu, który pozostawia w przepompowni pojemność buforową w ilości minimalnej 300 litrów, co stanowi 

czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik ścieku surowego przy okresowym zaniku dopływu energii 

elektrycznej. Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 

1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 

konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszą 

mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia przy jednoczesnym 

zapewnieniu energooszczędności.  

Przepompownie należy przewidzieć w układzie jednopompowy. Korpus pompy oraz jej elementy 

muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do 

montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do 

opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji 

osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

Praca przepompowni ścieków będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 

maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki 

sterowniczej). 
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4.1.4 System rozsączania ścieków oczyszczonych 

System rozsączania ścieków oczyszczonych zostanie dobrany na podstawie średniego dobowego 

przepływu ścieków oraz warunków gruntowo- wodnych występujących na terenie inwestycji.  

 

 

Rys 1. Schemat blokowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

4.1.5 Drenaż rozsączający 

Należy zastosować rury PCV łączone na kielich bez uszczelki o grubości ścianki 3,2 mm. Głębokość 

posadowienia drenażu 30 ÷ 80 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu około 0,5 

%. Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu 16 – 32 mm 

lub klińca drogowego 20-40 mm. Z uwagi na możliwość kolmatacji gruntu nie należy stosować pospółki. 

Grubość warstwy kruszywa pod rurą drenarską musi wynosić min. 40 cm. Minimalna szerokość rowka – 50 

cm. Włazy studzienek (rozdzielczej i zamykającej) muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. 

Drenaż rozsączający musi być zakończony wentylacją niską. W przypadku trudnych warunków gruntowych 

w postaci występowania gruntów gliniastych, należy przewidzieć wymianę gruntu co najmniej na głębokości 

100 cm pod systemem rozsączającym.  

Nie dopuszcza się zastosowania rur drenarskich o grubości ścianki cieńszej niż 3,2 mm.  
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Rozwinięcie instalacji 

 

 

Widok z przodu 

 

 

 

 

Rys 2. Schemat systemu rozsączania- drenaż rozsączający 
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4.1.6 Tunele rozsączające 

Należy zastosować tunele rozsączające o pojemności 300 dm3. Głębokość posadowienia tuneli 30 ÷ 80 

cm p.p.t. Układane w poziomie bez spadki. Warstwa filtracyjna pod tunelami powinna być wykonana ze żwiru 

płukanego o uziarnieniu 16 – 32 mm lub klińca drogowego 20-40 mm. Włazy studzienek (rozdzielczej  

i zamykającej) muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. Drenaż rozsączający musi być 

zakończony wentylacją niską. W przypadku trudnych warunków gruntowych w postaci występowania 

gruntów gliniastych, należy przewidzieć wymianę gruntu co najmniej na głębokości 100 cm pod systemem 

rozsączającym. Każdy ciąg tuneli należy zamknąć z obu stron deklami systemowymi. Projektuje się tunele o 

wymiarach: szerokość 800mm, wysokość 500mm, długość 1160mm. Pojemność jednego tunelu wynosi 

300dm3. Dopuszcza się inne wymiary tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna tuneli 

oraz pojemności. 

 

Rozwinięcie instalacji 

 

 

Widok z przodu 
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Rys 3. Schemat systemu rozsączania- tunele rozsączające 

4.1.7 Studnia chłonna 

Studnia chłonna. Studnia chłonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut ścieku oczyszczonego 

do gruntu. Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń 

drogowy lub żwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaźnik wodoprzepuszczalności 

piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-B04492. Ścieki do studni chłonnej należy 

wprowadzić tak by trafiały na płytę zabezpieczającą przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Górna 

warstwa filtracyjna o wysokości, co najmniej 1,5 m powinna być wykonana z kruszywa drogowego lub żwiru, 

natomiast dolna, właściwa warstwa filtracyjna z grubego piasku. Wysokość dolnej warstwy nie powinna być 

mniejsza niż 1,0 m.. Przed zasypaniem wykopu pod studnie chłonną należy wykop wyłożyć geowłókniną,  

a po wypełnieniu studni powyższymi materiałami przykryć geowłókniną. Według obowiązujących norm 

wymiary studni chłonnej można ustalić przy założeniu, że na jednego mieszkańca przypada 1m2 

powierzchni wsiąkania, natomiast średnica studni nie może być mniejsza od 2,0m.  

 
Rozwinięcie instalacji 
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Widok z przodu 

 

 

Rys 4. Schemat systemu rozsączania- studnia chłonna 
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4.2 Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 200 RLM System 

charakteryzuje się wydzielonymi częściami osadnikami i bioreaktorem i w jego skład wchodzą: 
 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą:  

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania:  

• osadnik wstępny,  

• dwie strefy biologiczne,  

• osadnik wtórny.  

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie 

 

 

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych złóż biologicznych.  

W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 

procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. 

 

Montaż oczyszczalni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Oczyszczalnie należy posadowić 

na płycie żelbetowej.  

 

W zależności od rodzaju gruntu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ścianami zbiornika a wykopem należy 

zastosować:  

• Obsypkę cementowo piaskową dla gruntów, w których poziom wód gruntowych przez cały rok znajduje się 

poniżej dna urządzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny  

• Beton w każdych innych warunkach Rodzaj gruntu Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 

Dotyczy warunki normalne, grunty przepuszczalne- C16/20 Pyta żelbetowa. 

Wysoki poziom wód gruntowych, grunty słabo przepuszczalne, grunty niestabilne C25/30 Płyta żelbetowa, 

obetonowanie ścian. 

 

Dobór systemu montażu powinien każdorazowo być przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na 

podstawie lokalnie występujących warunków gruntowo-wodnych biorąc pod uwagę stan w dniu instalacji, ale 

też możliwe czynniki zmienne wahający się w ciągu roku poziom wód gruntowych, napływ wód 

powierzchniowych, zmienne obciążenie statyczne i dynamiczne itp. 

 

W przypadku stosowania przepompowni ścieków, zarówno przed oczyszczalnią jak i w układzie kanalizacji, 

należy stosować studnie rozprężne stabilizujące przepływ na dopływie do oczyszczalni oraz stosować 

nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposób, aby jednorazowa dawka ścieków (objętość 

retencyjna) docierająca do oczyszczalni nie była większa niż 1-2% maksymalnej dziennej ilości ścieków, dla 

której zaprojektowana jest oczyszczalnia. 
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Tabela 13. Parametry oczyszczalni 200 RLM GRP- technologia obrotowe złoża biologiczne 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 200 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 40,00 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 12,00 

Moc motoreduktora W 550 

Moc pompy recyrkulacji W 480 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 400 

Napięcie zasilania pompy recyrkulacji  V 230 

Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 3 mies. 

Długość x szerokość x wysokość  mm 11000 x 2550 x 2810 

Objętość osadnika wstępnego oraz 

wtórnego 
m3 34,95 

 

Osad nadmierny: 

 

Sucha masa osadu: 

G=14 kg s.m.o./d 

 

Uwodnienie 

U=97% 

 

Objętość osadu: 

Vos= 0,46 m3/d 

 

 

 

Rys 5. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 

 200 RLM 
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Rys 5. Zbiornik GRP (technologia obrotowe złoża biologiczne) 200 RLM 
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System sterowania  

Skrzynka sterująca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia oraz informowaniu  

o wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby 

eksploatator i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji panelu 

powinien dokonać uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować zgodnie z dostarczoną 

instrukcją szafy sterowniczej. 

4.3 Studnie betonowe 

Jako studzienki betonowe włazowe oraz studzienkę rozprężną zaproponowano studzienki 

kanalizacyjne o średnicy 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy 

studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych o średnicy 1000 mm. 

Studnie rozprężna zastosowano w celu zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych na odcinku 

kanalizacji pomiędzy kanalizacją ciśnieniową 

 

4.4 Studnie rewizyjne  

Jako studzienki rewizyjne zaproponowano PP400, 

- rura wznosząca dwuścienna SN4, PVC-U DN400,  

- Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2, 

- Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm z włazem typu ciężkiego DN400 (studnie zlokalizowane  

w terenie ruchu kołowego) oraz z stożkiem betonowym lub włazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane  

w terenie zielonym),  

- studzienki powinny być zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054, 

- charakterystyka studzienki (niewłazowa) PP-B: 

• podstawa studni, 

• rura trzonowa, 

• teleskop, 

• stożek, 

• pokrywa. 
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4.5 Pomiar natężenia przepływu ścieków oczyszczonych   

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza 

zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki oczyszczone, zabudowanym  

w syfonie. Przepływomierz zamontować w betonowej studni o średnicy 1200 cm.   

Głowica pomiarowa: 

- Przyłącze procesowe kołnierze wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: Twarda guma 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 

Konwerter: 

- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury 

uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status    

aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

- programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny 

 Montaż urządzenia pomiarowego zgodny z instrukcją producenta. 
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Rys 6. Schemat lokalizacji przepływomierza zabudowanego w syfonie na kanale grawitacyjnym w studni 

betonowej DN1200 

 

 

4.6 Przepompownia ścieków surowych   

Zaproponowano zbiornik tworzywowy DN1200 GRP. Przepompownia powinna zostać zaprojektowana  

w układzie dwupompowym. Zbiornik należy wyposażyć w pompy do ścieków surowych wraz z układem rur. 

Zakłada się, że praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomu maksymalnego i minimalnego 

osadów (sterowanie pompami odbywać się będzie z szafki sterowniczej).  

Zbiornik należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, 

zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, drabinę, 

wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające  

i sterownicze. Zbiornik należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia 

ingerencji osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa.  

Pompownia powinna być wyposażona w żurawik do wyciągania pomp. Montaż przeprowadzić 

zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 
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Wstępny dobór układu pompowego 

Qhmax= 2,10 m3/h = 0,58 dm3/s 

Qp=k* Qhmax=0,64 dm3/s 

k- współczynnik zwiększający objętość pompowni=1,1 

Dobrano pompy DN65, n=1450 min-1 Q=3 m3/h, h= 4,40 m. 

• Charakterystyka przewodów tłocznych 

Tłoczny wewnątrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65 

Tłoczny na zewnątrz pompowni: rura PE 75 

• Geometryczna wysokość podnoszenia 3,46 m 

• Całkowita wysokość podnoszenia 3,80 m 

• Objętość retencyjna 0,4 m3 

• Głębokość retencyjna 1,4 m 

• Głębokość zbiornika 5,0 m 

 

Rys 7 Charakterystyka wstępnie dobranej pompy 
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Pompy te umocowane będą stacjonarnie nad dnem za pomocą zestawu elementów instalacyjnych. Sprzęgła 

umożliwiają montaż i demontaż pomp z zewnątrz i szczelne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym. Dla 

projektowanych przepompowni przyjęto po dwie pompy. W zależności od miejsca lokalizacji oraz od 

wielkości spływu i punktu odbioru ścieków dobrano odpowiednie parametry agregatów pompowych. Pompy 

pracują bezobsługowo. Ostateczny dobór pompowni musi zostać zweryfikowany przez projektanta. 

Przepompownia ścieków można opcjonalnie wyposażyć w automatyczną kratę koszową 

 

 

 

Rys 8 Schemat przepompowni ścieków surowych GRP DN1200 
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4.8 Sygnalizacja  

 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 

recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania 

oraz ewentualną awarię. 

 

4.9 Wytyczne dla branży AKPiA  

Skrzynka sterująca urządzeń oczyszczalni ścieków przeznaczona jest do sterowania pracą 

urządzenia oraz informowaniu o wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana 

w taki sposób, aby eksploatator i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. 

Instalacji panelu powinien dokonać uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować 

zgodnie z dostarczoną instrukcją szafy sterowniczej. 

4.10 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych  

Bezpośrednio w miejscu odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego, 

należy przewidzieć prefabrykowany wylot betonowy na dz. nr 79/1. Wylot zaprojektować na rurę odpływową 

fi200. 

 
 
 

Rys 9 Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 
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4.11 Rozruch oczyszczalni ścieków  

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu. 
 

4.12 Pozostałe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

Ogrodzenie terenu  

 

Teren oczyszczalni ścieków należy częściowo dogrodzić o teren lokalizacji oczyszczalni siatką 

stalową o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych (siatka w ramie stalowej)  

 

 Droga dojazdowa  

 

Drogę dojazdową do nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków powinno się zacząć od istniejącego 

już utwardzenia na działce, należy ją wykonać z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, 

drogę ograniczyć krawężnikami betonowym oraz oświetlić latarnią. 

Układ komunikacyjny będzie stanowił teren utwardzony z kostki brukowej o następujących parametrach 
konstrukcyjnych: 
- Droga wewnętrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 
cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa 
zagospodarowana warstwami min. 10 cm. 
 
 
 

 

Rys 10 Przekrój nawierzchni utwardzonej- schemat 
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Pozostałe  

 

- Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

•  ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

•  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane.  

 

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego.  

 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 

będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

 

Właściwa realizacja celów Projektu  

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego 

oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi oczyszczalni. 

Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposób zapewnić:  

1. Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system 

„alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych 

przypadkach), 

 2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,,  

3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a także sytuacji 

awaryjnych 

  

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 

powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, 

średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 

powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
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5. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane  

i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót  

z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień  

i zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 

5.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 

przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien 

zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach 

Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych 

danych wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania  

i analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 

obejmować co najmniej: 

 

• Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

• Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz 

inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

• Projekt wykonawczy, techniczny – dla celów realizacji Robót. Projekty stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 

winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 

Zamawiającego. 

• Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 

• Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

• Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, 

Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej,  

a konieczne do zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi 

wykonania przedmiotu Zamówienia.

 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 

Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy  

i in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy  
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i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych  

z uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym  

i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie 

rozwiązania winny zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały 

długotrwałą bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy 

niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn  

i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. 

 Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach  

i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że 

występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 

personel pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 

inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).
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5.1.1 Projekt budowlany 

 

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne 

dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty budowlane przed wystąpieniem 

do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  

 

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny 

 

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

obiektów, maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, 

szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny 

uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki  

w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali. 

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

 

W zakresie montażu Urządzeń: 

 

• Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie 

w planie i wysokościowe; 

• Schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje 

i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzających  

i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla 

potrzeb AKPiA; 

• Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

 

W zakresie instalacji technologicznych, 

 

• Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

• Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 

lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń  

i pozostałych elementów Robót; 

• Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

• Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 

• Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów 

itp.; 

• Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej; 
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• Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 

systemów rurociągów; 

• Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu 

budowy do stanu pierwotnego; 

•      Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót 

• Przedmiar robót. 

 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

 

• Opis techniczny; 

• Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 

• Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 

• Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 

• Zestawienie materiałów montażowych; 

• Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

• Listę kabli; 

• Tabele/rysunki powiązań kablowych; 

• Przedmiar robót 

 

W zakresie AKPiA: 

 

• Opis techniczny; 

• Schematy technologiczno-pomiarowe; 

• Listę pomiarów; 

• Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych; 

• Dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek; 

• Zestawienie aparatury i urządzeń; 

• Zestawienie materiałów montażowych; 

• Schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji; 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

• Listę kabli; 

• Tabele/rysunki powiązań kablowych. 

 

5.1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną 

oraz geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 

• Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 

• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza. 

•         Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

przed przystąpieniem do Prób odbiorowych. 
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Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 

wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

 

5.1.4 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.  

 

5.1.5 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie 

rękojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami . 

 

5.1.6 Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje 

obsługi i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje 

stanowiskowe. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach 

realizacji Przedmiotu zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie 

eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do 

zatwierdzenia nie później niż na 3 miesiące przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 

 

 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 miesiące po Przejęciu robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w czterech kompletach (1 komplet 

obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).  

 

 

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające 

co najmniej: 

 

• Część rysunkową, zawierającą: 

- Schematy procesu i instalacji; 

- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

z ciężarem Urządzenia; 

- Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 

- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 

- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 

- Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 

- Schematy połączeń elektrycznych; 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 
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• Część instalacyjną, zawierającą: 

- Opis wymagań dotyczących instalacji; 

- Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 

- Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

• Część obsługową obejmującą opisy: 

- Obsługi; 

- Konserwacji; 

- Naprawy. 

5.1.8 Format Dokumentów Wykonawcy 

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć  

w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na 

papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji w 

taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania.  

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć 

również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD.  

 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z późn. zm.). Wszystkie 

rozwiązania projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia 

Projektu przepisy prawne. 

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości egzemplarzy  

w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być odpowiednio 

oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania dokumentacji dla 

wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 

dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 

 

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 

egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje możliwość ich wymiany, lub 

ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej każdorazowo 

przekazywane będą w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD. 

5.1.8.4 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

 

- Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów 

projektowych; 

- Inwentaryzację stanu istniejącego; 

z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie 

uzyskiwania poszczególnych decyzji; 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 
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5.2 Cechy zamówienia- rozwiązania techniczne i technologiczne 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

- warunki lokalne, 

- elastyczność oraz funkcjonalność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków  

 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w pkt określających szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe i dodatkowe 

wymagania Zamawiającego oraz odnośnym warunkom wykonania i odbioru robót. 

6. Szkolenia i próby odbiorowe 

6.1 Szkolenie 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego 

niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji  

i obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 

zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót 

objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 

parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie winno 

obejmować co najmniej następującą tematykę: 

 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania  

oraz stosowanej technologii, 

- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń i wyposażenia, 

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 

Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje  

i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu 

ich obowiązków. 

 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

6.2.1 Próby, badania i rozruch 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby 

odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 

rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, 

narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do 

zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego  

z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, 

urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak 

również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich 

jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
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Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający 

szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do 

przekazania obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 

 

6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 

 

- spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia 

oraz 

- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń 

 

Zamawiający dokona przejęcie robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 

ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 

technologicznego. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie 

nie będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych 

parametrów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

 

 Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarządcą drogi, uzgodnienia z właścicielami 

działek prywatnych itp. Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 

 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych 

ponosi Wykonawca. 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 

lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy  

i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor 

Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć  

z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą 

na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm,  

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane 

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z późn. Zm 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z 

późn. zm); 

6.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629 

z późn. zm); 

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 

z pozn. zm.); 

8.    Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. 

zm); 

9.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z 

późn. zm).; 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z 

późn. zm); 

11. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489 

z późn. zm); 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z późn. zm; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 

2015 poz. 2117 z późn. zm); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040 

z późn. zm); 

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z późn. zm); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 

nr 198 poz. 2041 z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
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cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126 z późn. zm); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zm); 

24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).; 

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z 

późn. zm); 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm); 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm); 

30. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z późn. zm); 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z późn. zm); 

32. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z późn. zm); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – 

Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z późn. zm). 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z późn. 

Zm; 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z późn. Zm; 
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 Wykonania i Odbioru Robót 

WWiORB wymagania ogólne 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych 

stanowią szczegółowe WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli  

w szczegółowych warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

stanowiącej przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi 

aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 

opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć  

i stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 

 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane są z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 

związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 

rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 

projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie 

dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową  

i wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów 

i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 

materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje  

i zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych 

weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne 

przyłączenia do sieci zewnętrznych niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

 

1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 

Zgodność projektu i robót z normami 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich 

Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do 

znajomości treści i wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać 

zastąpione innymi obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 

Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca 

zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(http://www.pkn.com.pl/) 

 

Pozwolenia 

 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w 

pozwolenia i decyzje administracyjne: 

 

❖ Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami  

i pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

❖ Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 

❖ Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 

❖ Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód 

 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich 

działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom 

oraz Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 

pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy  

z jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń  

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. 

Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 
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Gwarancje i Ubezpieczenia 

 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt  

i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania 

przez cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia 

wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

Tablica informacyjna 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej 

wg. wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze 

środków unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie 

konieczności dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 

 

 

2. Teren Budowy 

Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

 

Teren Budowy obejmuje obręb Budzieszewice, Łoźnica oraz Dzieszkowo pow. goleniowski  

w województwie zachodnio- pomorskim  

 

Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 

wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Zaplecze budowlane 

 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 

organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze  

w odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie 

oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 

zakończeniu robót. 

 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać  

z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji 

za pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wskazania w określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym 

roku realizacji także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 
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Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy 

i do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do 

wielkości przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków 

przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące 

stawki. Przed zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. 

Zamawiający nie gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach 

wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po 

zakończeniu Robót. Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

Terenu Budowy.  

 

 

Odwodnienie Terenu Budowy 

 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie 

tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 

budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez 

zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 

wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 

 

 

Pozostałe prace na Terenie Budowy 

 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową.  

 

Czystość Terenu Budowy 

 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 

Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów 

powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników 

Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia 

odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest 

wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 

czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca 

zostanie obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy 

przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi 

Użytkownik. 

 

Ochrona przed hałasem 

 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 

minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 

pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas 

nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu 

akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

 

 



 

 
 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 
64 

 

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 

powierzchniowych 

oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać  

w wyniku prowadzenia robót. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 

 

❖ nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

❖ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

❖ ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

❖ możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności: 

 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719); 

 

❖ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn.zm.); 

 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030); 

 

❖ zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

 

❖ warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

 

❖ zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

 

❖ wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

 

❖ wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 

ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 

niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 

materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 

 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 
❖ wydzielania się gazów toksycznych, 
❖ obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
❖ niebezpiecznego promieniowania, 
❖ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
❖ występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 
❖ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
❖ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
❖ nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, 

Dział X – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 

grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, z późn. zm.),  

w szczególności: 

 

 

❖ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz. 438); 

 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie 

działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 

❖ zniszczenia całości lub części budynku, 

❖ przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

❖ uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 

❖ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 

Konstrukcja obiektów powinna zapewniać nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. W konstrukcji nie mogą wystąpić: 
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❖ lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 

❖ odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. 

❖ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu lub obniżenia 

jego przydatności do użytkowania. 

 

 

Biuro Wykonawcy 

 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro 

Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. 

Biuro należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 

oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 

elektronicznej. 

 

Organizacja ruchu 

 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia 

robót winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy,  

w których prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien 

zorganizować ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania 

i zabezpieczenia terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny 

Umownej. 

 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem 

zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 

konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 
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3. Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót 

powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy 

gotowe do wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego 

wykonania. Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich 

produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub 

poświadczone wyniki testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu 

wykonania robót muszą zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Zamawiający/Inspektor 

Nadzoru może zatwierdzić jedynie te materiały które posiadają co najmniej jedno z n/w: 

 

❖ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

 

❖ Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi WWiORB, lub 

 

 

❖ Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów budowlanych  

w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 

Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na 

mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. 

W szczególności należy zapewnić, że: 

 

❖ produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 

przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 

kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną; 

 

❖ produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 

być biodegradowalne, 

 

 

❖ części zamienne, zużywające się winny być łatwo dostępne. 

 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na otaczające 

warunki klimatyczne i środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych 

należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu 

wentylacji lub klimatyzacji. 

 

Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru, któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub 

niezdatność do celu, w którym został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą  

w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny 

spełniać system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy 

urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi 
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tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model urządzenia, numery seryjne 

i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było 

jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

 

Lista producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz  

z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru pełnej informacji odnośnie wszystkich proponowanych urządzeń  

i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

 

❖ nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

 

❖ numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 

gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru , 

 

❖ próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 

ogólnej jakości, 

 

❖ dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

 

❖ informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Wymagań Zamawiającego, 

 

❖ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca złoży Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiałów  

i urządzeń (wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. 

Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem  

i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i materiałów 

przeznaczonych do włączenia w zakres robót Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe  

i instalacyjne. Wykonawca winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem 

zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien: 

 

❖ zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów 

producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą 

być przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

❖ przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz 

kopie certyfikatów próby, 

 

❖ przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
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W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem 

Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

wykonania robót, Inspektor Nadzoru może odrzucić proponowane urządzenia i materiały. Odrzucone 

urządzenia i materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania 

określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 

 

Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców przedłożonej 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje 

Wykonawca. 

 

Pochodzenie wyrobów budowlanych 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) 

materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 

próbkami, nie później niż na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzeni 

Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że 

materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do 

miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy 

 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań Aktu Umowy oraz 

wskazań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, 

miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 

 

Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 

Wytwórnie oraz Dostawcy materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  

z wymaganiami. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 
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Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod względem jakości. Inspektor 

Nadzoru, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

 

❖ współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 

❖ wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. 

 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane i nie zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót  

i odmową zapłaty za nie. 

 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych  

z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) 

oraz wpłynie to na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla 

środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone  

w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robót nie 

dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

 

 

Ochrona i opakowanie w transporcie 

 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urządzenia, materiały i elementy prefabrykowane winny 

być chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy 

materiałów i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu 

ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z płyt 

pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy pakować aparaturę 

elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki polietylenowe lub podobne, 

zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków 

zapobiegających wilgoci. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 

powstałych w czasie transportu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania urządzeń i materiałów, 

do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały winny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót i były dostępne do 

kontroli Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów i urządzeń 

zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru/Użytkownikiem lub poza 
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Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały  

i urządzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. 

 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

 

❖ ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

 

❖ rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  

o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać wysokości składowania do 

1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach większych (o ile wymagania 

producenta nie stanowią inaczej); 

 

❖ rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same wymagania dotyczą 

układania rur w czasie transportu; 

 

❖ składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

 

❖ zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 

 

❖ nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę możliwości 

składować w opakowaniach fabrycznych; 

 

❖ nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

 

❖ niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

 

❖ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 

 

❖ kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny 

być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

 

❖ zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, takich jak 

rozpuszczalniki i kleje. 

 

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 

innych źródeł ciepła. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub 

urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem 

materiału, lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji 

rozwiązania materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być później 

zmieniony bez zgody Zamawiającego l/lub Inspektora Nadzoru. 
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Części zamienne 

 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do czasu 

przejęcia robót przez Zamawiającego.  

 

4. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 

Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

W poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu 

danej grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do 

przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym  

w Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy 

wykonywaniu robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde 

wezwanie. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany  

i niedopuszczony do Robót. 

 

 

5.  Transport 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 

wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 

ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora 

Nadzoru, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 

 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 

dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny 

koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni  

z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 
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6. Wykonanie Robót 

 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie  

i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 

budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie 

niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor 

Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.  

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

przekazanych przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac budowlanych, 

opisujących proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robót. Na poparcie 

proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące 

wykonania robót tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to 

konieczne. 

 

Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich prac 

budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z Umowy odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

 

 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Roboty tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się zagospodarowanie 

Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 

wykopów, plantowanie, niezbędne bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty 

związane z Terenem Budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

 

Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Roboty pomiarowe nie będą rozliczane odrębnie. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez I Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 

 

 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 

❖ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

 

❖ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 

❖ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 

❖ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

❖ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

 

❖ sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 

❖ odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

 

❖ Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. 

 

W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze 

stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 

zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub zapewnienia 

korzyści dla Zamawiającego. Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja 

powykonawcza będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

7. Kontrola Jakości 

 

Zasady kontroli jakości robót 

 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 

zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania. Za pełną kontrolę robót oraz materiałów 

odpowiedzialny będzie Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia 
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badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów, urządzeń, instalacji 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami 

Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań określone są w PFU, normach i wytycznych.  

W przypadku gdy nie zostały one określone w ww. dokumentach Zamawiający ustali dodatkowy konieczny 

zakres kontroli, tak aby zapewnić wykonanie robót zgodnie Umową. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa i certyfikaty świadczące  

o posiadanej ważnej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urządzeń, ich kalibracji oraz 

potwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. W momencie dostawy materiałów, urządzeń, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty wskazane poniżej w dwóch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem: 

 

❖ wszelkie świadectwa, dokumentację z testów i badań, itp. odnośnie materiałów i towarów 

przeznaczonych do realizacji robót; 

 

❖ wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z normami oraz SIWZ; 

 

❖ listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów. 

Pobieranie próbek 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Należy zapewnić Inspektorom, ustanowionym przez 

Zamawiającego, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

dodatkowe badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 

obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków w badanych materiałach,  

w przeciwnym wypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 

 

 

Badania i pomiary 

 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy 

stosować wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystąpieniem do jego wykonania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi 

Nadzoru kopii raportów z wynikami badań. 

 

Badania urządzeń podczas wykonywania robót 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robót badań jakościowych  

i wydajnościowych poszczególnych urządzeń i instalacji, odpowiednio: częściowych lub całkowitych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie trwania 

Prób odbiorowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie informował na bieżąco Inspektora Nadzoru 

oraz Zamawiającego. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru dopuści do wykorzystania tylko te materiały i urządzenia, które 

posiadają atest, certyfikat lub oświadczenie producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 

 

W przypadku materiałów, dla których posiadanie atestu/certyfikatu lub oświadczenia producenta jest 

wymagane przez zapisy PFU, każda partia dostarczona do robót winna posiadać w/w dokument określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie 

konieczności, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. 

 

Materiały i urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

Dokumenty budowy 

 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą  

i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

❖ datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

❖ geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

❖ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

❖ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

❖ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

❖ daty zarządzenia wstrzymania robót wraz z podaniem powodu, 

❖ zgłoszenia i daty odbiorów robót lub ich elementów 

❖ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

❖ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 

❖ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

❖ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 

robot, 
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❖ dane dotyczące sposobu i wykonywania zabezpieczenia robót, 

❖ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

❖ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

❖ inne istotne informacje o przebiegu robót 

❖ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Pomimo, iż projektant sprawujący nadzór nie 

jest stroną w postępowaniu budowlanym, każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę do zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również 

Dzienników rozbiórki i montażu. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy należy niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument  

w sposób przewidziany prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie. 

 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

❖ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 

❖ Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 

❖ Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach 

technologicznych instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 

❖ Niezbędnego wyposażenia; 

❖ Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego; 

❖ Zapewnienia kadry inżynierskiej; 

❖ Powołania komisji rozruchowej; 

❖ Badań laboratoryjnych  

 

 

 Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci. 

 

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne 

do przekazania Robót do eksploatacji. 

 

Określenia Podstawowe 

 

Określenia związane z zakresem niniejszej części WWiORB należy rozumieć jak niżej: 
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Rozruch – zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić do uzyskania 

wymaganego efektu określonego w PFU dla zakresu robót objętych Umową oraz formalnego 

przygotowania obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodzą: 

 

❖ Prace przygotowawcze, 

❖ Rozruch mechaniczno-energetycznej, 

❖ Rozruch technologiczny, 

 

Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów 

i instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy. 

 

 Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 

p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach 

awaryjnych itp. 

 

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu  

z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach 

Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

 

Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi  

i eksploatacji instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i korelacje 

parametrów technologicznych, instrukcję przeciwpożarową, instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji 

sprzętu ochrony dróg oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP. 

 

Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, 

wynikami i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie 

zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane 

zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia 

rozruchu, opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich rozwiązania  

i wnioski. 

 

Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów 

administracji publicznej, po zakończeniu rozruchu, koniecznych do ostatecznego 

przekazania obiektów i instalacji do eksploatacji zgodnie z wymogami obowiązującego 

prawa. 

 

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych maszyn, 

urządzeń i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w PFU wartości, 

określona na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami 

Szczegółowymi oraz odpowiednimi normami i zaleceniami. 
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Wymagania ogólne dotyczące rozruchu 

 

Wykonawca opracuje szczegółową Instrukcję rozruchu uwzględniającą wymogi i wytyczne zawarte  

w niniejszym PFU oraz zatwierdzi ją u Zamawiającego przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń, instalacji 

jako całości. Próby odbiorowe (rozruch) zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę i Zatwierdzony przez Zamawiającego Programem rozruchu. 

 

Próby przedrozruchowe obejmują: 

 

❖ Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi  

i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. 

❖ Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddawanych próbom poprzez 

weryfikację ich 

❖ zgodności z dokumentacją projektową. 

❖ Sprawdzenie  poprawności  montażu  instalacji  poddanej  próbom  w  zakresie  co  najmniej  

usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, 

współosiowości silników i napędów. 

❖ Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie ręczne 

(tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

❖ Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 

eksploatacyjne). 

❖ Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 

❖ Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

 

Próba rozruchowa obejmuje: 

 

❖ Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda 

i in. – jeśli dotyczy) poprzez: 

❖ Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

❖ Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji, 

❖ Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 

❖ Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających. 

❖ Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium  

i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji  

i urządzeń. 

❖ Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 

(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 

prawidłowości współpracy całego zespołu. 

❖ Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

❖ Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji, stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. 

wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 

obciążeniem oraz przeprowadzeniem regulacji urządzeń sterujących. 
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❖ Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

 

Ruch próbny (eksploatacja próbna) obejmuje: 

 

Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczególności: 

 

❖ Uzupełnienie, napełnienie obiektów właściwym medium (ścieki surowe, oczyszczone 

mechanicznie itp.). 

❖ Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 

przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

❖ Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie Prób odbiorowych i przed odbiorowych przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 

wszystkich elementów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

❖ Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym,  

a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

❖ W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 

zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio  

w trakcie prób. 

❖ Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie  

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

❖ Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 

osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obciążeń. 

❖ Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie 

eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 

wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy. 

❖ Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań 

Programu Rozruchu, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie  

i zgodnie z Umową. 

❖ Próba końcowa dla całego odcinka (instalacji, obiektu) polegać będzie na przeprowadzeniu 

eksploatacji próbnej. W czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego odcinka (instalacji, obiektu) 

musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań parametrów Umowy. Eksploatacja próbna dla 

każdego odcina będzie wynosiła 3 miesiące. 

 

Materiały, media i sprzęt 

 

Materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę na czas rozruchu obejmą w szczególności: 

 

❖ materiały eksploatacyjne do urządzeń, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. 
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Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociągowa itp.) pozostają po stronie 

Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany podczas rozruchu i prób odbiorowych powinien odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy, mieć ustalone parametry 

techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentów.  

Dla potrzeb rozruchu należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej n/w sprzętu, który dostarczy 

Wykonawca: 

 

❖ przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

❖ sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

❖ narzędzia elektryczne. 

Warunki przystąpienia do rozruchu instalacji technologicznych 

 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 

 

❖ sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Umową, dokumentacją 

techniczną i zapisami w dzienniku budowy, a w szczególności: 

❖ sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń  

i instalacji, 

❖ zakończenie wszelkich prób i badań odbiorowych, 

❖ zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

❖ sprawdzenie zgodności z dokumentacją wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej, 

❖ sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

❖ wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

 sprawdzenie, uruchomienie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 

❖ sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 

❖ dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń. 

O gotowości do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru składając 

wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu. 

 

 

Kontrola Jakości Robót 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu 

prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności: 

 

❖ Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu, 

❖ Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów, 

❖ Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu  

i eksploatacji instalacji, 

❖ Kontrolę programów szkoleń, 

❖ Kontrolę oznakowania, 

❖ Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

❖ Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz. 
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Zakończenie Rozruchu 

 

Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie: 

 

❖ poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

❖ kompletności analiz kontrolnych, 

❖ poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU 

w szczególności w zakresie: 

❖ ilości i jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych, 

❖ ilości i parametrów osadu ustabilizowanego, 

❖ zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 

❖ poprawności wykonania i montażu oznakowania, 

❖ oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania, 

❖ kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej. 

 

 

Odbiór Robót 
 
Rodzaje odbiorów Robót 

 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego i 

 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą 

następującym: 

 

❖ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

❖ Przejęcie części robót; 

❖ Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia 

❖ Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór winien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca, poprzez 

dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
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Przejęcie części robót 

 

Przejęcie części robót może nastąpić tylko na instalacji i/lub obiektów mogących samodzielnie 

funkcjonować bez wpływu na pozostałe elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom, lub na które nie 

wpływają inne elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom.  

 

Gotowość do przejęcia danej części robót zgłasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin 

dokonania odbioru ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po 

przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas 

eksploatacji próbnej. 

 

Przejęcie robót– wystawienie Świadectwa Przejęcia 

 

Przejęcie robót dokonane zostanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na podstawie 

zgłoszonej przez Wykonawcę gotowość do przejęcia. Zgłoszenie to dokonuje się poprzez wpis do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru 

ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu  

i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 

Wystawienie świadectwa przejęcia nastąpi po przejęciu całości robót przez Zamawiającego, bez 

uwag.  

 

Okres Gwarancji / Rękojmia 

 

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują zapisy 

Umowy. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rękojmi potwierdzone 

będzie obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego 

 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się w terminie 21 dni od 

rozpoczęcia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie, że wszystkie części 

zamienne wpisane na liście będą dostępne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakończenia Okresu 

Gwarancji. 

 

 

Płatności 
Wymagania ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 

Umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności: 

 

❖  koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 

❖ koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 

dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 

magazynowania na Terenie budowy, 
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❖ koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 

robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu  

i demontażu po zakończeniu robót, 

❖ koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp., 

❖ wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

❖ koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

❖ koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia, 

❖ koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

❖ koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 

odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

❖ koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

❖ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 

❖ koszty podróży służbowych personelu budowy, 

❖ opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 

❖ koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 

❖ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

❖ koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

 

❖ opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

❖ koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwoleń, 

❖ wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 

❖ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru, 

❖ koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

 

Płatności za wykonanie robót ustalane na potrzeby płatności częściowych 

 

Za podstawę do wystąpienia Wykonawcy o płatności częściowe uznaje się wykonanie danej części 

robót oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót, stanowiących podstawę do płatności częściowych 

ustalana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 
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Płatności za prace towarzyszące 

 

Podstawa płatności za dokumentację projektową 

 

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określone zostanie w formie ryczałtu  

w Umowie i obejmować będzie: 

 

❖ dokumentację budowlaną – do celów uzyskania pozwolenia na budowę i/lub 

rozbiórkę;; 

❖ dokumentację wykonawczą. 

 

Podstawa płatności za czynności geodezyjne 

 

Wykonawca uwzględni koszty czynności geodezyjnych w formie ryczałtu. Płatności za te czynności 

zostaną dokonane zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji i ubezpieczeń 

 

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeń gwarancyjnych oraz ubezpieczeń związanych z realizacją 

Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczałtowa obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń 

wynikające z Umowy. Płatność za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana będzie zgodnie z zapisami 

Umowy. 

 

Podstawa płatności za tablicę informacyjną 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań odnośnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzględni  

w cenie ryczałtowej podanej w Ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt utrzymania tablicy, jej 

odnowienia lub naprawy. Zapłata dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 

 

Punkty Odniesienia 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek 

sposób związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Całość robót należy projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Zgodność z normami 

 

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem 

Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy oraz inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie i wytyczne branżowe. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie 

wydania tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów  

i wymagań aktów prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robót. 

 

Całość robót winna być zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub 

odpowiadających im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Jeżeli dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w 

użyciu normy i standardy europejskie. (EN).  

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU są 

dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 
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wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi. 

 

Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy traktować jako integralną część i czytać je łącznie ze 

Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: 

 

❖ europejskie aprobaty techniczne, 

❖ wspólne specyfikacje techniczne, 

❖ Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

❖ normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

❖ Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

❖ Polskie Normy, 

❖ polskie aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


