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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt dla
inwestycji pn.:

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498;
126104_9.0007.503

Planowany zakres robét:

demontaz istniejgcych listew maskujgcych i parapetow.
uszczelnienie styku ram okiennych z murem.

docieplenie filaréw miedzyokiennych.

montaz parapetow.

uzupetnienia miejscowych uszkodzeh wyprawy tynkarskiej
malowanie elewacji

Specyfikacje Techniczne sg czescig dokumentacji przetargowej stuzacej do wytonienia generalnego
wykonawcy w drodze przetargu na podstawie Prawa Zamdwienh Publicznych.

Nalezy je stosowaC w powigzaniu z dokumentacjg projektowag, w sktad ktérej wchodzi: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, przedmiar robét oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie
Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robo6t. Warunki Techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i
wytyczne.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt
zawartych w tomie Architektura dokumentacji technicznej.
S3 to nast. roboty (podano w kolejnosci: nr kodu CPV, nazwe robét, nr specyfikacji technicznej):

Wymagania ogodlne ST 00AK.00.00
45100000-8 Roboty przygotowawcze ST 01AK.01.00
74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa ST 01AK.02.00
45111300-1 Roboty rozbiérkowe ST 01AK.03.00
45321000-3 Roboty elewacyjne ST 01AK.04.00
45442100-8 Roboty malarskie ST 01AK.05.00

1.4. Podstawa opracowania

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i

zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdélne - oznaczenia

podstawowych wielkoSci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

1.5. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.].

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.].

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. Nr 74, poz. 836].

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego [ Dz. U. Nr 202, poz. 2072].

1.6. Definicje i pojecia.
Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub z wtadciwymi przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dokumenty kontraktowe — dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca wykonuje roboty Dokumenty te sg
okreslone w umowie na wykonanie rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem.

Inzynier Kontraktu - osoba wskazana przez Inwestora sprawujgca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przezinzynier Kontraktu

podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wplyw na projektowanie, wykonywanie i
eksploatacje budowli;
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podioze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej,
co najmniej 2B (B - szerokos$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

podioze warstwowe - podtoze, w ktorym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje
wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej lub ustnej potwierdzone pisemnie dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
Umowa albo Kontrakt— umowa na wykonanie robét pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
Cena albo Cena Kontraktowa - cena za wykonanie robét okreslona w Umowie

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robdt;

skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.
Ponizej skréty uzyte w opracowaniu:

ST Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(nazywana réwniez w niniejszym opracowaniu Specyfikacjg Techniczng)

DP Dokumentacja Projektowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 2 wrzesnia 2004 r. [Dz. U. Nr 202, poz. 2072]

PB Projekt Budowlany

PW Projekt Wykonawczy

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

ZN Zaktadowa Norma

ITB Instytut Techniki Budowlanej

PZJ  Program Zapewnienia JakoSci

2. Wymagania ogélne
21. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy

Teren Budowy oraz nastepujgce dokumenty:

- Potwierdzona kopie zawiadomienia odpowiedniego Urzedu Nadzoru Budowlanego zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robot

- Dokumentacje Projektows,

- Dziennik Budowy,

- Ksiege Obmiaréw,

- Specyfikacje Techniczne,

- Aktualne podktady geodezyjne.

. Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne

. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP)
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST).
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Po wykonaniu kopii w ilosci wymaganej do prowadzenia robot Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
DPi ST.

Wykonawca wykona Dokumentacje Powykonawczg catoéci Robdt, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

Zgodnosé Robét z DP i ST

Podstawg wykonania Robdt bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Jednoczesnie roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w ST, zgodnie z DP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z DP,
poszczegdlnymi ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inwestora.

Dane okreslone w DP oraz ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

lub sprzecznosci pomiedzy ich czesciami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji

tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy DP.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST, ale osiggnieto mozliwa
do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier Kontraktu moze zaakceptowaé takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenie od Ceny, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi Umowy.

Informacja o terenie budowy

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robdt.
Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzonych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub
dostawcédw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Plan Zagospodarowania Placu Budowy i terenu
wokét niego wraz z podaniem sposobu dojazdu na Plac Budowy. Plan ten uzyska akceptacje
Inwestora

Plan powinien zawiera¢ i uwzglednia¢ ponizsze ograniczenia:

- Na czas trwania Kontraktu nalezy umiesci¢ wokét palcu budowy petne ogrodzenie
0 wysokosci co najmniej 2,5m.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw przeciwpozarowych. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla zdrowia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.
W szczegolnosci Wykonawca podczas catego okresu budowy zapewni nieprzerwane zasilanie
okolicznych budynkéw w energie elektryczng, wode, oraz podigczenie do sieci centralnego
ogrzewania oraz sieci kanalizacyjne;.
Jakiekolwiek przerwy w dostawie mediéw spowodowane konieczno$cig przetozenia lub wigczenia do
sieci bedg uzgadniane z Inwestorem, a Wykonawca przed planowanym czasowym odtgczeniem
medidw musi uzyska¢ pisemng zgode Inwestora. Planowane odfgczenia zostang uwzglednione w
harmonogramie budowy, ktéry Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia Inwestorowi przed podpisaniem Umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Plan Bezpieczenstwa
Wykonawca przedstawi plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.
Plan powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe. Wykonawca zobowigzany jest rowniez

do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli

lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Stosowane materiaty

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden

z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na Zzgdanie Inzyniera
Kontraktu, Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien
okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania

w budownictwie. Po zakohczeniu budowy Wykonawca winien przekazac¢ Inwestorowi komplet
dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje,
inwentaryzacje geodezyjne itd.). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wtasciwo$ci wykonywanych robaét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli DP przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu powinny
by¢ usuniete z placu budowy.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét i
uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z kartami
technicznymi produktu i zaleceniami producentéw.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Transport i sktadowanie materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy pomniejszenie ich
waloréw technicznych i estetycznych.

Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych

i wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié¢

do aprobaty Inzyniera Kontraktu szczegotowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne i
organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z DP i ST

Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawierac:
Czesé gléwna opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
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- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materiatow
Inzynierowi Kontraktu
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu

Czes¢ szczegobtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosc
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzeh oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

- Robzne typy i ilos¢ Srodkdéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegdélnych elementéow
pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub

urzadzenia i sprzet, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST

- dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetéw.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej wraz z zatgcznikami.
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- date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera Kontraktu wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera Kontraktu,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigga obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem Kontraktu i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera Kontraktu i Inwestora

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i instrukcje Inzyniera Kontraktu

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z DK i ST,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
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213 Odbioér roboét

2.13.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

2.13.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowosc¢ danej czesci robét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
Kontraktu ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potragcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
Kontraktu uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgce danej czesci robot.

2.13.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.13.4 Odbioér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér kohcowy robdét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i kompletnosci

Odbioru kohcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerywa
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

2.13.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny byé zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

2.13.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy i robét
przygotowawczych

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498;
126104_9.0007.503

1.1._ Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja robét budowlanych na placu budowy,

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w instalacje a w szczegdlnosci zasilania w energie elektryczng i wode - miejsce
poboru energii elektrycznej i wody nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

- sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy - miejsce to nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym

- tymczasowy demontaz lub zabezpieczenie na czas budowy - elementéow istniejgcego wyposazenia
budynkoéw nalezy uzgodni¢ wczesniej z Zamawiajgcym - dotyczy to zwlaszcza elementow stolarki okiennej
i drzwiowej, posadzek i instalacji

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3. Sprzet
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem

tego rodzaju robot.

4, Transport
Transport materiatdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5. Wykonanie robét

5.1 Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajdw powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane
z biezgcym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robét.

Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia izakohczenia poszczegdlnych
rodzajéow robét lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach;
ogoélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczego6towych dla poszczegdlnych rodzajéw robaot.

17



Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektdw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyé¢ state punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

- usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia punktow
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢é odpowiedni protokét, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé¢ na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegdlnych, np.: obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowaé i zabezpieczyé w sposdb umozliwiajgcy korzystanie
Z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy (lub wygrodzi¢ odpowiednig czes¢ przebudowywanego placu) , gdy jest to konieczne
ze wzgledu naochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy Ilub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sig;

c) wykonaé zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejgcych posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
rozpoznaé przebieg istniejgcych instalacji podziemnych

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen i instalacji , o ktérych mowa w p.c) nalezy je zabezpieczyé w
porozumieniu sie z Zamawiajgcym;

e) zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
f) zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

g) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikéow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania materiatbw, maszyn i urzgdzeh oraz przygotowaé
miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

h) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzaé przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlano —
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkéw; wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5m;

b) alternatywnie moze ogrodzi¢ tylko miejsca skladowania materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykonywania
napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osdb oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

c) zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z
tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubos$ci nie wiekszej
niz 25mm,;

d) w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z
urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
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5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a) budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.;

b) w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

¢) budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje iszczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na
innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzeh mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczenh w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi
przepisami.

c) Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny byé
wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietinych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestyc;ji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

- punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

Miejsce poboru energii elektrycznej Wykonawca uzgodnii z Zamawiajgcym

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3 Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowaé w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania,

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byé skladowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wpltywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty
z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka
budowlana),

- powierzchnie placéw skfadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknietych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzgledu na charakter materiatdbw, po wykonaniu magazynéw zamknietych,
zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywoéw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Skfadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare mozno$ci na gruntach przepuszczalnych

d) Podtoze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okre$la, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robat.

e) Teren skfadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
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f) Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do
magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ skladowane w sposob zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie, stosuje sie w
tym celu wtasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo
podpér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkéw.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé na placu budowy w sposdb zabezpieczajacy je
przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skladowanych materiatéw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna
by¢ wieksza niz 10.

I) Uktadanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno by¢é dokonywane w sposéb
okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materialdw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane
do warunkdéw, potozenia iwielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny
odpowiada¢ wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego iinnych okoliczno$ci majgcych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa skladowanych materiatow.
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ST 01AK.02.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
UStUG OPOMIAROWANIA DLA BUDOWNICTWA
(CPV 74231530-1)
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych
na geodezyjnym wyznaczeniem punktow wysokosciowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
projektowanej inwestyciji:
Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498;
126104_9.0007.503

Zakres robot

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie pofozenia
wysokosciowego obiektéw.

Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych wysoko$ciowych pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym lub stabilizowa¢ je na statych elementach budynku za pomocg farby

Sprzet

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé

nastepujacy sprzet:

- Niwelatory,

- Laty,

- Tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyznaczenia punktéw wysokosdciowych powinny gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci.

Wykonywanie robét

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

Instrukcjami Technicznymi GUG i K (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych oraz uzgodni¢

ilos¢ niezbednych reperéw . W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.
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ST 01AK.03.00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ROZBIORKOWYCH
(CPV45111300-1)
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych. dla inwestycji pn.

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie

ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 126104_9.0007.503

1.1. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robat,
dla projektowanej inwestyciji.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres prac rozbiérkowych sa:
e demontaz istniejgcych parapetow i listew maskujgcych
e zabezpieczenie folig okien, elementéw okfadzin kamiennych elementdw instalacji nasciennych
o uporzgdkowanie i oczyszczenie terenu z odpadow rozbiérkowych
e wywozka elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z wiasciwymi
obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania udokumentowania tych czynnosci szczegdlnie oddania do
utylizacji materiatéw odpadowych
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbiérkowych sa:
- zabezpieczenie terenu na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe
- zatadunek i wywo6z gruzu i Smieci porozbidrkowego na wysypisko i ich utylizacja

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania rozbiérki
Wykonawca winien dysponowac¢ sprzetem niezbednym do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

4. Transport

4.1. Transport materiatéw z rozbiérki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatdw odpadowych i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami

pkt 5. Materialy z rozbiérki mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Materiaty te powinny by¢ przewozone w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbidrkowe elementéw obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.2, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacji lub wskazanych przez Inzyniera Kontraktu. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacji lub przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w specyfikacji lub wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Obiekty znajdujgce sie w obszarze robodt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
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O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce okreslone
w specyfikacji lub wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajgcej konstrukciji.
7. Obmiar robét

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych sa:
* 1mb rozebranej listew maskujgcych

* 1m? rozebranych parapetow

* 1m3 wywiezionego na wysypisko gruzu

8. Odbior robét

8.1. Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikdw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania roboét.

9. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEWACYJNYCH

(CPV 45321000-3)
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt elewacyjnych dla
inwestycji pn.:

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498; 126104_9.0007.503

2, Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot dla
projektowanej inwestyciji.

Zakres robot dla docieplenia filaréw zewnetrznych :

. sku¢ miejscowe uszkodzenia tynkéw spowodowane przenikaniem wdod opadowych a nastepnie
odczysci¢ je szczotkami drucianym

o powierzchnie $ciany przemyé wodg pod cidnieniem z dodatkiem $rodka czyszczacego oraz
usuwajgcego mchy i glony

. miejsca uszkodzone wodami opadowymi zabezpieczy¢ srodkami anty-grzbicznymi

. miejsce wykonywania termomodernizacji (filarki miedzyokienne) zagruntowaéd

. uszkodzenia w istniejgcych tynkach nalezy naprawi¢ mineralng szpachléwkg do tynkéw zewnetrznych
odporna na dtugotrwate, cykliczne dziatanie wptywow atmosferycznych

o drobne pekniecia podtuzne uzupetni¢ masami plastycznymi do wypetniania matych ubytkdéw w tynkach
zewnetrznych

. wykonaé probke nodnosci istniejgcego tynku

. wykonaé docieplenie filarkow zgodnie z projektem

. wykonanie obrdbek osciezy okiennych

3.1 Materialy

UWAGA

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inwestora albo petnomocnika inwestora.

3.2. Podstawowe komponenty
Klej do przyklejania styropianu
* Izolacja termiczna z ptyt styropianowych
* Mocowanie dodatkowe
» Warstwa zbrojona - klej
» Warstwa zbrojona - siatka
* Podktad tynkarski
* Wyprawa tynkarska
* Preparat gruntujgcy
» Powtoka malarska

3.2.1 Siatka zbrojaca
tkanina zbrojgca — siatka z widkna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa
min. 145 g/m2, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych przez 28 dni
w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N,
wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50mm/min
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3.2.2 Elementy zabezpieczajace i tgczniki
Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu
ocieplenia, z materiatow o jakosci wtasciwej dla systemu.
- taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,
- listwy dylatacyjne,
- listwy krawedziowe okienne i narozne
- katowniki aluminiowe ochronne,
- listwy cokotowe

3.2.3 . Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podtoza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wplywem wilgoci, zapewnia to Scianie
zewnetrznej zdolnosé do oddychania, przyczepnosé do betonu w warunkach laboratoryjnych
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornosé na rysy min. 5
mm,

3.2.4 Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 2.0 mm,

- podkifad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym

4, Sprzet
- wymagania ujeto w dziale ,Wymagania ogoine”
- drabiny malarskie, rusztowania warszawskie
- $rodki transportu do przewozu materiatow
- drobny sprzet pomocniczy

5. Transport i skltadowanie

5.1 Transport
Wymagania ujeto w dziale ,WWymagania ogdlne”.

5.2 Skladowanie

Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtodnych suchych warunkach i w oryginalnych,

nie uszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem!

6. Wykonanie roboét

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta systemu docieplenia.

Na czas przerwania robot dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym
wierzchnig cze$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami
dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz Projektem Budowlanym Wykonawczym

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania
spoin — mijankowo.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. — czynnikéw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig no$noscig, dostateczng dla
powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane
Sciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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6.3 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg Swiadectwa
jakosci (certyfikaty).

6.3.1. Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia sciany
nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac oceny stanu technicznego podtoza.
Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud,
kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czastki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzien
wczesniej wyréwnac zaprawg wyrownawczo - murarska. Podioze chtonne zagruntowac. Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci.
Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o
wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z
klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu
wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglednié
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i
stabe warstwy podtoza trzeba usungé. Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i
brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od $ciany wtgcznie. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu
budynku.

6.3.2. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajgcg taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikow

6.3.3. Sposob przygotowania zapraw klejagcych

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody
i doktadnie wymieszag¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. llo§¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadiem koszykowym).

UWAGI

Aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonegj ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania
zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywac
sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wediug szczegoétowych informacji zawartych na
opakowaniu produktu.

6.4. Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo —
punktowa”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
»plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3
cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy
ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czedci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackéow” zaprawy.
Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni piyty, a grubos¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy
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niezwiocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie

paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie

sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty,
nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym natozyé jg ponownie na ptyte i powtérzy¢
operacje klejenia piyty. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

UWAGI

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie

zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci ,plackow”. Btgd ten powoduje, ze przewieszony poza
Lplacek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym

naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skutecznosé
mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu
termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem
krawedzi otworéw sciennych oraz prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie

naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgca, poniewaz w miejscach tych

powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych

wilgo¢ przenika intensywniej, przy$pieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujac

wystgpienie smug i wykwitéw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin
(wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy
termoizolacyjnej

6.4.1. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu fgcznikdéw mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac fgczniki z trzpieniem plastikowym
dt. 16 cm i $r. fi 10 mm. Przy czym, montaz tacznikdw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe osadzenie trzpienia w
podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.

UWAGI

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam
na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on
projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i
deformuije lico $ciany. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wskazowki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest
pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.
UWAGA

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze
to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepno$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu woéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym

6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
gtadz, w ktérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka
zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kgpiel ochronng w dyspersji z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
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masie szpachlowej. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu. Przygotowany materiat nalezy naciggng¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej

powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W

tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie nalezy
wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej ni. po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt

termoizolacyjnych zaprawg klejaca. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby
mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo

uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy
siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do

budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od

poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast

warstwe drugg w pionie.

UWAGI

Bardzo ztg praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzgcej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne
wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére

moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez nierdwnomierng
fakture na elewacji). Niewtaciwe jest réwniez, wyrdwnywanie nieréwnosci przez natozenie grubszej warstwy
tynku. Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokgtow siatki szklanej przy narozach otworéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu

przekatnych tych otworéw

6.6. Polaczenie systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
dojs¢ do pekniec¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére
whniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

6.7. Wykonaniu podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktada¢ bez
rozcienczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. Podkfad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres
6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe natozenie akrylowych i polimerowo — zywicznych tynkéw dekoracyjnych

6.8. Wykonanie zewnetrznej warstwy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekaé¢ do
czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach
optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku akrylowego.
UWAGA

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé tynku do podtoza
oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz wyréwnuje
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przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z
warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwosé wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujgcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.

UWAGA

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow

6.9. TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA SILIKATOWEJ STRUKTURALNEJ
WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu,
uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie paca ze stali nierdzewne;j
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany materiat mozna ponownie
wykorzystac po jego przemieszaniu, réwnoczesnie wyréwnujgc powierzchnie warstwy. Po czym,
natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do
uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac
jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

UWAGA

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwato$¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia
tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na bardzo rowne i starann

7. Kontrola jakosci

Wykonany tynk musi wskazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonymi normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podiozem. Gotowy tynk nie moze
wskazywac zadnych rys, pekniec¢. Musi mie¢ wiasciwg gtadko$¢, fakture i uziarnienie.

Tynk na Scianach zewnetrznych powinny by¢ tak wykonane, aby po przytozenia w kazdym miejscu
metrowej faty, miedzy tatg a Sciang nie byto wiekszego przedwitu niz 0,5mm. Powierzchnia Sciany nie
moze odbiegac¢ od pionu na catej swej wysokos$ci o wiecej niz 1Tmm.

Poréwnanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru

Wykonany tynk musi wskazywaé odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadaé
wymaganiom okreslonymi normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem. Gotowy tynk nie moze
wskazywac zadnych rys, peknie¢. Musi mie¢ wiasciwg gtadkos¢, fakture i uziarnienie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiaru — m? (metr kwadratowy).
9. Odbiér robét

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw naktadanych maszynowo i recznie muszg byc¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie pionowania oraz gtadkosci za pomoca faty.

Poréwnanie do wzorca pod wzgl. uziarnienia, faktury i koloru.

Spetnienie wymagan zwartych w zeszycie tematycznym ITB: 388/2003 Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
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powierzchni. Czes$c¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,
PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG):

M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr.

43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,Lekkg"

(pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow jest obarczona znaczng iloscig btedéw i ma by¢ zmieniona przez ITB
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich $cian,
sufitéw, elementéw stalowych konstrukcji, elementéw drewnianych.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania

i odbioru robo6t dla projektowanej inwestycj pn:

Remont fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIiB Uniwersytetu Jagiellonskiego w
Krakowie ul. Gronostajowa 7 dz. nr 126104_9.0007.497/2; 126104_9.0007.498;
126104_9.0007.503

3. Materiaty

UWAGA
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywoltane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:
- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie
- uzyskaniu jednoczes$nie akceptacji projektanta, inwestora albo petnomocnika inwestora

3.1 Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wiasciwg ochrone
podioza oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna uzyska¢ pod warunkiem wtasciwego
przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii
malowania.

3.2 Malowanie scian zewnetrznych farbami
Rodzaj i kolor wg zestawienia kart wykonczenia elewacji

Wszystkie $ciany malowac farbg elewacyjna. Ubytki w $cianach oraz bruzdy zostang uzupetnione i
wyréwnane masami tynkarskimi dla Scian zewnetrznych . Powierzchnie pokrywane sg dwukrotnie lub
trzykrotnie farbg bezposrednio z fabryczne zamykanego pojemnika bez rozcienczania. Malowanie - watkiem
w celu uzyskania delikatnej faktury na scianie. Przed malowaniem S$ciany zewnetrzne zagruntowac wg.
wskazan producenta $rodka gruntujacego

4, Sprzet

Urzadzenia malarskie takie jak:

Agregaty malarskie — urzgdzenia do natryskowego malowania,
Pedzle,

Watki malarskie,

Drabiny,

Rusztowania ramowe, warszawski iinne.

5. Transport

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg byé
przewozone w kontenerach lub na paletach.

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120cm od grzejnikow. Powinny
by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
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Wykonanie roboét

Wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Przed malowaniem nalezy da¢ swiezemu tynkowi gipsowemu wystarczajgco duzo czasu na catkowite
wyschniecie (3-4 tygodnie).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej. Elementy metalowe powinny
by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C. Wyjagtek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy
temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak
réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego oraz na
reemulgacije,

b) dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub
poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podioze lub podktad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe

lub pdotmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki
powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
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nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy.
Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwo$c.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym
dla powtok z farb olejnych, z tym Zze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo
prébe badania twardosci powtoki.

Kontrola jakosci

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakohczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

a) powioki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega

na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych okiem
nieuzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez
podkiadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podfoza. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie
polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.
Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac¢ zgodnie

Zz wymaganiami normy panstwowe;.

Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).
Odbidr robét

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje siega niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

Warunki techniczne i odbiér powinny byé zgodne z wytycznymi opracowan zeszytéw tematycznych
ITB:

- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

- 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN ISO 12944-2; ISO 12944-1

Warunki techniczne i odbiér powinny byé zgodne z wytycznymi opracowan zeszytéw tematycznych

ITB:

- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
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