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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SZCZEGOLOWE)

NR ST.01

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)
dla obiektow budowlanych]
dla zadania pn.:

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU
»CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

Roboty branzy instalacji sanitarnych:

CPV 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

CPV 74843000  Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 Instalacje wentylacyjne
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SST 01. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych. Niniejsza SST dotyczy: ,Projektu instalacji wentylacji oraz klimatyzacii dla lokalu ,Cafe Silesia” w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gdrach’.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem:

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacych niesprawnych elementdw wentylacyjnych a nastepnie montaz instalacii
wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaz klimatyzacji w
lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gdrach na dziatce nr 14, obreb
0004 AR_11.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

-_budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig_na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organiz acyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
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Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specijalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$é
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoficzeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- _laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcii technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacje (HD)", zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacii.
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- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
Zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okre$lania przedmiotu
ZamOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo Zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Techniczna, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami intereséw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robdt, wykaz materiatdw, urzadzen technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgceqo,

- sporzadzong przez Wykonawce (-dokumentacja powykonawcza).

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig, zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich  waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw
na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktére sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktdrych mowa w Szczegébtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestora.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa,. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizaciji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestora, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.2. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny byC wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Ewentualne

wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.

3) Otwory przeznaczone na przejscia przewoddw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy wiekszej, co najmniej 0 4mm
od zewnetrznej Srednicy przewodu oraz dtuzsze 0 6 i 8 mm od grubo$ci przegrody.

4) Bruzdy do umieszczania przewodéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewoddw

z uwzglednieniem minimalnych odlegto$ci miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm.

5) Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddw $rednicy:
25 mm-3,0 cm,
32150 mm-5,0cm,
65180 mm-7,0cm,
100 mm —10,0 cm.

6) Przewody pionowe mocuije sie do $cian za pomoca uchwytéw, stosujac przy wysokosci kondygnaciji ponizej 4m minimum jeden
uchwyt w potowie kondygnacji.

7) Potaczenia gwintowane stosuje sie do przewoddw stalowych instalacji wody pitnej i cieptej, centralnego ogrzewania i gazu.

8) Pofaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomoca konopi oraz pasty miniowej (centralne ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda
pitna i ciepta).

9) Armature nalezy montowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacii.

5.2.4. Instalacja wentylacji:

- stropy, na ktdrych/pod ktérymi maja by¢ montowane wentylatory powinny by¢ sprawdzone na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Bez o$wiadczenia generalnego wykonawcy, ze stropy majg odpowiednig wytrzymato$¢, montaz urzadzen jest niedopuszczalny.

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzern wentylacyjnych
(nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia, a
dla klap przeciwpozarowych zgodnie z wytycznymi montazu producenta i aprobaty technicznej. Wewnetrzne powierzchnie
otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w
Scianach dziatowych powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzen
wentylacyjnych.

- do zawieszania kanatdw blaszanych pod stropami stosowac prety o odpowiedniej grubosci i diugosci, wkrecane w kotki
rozporowe metalowe montowane w konstrukcji stropéw.

- w przypadkach, gdy wymiary przejS¢ przez przegrody budowlane sg za mate do przetransportowania urzadzen wentylacyjnych
(drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania podczas wykonywania robét budowlanych, powinny by¢ pozostawione otwory o
szeroko$ci wigkszej niz 600mm i wysokosci 0 500mm od odpowiednich wymiaréw urzadzen.

- jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg ha obiekcie dalsze roboty budowlano-montazowe i
wykoniczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenie odpowiednio zabezpieczy¢.

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

—Wentylatory powinny by¢ tak zmontowane, aby dostep dla obstugi do konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani
nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

—Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub
tarcie wirnika o obudowe, a takze czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowg wentylatora nie jest zbyt duza.

—W przypadku mozliwosci przedostania sie do wentylatora skroplin z przewoddw wentylacyjnych, obudowa wentylatora powinna
by¢ odwodniona w najblizszym punkcie.

—W przypadku bezposredniego czerpania powietrza z atmosfery zewnetrznej, otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna,

—W przypadku koniecznosci zmiany kierunku przeptywu powietrza niezapylonego bezpo$rednio za otworem toczacym
wentylatora dopuszcza sie zastosowanie kolana z prowadnicami z tym, ze kierunek krzywizny tuku powinien by¢ zgodny z
zawirowaniem topatek wentylatora.

—Wentylatory dachowe montowa¢ na cokotach ttumigcych. Cokoty ttumiace montowa¢ na ptycie betonowej dachu przed
pokryciem ptyty poszyciem izolacyjnym.

— Centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe/dachowe i inne urzadzenia wentylacyjne montowaé zgodnie z DTR urzadzenia.
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Montaz urzadzen prowadzacych powietrze.

—Przewody wentylacyjne powinny mie¢ szczelne pofaczenie. Maksymalnie dopuszczalny luz migdzy obrzezami dwu sasiednich
odcinkéw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekraczac 2,0mm. Do uszczelnienia potaczen kotierzowych stosowaé
nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ potaczen sznurem korkowym.

—Sruby taczace odcinki kanatow nalezy skreca¢ nakretkami sze$ciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony obrzeza; $ruby nie
powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub przy wszystkich potaczeniach
nalezy wykonywac¢ réwnocze$nie parami, po dwie przeciwlegte lezace $ruby.

—Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach. Miedzy przewodem a
konstrukcjg podtrzymujaca nalezy dawaé podktadki amortyzujgce z gumy 5mm.

— Konstrukcje podtrzymujace przewody powinny mie¢ nastepujace rozstawy nie wieksze od nizej podanych:

Srednica lub przekrdj przewodu [mm] Odstepy miedzy konstrukcjami podtrzymujacymi [m]
do @ 500 lub 500x500 maks. 6

do @ 1000 lub 1000x1000 maks. 3

ponad @ 1000 lub 1000x1000 maks. 1,5

— Przewody wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podkfadkami amortyzujgcymi na grubosci
Sciany lub stropu.

—Przewody przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w podstawe dachowa niezaleznie od tego, czy sg zakorczone
wywietrznikami czy daszkami.

—Wszystkie przewody nawiewne, w ktdrych w okresie letnim przeptywa ochtodzone powietrze majg mie¢ izolacje cieplna.

—Wszystkie przewody prowadzone ponad dachem maja mie¢ izolacje cieplng w ptaszczu z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej.

— Przewody typu ,Spiro” nalezy taczy¢ na "nypel".

— Ksztattki i taczniki przewoddw Spiro stosowa¢ z zamontowanym fabrycznie podwdjnym uszczelnieniem z gumy.

— Do ttumienia hataséw stosowaé ttumiki na instalacji.

— Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ uzbrojone w klapy przeciwpozarowe.

— Przewody przechodzace przez inne strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja nalezy obtozy¢ izolacjg przeciwpozarowa.

MontaZz urzadzen zakonczajacych uktady wentylacyjne.

— Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni $ciennej od poziomu terenu nie powinna by¢ mniejsza niz 2m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementdw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inwestora.
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Proby urzadzen wentylacyjnych:

- Przed przystapieniem do préb urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i po stwierdzeniu
ich zgodno$ci dopuscic je do prébnego ruchu.

- Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdziC dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek nawiewno-
wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnic, otworzy¢ doptyw wody do nawilzacza parowego, uruchomi¢
agregat wody lodowej, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.

- Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godz.

- W czasie prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy kontrolowac:

a) prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,

b) temperature wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

¢) szczelnos¢ instalacji nawilzania oraz prawidtowo$¢ dziatania dysz parowych,

d) prawidtowos¢ dziatania nagrzewnic ,

e) prawidtowos$¢ dziatania chtodnicy,

f) prawidtowos¢ dziatania central,

g) prawidtowos¢ dziatania wentylatordw dachowych,

h) prawictowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.

- W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiardw urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna
obejmowac:

a) pomiary wstepne przed regulacja,

b) regulacja poprzez ewentualna wymiane wktadéw w regulatorach przeptywu,

c) regulacje sieci i elementdw zakoriczajacych oraz pomiary sprawdzajace,

d) sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,

e) sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

f) sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych,

g) sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

- Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z regulacji i pomiaréw z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci na schemat aksometryczny instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

- Za pozytywne nalezy uzna¢ osiagniecie nastepujacych rezultatéw:

a) wydajno$¢ wentylatoréw wynikajaca z bezposrednich ich pomiarédw wynosi +/-10% w stosunku do tabliczki znamionowej,

b) wydajno$¢ wentylatoréw wynikajaca z bilansu powietrznego kratek wentylacyjnych itp. Wynosi +-/20%; dopuszcza sie odchytke
ilosci powietrza dla poszczegdinych kratek nawiewno-wywiewnych +/-20% przy jednoczesnym zachowaniu sumarycznej ilosci
powietrza w pomieszczeniu +/-10% w stosunku do zatozonej w projekcie ,

c) temperatura powietrza nawiewnego rézni sie od zatozonej w projekcie urzadzen wentylacyjnych +/-5°C,

- Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje koricowego odbioru urzadzen.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i kt6re spetiajgq wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robédt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,
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e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$C danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca Inwestorowi. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inwestorowi.

Jakosc¢ i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikédw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér miedzy operacyjny:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét budowlano-montazowych:

a) otwory w $cianach, w stropach i dachach,

b) kanaty wentylacyjne kryte w $cianach, w stropach i kanatach nieprzetazowych, oraz izolowane,

c) przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne montowane w niedostepnych kanatach powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementdw od producenta nalezy:

a) w odniesieniu do wentylatoréw:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,
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- sprawdzi¢ recznie czy wirnik nie ociera o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ zaklinowanie kot pasowych,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne.

b) w odniesieniu do przewoddw i ksztattek wentylacyjnych:
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcii,

- sprawdzi¢ wymiary giéwne.

¢) w odniesieniu do urzadzen zakonczajacych uktady,

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,
- sprawdzi¢ wymiary giéwne.

d) w odniesieniu do dysz parowych:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ $rednice dysz.

e) w odniesieniu do central wentylacyjnych:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen i spawdw,

- sprawdzi¢ wymiary giéwne.

f) w odniesieniu do urzadzen automatycznej regulacji:

- stwierdzi€ zgodno$¢ dostaw z dokumentacjg techniczna,
- dokonac ogledzin zewnetrznych.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce oraz zgtoszona
Inwestorowi.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robat,

2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych lub zamiennych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Przy odbiorze urzadzenr wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy sprawdzic:

a) uzycie wiasciwych materiatow, urzadzen oraz aparatury regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,

b) zgodnos¢ protokotdw z prdb ruchu jatowego i ewentualnych préb szczelnosci. Pod pojeciem ruchu jatowego rozumie sig ruch
urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych przed uzytkowaniem obiektu ,

c) prawidtowo$¢ ustawienia i zamontowania wszystkich urzadzen,
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d) prawidtowos¢ wykonania uszczelnier ztaczy kotnierzowych,
e) prawidtowos$¢ zawieszania lub zamocowania kanatéw i urzadzen do konstrukciji budowlane;,
f) efekt pracy urzadzen w zakresie natezenia dzwiekéw w pomieszczeniach.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci realizowane sg na podstawie umowy zawartej miedzy Inwestorem, a Wykonawca.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce okre$lona jako wynagrodzenia ryczattowe, zgodnie z Umowa,
ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJACYM NASTAPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ PRZEZ OBIE STRONY UMOWY
ORAZ PROTOKOLU KONCOWEGO ODBIORU ROBOT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organiz acyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, Il I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sigci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

10.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1.

ok

8.
9.
10.
11.

12.
13.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-B-76001 - “Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach
rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja” PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN—80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ze stali weglowej i stopowej do budowy przewoddw i
konstrukciji.

PN- 76/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia, wymiary.

PN- 79/H-97053 — Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementéw
prefabrykowanych

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

=
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