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Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Spis treści:  

 

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

Załącznik nr 2.3.1. –  charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna; 

Załącznik nr 2.3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie; 

Załącznik nr 2.3.3. –  zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; 

Załącznik nr 2.3.4. –  zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie 
pozyskania i zrywki; 

Załącznik nr 2.3.5. –  zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 

Załącznik nr 2.3.6. –  informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał); 

Załącznik nr 2.4.1. -  informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania 
chwastów, czyszczeń wczesnych, czyszczeń późnych);  

 

 



Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 663,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 360,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 019,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 059,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 627,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pakiet: 1
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 28,89

7  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 24,55

8  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 4,34

9  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 3,00

10  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 7,00

11  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 3,00

12  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,00

13  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 6,00

14  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 39,73

15  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 42,00

16  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 130,60

17 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 91,39

18 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 16,95

19 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 53,74

20 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 7,40

21 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 252,63

22 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,84

23 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 16,65

24 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 4,94

25 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 10,39

26 123 FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach TSZT 0,28
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

27 124 CP-W Czyszczenia późne HA 27,47

28 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 87,00

29 144 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 41,00

30 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 21,45

31 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 517,00

32 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 376,00

33 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 31,49

34 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 97,00

35 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

36 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

37 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 174,00

38 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,42

39 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 72,00

40 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 24,51

41 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 963,41

42 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 56,00

43 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 188,00

44 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 530,02

45 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 88,00
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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 298,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 364,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 184,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 891,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,95

6  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 10,01

7  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 0,95

Pakiet: 2
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,00

9  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 6,95

10  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 2,00

11  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,95

12  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 42,00

13  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 6,99

14  74 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda) KMTR 3,00

15  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,89

16 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 65,87

17 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 10,70

18 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 23,76

19 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 4,00

20 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 78,66

21 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,79

22 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 9,83

23 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 15,65

24 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,46

25 123 FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach TSZT 0,13

26 124 CP-W Czyszczenia późne HA 17,25

27 144 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 11,00

28 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 31,65

29 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 1 165,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

30 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 70,00

31 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 2,95

32 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 105,00

33 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 1,00

34 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 16,00

35 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 35,00

36 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 9,30

37 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 48,00

38 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 3,12

39 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 062,00

40 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 102,00

41 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 136,00

42 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 315,95

43 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 54,00
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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 797,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 903,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 232,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 189,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 225,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pakiet: 3
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,25

7  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 1,24

8  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 1,25

9  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,50

10  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 20,44

11  56 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40
cm TSZT 1,00

12  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 4,00

13  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 3,00

14  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 6,00

15  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 68,13

16  69 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 9,99

17  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 1,00

18  74 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np.
gniazda) KMTR 1,00

19  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 33,86

20 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,80

21 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 19,00

22 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 6,00

23 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 64,66

24 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 19,62

25 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 72,78
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

26 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 4,49

27 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 38,66

28 123 FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach TSZT 0,30

29 124 CP-W Czyszczenia późne HA 53,79

30 144 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 32,00

31 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 13,30

32 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 495,00

33 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 415,00

34 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 3,00

35 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 299,00

36 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

37 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 900,00

38 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 0,86

39 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 72,00

40 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 11,26

41 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 560,73

42 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 26,00

43 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 150,00

44 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 248,00

45 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 148,00
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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 803,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 540,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 540,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 420,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 4,07

6  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 4,07

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,00

Pakiet: 4
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 6,00

9  57 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 2,00

10  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,00

11  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 51,00

12  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 103,25

13  69 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 9,99

14  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 6,66

15  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 82,55

16 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 44,48

17 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 20,35

18 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 24,00

19 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 142,32

20 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 15,42

21 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 33,70

22 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 26,59

23 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 37,01

24 123 FORM-ZAD Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach TSZT 0,18

25 124 CP-W Czyszczenia późne HA 35,91

26 130 ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie TSZT 12,00

27 132 ZAB-OSŁZD Zdejmowanie osłonek z drzewek zabezpieczonych przed spałowaniem TSZT 7,80

28 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 63,00

29 144 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 20,00

30 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 16,20
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31 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 755,00

32 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 121,00

33 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 13,08

34 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

35 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

36 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 620,00

37 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 126,00

38 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 0,50

39 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 48,00

40 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 0,98

41 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 033,38

42 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 32,00

43 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 102,00

44 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 213,00

45 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 44,00
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Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 9,24

2  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,30

3  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,30

4 105 SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dołki, wraz z wykopaniem dołków TSZT 0,30

5 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 30,00

6 207 SPUL-C Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym AR 2 929,58

7 208 SPUL-SC Spulchnianie gleby AR 1 291,82

8 209 BRON-SC Bronowanie AR 915,70

9 210 ORKA-SC Orka pełna AR 386,74

10 212 WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych AR 50,84

11 213 WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym AR 282,04

12 214 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną AR 386,31

13 216 WAŁ-SC Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 447,31

14 217 WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 85,09

15 218 SPUL-O Wzruszanie gleby na międzyrzędach opielaczem ręcznym AR 233,12

16 222 NAW-MINEC Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane mechanicznie AR 568,38

17 223 SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P 250,00

18 224 SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem HA 1,89

19 230 OPR-SC Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 59,00

Pakiet: 5
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20 231 PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów AR 1 619,10

21 232 PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 234,12

22 237 OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 340,14

23 238 OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR 1 254,04

24 241 SZK-1R Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 64,00

25 243 SZK-WR Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 20,00

26 252 WYJ 1R Wyjęcie 1-latek TSZT 947,00

27 253 WYJ 2-3L Wyjęcie 2-3 latek TSZT 432,00

28 254 WYJ 4-5L Wyjęcie materiału 4-5 letniego TSZT 7,00

29 264 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek TSZT 840,00

30 265 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek TSZT 412,00

31 266 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 1,00

32 267 ZAŁ-1 Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek TSZT 2 542,00

33 268 ZAŁ-2 Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek TSZT 413,00

34 269 ZAŁ-4 Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek TSZT 4,50

35 270 ZAŁ-WIEL - wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień TSZT 1,00

36 271 SIEW-DC Siew nasion drobnych AR 267,24

37 275 SIEW-R Siew nasion AR 68,13

38 283 ZAŁ-KOMP Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy M3P 250,00

39 289 WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie TSZT 453,00

40 290 GLEBOSZ Głęboszowanie na szkółce AR 136,58

41 292 KOSZ-ZIEL Ścięcie i rozdrobnienie zielonek na ugorach AR 157,60

42 367 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 1 000,00

43 371 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych KG 200,00

44 375 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych KG 14,00
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45 387 ZB-OCENA Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących SZT 15,00

46 388 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 600,00

47 389 ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 80,00

48 390 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG 10,00

49 391 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy KG 2,00

50 392 ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG 3,00

51 394 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 15,30

52 395 TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi KG 600,00

53 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 2 020,23

54 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 315,23
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Lp. Nr poz.
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1 406 DYŻ-WIEŻ Obserwacja terenów leśnych z dostrzegalni MIES 16,00

2 407 DYŻ-PAD Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym MIES 8,00

Pakiet: 6
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 11 254,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 555,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Pakiet: HARW 1
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Lp. Nr poz.
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Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 845,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 232,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Pakiet: HARW 2
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

HOD AGROT

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,10  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,10  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,79  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,79  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,10  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,78  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,78  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,18  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,18  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,79  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,79  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,33  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,33  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-203   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,03  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-203   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,03  14 ROZDR-PP

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,45  11 PORZ>100

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,45  14 ROZDR-PP

Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,31  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,31  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,20  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,78  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,78  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,26  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,26  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,18  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,18  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,14  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,14  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,19  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,19  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,03  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,03  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,14  11 PORZ>100

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,14  15 ROZDR-PDR

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,11  11 PORZ>100
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Pakiet: 1
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AGROT Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,11  15 ROZDR-PDR

CP

Czersk 12-03-1-01-175   -gx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-175   -gx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-175   -jx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-175   -jx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-175   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-175   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-196   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-196   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-215   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-215   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,74 124 CP-W

Czersk 12-03-1-01-224   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,98 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-135   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,56 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-142   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-147A  -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-148   -w   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-150   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-167   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-167   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 124 CP-W

Malachin 12-03-1-03-170   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,46 124 CP-W

CW

Czersk 12-03-1-01-230   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,35 120 CW-W

Malachin 12-03-1-03-150   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,70 120 CW-W

Malachin 12-03-1-03-167   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 120 CW-W

Malachin 12-03-1-03-171   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,09 120 CW-W

Malachin 12-03-1-03-172   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,41 120 CW-W

H-POZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

MA-POZ

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,80 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,20 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,20 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,60 396 GODZ RH8

NAT-WPG

Czersk 12-03-1-01-204   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,41 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-204   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,12 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-204   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  31,37 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,98 396 GODZ RH8

ODN-GLEB

Czersk 12-03-1-01-206   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,10 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-206   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,93  73 WYK-POGCZ

Czersk 12-03-1-01-206   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,82 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-206   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,53  68 WYK-PASCZ

Czersk 12-03-1-01-210   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,43 396 GODZ RH8
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Czersk 12-03-1-01-224   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  46,47 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-236   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  47,26 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-236   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,07  73 WYK-POGCZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  49,12 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Malachin 12-03-1-03-133   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,12 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-133   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,40  68 WYK-PASCZ

Malachin 12-03-1-03-136   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-136   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,43 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-154   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-154   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,92 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-154   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,20  68 WYK-PASCZ

Malachin 12-03-1-03-158   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-158   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  15,99 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-158   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-158   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  43,32 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-167   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-167   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  24,09 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-170   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-170   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  49,26 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-183   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-183   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,98 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-183   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,60  68 WYK-PASCZ

Malachin 12-03-1-03-187   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-187   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  50,51 396 GODZ RH8

ODN-LUK

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,19 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,61 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,27 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,96 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,08  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  30,88 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,16 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,22 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,54 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,36 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,34 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,76 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,92 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-166   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,32 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-166   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,23 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-166   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,26 103 SAD-BRYŁ

Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,49 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,69 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,98 111 DOW-SADZ
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ODN-ZŁOŻ Malachin 12-03-1-03-183   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,28 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,66 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,28  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,32 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,56 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,64 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,13 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,22 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,35 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,41 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,22 103 SAD-BRYŁ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę ----- TSZT  0,04  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,13 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,26 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,36 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,77 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,99 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,36 103 SAD-BRYŁ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,24 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,54 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,24  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,54 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,48 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,64 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,76 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,10  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,64 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,20 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-217   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,28 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,12 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę ----- TSZT  0,02  99 SADZ 1R
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Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,78 100 SADZ WIEL

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,24 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,03 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,83 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,03  99 SADZ 1R

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  32,06 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,15 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,15  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-145   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,68 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,20 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,18 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,36 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,68 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,72 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,41 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,68  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,72 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  45,36 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,41 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,31 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,41  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  36,82 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,25 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,25 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,25  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  38,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,30 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,55 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,30  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,25 100 SADZ WIEL
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Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,60 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,83 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,43 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,83  99 SADZ 1R

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,66 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-182   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,43 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,19 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,70 103 SAD-BRYŁ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,25 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,55 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,56 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,20 103 SAD-BRYŁ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Czersk 12-03-1-01-194   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 115 KOSZ UA

Czersk 12-03-1-01-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,18 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-195   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,68 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-195   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,17 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-195   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,44 117 KOSZ UC

Czersk 12-03-1-01-197   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,38 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-197   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Czersk 12-03-1-01-198   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-216   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,04 116 KOSZ UB

Czersk 12-03-1-01-236   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Juńcza 12-03-1-02-125   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Juńcza 12-03-1-02-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,18 117 KOSZ UC

Malachin 12-03-1-03-141   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Malachin 12-03-1-03-159   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,72 117 KOSZ UC

Malachin 12-03-1-03-166   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,58 116 KOSZ UB
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Malachin 12-03-1-03-167   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

Malachin 12-03-1-03-168   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Malachin 12-03-1-03-169   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Malachin 12-03-1-03-180   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,03 115 KOSZ UA

PIEL-POZ Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POPR

Czersk 12-03-1-01-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 104 POP-BRYŁ

Czersk 12-03-1-01-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Czersk 12-03-1-01-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Czersk 12-03-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Czersk 12-03-1-01-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  2,00  57 POP-TAL

Malachin 12-03-1-03-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Malachin 12-03-1-03-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Malachin 12-03-1-03-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Malachin 12-03-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Malachin 12-03-1-03-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,95 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,95 102 SADZ POP

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,90 111 DOW-SADZ

Malachin 12-03-1-03-169   -ax  -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,60 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-169   -ax  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,43 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-169   -ax  -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,40 104 POP-BRYŁ

POPR-NAT

Czersk 12-03-1-01-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Czersk 12-03-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Malachin 12-03-1-03-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Malachin 12-03-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

POPR-WPG

Czersk 12-03-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Czersk 12-03-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Czersk 12-03-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  6,00  53 WYK-TAL60

Malachin 12-03-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Malachin 12-03-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Malachin 12-03-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  1,00  53 WYK-TAL60

ŁR D-UPRŁ

Malachin 12-03-1-03-      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  6,91 198 ŁR-WYKŁW

Malachin 12-03-1-03-158   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  10,35 198 ŁR-WYKŁW

Malachin 12-03-1-03-158   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  5,93 198 ŁR-WYKŁW

Malachin 12-03-1-03-158   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,45 198 ŁR-WYKŁW
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ŁR
D-UPRŁ Malachin 12-03-1-03-158   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,87 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-BOBRY
Czersk 12-03-1-01-176   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,17 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,85 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-201   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,90 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-209   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  116,00 152 WYK-SLUPI

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,42 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,08 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-212   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  54,00 151 WYK-SLUPL

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,14 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-216   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  22,00 151 WYK-SLUPL

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,14 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-216   -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  22,00 151 WYK-SLUPL

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,08 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,42 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-217   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  19,00 151 WYK-SLUPL

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,18 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,90 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-126   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  28,00 151 WYK-SLUPL

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,31 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,57 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-144   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  47,00 151 WYK-SLUPL

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,67 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,33 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  90,00 152 WYK-SLUPI

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,28 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 149 GRODZ-SRN

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Czersk 12-03-1-01-193   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-193   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-195   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,87 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-195   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-206   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,41 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-206   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-207   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-207   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,33 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-212   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-212   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-214   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,19 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-214   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,30 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-220   -h   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 153 GRODZ-DEM

Czersk 12-03-1-01-220   -h   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Malachin 12-03-1-03-158   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,27 153 GRODZ-DEM

Malachin 12-03-1-03-158   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,56 153 GRODZ-DEM

Malachin 12-03-1-03-167   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 153 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Malachin 12-03-1-03-167   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,61 153 GRODZ-DEM

Malachin 12-03-1-03-168   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,15 153 GRODZ-DEM

Malachin 12-03-1-03-168   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,84 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Czersk 12-03-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  51,00 154 K GRODZEŃ

Czersk 12-03-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Czersk 12-03-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  27,00 154 K GRODZEŃ

Malachin 12-03-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  46,00 154 K GRODZEŃ

Malachin 12-03-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Malachin 12-03-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  32,00 167 KONTR-RYJ

Malachin 12-03-1-03-171   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  34,00 167 KONTR-RYJ

Malachin 12-03-1-03-172   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  38,00 167 KONTR-RYJ

Malachin 12-03-1-03-184   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Malachin 12-03-1-03-185   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  216,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  108,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Czersk 12-03-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  24,00 144 SZUK-OWA2

Malachin 12-03-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  17,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  288,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Malachin 12-03-1-03-149   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-INFO

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-125   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-126   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-157B  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

9/68



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-PASYS
Malachin 12-03-1-03-172   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,88 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-134   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-180   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,05 171 PPOŻ-PORZ

Malachin 12-03-1-03-180   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Czersk 12-03-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 174 DOZ DOG

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Malachin 12-03-1-03-141   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Malachin 12-03-1-03-149   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-149   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-186   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-186   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Czersk 12-03-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  55,00 165 CZYSZ-BUD

Czersk 12-03-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

Malachin 12-03-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Malachin 12-03-1-03-144   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-144   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-149   -dx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-149   -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-149   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-149   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-180   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-180   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OP-OŚRPRZ

Malachin 12-03-1-03-149   -fx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-149   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-149   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-149   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Malachin 12-03-1-03-147A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-147A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

CSS

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB
Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  663,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00   2 CWD-D

IIIAU

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D
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Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00   2 CWD-D

POZ-P

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

PR

Czersk 12-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PTP

Czersk 12-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Czersk 12-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TPP

Czersk 12-03-1-01-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-189   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Czersk 12-03-1-01-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-222   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-225   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D
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Malachin 12-03-1-03-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-145   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-148   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  969,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  969,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-183   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-183   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

TWP

Czersk 12-03-1-01-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D
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Czersk 12-03-1-01-231   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-231   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-173A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-173A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-180   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-180   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-187A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 404 GODZ MH23

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 404 GODZ MH23

Czersk 12-03-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Malachin 12-03-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 400 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

UT-OBEDUK
Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Malachin 12-03-1-03-141   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-141   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-142   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-142   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-182   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-182   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

ZAD

Z-PIELD
Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Malachin 12-03-1-03-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,20 123 FORM-ZAD

Z-PIELK
Czersk 12-03-1-01-175   -lx  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Malachin 12-03-1-03-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,04 123 FORM-ZAD
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SŁ-POZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

HOD

AGROT

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,32  11 PORZ>100

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,32  15 ROZDR-PDR

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,22  11 PORZ>100

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,22  15 ROZDR-PDR

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,26  11 PORZ>100

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,26  15 ROZDR-PDR

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,15  11 PORZ>100

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,15  15 ROZDR-PDR

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,92  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,14  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,82  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,04  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,61  14 ROZDR-PP

CP

Juńcza 12-03-1-02-101   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,27 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-101   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,08 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-114   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-114   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-114   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,64 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-75    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 124 CP-W

Juńcza 12-03-1-02-75    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,37 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-13    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-13    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-14    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-14    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-20A   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,75 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-33    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,47 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-33    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,42 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-34    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-34    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,07 124 CP-W

Odry 12-03-1-05-48    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,87 124 CP-W

CW

Juńcza 12-03-1-02-107   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,52 120 CW-W

Juńcza 12-03-1-02-107   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,52 120 CW-W

Juńcza 12-03-1-02-78    -h   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,22 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-12    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-14    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-14    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,63 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-27    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-49    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-49    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,87 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-67    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 120 CW-W

Odry 12-03-1-05-67    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 120 CW-W

H-POZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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H-POZ Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

MA-POZ

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  38,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 396 GODZ RH8

ODN2P-WPG

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,48  59 PRZ-TALSA

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,48  53 WYK-TAL60

Odry 12-03-1-05-33    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,48 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-33    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-33    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,14  59 PRZ-TALSA

Odry 12-03-1-05-33    -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,00  74 WYK-P5GCP

Odry 12-03-1-05-33    -k   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,14  53 WYK-TAL60

ODN-GLEB

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 5 H  38,98 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-14    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,54 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-14    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-14    -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,77  59 PRZ-TALSA

Odry 12-03-1-05-14    -l   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  1,77  53 WYK-TAL60

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,98 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,90 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,56  59 PRZ-TALSA

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,56  53 WYK-TAL60

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,22 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,20 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-33    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-33    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,99  73 WYK-POGCZ

Odry 12-03-1-05-33    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,67 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-33    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

Odry 12-03-1-05-37    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  53,24 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-37    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

ODN-IIP

Juńcza 12-03-1-02-88    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-88    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-88    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Juńcza 12-03-1-02-88    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Juńcza 12-03-1-02-89    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,47 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,47 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,47 100 SADZ WIEL

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,84 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,77 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,77 100 SADZ WIEL
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Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,63 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

ODN-POR

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,32 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,27 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,71 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,71 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,83 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,12 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,07 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,83 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,54 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,29 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,69 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,69 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,07 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,07 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,02 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,47 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,50 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,86 103 SAD-BRYŁ

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65 100 SADZ WIEL
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Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,05 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,48 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,79 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,90 103 SAD-BRYŁ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,05 100 SADZ WIEL

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,30 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,74 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,74 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,74  99 SADZ 1R

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,74 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-72    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Juńcza 12-03-1-02-101   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-110   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,35 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-75    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,16 116 KOSZ UB

Juńcza 12-03-1-02-75    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,74 116 KOSZ UB

Juńcza 12-03-1-02-78    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-78    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,33 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-80    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,63 116 KOSZ UB

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-95    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,38 117 KOSZ UC

Juńcza 12-03-1-02-96    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Juńcza 12-03-1-02-99    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-10    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-10A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,12 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-10    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,02 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-10    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-14    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,07 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-14    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,63 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-14    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,06 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,28 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-23    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,34 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-25    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,13 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,11 115 KOSZ UA
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Odry 12-03-1-05-29    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Odry 12-03-1-05-29    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,69 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-29    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-34    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Odry 12-03-1-05-35    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-37    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-45    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,58 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-53    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,18 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-68    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,63 116 KOSZ UB

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

POPR

Juńcza 12-03-1-02-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Odry 12-03-1-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Odry 12-03-1-05-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Odry 12-03-1-05-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Odry 12-03-1-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-30    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-30    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-30    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Juńcza 12-03-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,25 102 SADZ POP
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Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 102 SADZ POP

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Juńcza 12-03-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Juńcza 12-03-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Juńcza 12-03-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  3,00  53 WYK-TAL60

Odry 12-03-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Odry 12-03-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Odry 12-03-1-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  1,00  53 WYK-TAL60

ŁR
D-UPRŁ

Juńcza 12-03-1-02-95    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,65 198 ŁR-WYKŁW

Odry 12-03-1-05-14    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,50 198 ŁR-WYKŁW

Odry 12-03-1-05-28    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,97 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,25 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,25 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-89    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  37,00 151 WYK-SLUPL

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,66 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 149 GRODZ-SRN

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,15 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,75 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,66 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,30 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,26 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,30 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,27 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,35 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-30    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  66,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,46 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,30 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  222,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Juńcza 12-03-1-02-93    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 153 GRODZ-DEM

Juńcza 12-03-1-02-93    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,65 153 GRODZ-DEM

Odry 12-03-1-05-41    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,39 153 GRODZ-DEM

Odry 12-03-1-05-41    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Juńcza 12-03-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Juńcza 12-03-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  33,00 154 K GRODZEŃ

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Odry 12-03-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  55,00 154 K GRODZEŃ

Odry 12-03-1-05-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Odry 12-03-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Odry 12-03-1-05-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  78,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Juńcza 12-03-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT  5,00 144 SZUK-OWA2

Odry 12-03-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  6,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Juńcza 12-03-1-02-100   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-114   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-79    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-83    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,60 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-84    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 396 GODZ RH8

P-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-100   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-112   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,38 171 PPOŻ-PORZ

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,87 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-15    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-15    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-20A   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,59 171 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,92 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-46    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,19 171 PPOŻ-PORZ

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Juńcza 12-03-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Juńcza 12-03-1-02-85    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-85    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-52    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-52    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Juńcza 12-03-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  16,00 165 CZYSZ-BUD

Juńcza 12-03-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  16,00 164 NAPR-BUD

Odry 12-03-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  19,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Juńcza 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-94    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-94    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-96    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-96    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OP-OŚRPRZ Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

OP-REZERW
Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Juńcza 12-03-1-02-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

CSS

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-74    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-74    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

IIIA

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D
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IIIA

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

IIIAU

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  929,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  929,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  819,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  819,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

POZ-P

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 397 GODZ PILA

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 397 GODZ PILA

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

PR

Juńcza 12-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

PRZEST

Odry 12-03-1-05-33    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-33    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

PTP

Juńcza 12-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

PTW

Juńcza 12-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPN

Odry 12-03-1-05-20A   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  469,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  469,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPP

Juńcza 12-03-1-02-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Juńcza 12-03-1-02-112   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-75    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-75    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-75    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Odry 12-03-1-05-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-36    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-41    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-41    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-41    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-41    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D
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Odry 12-03-1-05-55    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWN

Odry 12-03-1-05-35    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Juńcza 12-03-1-02-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-15    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-15    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20A   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Odry 12-03-1-05-55    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-55    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Juńcza 12-03-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Juńcza 12-03-1-02-83    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-83    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Odry 12-03-1-05-19    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-19    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST
Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Odry 12-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

ZAD

Z-PIELD

Juńcza 12-03-1-02-106   -t   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,03 123 FORM-ZAD

Juńcza 12-03-1-02-106   -w   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Odry 12-03-1-05-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,03 123 FORM-ZAD

Z-PIELK
Juńcza 12-03-1-02-106   -w   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Odry 12-03-1-05-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,03 123 FORM-ZAD
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SŁ-POZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

HOD

AGROT

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,29  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,29  15 ROZDR-PDR

Olszyny 12-03-2-10-138   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,08  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-138   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,08  15 ROZDR-PDR

Olszyny 12-03-2-10-157   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,28  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-157   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,28  15 ROZDR-PDR

Olszyny 12-03-2-10-157   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,10  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-157   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Olszyny 12-03-2-10-157   -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,10  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-157   -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,40  11 PORZ>100

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,40  15 ROZDR-PDR

Spierwia 12-03-2-13-49    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-49    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,24  14 ROZDR-PP

CP

Okręglik 12-03-2-09-114   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,29 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-126   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-148   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,30 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-155   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-174   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-174   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 124 CP-W

Okręglik 12-03-2-09-177   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,29 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-102   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,04 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-102   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,38 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-102   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,23 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-103   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,15 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-103   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,77 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-104   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,02 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-104   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-120   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,26 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-123   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,37 124 CP-W

Olszyny 12-03-2-10-310   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,03 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-14    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-17    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,03 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-19    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-34    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,06 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-38    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 124 CP-W

Spierwia 12-03-2-13-49    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,21 124 CP-W

CW

Okręglik 12-03-2-09-128   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 120 CW-W

Okręglik 12-03-2-09-128   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 120 CW-W

Okręglik 12-03-2-09-91    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 120 CW-W

Okręglik 12-03-2-09-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,34 120 CW-W

Okręglik 12-03-2-09-91    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 120 CW-W

Okręglik 12-03-2-09-91    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,80 120 CW-W
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CW

Olszyny 12-03-2-10-310   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-10    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,45 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-14    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,22 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-27    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,72 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-28    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-51    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,47 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-56    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,89 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-9A    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 120 CW-W

Spierwia 12-03-2-13-9A    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 120 CW-W

H-POZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

ODN-GLEB

Okręglik 12-03-2-09-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,00  74 WYK-P5GCP

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,00  73 WYK-POGCZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  1,00  56 WYK-TALOK

Olszyny 12-03-2-10-118   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,51 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-118   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,58  68 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 100 SADZ WIEL

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,48 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,22 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,47 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,42 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,47  99 SADZ 1R

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,94 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,18 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,38 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,18  99 SADZ 1R

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,36 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-308   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,64 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,18 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,18 100 SADZ WIEL

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,88 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB

Olszyny 12-03-2-10-166   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  36,08 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-166   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,38  68 WYK-PASCZ

Olszyny 12-03-2-10-169   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,22 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-169   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,85  68 WYK-PASCZ

Olszyny 12-03-2-10-70    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,92 396 GODZ RH8
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PBD-GLEB Olszyny 12-03-2-10-70    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,32  68 WYK-PASCZ

PBD-ODN

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,16 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,81 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,16  99 SADZ 1R

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,32 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-165   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

PIEL

Okręglik 12-03-2-09-107   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-111   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,27 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-111   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,18 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-114   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Okręglik 12-03-2-09-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Okręglik 12-03-2-09-131   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-136   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 117 KOSZ UC

Okręglik 12-03-2-09-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-152   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-178   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-205   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,22 115 KOSZ UA

Okręglik 12-03-2-09-79    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,50 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-88    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-89    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,14 117 KOSZ UC

Okręglik 12-03-2-09-89    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-90    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-97    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,17 116 KOSZ UB

Okręglik 12-03-2-09-97A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,50 116 KOSZ UB

Olszyny 12-03-2-10-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Olszyny 12-03-2-10-124   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,02 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-163   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,04 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-165   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-169   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Olszyny 12-03-2-10-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Olszyny 12-03-2-10-83    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,03 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC
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Spierwia 12-03-2-13-15    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,53 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-23    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-29    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,66 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-34    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,29 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-41    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,95 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-44    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-52    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,53 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-55A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  10,77 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-55A   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  15,76 116 KOSZ UB

Spierwia 12-03-2-13-56    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-56    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-5     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-5     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Spierwia 12-03-2-13-69    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,60 116 KOSZ UB

POPR

Okręglik 12-03-2-09-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102 SADZ POP

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Olszyny 12-03-2-10-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ
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Spierwia 12-03-2-13-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  2,00  57 POP-TAL

Spierwia 12-03-2-13-35    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-35    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Spierwia 12-03-2-13-35    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Spierwia 12-03-2-13-35    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Okręglik 12-03-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Olszyny 12-03-2-10-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Spierwia 12-03-2-13-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

POPR-WPG

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  16,44  53 WYK-TAL60

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Olszyny 12-03-2-10-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Olszyny 12-03-2-10-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  2,00  53 WYK-TAL60

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Spierwia 12-03-2-13-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Spierwia 12-03-2-13-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  2,00  53 WYK-TAL60

ŁR
D-UPRŁ Okręglik 12-03-2-09-      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  11,26 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,20 149 GRODZ-SRN

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Olszyny 12-03-2-10-144   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,70 149 GRODZ-SRN

Olszyny 12-03-2-10-144   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Olszyny 12-03-2-10-144   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 152 WYK-SLUPI

Spierwia 12-03-2-13-34    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,70 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Spierwia 12-03-2-13-53    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  65,00 152 WYK-SLUPI

Spierwia 12-03-2-13-53    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 153 GRODZ-DEM

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 153 GRODZ-DEM

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 153 GRODZ-DEM

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 153 GRODZ-DEM

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 153 GRODZ-DEM

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 153 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZS

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  78,00 154 K GRODZEŃ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  130,00 154 K GRODZEŃ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Okręglik 12-03-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  49,00 154 K GRODZEŃ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Olszyny 12-03-2-10-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  61,00 154 K GRODZEŃ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 154 K GRODZEŃ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Spierwia 12-03-2-13-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGND

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  108,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  7,00 144 SZUK-OWA2

Olszyny 12-03-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  17,00 144 SZUK-OWA2

Spierwia 12-03-2-13-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  8,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-45    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Spierwia 12-03-2-13-45    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Okręglik 12-03-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8
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P-POŻAR

Olszyny 12-03-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Okręglik 12-03-2-09-76    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Okręglik 12-03-2-09-77    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-77    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-145   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-145   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-30    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-30    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Okręglik 12-03-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  300,00 165 CZYSZ-BUD

Olszyny 12-03-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  300,00 165 CZYSZ-BUD

Olszyny 12-03-2-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

Spierwia 12-03-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  300,00 165 CZYSZ-BUD

Spierwia 12-03-2-13-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ
Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Olszyny 12-03-2-10-138   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-157   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IVD

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  451,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  451,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

POZ-P

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

PR Okręglik 12-03-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D
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PR

Okręglik 12-03-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

PTP

Okręglik 12-03-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

PTW

Okręglik 12-03-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

TPP

Okręglik 12-03-2-09-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-87    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-87    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-117   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-122   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-122   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-122   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-122   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Olszyny 12-03-2-10-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

TWP

Okręglik 12-03-2-09-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-80A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Okręglik 12-03-2-09-80A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Olszyny 12-03-2-10-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Spierwia 12-03-2-13-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  72,00 404 GODZ MH23

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 400 GODZ RH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 404 GODZ MH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Olszyny 12-03-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

UT-PARK
Olszyny 12-03-2-10-146   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8
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UTRZ

UT-PARK
Olszyny 12-03-2-10-163   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-163   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Okręglik 12-03-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Olszyny 12-03-2-10-163   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Olszyny 12-03-2-10-163   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Spierwia 12-03-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

ZAD

Z-PIELD

Okręglik 12-03-2-09-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Olszyny 12-03-2-10-163   -o   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,01 123 FORM-ZAD

Spierwia 12-03-2-13-57    -d   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,02 123 FORM-ZAD

Z-PIELK Olszyny 12-03-2-10-163   -o   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,25 123 FORM-ZAD
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Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

HOD

AGROT

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,40  11 PORZ>100

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,40  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,28  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,28  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-180   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,34  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-180   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,34  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-180   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,15  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-180   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,15  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,16  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,16  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-189   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,08  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-189   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,08  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-232   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,29  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-232   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,29  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-250   -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,22  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-250   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,22  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,55  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,55  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,47  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,47  15 ROZDR-PDR

Płecno 12-03-2-12-300   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,13  11 PORZ>100

Płecno 12-03-2-12-300   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,13  15 ROZDR-PDR

CP

Ostrowy 12-03-2-11-219   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-236   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,52 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-236   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,10 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-243   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,12 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-243   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-256   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-278   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,01 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-278   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,37 124 CP-W

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,46 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-183   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,92 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-212   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,51 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-231   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,15 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-231   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,21 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-248   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,48 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-288   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,49 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-288   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,13 124 CP-W

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  5,10 124 CP-W

CW

Ostrowy 12-03-2-11-197   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-220   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,06 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-220   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,52 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-258   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  8,52 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-259   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,71 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-259   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-259   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,32 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-259   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  5,29 120 CW-W
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Ostrowy 12-03-2-11-260   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,24 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-264   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,30 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-278   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,98 120 CW-W

Ostrowy 12-03-2-11-278   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,90 120 CW-W

Płecno 12-03-2-12-208   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,25 120 CW-W

Płecno 12-03-2-12-212   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 120 CW-W

H-POZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

LUK-WPG
Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,94 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,66  69 WYK-PA5CZ

MA-POZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

ODN-GLEB

Ostrowy 12-03-2-11-195   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  21,78 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-195   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Ostrowy 12-03-2-11-195   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,40  68 WYK-PASCZ

Ostrowy 12-03-2-11-256   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  32,44 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-256   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Ostrowy 12-03-2-11-256   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,99  68 WYK-PASCZ

Płecno 12-03-2-12-213   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,55 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-213   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Płecno 12-03-2-12-213   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,78  68 WYK-PASCZ

Płecno 12-03-2-12-272   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  50,97 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-272   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  67 KOP-ROW

Płecno 12-03-2-12-272   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,98  68 WYK-PASCZ

Płecno 12-03-2-12-273   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,88 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-273   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Płecno 12-03-2-12-273   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,44  68 WYK-PASCZ

Płecno 12-03-2-12-299B  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,96 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-299B  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Płecno 12-03-2-12-299B  -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,13  68 WYK-PASCZ

Płecno 12-03-2-12-305   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,74 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-305   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Płecno 12-03-2-12-305   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,53  68 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Ostrowy 12-03-2-11-293   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-293   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-293   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Ostrowy 12-03-2-11-293   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,15 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,15 100 SADZ WIEL

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-296   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-296   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-296   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45 100 SADZ WIEL

Ostrowy 12-03-2-11-296   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,75 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-299A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ
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Płecno 12-03-2-12-299A  -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-299A  -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,15 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,16 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,37 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,15  99 SADZ 1R

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,16 100 SADZ WIEL

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,32 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,58 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,45 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,58  99 SADZ 1R

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,87 100 SADZ WIEL

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  41,16 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,74 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,51 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,11 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,51  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  41,02 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,38 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,04 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,82 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,38  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,00  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,44 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,76 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,08 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,52 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB

Ostrowy 12-03-2-11-236   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  15,52 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-236   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Ostrowy 12-03-2-11-236   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,66  73 WYK-POGCZ

PBD-ODN

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,18 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,68 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,18  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,00  99 SADZ 1R
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Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  38,36 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,45 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,24 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,14 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,89 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,45  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,18  99 SADZ 1R

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,26 100 SADZ WIEL

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,28 111 DOW-SADZ

PIEL

Ostrowy 12-03-2-11-194   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-194   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-194   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-196   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-197   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-221   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Ostrowy 12-03-2-11-221   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-223   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-236   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,38 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-236   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-236   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-236   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Ostrowy 12-03-2-11-240   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-241   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,50 117 KOSZ UC

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,00 117 KOSZ UC

Ostrowy 12-03-2-11-256   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,00 117 KOSZ UC

Ostrowy 12-03-2-11-256   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-257   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-275   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-275   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-276   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-276   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB
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Ostrowy 12-03-2-11-277   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-279   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-279   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-279   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-279   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-280   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-280   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-280   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-284   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,32 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-284   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-292   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-294   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-294   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-294   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-295   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-295   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Ostrowy 12-03-2-11-295   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-295   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Ostrowy 12-03-2-11-298   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-183   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,12 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-187   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-187   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-187   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,49 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-187   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,15 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-187   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,66 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-188   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-211   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-212   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,59 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-229   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-234   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,49 117 KOSZ UC
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Płecno 12-03-2-12-235   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-235   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-235   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,16 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,78 115 KOSZ UA

Płecno 12-03-2-12-268   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-269A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-269   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-270   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-270   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Płecno 12-03-2-12-272   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-273   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,11 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-299A  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Płecno 12-03-2-12-300   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

POPR

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-243   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-243   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-243   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-243   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-244   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-244   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-244   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-244   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-264   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ
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Ostrowy 12-03-2-11-264   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-264   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-264   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Płecno 12-03-2-12-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Płecno 12-03-2-12-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  57 POP-TAL

Płecno 12-03-2-12-180   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-180   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-180   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,76 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płecno 12-03-2-12-299   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-299   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Ostrowy 12-03-2-11-218   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,75 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-218   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,54 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-218   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  3,00 104 POP-BRYŁ

Ostrowy 12-03-2-11-218   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,25 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-218   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,06 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-218   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  17,00 104 POP-BRYŁ

Płecno 12-03-2-12-      -    - POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Płecno 12-03-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

POPR-WPG

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  4,00  53 WYK-TAL60

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33  69 WYK-PA5CZ

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  2,00  53 WYK-TAL60

ŁR
D-UPRŁ Płecno 12-03-2-12-188   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,98 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL O-GRODZN

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,52 149 GRODZ-SRN

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 149 GRODZ-SRN

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,30 149 GRODZ-SRN
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O-GRODZN

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 149 GRODZ-SRN

Ostrowy 12-03-2-11-290   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  155,00 151 WYK-SLUPL

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,26 149 GRODZ-SRN

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 149 GRODZ-SRN

Ostrowy 12-03-2-11-292   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,16 149 GRODZ-SRN

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,80 149 GRODZ-SRN

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Ostrowy 12-03-2-11-257   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,91 153 GRODZ-DEM

Ostrowy 12-03-2-11-257   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,38 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-212   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-212   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-274   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,05 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-274   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-300   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,41 153 GRODZ-DEM

Płecno 12-03-2-12-300   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  68,00 154 K GRODZEŃ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  103,00 154 K GRODZEŃ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 151 WYK-SLUPL

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  43,00 154 K GRODZEŃ

Płecno 12-03-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  65,00 154 K GRODZEŃ

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Płecno 12-03-2-12-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  22,00 167 KONTR-RYJ

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  36,00 167 KONTR-RYJ

Płecno 12-03-2-12-251   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  34,00 167 KONTR-RYJ

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  34,00 167 KONTR-RYJ

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  78,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  108,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Ostrowy 12-03-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  5,00 144 SZUK-OWA2

Płecno 12-03-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁM

Płecno 12-03-2-12-215   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 130 ZAB-RYS

Płecno 12-03-2-12-251   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

Płecno 12-03-2-12-251   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  5,00 132 ZAB-OSŁZD
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OCHRL

O-SPAŁM

Płecno 12-03-2-12-253   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

Płecno 12-03-2-12-253   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,80 132 ZAB-OSŁZD

Płecno 12-03-2-12-299   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 130 ZAB-RYS

O-ZWWTÓRM Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 171 PPOŻ-PORZ

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Ostrowy 12-03-2-11-221   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-221   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Ostrowy 12-03-2-11-226A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-226A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-270   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-270   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  310,00 165 CZYSZ-BUD

Płecno 12-03-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  300,00 165 CZYSZ-BUD

Płecno 12-03-2-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

OP-IGOEL Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

OP-NA2000 Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

OP-OŚRPRZ Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

OP-REZERW
Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

OP-SCHRNS Płecno 12-03-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIB
Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

IIIA

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-300   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-300   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00   2 CWD-D

IIIAU

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 230,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 230,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

IVD Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00   2 CWD-D
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POZ

IVD

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

POZ-P

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

PR

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTP

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

PTW

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

TPP

Ostrowy 12-03-2-11-256   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-275   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D
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Płecno 12-03-2-12-247A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-247A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

TWP

Ostrowy 12-03-2-11-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-226A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-226A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-256   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ostrowy 12-03-2-11-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-183   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-183   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-208   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-208   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-227   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 400 GODZ RH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Płecno 12-03-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

UT-PARK
Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST
Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ostrowy 12-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

ZAD Z-PIELD
Ostrowy 12-03-2-11-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,03 123 FORM-ZAD

Płecno 12-03-2-12-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,07 123 FORM-ZAD
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ZAD
Z-PIELK Ostrowy 12-03-2-11-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,08 123 FORM-ZAD
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N-CHŁODN
N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

N-INNE
N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

N-NASIONA

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi 1 KG  600,00 395 TERMO-NAS

N-POZ
N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

N-ZNDN

Juńcza 12-03-1-02-93    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-93    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-93    -j   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  30,00 389 ZB-NASBK

N-ZNGOSP

Juńcza 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-93    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-93    -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  50,00 389 ZB-NASBK

Juńcza 12-03-1-02-94    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-94    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-94    -j   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  600,00 388 ZB-NASDB

Malachin 12-03-1-03-147   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-147   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-147   -h   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  3,00 394 ZB-NASP

Malachin 12-03-1-03-157A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Malachin 12-03-1-03-157A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Malachin 12-03-1-03-157A  -a   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  10,00 390 ZB-NASBRZ

N-ZNPOZ

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  2,30 394 ZB-NASP

Juńcza 12-03-1-02-100   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-100   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-100   -l   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  3,00 392 ZB-NASGB

Juńcza 12-03-1-02-103   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-103   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  2,00 391 ZB-NASLP

Juńcza 12-03-1-02-78    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-78    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-78    -d   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  4,00 394 ZB-NASP

Juńcza 12-03-1-02-80    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-80    -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  4,00 394 ZB-NASP

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  2,00 394 ZB-NASP

N-ZSDM

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So 1 KG  14,00 375 N-ZSDMSO

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. 1 SZT  5,00 387 ZB-OCENA

N-ZSDN

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych 1 KG  200,00 371 N-ZSDNSO

OBRĘB 12-03-1-  -      -    - ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. 1 SZT  10,00 387 ZB-OCENA

N-ZSGOSP

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

SEL-POZ
N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

SEL-ZDN N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8
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SEL-ZDN N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

UT-POZN
N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 12-03- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

SZKL O-SLOCHRC

LEŚNA 01-  -  / OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,58  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,58 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,22  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,87 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,08  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,32 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,12 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,12  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,50 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal ----- HA  0,05  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,19 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,13 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,13 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,54 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,07  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,27 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,30  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,21 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,34  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,34 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,13 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,54 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,54 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,13 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/09 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,13 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal ----- HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,49  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,94 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,19  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,78 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn ----- HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

51/68



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

O-SLOCHRC

LEŚNA 01-03-24/09 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,17  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,68 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/14 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/15 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/15 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

SL-DESZCZ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

SL-NAWM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  568,38 222 NAW-MINEC

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  17,05 230 OPR-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,89 224 SIEW-NC

SL-NAWO

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,77 230 OPR-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  250,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  250,00 283 ZAŁ-KOMP

SL_PIEL

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,10  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,10 230 OPR-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  314,28 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,91 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  109,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  218,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  8,95 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,06 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  81,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,32 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,56 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  31,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,27 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,24 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  62,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  124,80 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,11 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,21 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,35 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  23,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  47,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,93 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,57 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,70 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  31,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,29 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,57 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,70 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-24/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  31,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-01-24/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,29 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,70 231 PIEL-RN
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LEŚNA 01-02-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  67,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  134,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,49 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,35 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  33,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  67,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,75 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  15,08 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  150,75 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  301,50 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,36 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,16 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,72 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  67,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  268,80 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  201,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  67,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  336,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  67,20 218 SPUL-O

LEŚNA 01-02-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  13,78 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,02 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,67 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,72 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  26,88 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,16 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,72 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  33,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  6,72 218 SPUL-O

LEŚNA 01-02-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,38 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,75 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  26,88 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  107,52 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  107,52 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  161,28 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,61 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,75 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  26,88 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  107,52 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  107,52 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  161,28 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,61 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,02 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,67 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,72 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  26,88 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,16 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,72 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  33,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/08 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  6,72 218 SPUL-O

LEŚNA 01-02-24/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,38 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,02 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,67 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-02-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,72 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-02-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  26,88 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-02-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,16 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-24/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,72 232 PIEL-RN1
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LEŚNA 01-02-24/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  33,60 207 SPUL-C

LEŚNA 01-02-24/09 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  6,72 218 SPUL-O

LEŚNA 01-02-24/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,38 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,21 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,21 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,21 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,21 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,10 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  29,16 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  9,72 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  97,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  388,80 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  291,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  97,20 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  486,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/05 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  97,20 218 SPUL-O

LEŚNA 01-03-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  19,23 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  11,66 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,89 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  38,88 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  155,52 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  116,64 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  38,88 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  194,40 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/06 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  38,88 218 SPUL-O

LEŚNA 01-03-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  7,97 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,45 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/07 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,48 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,84 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  19,36 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,52 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,84 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/07 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  4,84 218 SPUL-O

LEŚNA 01-03-24/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,45 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,48 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,84 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  19,36 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,52 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,84 232 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-24/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,20 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/08 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  4,84 218 SPUL-O

LEŚNA 01-03-24/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,99 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,51 231 PIEL-RN
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LEŚNA 01-03-24/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  85,05 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  204,12 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  8,37 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  19,44 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  38,88 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  19,44 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  38,88 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  7,30 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  14,60 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  7,08 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-24/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  14,16 238 OSŁ-REG

LEŚNA 01-03-24/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,22 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,15 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,30 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/15 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,22 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/15 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,15 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-24/15 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,30 207 SPUL-C

LEŚNA 01-03-24/15 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 207 SPUL-C

SL-PODC

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  13,40 212 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  82,04 213 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  14,68 213 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 01-01-  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 232 PIEL-RN1

SL-SZK

LEŚNA 01-01-24/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,84 209 BRON-SC

LEŚNA 01-01-24/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-01-24/05 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,42 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-01-24/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,42 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-01-24/05 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  1,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-01-24/05 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  12,00 243 SZK-WR

LEŚNA 01-01-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-01-24/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,84 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/01 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,42 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-24/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,42 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/01 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  13,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-03-24/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,84 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/02 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,42 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-24/02 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,42 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/02 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  13,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-03-24/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/03 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,84 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/03 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,42 214 ORKA-ŁOP
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LEŚNA 01-03-24/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,42 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/03 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  13,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-03-24/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/04 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,84 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/04 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,42 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-24/04 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,42 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/04 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  12,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-03-24/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/04 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/14 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,86 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/14 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/14 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,43 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-24/14 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,43 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/14 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  12,00 241 SZK-1R

LEŚNA 01-03-24/14 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,43 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/14 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,43 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/15 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  4,86 209 BRON-SC

LEŚNA 01-03-24/15 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/15 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  2,43 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-24/15 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  2,43 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-24/15 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  8,00 243 SZK-WR

LEŚNA 01-03-24/15 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk ----- AR  2,43 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/15 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,43 217 WYC-SC

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  451,02 209 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  75,17 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  150,34 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  451,02 208 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  157,60 209 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  157,60 292 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  157,60 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  236,40 210 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  199,20 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  236,40 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  157,60 216 WAŁ-SC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  273,16 209 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  136,58 290 GLEBOSZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  136,58 214 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  273,16 208 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  136,58 216 WAŁ-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 01-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

LEŚNA 01-  -  / SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,30 105 SADZ-W+D

LEŚNA 01-  -  / WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,30  53 WYK-TAL60

56/68



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  50,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  45,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  80,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  400,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  900,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1L sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik 1 TSZT  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT  1,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT  1,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  453,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  900,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LR ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  45,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  80,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  350,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  1,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 1 TSZT  4,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  37,44 212 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  200,00 213 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  35,80 213 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2 500,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  40,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  75,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  336,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  1,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 269 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 269 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,00 270 ZAŁ-WIEL

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  840,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  412,00 265 ŻEL-2

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 266 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-02-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-02-24/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  33,60 275 SIEW-R

LEŚNA 01-02-24/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  33,60 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-24/04 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  33,60 217 WYC-SC

LEŚNA 01-02-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-02-24/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,36 275 SIEW-R

LEŚNA 01-02-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,36 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-24/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,36 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,15 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,15 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/05 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  48,60 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-03-24/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  48,60 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,86 403 GODZ MH8
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SL_WYS

LEŚNA 01-03-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,86 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/06 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  19,44 271 SIEW-DC

LEŚNA 01-03-24/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  19,44 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,61 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,61 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,42 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,61 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,61 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,42 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,42 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,42 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  9,72 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/10 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  9,72 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  9,72 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  9,72 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/11 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  9,72 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/11 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  9,72 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/12 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,35 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/12 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,35 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/12 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,35 217 WYC-SC

LEŚNA 01-03-24/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-24/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,54 275 SIEW-R

LEŚNA 01-03-24/13 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,54 216 WAŁ-SC

LEŚNA 01-03-24/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,54 217 WYC-SC

SL-ZWGRZC

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn ----- HA  1,33 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,22  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,31 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,08  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,49 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,19 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,12  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,75 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,05  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,28 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,19 230 OPR-SC

LEŚNA 01-01-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-01-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,19 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,07  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,30  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,81 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,34  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,67 230 OPR-SC
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LEŚNA 01-02-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,27 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,08 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,13  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,08 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,27 230 OPR-SC

LEŚNA 01-02-24/09 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-02-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,27 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/03 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,19 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,49  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  4,86 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,19  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,94 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/07 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/08 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/09 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,17  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,36 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/14 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

LEŚNA 01-03-24/15 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,02  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 01-03-24/15 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 230 OPR-SC

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 01-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 01-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8
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OCHRP

P-PUNKTŁ N-CTWO 12-03- -  -      -    - DYŻ-PAD dyżur w punkcie alarm.-dyspoz. 1 MIES  8,00 407 DYŻ-PAD

P-PUNKTO
Malachin 12-03-1-03-141   -h   -00 DYŻ-WIEŻ dyż.obserwat.ppoż.pktu.obserw. ----- MIES  8,00 406 DYŻ-WIEŻ

Okręglik 12-03-2-09-76    -k   -00 DYŻ-WIEŻ dyż.obserwat.ppoż.pktu.obserw. ----- MIES  8,00 406 DYŻ-WIEŻ
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POZ IB

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 263,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 263,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  709,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 402,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 402,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  759,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  759,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  593,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  593,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  713,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  713,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  778,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  778,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TPP

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czersk 12-03-1-01-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-169A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-169A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-169A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-169A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Malachin 12-03-1-03-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  807,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  537,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  537,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-180   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-180   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-189   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-189   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  692,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  692,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-250   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  536,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-250   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  536,00   2 CWD-D

TPN

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TPP

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Juńcza 12-03-1-02-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Juńcza 12-03-1-02-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-31    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Odry 12-03-1-05-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ
TPP

Odry 12-03-1-05-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  663,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  663,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  454,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  454,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Płecno 12-03-2-12-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Czersk

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Czersk

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Czersk

Udział (m3) drewna iglastego [%] 98 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 94 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 100 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 82 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Juńcza

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Juńcza

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Juńcza

Udział (m3) drewna iglastego [%] 89 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 81 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 26 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 42 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Malachin

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Malachin

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Malachin

Udział (m3) drewna iglastego [%] 95 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 84 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 73 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 55 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Odry

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Odry

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Odry

Udział (m3) drewna iglastego [%] 90 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 80 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 74 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 79 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Okręglik

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Okręglik

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Okręglik

Udział (m3) drewna iglastego [%] 97 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 0,0 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Olszyny

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Olszyny

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Olszyny

Udział (m3) drewna iglastego [%] 100 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 66 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 46 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 89 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Ostrowy

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Ostrowy

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Ostrowy

Udział (m3) drewna iglastego [%] 90 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 79 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 49 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Płecno

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Płecno

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Płecno

Udział (m3) drewna iglastego [%] 97 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 65 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 65 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 89 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –

charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania

Nadleśnictwo Czersk

Leśnictwo Spierwia

Stan na 19-10-2023

uprz., negat., klęsk.,

sanit.

inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Spierwia

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna
 

Leśnictwo Spierwia

Udział (m3) drewna iglastego [%] 89 %

Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 100 %

Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 100 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 1

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

CP-P
12-03-1-03-147A  -d   -00 12 4 16 3 3 19

Razem: CP-P 12 4 16 3 3 19

CSS
12-03-1-01-216   -i   -00 22 11 76 109 1 1 110

Razem: CSS 22 11 76 109 1 1 110

IB
12-03-1-03-137A  -f   -00 365 33 265 663 663

Razem: IB 365 33 265 663 663

IIIAU

12-03-1-03-142   -i   -00 44 16 137 51 248 5 5 253

12-03-1-03-158   -p   -00 61 24 174 80 339 42 19 61 400

12-03-1-03-168   -b   -00 48 13 142 64 267 10 3 13 280

12-03-1-03-168   -d   -00 69 22 196 99 386 19 22 41 427

Razem: IIIAU 222 75 649 294 1 240 71 49 120 1 360

PR

12-03-1-01-      -    - 50 10 30 90 20 10 7 37 127

12-03-1-03-      -    - 60 45 30 135 135

Razem: PR 110 55 30 30 225 20 10 7 37 262

PTP

12-03-1-01-      -    - 45 20 30 95 15 5 20 115

12-03-1-03-      -    - 140 45 45 230 20 20 250

Razem: PTP 185 65 45 30 325 15 25 40 365

PTW

12-03-1-01-      -    - 20 10 30 10 5 15 45

12-03-1-03-      -    - 40 30 70 5 10 15 85

Razem: PTW 60 40 100 15 15 30 130

TPP

12-03-1-01-189   -g   -00 10 3 23 36 36

12-03-1-01-189   -i   -00 50 7 150 207 1 1 208

12-03-1-01-189   -l   -00 35 7 131 173 3 3 176

12-03-1-01-189   -m   -00 40 80 6 126 3 2 5 131

12-03-1-01-210   -d   -00 80 40 10 130 6 4 10 140

12-03-1-01-210   -f   -00 15 6 21 42 42

12-03-1-01-210   -h   -00 44 8 52 1 1 53

12-03-1-01-213   -a   -00 70 10 140 220 8 2 10 230

12-03-1-01-213   -b   -00 47 85 6 138 4 2 6 144

12-03-1-01-214   -c   -00 56 40 11 107 3 1 4 111

12-03-1-01-222   -a   -00 100 120 8 228 4 4 232

12-03-1-01-225   -b   -00 40 75 8 123 4 4 127

12-03-1-01-225   -d   -00 18 1 19 19

12-03-1-01-226   -c   -00 20 2 22 22

12-03-1-01-230   -c   -00 60 30 4 94 3 3 97

12-03-1-01-230   -f   -00 12 2 19 33 33

12-03-1-01-230   -g   -00 30 30 5 65 2 2 67

12-03-1-01-231   -o   -00 80 71 8 159 4 4 163

12-03-1-01-231   -s   -00 8 8 8 24 24

12-03-1-03-135   -a   -00 21 34 3 58 3 3 61

12-03-1-03-135   -c   -00 58 55 3 116 3 3 119

12-03-1-03-136   -f   -00 29 38 3 70 2 2 72

12-03-1-03-145   -n   -00 30 20 4 48 102 5 2 7 109

12-03-1-03-145   -o   -00 6 5 1 7 19 1 1 20

12-03-1-03-146   -h   -00 15 20 2 37 3 1 4 41

12-03-1-03-148   -k   -00 209 181 7 397 14 4 2 20 417
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

TPP

12-03-1-03-148   -t   -00 24 25 2 51 3 3 54

12-03-1-03-151   -a   -00 8 12 1 21 2 1 3 24

12-03-1-03-151   -b   -00 3 3 2 2 5

12-03-1-03-151   -c   -00 237 229 9 475 25 3 2 30 505

12-03-1-03-153   -f   -00 441 210 21 297 969 32 10 42 1 011

12-03-1-03-153   -h   -00 79 28 7 75 189 15 8 6 29 218

12-03-1-03-174   -d   -00 18 15 1 34 3 1 4 38

12-03-1-03-183   -h   -00 40 62 2 104 5 3 8 112

12-03-1-03-184   -d   -00 25 18 2 45 3 3 48

Razem: TPP 2 058 1 523 188 919 4 688 128 83 10 221 4 909

TWP

12-03-1-01-230   -d   -00 42 4 46 1 3 4 50

12-03-1-01-231   -m   -00 88 10 98 1 1 99

12-03-1-01-231   -p   -00 50 10 60 60

12-03-1-03-173A  -o   -00 19 1 20 1 1 21

12-03-1-03-174   -b   -00 83 44 12 139 18 5 23 162

12-03-1-03-174   -c   -00 144 70 8 222 30 10 40 262

12-03-1-03-180   -s   -00 20 7 27 2 2 29

12-03-1-03-180   -w   -00 4 1 5 4 4 9

12-03-1-03-187A  -h   -00 30 21 5 56 12 7 19 75

12-03-1-03-187A  -i   -00 71 40 7 118 22 3 25 143

Razem: TWP 551 175 65 791 83 36 119 910

Razem 3 585 1 698 536 724 1 614 8 157 332 222 17 571 8 728
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 2

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

CP-P
12-03-1-02-114   -k   -00 5 5 6 1 7 12

Razem: CP-P 5 5 6 1 7 12

CSS

12-03-1-02-110   -l   -99 26 9 109 28 172 12 17 29 201

12-03-1-02-74    -c   -99 49 10 139 198 198

12-03-1-02-98    -c   -00 7 4 60 71 71

12-03-1-02-99    -c   -99 21 7 88 23 139 139

Razem: CSS 103 30 396 51 580 12 17 29 609

IIIA

12-03-1-02-78    -b   -00 83 26 228 131 468 34 42 43 119 587

12-03-1-05-20    -h   -00 44 31 147 72 294 17 22 13 52 346

12-03-1-05-20    -i   -00 51 33 136 53 273 18 16 6 40 313

12-03-1-05-31    -f   -00 22 8 30 60 9 29 70 108 168

Razem: IIIA 200 98 511 286 1 095 78 109 132 319 1 414

IIIAU

12-03-1-02-105   -f   -00 148 47 500 234 929 22 21 13 56 985

12-03-1-02-114   -j   -00 123 42 486 168 819 36 44 80 899

Razem: IIIAU 271 89 986 402 1 748 58 65 13 136 1 884

PR

12-03-1-02-      -    - 20 40 30 15 105 10 10 115

12-03-1-05-      -    - 20 30 15 65 20 20 85

Razem: PR 40 70 30 30 170 30 30 200

PRZES
T

12-03-1-05-33    -m   -00 13 3 16 3 3 19

12-03-1-05-49    -d   -00 5 1 6 4 2 6 12

Razem: PRZEST 18 4 22 4 5 9 31

PTP

12-03-1-02-      -    - 110 100 100 310 30 30 340

12-03-1-05-      -    - 185 80 45 310 10 10 320

Razem: PTP 295 180 145 620 40 40 660

PTW

12-03-1-02-      -    - 60 20 80 15 5 20 100

12-03-1-05-      -    - 60 30 90 90

Razem: PTW 120 50 170 15 5 20 190

TPN

12-03-1-05-20A   -t   -00 7 2 1 10 10

12-03-1-05-30    -b   -00 10 5 10 25 7 5 12 37

12-03-1-05-46    -b   -00 17 10 41 10 78 131 111 149 391 469

12-03-1-05-55    -j   -00 5 5 5

Razem: TPN 39 2 16 41 20 118 138 116 149 403 521

TPP

12-03-1-02-112   -f   -00 30 48 5 83 7 3 10 93

12-03-1-02-112   -g   -00 131 150 18 299 13 13 20 46 345

12-03-1-02-112   -l   -00 43 40 5 88 25 17 42 130

12-03-1-02-112   -m   -00 27 20 5 52 3 3 55

12-03-1-02-75    -k   -00 62 40 5 107 15 4 19 126

12-03-1-02-76    -b   -00 64 11 83 158 8 2 10 168

12-03-1-02-76    -c   -00 53 64 8 125 8 2 10 135

12-03-1-02-77    -d   -00 1 1 12 6 18 19

12-03-1-05-20A   -x   -00 13 8 1 22 2 2 24

12-03-1-05-20A   -y   -00 112 40 8 160 2 1 3 163

12-03-1-05-20A   -z   -00 62 56 5 123 123

12-03-1-05-30    -c   -00 69 45 5 63 182 2 2 184

12-03-1-05-30    -d   -00 23 6 1 29 59 59

12-03-1-05-32    -h   -00 36 13 4 40 93 1 2 3 96
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

TPP

12-03-1-05-32    -j   -00 21 8 2 23 54 1 3 4 58

12-03-1-05-35    -l   -00 27 47 3 77 1 1 78

12-03-1-05-36    -f   -00 115 69 9 170 363 4 11 15 378

12-03-1-05-36    -g   -00 51 67 5 123 10 6 16 139

12-03-1-05-36    -i   -00 39 95 3 137 2 2 139

12-03-1-05-36    -j   -00 31 20 1 52 3 1 4 56

12-03-1-05-39    -g   -00 58 53 3 20 134 6 2 8 142

12-03-1-05-40    -c   -00 145 109 7 102 363 3 3 366

12-03-1-05-41    -j   -00 158 202 7 367 2 2 369

12-03-1-05-46    -i   -00 45 11 2 59 117 3 1 4 121

12-03-1-05-46    -k   -00 7 4 1 7 19 19

12-03-1-05-46    -o   -00 13 1 14 7 2 9 23

12-03-1-05-48    -f   -00 34 31 2 22 89 7 3 10 99

12-03-1-05-55    -c   -00 15 9 1 25 1 1 26

12-03-1-05-55    -d   -00 33 52 2 87 2 2 89

12-03-1-05-55    -f   -00 21 28 1 50 2 2 52

12-03-1-05-55    -i   -00 56 80 3 139 139

12-03-1-05-55    -k   -00 25 32 1 58 3 1 4 62

12-03-1-05-55    -l   -00 30 17 1 48 2 2 50

12-03-1-05-62    -c   -00 51 54 2 107 2 2 109

Razem: TPP 1 700 1 518 139 618 3 975 135 104 20 259 4 234

TWN
12-03-1-05-35    -a   -00 48 17 6 71 3 2 5 76

Razem: TWN 48 17 6 71 3 2 5 76

TWP

12-03-1-02-100   -d   -00 15 4 19 6 6 25

12-03-1-02-114   -g   -00 60 45 8 113 8 8 16 129

12-03-1-02-76    -d   -00 54 50 6 110 30 9 39 149

12-03-1-02-99    -l   -00 40 40 5 85 12 8 20 105

12-03-1-05-15    -g   -00 17 12 1 30 2 1 3 33

12-03-1-05-15    -o   -00 20 10 2 32 2 1 3 35

12-03-1-05-20A   -r   -00 16 8 24 24

12-03-1-05-20A   -s   -00 30 19 1 50 3 3 6 56

12-03-1-05-20A   -w   -00 16 9 1 26 26

12-03-1-05-46    -n   -00 1 1 2 1 3 4

12-03-1-05-46    -p   -99 6 1 7 2 1 3 10

12-03-1-05-55    -m   -00 36 25 1 62 1 1 63

12-03-1-05-55    -r   -00 55 38 2 95 2 2 97

12-03-1-05-57    -i   -00 24 30 1 55 9 6 15 70

12-03-1-05-69    -d   -00 22 8 30 34 16 50 80

Razem: TWP 412 286 41 739 104 63 167 906

Razem 3 251 1 823 723 1 964 1 552 9 313 553 557 314 1 424 10 737
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 3

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4

IB

12-03-2-10-138   -h   -00 48 10 123 9 190 190

12-03-2-10-157   -d   -00 47 8 133 188 188

12-03-2-10-157   -g   -00 68 11 147 226 226

12-03-2-10-157   -n   -00 48 10 103 161 161

12-03-2-13-49    -b   -00 9 9 23 0 23 32

Razem: IB 220 39 123 392 774 23 0 23 797

IVD

12-03-2-10-121   -a   -00 180 13 256 449 2 2 451

12-03-2-10-164   -d   -00 158 9 284 451 1 1 452

Razem: IVD 338 22 540 900 3 3 903

PR

12-03-2-09-      -    - 20 15 35 35

12-03-2-10-      -    - 5 5 10 20 20

12-03-2-13-      -    - 15 5 15 35 35

Razem: PR 40 10 40 90 90

PTP

12-03-2-09-      -    - 20 10 30 30

12-03-2-10-      -    - 20 20 10 50 50

12-03-2-13-      -    - 30 10 10 50 3 2 5 55

Razem: PTP 70 30 30 130 3 2 5 135

PTW

12-03-2-09-      -    - 15 5 20 20

12-03-2-10-      -    - 15 15 15

12-03-2-13-      -    - 10 5 2 17 5 5 22

Razem: PTW 40 5 7 52 5 5 57

TPP

12-03-2-09-128   -f   -00 33 30 63 63

12-03-2-09-128   -k   -00 12 15 1 28 28

12-03-2-09-177   -b   -00 13 12 25 25

12-03-2-09-177   -c   -00 12 15 27 27

12-03-2-09-202   -b   -00 15 8 23 23

12-03-2-09-202   -c   -00 5 6 11 11

12-03-2-09-87    -h   -00 10 7 17 17

12-03-2-09-87    -n   -00 15 15 30 30

12-03-2-10-117   -a   -00 40 40 1 81 81

12-03-2-10-117   -c   -00 7 3 10 10

12-03-2-10-117   -j   -00 15 15 30 30

12-03-2-10-122   -j   -00 6 6 12 12

12-03-2-10-122   -l   -00 3 3 3

12-03-2-10-123   -a   -00 75 75 1 151 151

12-03-2-10-138   -a   -00 3 3 6 6

12-03-2-10-138   -i   -00 15 10 25 25

12-03-2-10-139   -a   -00 6 4 10 10

12-03-2-10-139   -d   -00 15 15 1 31 31

12-03-2-10-139   -f   -00 6 3 9 9

12-03-2-10-81    -a   -00 4 4 8 8

12-03-2-10-81    -c   -00 15 15 30 30

12-03-2-10-81    -d   -00 40 57 97 97

12-03-2-10-81    -f   -00 30 10 40 40

12-03-2-10-81    -g   -00 50 25 1 76 76

12-03-2-10-81    -i   -00 15 10 25 25

12-03-2-10-82    -g   -00 35 30 65 65
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4

TPP

12-03-2-13-45    -b   -00 16 5 1 22 22

12-03-2-13-45    -d   -00 6 1 13 20 1 1 21

12-03-2-13-45    -g   -00 7 2 6 15 3 3 18

12-03-2-13-45    -h   -00 43 25 2 70 2 2 72

12-03-2-13-46    -b   -00 4 4 4

12-03-2-13-46    -d   -00 40 45 2 87 2 2 89

12-03-2-13-47    -c   -00 11 1 7 19 2 2 21

12-03-2-13-57    -b   -00 20 32 52 52

Razem: TPP 642 465 14 101 1 222 4 6 10 1 232

TWP

12-03-2-09-136   -d   -00 15 15 10 10 25

12-03-2-09-80A   -c   -00 20 10 30 1 1 31

12-03-2-10-159   -f   -00 20 25 45 1 1 46

12-03-2-10-81    -b   -00 8 12 20 1 1 21

12-03-2-13-5     -d   -00 3 1 4 4

12-03-2-13-9     -c   -00 4 4 1 1 5

Razem: TWP 67 47 114 14 4 18 132

Razem 1 417 557 152 123 1 033 3 282 49 15 64 3 346
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 4

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IIB
12-03-2-12-179   -b   -00 40 8 51 99 99

Razem: IIB 40 8 51 99 99

IIIA

12-03-2-12-274   -k   -00 40 10 4 71 125 16 5 9 30 155

12-03-2-12-300   -c   -00 130 35 269 434 434

Razem: IIIA 170 45 4 340 559 16 5 9 30 589

IIIAU
12-03-2-11-290   -g   -00 259 73 539 359 1 230 103 59 162 1 392

Razem: IIIAU 259 73 539 359 1 230 103 59 162 1 392

IVD
12-03-2-12-289   -g   -00 197 52 407 656 46 21 67 723

Razem: IVD 197 52 407 656 46 21 67 723

PR

12-03-2-11-      -    - 35 20 25 80 80

12-03-2-12-      -    - 30 10 40 40

Razem: PR 65 30 25 120 120

PTP

12-03-2-11-      -    - 80 10 20 110 110

12-03-2-12-      -    - 140 40 180 10 10 190

Razem: PTP 220 50 20 290 10 10 300

PTW

12-03-2-11-      -    - 25 5 30 30

12-03-2-12-      -    - 60 5 65 5 5 10 75

Razem: PTW 85 10 95 5 5 10 105

TPP

12-03-2-11-256   -c   -00 36 2 30 68 2 2 70

12-03-2-11-256   -f   -00 25 15 2 42 2 1 3 45

12-03-2-11-275   -b   -00 137 6 134 277 12 3 15 292

12-03-2-11-275   -c   -00 82 55 3 140 13 2 15 155

12-03-2-11-275   -g   -00 102 95 9 9 215 29 8 37 252

12-03-2-11-290   -a   -00 136 105 9 250 25 5 30 280

12-03-2-12-247A  -a   -00 15 1 16 16

12-03-2-12-247A  -b   -00 15 10 3 28 28

12-03-2-12-247A  -c   -00 54 45 3 102 1 1 103

12-03-2-12-247A  -d   -00 15 15 15

12-03-2-12-247A  -f   -00 15 15 15

12-03-2-12-247A  -g   -00 25 10 3 38 1 1 39

12-03-2-12-247A  -h   -00 110 50 1 161 2 2 163

12-03-2-12-247A  -k   -00 15 15 15

12-03-2-12-247A  -l   -00 25 27 52 52

Razem: TPP 807 385 42 200 1 434 87 19 106 1 540

TWP

12-03-2-11-219   -h   -00 10 6 16 2 2 18

12-03-2-11-226A  -d   -00 24 7 31 1 1 32

12-03-2-11-256   -i   -00 18 9 27 3 3 30

12-03-2-11-303   -b   -00 20 12 32 1 1 33

12-03-2-12-181   -a   -00 30 15 45 8 8 53

12-03-2-12-182   -h   -00 13 2 15 7 1 8 23

12-03-2-12-183   -i   -00 12 6 18 2 2 20

12-03-2-12-208   -p   -00 18 18 1 1 19

12-03-2-12-227A  -c   -00 35 20 55 6 6 61

12-03-2-12-227A  -d   -00 66 20 86 10 10 96

12-03-2-12-227   -j   -00 25 20 45 5 5 50

Razem: TWP 271 108 9 388 44 3 47 435

Razem 2 114 493 319 568 1 377 4 871 301 122 9 432 5 303
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

8/10



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: HARW 1

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IB

12-03-1-01-177   -b   -00 126 41 866 1 033 3 2 4 9 1 042

12-03-1-01-178   -b   -00 152 64 1 047 1 263 1 0 2 3 1 266

12-03-1-01-179   -r   -00 85 36 588 709 2 1 1 4 713

12-03-1-01-190   -h   -00 98 40 514 652 1 1 653

12-03-1-01-192   -b   -01 193 15 566 774 2 2 776

12-03-1-01-196   -c   -00 168 57 956 221 1 402 7 3 16 26 1 428

12-03-1-01-198   -d   -00 107 29 22 601 759 2 1 4 7 766

12-03-1-01-203   -b   -00 37 12 259 308 308

12-03-1-01-208   -f   -01 146 24 1 050 1 220 13 0 5 18 1 238

12-03-1-03-142A  -d   -00 285 42 266 593 593

12-03-1-03-155   -c   -00 288 33 320 641 641

12-03-1-03-155   -k   -00 146 36 375 156 713 6 1 7 720

12-03-1-03-156   -i   -00 82 16 139 55 292 15 8 23 315

12-03-1-03-160   -d   -99 181 43 381 173 778 10 2 5 17 795

Razem: IB 2 094 488 2 387 6 168 11 137 61 19 37 117 11 254

TPP

12-03-1-01-177   -b   -00 100 19 265 384 3 2 5 389

12-03-1-01-178   -b   -00 50 11 90 151 1 1 152

12-03-1-01-179   -r   -00 65 28 2 171 266 2 2 268

12-03-1-01-208   -f   -99 45 11 201 257 3 3 260

12-03-1-01-209   -f   -00 15 5 71 91 1 1 92

12-03-1-01-220   -a   -00 70 4 120 194 2 2 196

12-03-1-01-220   -b   -00 45 4 71 120 1 1 121

12-03-1-01-220   -g   -99 65 10 172 247 3 3 250

12-03-1-01-221   -d   -00 20 2 32 54 54

12-03-1-03-133   -b   -00 155 279 15 449 6 6 455

12-03-1-03-169A  -b   -00 32 14 5 61 112 2 2 114

12-03-1-03-172   -b   -00 91 88 5 184 12 3 5 20 204

Razem: TPP 753 381 119 2 1 254 2 509 15 26 5 46 2 555

Razem 2 847 381 607 2 389 7 422 13 646 76 45 42 163 13 809

9/10



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: HARW 2

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2B D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2A D S4 W
(dłużyca)

IB

12-03-1-02-111   -a   -00 128 42 494 143 807 52 30 82 889

12-03-1-05-13    -f   -00 51 66 150 34 301 1 5 6 307

12-03-1-05-13    -i   -00 119 43 375 537 15 11 26 563

12-03-1-05-42    -a   -00 77 28 247 352 8 12 20 372

12-03-1-05-42    -b   -00 103 38 233 96 470 4 4 474

12-03-1-05-71    -f   -00 131 48 416 595 4 3 7 602

12-03-2-12-180   -c   -00 259 59 422 740 740

12-03-2-12-180   -i   -00 148 30 192 370 370

12-03-2-12-188   -k   -00 43 10 70 123 5 0 0 5 128

12-03-2-12-189   -j   -00 60 14 98 172 172

12-03-2-12-232   -f   -00 208 56 355 73 692 692

12-03-2-12-250   -a   -99 188 43 305 536 536

Razem: IB 1 515 477 1 232 2 471 5 695 85 65 0 150 5 845

TPN
12-03-1-02-111   -c   -00 46 17 165 228 10 13 23 251

Razem: TPN 46 17 165 228 10 13 23 251

TPP

12-03-1-02-108   -g   -00 30 19 70 119 6 6 12 131

12-03-1-02-108   -k   -00 127 20 127 274 15 10 10 35 309

12-03-1-02-111   -b   -00 40 33 14 73 160 10 9 19 179

12-03-1-02-112   -a   -00 319 35 281 635 18 7 10 35 670

12-03-1-02-112   -b   -00 42 4 39 85 10 5 20 35 120

12-03-1-02-112   -c   -00 32 28 4 5 69 5 15 5 25 94

12-03-1-02-112   -d   -00 152 18 155 325 10 5 10 25 350

12-03-1-02-76    -f   -00 42 16 63 121 16 4 20 141

12-03-1-02-76    -g   -00 57 7 53 117 4 1 5 122

12-03-1-02-76    -h   -00 9 3 20 32 1 1 33

12-03-1-05-20    -c   -00 174 68 9 206 457 5 4 9 466

12-03-1-05-31    -l   -00 42 23 7 89 161 4 1 5 166

12-03-1-05-47    -b   -00 106 76 10 193 385 4 4 389

12-03-1-05-54    -a   -00 162 9 234 405 5 2 7 412

12-03-2-12-230   -a   -00 250 15 397 662 1 1 663

12-03-2-12-231   -a   -00 176 10 267 453 1 1 454

12-03-2-12-232   -a   -00 80 5 131 216 216

12-03-2-12-232   -g   -00 40 25 1 66 66

Razem: TPP 1 880 253 206 73 2 330 4 742 109 75 55 239 4 981

Razem 3 441 253 700 1 470 4 801 10 665 204 153 55 412 11 077
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

1               01.Czersk CSS 12-03-1-01-216   -i   -00 100 100 0 0

1               01.Czersk PR 12-03-1-01-      -    -  100 100 0

1               01.Czersk PTP 12-03-1-01-      -    -  1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk PTW 12-03-1-01-      -    -  1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-189   -g   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-189   -i   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-189   -l   -00 800 300 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-189   -m   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-210   -d   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-210   -f   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-210   -h   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-213   -a   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-213   -b   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-214   -c   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-222   -a   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-225   -b   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-225   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-226   -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-230   -c   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-230   -f   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-230   -g   -00 700 300 400 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-231   -o   -00 1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TPP 12-03-1-01-231   -s   -00 1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TWP 12-03-1-01-230   -d   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TWP 12-03-1-01-231   -m   -00 1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               01.Czersk TWP 12-03-1-01-231   -p   -00 1 000 500 500 gruntowa nieulepszona 0

1               03.Malachin CP-P 12-03-1-03-147A  -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin IB 12-03-1-03-137A  -f   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin IIIAU 12-03-1-03-142   -i   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 3

1               03.Malachin IIIAU 12-03-1-03-158   -p   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 3

1               03.Malachin IIIAU 12-03-1-03-168   -b   -00 200 100 100 gruntowa ulepszona 3

1               03.Malachin IIIAU 12-03-1-03-168   -d   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 3

1               03.Malachin PR 12-03-1-03-      -    -  800 300 500 gruntowa nieulepszona 0

1               03.Malachin PTP 12-03-1-03-      -    -  800 600 200 gruntowa nieulepszona 3

1               03.Malachin PTW 12-03-1-03-      -    -  800 300 500 gruntowa nieulepszona 3

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-135   -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-135   -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-136   -f   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-145   -n   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-145   -o   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-146   -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-148   -k   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-148   -t   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-151   -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-151   -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-151   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 3

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-153   -f   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-153   -h   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-174   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-183   -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TPP 12-03-1-03-184   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-173A  -o   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-174   -b   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 3

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-174   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-180   -s   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 1

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-180   -w   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-187A  -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

1               03.Malachin TWP 12-03-1-03-187A  -i   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

2               02.Juńcza CP-P 12-03-1-02-114   -k   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza CSS 12-03-1-02-110   -l   -99 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza CSS 12-03-1-02-74    -c   -99 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza CSS 12-03-1-02-98    -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza CSS 12-03-1-02-99    -c   -99 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza IIIA 12-03-1-02-78    -b   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza IIIAU 12-03-1-02-105   -f   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza IIIAU 12-03-1-02-114   -j   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza PR 12-03-1-02-      -    -  1 000 1 000 0 0

2               02.Juńcza PTP 12-03-1-02-      -    -  500 500 0

2               02.Juńcza PTW 12-03-1-02-      -    -  500 500 0 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -f   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -g   -00 700 300 400 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -l   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -m   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-75    -k   -00 300 100 200 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-76    -b   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-76    -c   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TPP 12-03-1-02-77    -d   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza TWP 12-03-1-02-100   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               02.Juńcza TWP 12-03-1-02-114   -g   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TWP 12-03-1-02-76    -d   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               02.Juńcza TWP 12-03-1-02-99    -l   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry IIIA 12-03-1-05-20    -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry IIIA 12-03-1-05-20    -i   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry IIIA 12-03-1-05-31    -f   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry PR 12-03-1-05-      -    -  1 000 400 600 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry PRZEST 12-03-1-05-33    -m   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry PRZEST 12-03-1-05-49    -d   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry PTP 12-03-1-05-      -    -  1 000 400 600 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry PTW 12-03-1-05-      -    -  1 000 400 600 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPN 12-03-1-05-20A   -t   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPN 12-03-1-05-30    -b   -00 1 000 200 800 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPN 12-03-1-05-46    -b   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPN 12-03-1-05-55    -j   -00 200 100 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-20A   -x   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-20A   -y   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-20A   -z   -00 600 200 400 twarda 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-30    -c   -00 900 200 700 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-30    -d   -00 900 200 700 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-32    -h   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-32    -j   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-35    -l   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-36    -f   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 0
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-36    -g   -00 600 500 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-36    -i   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-36    -j   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-39    -g   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-40    -c   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 1

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-41    -j   -00 700 400 300 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-46    -i   -00 600 500 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-46    -k   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-46    -o   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-48    -f   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -c   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -d   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -f   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -i   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -k   -00 400 200 200 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-55    -l   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TPP 12-03-1-05-62    -c   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TWN 12-03-1-05-35    -a   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-15    -g   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-15    -o   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-20A   -r   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-20A   -s   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-20A   -w   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-46    -n   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-46    -p   -99 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-55    -m   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-55    -r   -00 800 300 500 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-57    -i   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 0

2               05.Odry TWP 12-03-1-05-69    -d   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 0
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Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

3               09.Okręglik PR 12-03-2-09-      -    -  500 200 300 gruntowa ulepszona 0

3               09.Okręglik PTP 12-03-2-09-      -    -  500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

3               09.Okręglik PTW 12-03-2-09-      -    -  500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-128   -f   -00 200 200 0 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-128   -k   -00 400 200 200 gruntowa ulepszona 20

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-177   -b   -00 200 200 0 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-177   -c   -00 300 300 0 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-202   -b   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-202   -c   -00 300 300 0 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-87    -h   -00 200 200 0 0

3               09.Okręglik TPP 12-03-2-09-87    -n   -00 200 200 0 0

3               09.Okręglik TWP 12-03-2-09-136   -d   -00 300 100 200 gruntowa ulepszona 0

3               09.Okręglik TWP 12-03-2-09-80A   -c   -00 400 200 200 gruntowa ulepszona 0

3               10.Olszyny IB 12-03-2-10-138   -h   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny IB 12-03-2-10-157   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

3               10.Olszyny IB 12-03-2-10-157   -g   -00 100 100 0

3               10.Olszyny IB 12-03-2-10-157   -n   -00 100 100 0

3               10.Olszyny IVD 12-03-2-10-121   -a   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny IVD 12-03-2-10-164   -d   -00 200 200 0

3               10.Olszyny PR 12-03-2-10-      -    -  400 200 200 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny PTP 12-03-2-10-      -    -  400 200 200 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny PTW 12-03-2-10-      -    -  400 200 200 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-117   -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 4

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-117   -c   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-117   -j   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-122   -j   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-122   -l   -00 100 100 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-123   -a   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 4

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-138   -a   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-138   -i   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-139   -a   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-139   -d   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 2

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-139   -f   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -a   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -d   -00 200 200 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -f   -00 200 200 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -g   -00 200 200 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-81    -i   -00 100 100 0 0

3               10.Olszyny TPP 12-03-2-10-82    -g   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 3

3               10.Olszyny TWP 12-03-2-10-159   -f   -00 200 200 0

3               10.Olszyny TWP 12-03-2-10-81    -b   -00 200 200 0

3               13.Spierwia IB 12-03-2-13-49    -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

3               13.Spierwia PR 12-03-2-13-      -    -  100 100 0 0
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Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

3               13.Spierwia PTP 12-03-2-13-      -    -  100 100 0 0

3               13.Spierwia PTW 12-03-2-13-      -    -  100 100 0 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-45    -b   -00 200 200 0 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-45    -d   -00 100 100 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-45    -g   -00 100 100 0 2

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-45    -h   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-46    -b   -00 100 100 0 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-46    -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-47    -c   -00 100 100 0 0

3               13.Spierwia TPP 12-03-2-13-57    -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

3               13.Spierwia TWP 12-03-2-13-5     -d   -00 400 100 300 twarda 2

3               13.Spierwia TWP 12-03-2-13-9     -c   -00 100 100 0 2
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Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4               

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

4               11.Ostrowy IIIAU 12-03-2-11-290   -g   -00 600 400 200 gruntowa ulepszona 2

4               11.Ostrowy PR 12-03-2-11-      -    -  800 400 400 gruntowa nieulepszona 0

4               11.Ostrowy PTP 12-03-2-11-      -    -  800 400 400 gruntowa nieulepszona 0

4               11.Ostrowy PTW 12-03-2-11-      -    -  800 400 400 gruntowa nieulepszona 0

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-256   -c   -00 400 300 100 gruntowa nieulepszona 2

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-256   -f   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 3

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-275   -b   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 3

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-275   -c   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 3

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-275   -g   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 3

4               11.Ostrowy TPP 12-03-2-11-290   -a   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 2

4               11.Ostrowy TWP 12-03-2-11-219   -h   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 4

4               11.Ostrowy TWP 12-03-2-11-226A  -d   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

4               11.Ostrowy TWP 12-03-2-11-256   -i   -00 400 300 100 gruntowa ulepszona 3

4               11.Ostrowy TWP 12-03-2-11-303   -b   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno IIB 12-03-2-12-179   -b   -00 1 000 800 200 gruntowa nieulepszona 4

4               12.Płecno IIIA 12-03-2-12-274   -k   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 5

4               12.Płecno IIIA 12-03-2-12-300   -c   -00 800 600 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno IVD 12-03-2-12-289   -g   -00 800 600 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno PR 12-03-2-12-      -    -  1 000 800 200 gruntowa nieulepszona 0

4               12.Płecno PTP 12-03-2-12-      -    -  1 000 800 200 gruntowa nieulepszona 0

4               12.Płecno PTW 12-03-2-12-      -    -  1 000 800 200 gruntowa nieulepszona 0

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -a   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -b   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -c   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -d   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 4

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -f   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 4

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -g   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -h   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 4

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -k   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno TPP 12-03-2-12-247A  -l   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-181   -a   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-182   -h   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-183   -i   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 4

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-208   -p   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 2

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-227A  -c   -00 600 200 400 gruntowa nieulepszona 1

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-227A  -d   -00 800 600 200 gruntowa nieulepszona 3

4               12.Płecno TWP 12-03-2-12-227   -j   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 3
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 1          

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-177   -b   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-178   -b   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-179   -r   -00 800 300 500 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-190   -h   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-192   -b   -01 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-196   -c   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-198   -d   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-203   -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk IB 12-03-1-01-208   -f   -01 5 800 200 5 600 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-177   -b   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-178   -b   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-179   -r   -00 1 400 500 900 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-208   -f   -99 1 000 400 600 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-209   -f   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-220   -a   -00 600 300 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-220   -b   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-220   -g   -99 800 400 400 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          01.Czersk TPP 12-03-1-01-221   -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 1          03.Malachin IB 12-03-1-03-142A  -d   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

HARW 1          03.Malachin IB 12-03-1-03-155   -c   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

HARW 1          03.Malachin IB 12-03-1-03-155   -k   -00 200 100 100 gruntowa ulepszona 2

HARW 1          03.Malachin IB 12-03-1-03-156   -i   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 1

HARW 1          03.Malachin IB 12-03-1-03-160   -d   -99 300 200 100 gruntowa nieulepszona 3

HARW 1          03.Malachin TPP 12-03-1-03-133   -b   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 1

HARW 1          03.Malachin TPP 12-03-1-03-169A  -b   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 2

HARW 1          03.Malachin TPP 12-03-1-03-172   -b   -00 300 200 100 twarda 1
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW 2          

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

HARW 2          02.Juńcza IB 12-03-1-02-111   -a   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPN 12-03-1-02-111   -c   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-108   -g   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-108   -k   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-111   -b   -00 300 200 100 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -a   -00 600 500 100 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -b   -00 900 200 700 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -c   -00 500 100 400 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-112   -d   -00 500 400 100 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-76    -f   -00 500 200 300 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-76    -g   -00 300 200 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          02.Juńcza TPP 12-03-1-02-76    -h   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry IB 12-03-1-05-13    -f   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 1

HARW 2          05.Odry IB 12-03-1-05-13    -i   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry IB 12-03-1-05-42    -a   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry IB 12-03-1-05-42    -b   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry IB 12-03-1-05-71    -f   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry TPP 12-03-1-05-20    -c   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry TPP 12-03-1-05-31    -l   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry TPP 12-03-1-05-47    -b   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          05.Odry TPP 12-03-1-05-54    -a   -00 500 300 200 gruntowa ulepszona 0

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-180   -c   -00 600 400 200 gruntowa ulepszona 4

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-180   -i   -00 600 500 100 gruntowa nieulepszona 3

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-188   -k   -00 600 500 100 gruntowa nieulepszona 0

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-189   -j   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 6

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-232   -f   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 2

HARW 2          12.Płecno IB 12-03-2-12-250   -a   -99 500 400 100 gruntowa nieulepszona 2

HARW 2          12.Płecno TPP 12-03-2-12-230   -a   -00 800 600 200 gruntowa nieulepszona 4

HARW 2          12.Płecno TPP 12-03-2-12-231   -a   -00 600 400 200 gruntowa nieulepszona 3

HARW 2          12.Płecno TPP 12-03-2-12-232   -a   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 1

HARW 2          12.Płecno TPP 12-03-2-12-232   -g   -00 500 300 200 gruntowa nieulepszona 2

9/9



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 1               

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2               

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 3               

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 4               

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: HARW 1          

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: HARW 2          

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW 1          

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: HARW 2          

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 1               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Czersk 12-03-1-01-      -    -  PR 127 100 127

Czersk 12-03-1-01-      -    -  PTP 115 100 115

Czersk 12-03-1-01-      -    -  PTW 45 100 45

Czersk 12-03-1-01-189   -g   -00 TPP 36 100 36

Czersk 12-03-1-01-189   -i   -00 TPP 207 100 1 0 208

Czersk 12-03-1-01-189   -l   -00 TPP 173 98 3 2 176

Czersk 12-03-1-01-189   -m   -00 TPP 126 96 5 4 131

Czersk 12-03-1-01-210   -d   -00 TPP 130 93 10 7 140

Czersk 12-03-1-01-210   -f   -00 TPP 42 100 42

Czersk 12-03-1-01-210   -h   -00 TPP 52 98 1 2 53

Czersk 12-03-1-01-213   -a   -00 TPP 220 96 10 4 230

Czersk 12-03-1-01-213   -b   -00 TPP 138 96 6 4 144

Czersk 12-03-1-01-214   -c   -00 TPP 107 96 4 4 111

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 CSS 109 99 1 1 110

Czersk 12-03-1-01-222   -a   -00 TPP 228 98 4 2 232

Czersk 12-03-1-01-225   -b   -00 TPP 123 97 4 3 127

Czersk 12-03-1-01-225   -d   -00 TPP 19 100 19

Czersk 12-03-1-01-226   -c   -00 TPP 22 100 22

Czersk 12-03-1-01-230   -c   -00 TPP 94 97 3 3 97

Czersk 12-03-1-01-230   -d   -00 TWP 50 100 50

Czersk 12-03-1-01-230   -f   -00 TPP 33 100 33

Czersk 12-03-1-01-230   -g   -00 TPP 65 97 2 3 67

Czersk 12-03-1-01-231   -m   -00 TWP 98 99 1 1 99

Czersk 12-03-1-01-231   -o   -00 TPP 159 98 4 2 163

Czersk 12-03-1-01-231   -p   -00 TWP 60 100 60

Czersk 12-03-1-01-231   -s   -00 TPP 24 100 24

Malachin 12-03-1-03-      -    -  PR 135 100 135

Malachin 12-03-1-03-      -    -  PTP 250 100 250

Malachin 12-03-1-03-      -    -  PTW 85 100 85

Malachin 12-03-1-03-135   -a   -00 TPP 58 95 3 5 61

Malachin 12-03-1-03-135   -c   -00 TPP 116 97 3 3 119

Malachin 12-03-1-03-136   -f   -00 TPP 72 100 72

Malachin 12-03-1-03-137A  -f   -00 IB 663 100 663

Malachin 12-03-1-03-142   -i   -00 IIIAU 248 98 5 2 253

Malachin 12-03-1-03-145   -n   -00 TPP 102 94 7 6 109

Malachin 12-03-1-03-145   -o   -00 TPP 19 95 1 5 20

Malachin 12-03-1-03-146   -h   -00 TPP 41 100 41
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Malachin 12-03-1-03-147A  -d   -00 CP-P 19 100 19

Malachin 12-03-1-03-148   -k   -00 TPP 397 95 20 5 417

Malachin 12-03-1-03-148   -t   -00 TPP 51 94 3 6 54

Malachin 12-03-1-03-151   -a   -00 TPP 21 88 3 13 24

Malachin 12-03-1-03-151   -b   -00 TPP 5 100 5

Malachin 12-03-1-03-151   -c   -00 TPP 475 94 30 6 505

Malachin 12-03-1-03-153   -f   -00 TPP 969 96 42 4 1 011

Malachin 12-03-1-03-153   -h   -00 TPP 189 87 29 13 218

Malachin 12-03-1-03-158   -p   -00 IIIAU 339 85 61 15 400

Malachin 12-03-1-03-168   -b   -00 IIIAU 267 95 13 5 280

Malachin 12-03-1-03-168   -d   -00 IIIAU 427 100 427

Malachin 12-03-1-03-173A  -o   -00 TWP 21 100 21

Malachin 12-03-1-03-174   -b   -00 TWP 139 86 23 14 162

Malachin 12-03-1-03-174   -c   -00 TWP 222 85 40 15 262

Malachin 12-03-1-03-174   -d   -00 TPP 34 89 4 11 38

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 TWP 29 100 29

Malachin 12-03-1-03-180   -w   -00 TWP 9 100 9

Malachin 12-03-1-03-183   -h   -00 TPP 104 93 8 7 112

Malachin 12-03-1-03-184   -d   -00 TPP 48 100 48

Malachin 12-03-1-03-187A  -h   -00 TWP 75 100 75

Malachin 12-03-1-03-187A  -i   -00 TWP 118 83 25 17 143

Suma: 6 714 77 2 014 23 8 728
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 2               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Juńcza 12-03-1-02-      -    -  PR 115 100 115

Juńcza 12-03-1-02-      -    -  PTP 340 100 340

Juńcza 12-03-1-02-      -    -  PTW 100 100 100

Juńcza 12-03-1-02-100   -d   -00 TWP 25 100 25

Juńcza 12-03-1-02-105   -f   -00 IIIAU 929 94 56 6 985

Juńcza 12-03-1-02-110   -l   -99 CSS 172 86 29 14 201

Juńcza 12-03-1-02-112   -f   -00 TPP 83 89 10 11 93

Juńcza 12-03-1-02-112   -g   -00 TPP 299 87 46 13 345

Juńcza 12-03-1-02-112   -l   -00 TPP 130 100 130

Juńcza 12-03-1-02-112   -m   -00 TPP 52 95 3 5 55

Juńcza 12-03-1-02-114   -g   -00 TWP 113 88 16 12 129

Juńcza 12-03-1-02-114   -j   -00 IIIAU 819 91 80 9 899

Juńcza 12-03-1-02-114   -k   -00 CP-P 12 100 12

Juńcza 12-03-1-02-74    -c   -99 CSS 198 100 198

Juńcza 12-03-1-02-75    -k   -00 TPP 107 85 19 15 126

Juńcza 12-03-1-02-76    -b   -00 TPP 158 94 10 6 168

Juńcza 12-03-1-02-76    -c   -00 TPP 125 93 10 7 135

Juńcza 12-03-1-02-76    -d   -00 TWP 110 74 39 26 149

Juńcza 12-03-1-02-77    -d   -00 TPP 19 100 19

Juńcza 12-03-1-02-78    -b   -00 IIIA 468 80 119 20 587

Juńcza 12-03-1-02-98    -c   -00 CSS 71 100 71

Juńcza 12-03-1-02-99    -c   -99 CSS 139 100 139

Juńcza 12-03-1-02-99    -l   -00 TWP 85 81 20 19 105

Odry 12-03-1-05-      -    -  PR 85 100 85

Odry 12-03-1-05-      -    -  PTP 320 100 320

Odry 12-03-1-05-      -    -  PTW 90 100 90

Odry 12-03-1-05-15    -g   -00 TWP 33 100 33

Odry 12-03-1-05-15    -o   -00 TWP 35 100 35

Odry 12-03-1-05-20A   -r   -00 TWP 24 100 24

Odry 12-03-1-05-20A   -s   -00 TWP 50 89 6 11 56

Odry 12-03-1-05-20A   -t   -00 TPN 10 100 10

Odry 12-03-1-05-20A   -w   -00 TWP 26 100 26

Odry 12-03-1-05-20A   -x   -00 TPP 22 92 2 8 24

Odry 12-03-1-05-20A   -y   -00 TPP 160 98 3 2 163

Odry 12-03-1-05-20A   -z   -00 TPP 123 100 123

Odry 12-03-1-05-20    -h   -00 IIIA 294 85 52 15 346

Odry 12-03-1-05-20    -i   -00 IIIA 273 87 40 13 313
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Odry 12-03-1-05-30    -b   -00 TPN 37 100 37

Odry 12-03-1-05-30    -c   -00 TPP 182 99 2 1 184

Odry 12-03-1-05-30    -d   -00 TPP 59 100 59

Odry 12-03-1-05-31    -f   -00 IIIA 168 100 168

Odry 12-03-1-05-32    -h   -00 TPP 93 97 3 3 96

Odry 12-03-1-05-32    -j   -00 TPP 54 93 4 7 58

Odry 12-03-1-05-33    -m   -00 PRZEST 19 100 19

Odry 12-03-1-05-35    -a   -00 TWN 71 93 5 7 76

Odry 12-03-1-05-35    -l   -00 TPP 77 99 1 1 78

Odry 12-03-1-05-36    -f   -00 TPP 363 96 15 4 378

Odry 12-03-1-05-36    -g   -00 TPP 123 88 16 12 139

Odry 12-03-1-05-36    -i   -00 TPP 137 99 2 1 139

Odry 12-03-1-05-36    -j   -00 TPP 52 93 4 7 56

Odry 12-03-1-05-39    -g   -00 TPP 134 94 8 6 142

Odry 12-03-1-05-40    -c   -00 TPP 363 99 3 1 366

Odry 12-03-1-05-41    -j   -00 TPP 367 99 2 1 369

Odry 12-03-1-05-46    -b   -00 TPN 469 100 469

Odry 12-03-1-05-46    -i   -00 TPP 117 97 4 3 121

Odry 12-03-1-05-46    -k   -00 TPP 19 100 19

Odry 12-03-1-05-46    -n   -00 TWP 4 100 4

Odry 12-03-1-05-46    -o   -00 TPP 23 100 23

Odry 12-03-1-05-46    -p   -99 TWP 7 70 3 30 10

Odry 12-03-1-05-48    -f   -00 TPP 99 100 99

Odry 12-03-1-05-49    -d   -00 PRZEST 12 100 12

Odry 12-03-1-05-55    -c   -00 TPP 25 96 1 4 26

Odry 12-03-1-05-55    -d   -00 TPP 87 98 2 2 89

Odry 12-03-1-05-55    -f   -00 TPP 50 96 2 4 52

Odry 12-03-1-05-55    -i   -00 TPP 139 100 139

Odry 12-03-1-05-55    -j   -00 TPN 5 100 5

Odry 12-03-1-05-55    -k   -00 TPP 58 94 4 6 62

Odry 12-03-1-05-55    -l   -00 TPP 48 96 2 4 50

Odry 12-03-1-05-55    -m   -00 TWP 62 98 1 2 63

Odry 12-03-1-05-55    -r   -00 TWP 95 98 2 2 97

Odry 12-03-1-05-57    -i   -00 TWP 70 100 70

Odry 12-03-1-05-62    -c   -00 TPP 107 98 2 2 109

Odry 12-03-1-05-69    -d   -00 TWP 80 100 80

Suma: 7 709 72 3 028 28 10 737
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 3               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Okręglik 12-03-2-09-      -    -  PR 35 100 35

Okręglik 12-03-2-09-      -    -  PTP 30 100 30

Okręglik 12-03-2-09-      -    -  PTW 20 100 20

Okręglik 12-03-2-09-128   -f   -00 TPP 63 100 63

Okręglik 12-03-2-09-128   -k   -00 TPP 28 100 28

Okręglik 12-03-2-09-136   -d   -00 TWP 25 100 25

Okręglik 12-03-2-09-177   -b   -00 TPP 25 100 25

Okręglik 12-03-2-09-177   -c   -00 TPP 27 100 27

Okręglik 12-03-2-09-202   -b   -00 TPP 23 100 23

Okręglik 12-03-2-09-202   -c   -00 TPP 11 100 11

Okręglik 12-03-2-09-80A   -c   -00 TWP 31 100 31

Okręglik 12-03-2-09-87    -h   -00 TPP 17 100 17

Okręglik 12-03-2-09-87    -n   -00 TPP 30 100 30

Olszyny 12-03-2-10-      -    -  PR 20 100 20

Olszyny 12-03-2-10-      -    -  PTP 50 100 50

Olszyny 12-03-2-10-      -    -  PTW 15 100 15

Olszyny 12-03-2-10-117   -a   -00 TPP 81 100 81

Olszyny 12-03-2-10-117   -c   -00 TPP 10 100 10

Olszyny 12-03-2-10-117   -j   -00 TPP 30 100 30

Olszyny 12-03-2-10-121   -a   -00 IVD 449 100 2 0 451

Olszyny 12-03-2-10-122   -j   -00 TPP 12 100 12

Olszyny 12-03-2-10-122   -l   -00 TPP 3 100 3

Olszyny 12-03-2-10-123   -a   -00 TPP 151 100 151

Olszyny 12-03-2-10-138   -a   -00 TPP 6 100 6

Olszyny 12-03-2-10-138   -h   -00 IB 190 100 190

Olszyny 12-03-2-10-138   -i   -00 TPP 25 100 25

Olszyny 12-03-2-10-139   -a   -00 TPP 10 100 10

Olszyny 12-03-2-10-139   -d   -00 TPP 31 100 31

Olszyny 12-03-2-10-139   -f   -00 TPP 9 100 9

Olszyny 12-03-2-10-157   -d   -00 IB 188 100 188

Olszyny 12-03-2-10-157   -g   -00 IB 226 100 226

Olszyny 12-03-2-10-157   -n   -00 IB 161 100 161

Olszyny 12-03-2-10-159   -f   -00 TWP 46 100 46

Olszyny 12-03-2-10-164   -d   -00 IVD 451 100 1 0 452

Olszyny 12-03-2-10-81    -a   -00 TPP 8 100 8

Olszyny 12-03-2-10-81    -b   -00 TWP 21 100 21

Olszyny 12-03-2-10-81    -c   -00 TPP 30 100 30
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Olszyny 12-03-2-10-81    -d   -00 TPP 97 100 97

Olszyny 12-03-2-10-81    -f   -00 TPP 40 100 40

Olszyny 12-03-2-10-81    -g   -00 TPP 76 100 76

Olszyny 12-03-2-10-81    -i   -00 TPP 25 100 25

Olszyny 12-03-2-10-82    -g   -00 TPP 65 100 65

Spierwia 12-03-2-13-      -    -  PR 35 100 35

Spierwia 12-03-2-13-      -    -  PTP 55 100 55

Spierwia 12-03-2-13-      -    -  PTW 22 100 22

Spierwia 12-03-2-13-45    -b   -00 TPP 22 100 22

Spierwia 12-03-2-13-45    -d   -00 TPP 21 100 21

Spierwia 12-03-2-13-45    -g   -00 TPP 18 100 18

Spierwia 12-03-2-13-45    -h   -00 TPP 72 100 72

Spierwia 12-03-2-13-46    -b   -00 TPP 4 100 4

Spierwia 12-03-2-13-46    -d   -00 TPP 89 100 89

Spierwia 12-03-2-13-47    -c   -00 TPP 21 100 21

Spierwia 12-03-2-13-49    -b   -00 IB 32 100 32

Spierwia 12-03-2-13-57    -b   -00 TPP 52 100 52

Spierwia 12-03-2-13-5     -d   -00 TWP 4 100 4

Spierwia 12-03-2-13-9     -c   -00 TWP 5 100 5

Suma: 1 665 50 1 681 50 3 346
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 4               

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Ostrowy 12-03-2-11-      -    -  PR 80 100 80

Ostrowy 12-03-2-11-      -    -  PTP 110 100 110

Ostrowy 12-03-2-11-      -    -  PTW 30 100 30

Ostrowy 12-03-2-11-219   -h   -00 TWP 18 100 18

Ostrowy 12-03-2-11-226A  -d   -00 TWP 32 100 32

Ostrowy 12-03-2-11-256   -c   -00 TPP 68 97 2 3 70

Ostrowy 12-03-2-11-256   -f   -00 TPP 42 93 3 7 45

Ostrowy 12-03-2-11-256   -i   -00 TWP 30 100 30

Ostrowy 12-03-2-11-275   -b   -00 TPP 277 95 15 5 292

Ostrowy 12-03-2-11-275   -c   -00 TPP 140 90 15 10 155

Ostrowy 12-03-2-11-275   -g   -00 TPP 215 85 37 15 252

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 TPP 250 89 30 11 280

Ostrowy 12-03-2-11-290   -g   -00 IIIAU 1 230 88 162 12 1 392

Ostrowy 12-03-2-11-303   -b   -00 TWP 33 100 33

Płecno 12-03-2-12-      -    -  PR 40 100 40

Płecno 12-03-2-12-      -    -  PTP 190 100 190

Płecno 12-03-2-12-      -    -  PTW 75 100 75

Płecno 12-03-2-12-179   -b   -00 IIB 99 100 99

Płecno 12-03-2-12-181   -a   -00 TWP 53 100 53

Płecno 12-03-2-12-182   -h   -00 TWP 23 100 23

Płecno 12-03-2-12-183   -i   -00 TWP 20 100 20

Płecno 12-03-2-12-208   -p   -00 TWP 19 100 19

Płecno 12-03-2-12-227A  -c   -00 TWP 61 100 61

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 TWP 96 100 96

Płecno 12-03-2-12-227   -j   -00 TWP 50 100 50

Płecno 12-03-2-12-247A  -a   -00 TPP 16 100 16

Płecno 12-03-2-12-247A  -b   -00 TPP 28 100 28

Płecno 12-03-2-12-247A  -c   -00 TPP 102 99 1 1 103

Płecno 12-03-2-12-247A  -d   -00 TPP 15 100 15

Płecno 12-03-2-12-247A  -f   -00 TPP 15 100 15

Płecno 12-03-2-12-247A  -g   -00 TPP 38 97 1 3 39

Płecno 12-03-2-12-247A  -h   -00 TPP 161 99 2 1 163

Płecno 12-03-2-12-247A  -k   -00 TPP 15 100 15

Płecno 12-03-2-12-247A  -l   -00 TPP 52 100 52

Płecno 12-03-2-12-274   -k   -00 IIIA 125 81 30 19 155

Płecno 12-03-2-12-289   -g   -00 IVD 656 91 67 9 723

Płecno 12-03-2-12-300   -c   -00 IIIA 434 100 434
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Suma: 3 768 71 1 535 29 5 303
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: HARW 1          

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 IB 1 033 99 9 1 1 042

Czersk 12-03-1-01-177   -b   -00 TPP 384 99 5 1 389

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 IB 1 263 100 3 0 1 266

Czersk 12-03-1-01-178   -b   -00 TPP 151 99 1 1 152

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 IB 709 99 4 1 713

Czersk 12-03-1-01-179   -r   -00 TPP 266 99 2 1 268

Czersk 12-03-1-01-190   -h   -00 IB 652 100 1 0 653

Czersk 12-03-1-01-192   -b   -01 IB 774 100 2 0 776

Czersk 12-03-1-01-196   -c   -00 IB 1 402 98 26 2 1 428

Czersk 12-03-1-01-198   -d   -00 IB 759 99 7 1 766

Czersk 12-03-1-01-203   -b   -00 IB 308 100 308

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -01 IB 1 220 99 18 1 1 238

Czersk 12-03-1-01-208   -f   -99 TPP 257 99 3 1 260

Czersk 12-03-1-01-209   -f   -00 TPP 92 100 92

Czersk 12-03-1-01-220   -a   -00 TPP 194 99 2 1 196

Czersk 12-03-1-01-220   -b   -00 TPP 120 99 1 1 121

Czersk 12-03-1-01-220   -g   -99 TPP 247 99 3 1 250

Czersk 12-03-1-01-221   -d   -00 TPP 54 100 54

Malachin 12-03-1-03-133   -b   -00 TPP 449 99 6 1 455

Malachin 12-03-1-03-142A  -d   -00 IB 593 100 593

Malachin 12-03-1-03-155   -c   -00 IB 641 100 641

Malachin 12-03-1-03-155   -k   -00 IB 713 99 7 1 720

Malachin 12-03-1-03-156   -i   -00 IB 292 93 23 7 315

Malachin 12-03-1-03-160   -d   -99 IB 778 98 17 2 795

Malachin 12-03-1-03-169A  -b   -00 TPP 112 98 2 2 114

Malachin 12-03-1-03-172   -b   -00 TPP 184 90 20 10 204

Suma: 13 501 98 308 2 13 809
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: HARW 2          

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Juńcza 12-03-1-02-108   -g   -00 TPP 119 91 12 9 131

Juńcza 12-03-1-02-108   -k   -00 TPP 274 89 35 11 309

Juńcza 12-03-1-02-111   -a   -00 IB 807 91 82 9 889

Juńcza 12-03-1-02-111   -b   -00 TPP 160 89 19 11 179

Juńcza 12-03-1-02-111   -c   -00 TPN 228 91 23 9 251

Juńcza 12-03-1-02-112   -a   -00 TPP 635 95 35 5 670

Juńcza 12-03-1-02-112   -b   -00 TPP 85 71 35 29 120

Juńcza 12-03-1-02-112   -c   -00 TPP 69 73 25 27 94

Juńcza 12-03-1-02-112   -d   -00 TPP 325 93 25 7 350

Juńcza 12-03-1-02-76    -f   -00 TPP 121 86 20 14 141

Juńcza 12-03-1-02-76    -g   -00 TPP 117 96 5 4 122

Juńcza 12-03-1-02-76    -h   -00 TPP 32 97 1 3 33

Odry 12-03-1-05-13    -f   -00 IB 301 98 6 2 307

Odry 12-03-1-05-13    -i   -00 IB 537 95 26 5 563

Odry 12-03-1-05-20    -c   -00 TPP 457 98 9 2 466

Odry 12-03-1-05-31    -l   -00 TPP 161 97 5 3 166

Odry 12-03-1-05-42    -a   -00 IB 352 95 20 5 372

Odry 12-03-1-05-42    -b   -00 IB 470 99 4 1 474

Odry 12-03-1-05-47    -b   -00 TPP 385 99 4 1 389

Odry 12-03-1-05-54    -a   -00 TPP 405 98 7 2 412

Odry 12-03-1-05-71    -f   -00 IB 595 99 7 1 602

Płecno 12-03-2-12-180   -c   -00 IB 740 100 740

Płecno 12-03-2-12-180   -i   -00 IB 370 100 370

Płecno 12-03-2-12-188   -k   -00 IB 123 96 5 4 128

Płecno 12-03-2-12-189   -j   -00 IB 172 100 172

Płecno 12-03-2-12-230   -a   -00 TPP 663 100 663

Płecno 12-03-2-12-231   -a   -00 TPP 454 100 454

Płecno 12-03-2-12-232   -a   -00 TPP 216 100 216

Płecno 12-03-2-12-232   -f   -00 IB 692 100 692

Płecno 12-03-2-12-232   -g   -00 TPP 66 100 66

Płecno 12-03-2-12-250   -a   -99 IB 536 100 536

Suma: 9 334 84 1 743 16 11 077
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 1               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Czersk 12-03-1-01-194   -a   -00 KOSZ-PWN 2 0,68

Czersk 12-03-1-01-195   -c   -00 KOSZ-PWN 4 2,18

Czersk 12-03-1-01-195   -d   -01 KOSZ-PWN 4 1,68

Czersk 12-03-1-01-195   -i   -00 KOSZ-PWN 4 1,17

Czersk 12-03-1-01-195   -j   -00 KOSZ-PWN 4 0,40

Czersk 12-03-1-01-196   -a   -00 KOSZ-PWN 5 1,44

Czersk 12-03-1-01-197   -i   -00 KOSZ-PWN 4 2,38

Czersk 12-03-1-01-197   -j   -00 KOSZ-PWN 6 0,80

Czersk 12-03-1-01-198   -h   -01 KOSZ-PWN 4 0,85

Czersk 12-03-1-01-216   -i   -00 KOSZ-PWN 4 1,27

Czersk 12-03-1-01-216   -n   -00 KOSZ-PWN 3 0,40

Czersk 12-03-1-01-228   -b   -01 KOSZ-PWN 4 2,04

Czersk 12-03-1-01-236   -c   -01 KOSZ-PWN 3 1,00

Juńcza 12-03-1-02-125   -a   -01 KOSZ-PWN 2 2,50

Juńcza 12-03-1-02-131   -a   -00 KOSZ-PWN 5 0,18

Malachin 12-03-1-03-141   -z   -00 KOSZ-PWN 2 0,35

Malachin 12-03-1-03-144   -g   -00 KOSZ-PWN 5 1,50

Malachin 12-03-1-03-146   -a   -01 KOSZ-PWN 3 0,80

Malachin 12-03-1-03-156   -f   -01 KOSZ-PWN 2 0,20

Malachin 12-03-1-03-159   -a   -00 KOSZ-PWN 5 0,72

Malachin 12-03-1-03-166   -d   -01 KOSZ-PWN 4 1,58

Malachin 12-03-1-03-167   -n   -00 KOSZ-PWN 5 0,30

Malachin 12-03-1-03-168   -c   -01 KOSZ-PWN 3 0,30

Malachin 12-03-1-03-169   -f   -00 KOSZ-PWN 3 0,60

Malachin 12-03-1-03-180   -s   -00 KOSZ-PWN 2 0,08

Malachin 12-03-1-03-180   -x   -00 KOSZ-PWN 2 0,03
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Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 2               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Juńcza 12-03-1-02-101   -l   -00 KOSZ-PWN 5 0,40

Juńcza 12-03-1-02-110   -o   -00 KOSZ-PWN 5 0,35

Juńcza 12-03-1-02-75    -i   -00 KOSZ-PWN 4 1,16

Juńcza 12-03-1-02-75    -j   -00 KOSZ-PWN 4 1,74

Juńcza 12-03-1-02-78    -g   -00 KOSZ-PWN 5 0,30

Juńcza 12-03-1-02-78    -h   -00 KOSZ-PWN 5 0,33

Juńcza 12-03-1-02-80    -l   -00 KOSZ-PWN 4 1,63

Juńcza 12-03-1-02-84    -b   -00 KOSZ-PWN 5 0,40

Juńcza 12-03-1-02-95    -i   -00 KOSZ-PWN 5 0,38

Juńcza 12-03-1-02-96    -f   -00 KOSZ-PWN 4 0,80

Juńcza 12-03-1-02-99    -g   -00 KOSZ-CRN 4 0,70

Odry 12-03-1-05-10    -a   -00 KOSZ-PWN 6 0,40

Odry 12-03-1-05-10A   -a   -00 KOSZ-PWN 4 0,12

Odry 12-03-1-05-10    -c   -01 KOSZ-PWN 6 2,02

Odry 12-03-1-05-10    -f   -00 KOSZ-PWN 5 0,80

Odry 12-03-1-05-14    -m   -00 KOSZ-PWN 6 1,07

Odry 12-03-1-05-14    -o   -00 KOSZ-PWN 6 2,63

Odry 12-03-1-05-14    -r   -00 KOSZ-PWN 6 0,40

Odry 12-03-1-05-14    -w   -00 KOSZ-PWN 4 0,06

Odry 12-03-1-05-14    -x   -00 KOSZ-PWN 4 0,28

Odry 12-03-1-05-20    -a   -00 KOSZ-PWN 4 1,00

Odry 12-03-1-05-23    -f   -00 KOSZ-PWN 6 0,25

Odry 12-03-1-05-25    -a   -00 KOSZ-PWN 6 0,34

Odry 12-03-1-05-25    -d   -00 KOSZ-PWN 5 0,13

Odry 12-03-1-05-28    -o   -00 KOSZ-PWN 2 0,11

Odry 12-03-1-05-29    -i   -00 KOSZ-PWN 4 0,44

Odry 12-03-1-05-29    -j   -00 KOSZ-PWN 2 0,08

Odry 12-03-1-05-29    -k   -00 KOSZ-PWN 6 0,69

Odry 12-03-1-05-29    -l   -00 KOSZ-PWN 6 0,90

Odry 12-03-1-05-34    -d   -01 KOSZ-PWN 1 0,50

Odry 12-03-1-05-35    -j   -00 KOSZ-PWN 6 0,20

Odry 12-03-1-05-37    -d   -00 KOSZ-PWN 6 0,40

Odry 12-03-1-05-39    -f   -00 KOSZ-PWN 3 1,07

Odry 12-03-1-05-45    -d   -00 KOSZ-PWN 6 2,58

Odry 12-03-1-05-46    -d   -00 KOSZ-PWN 3 0,20

Odry 12-03-1-05-53    -c   -00 KOSZ-PWN 5 0,18

Odry 12-03-1-05-68    -f   -01 KOSZ-PWN 4 0,63

Odry 12-03-1-05-70    -g   -00 KOSZ-PWN 5 0,50

Odry 12-03-1-05-72    -h   -01 KOSZ-PWN 2 0,10
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Pakiet: 3               Pakiet: 3               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Okręglik 12-03-2-09-107   -h   -00 KOSZ-PWN 4 2,00

Okręglik 12-03-2-09-111   -c   -00 KOSZ-PWN 4 0,27

Okręglik 12-03-2-09-111   -f   -00 KOSZ-PWN 4 0,18

Okręglik 12-03-2-09-114   -d   -00 KOSZ-CRN 2 1,80

Okręglik 12-03-2-09-115   -b   -00 KOSZ-PWN 2 1,50

Okręglik 12-03-2-09-131   -x   -00 KOSZ-PWN 4 0,45

Okręglik 12-03-2-09-136   -a   -01 KOSZ-PWN 3 1,80

Okręglik 12-03-2-09-136   -b   -00 KOSZ-PWN 5 1,35

Okręglik 12-03-2-09-152   -a   -00 KOSZ-PWN 3 3,00

Okręglik 12-03-2-09-152   -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,90

Okręglik 12-03-2-09-174   -d   -00 KOSZ-PWN 3 0,90

Okręglik 12-03-2-09-178   -b   -00 KOSZ-PWN 4 0,45

Okręglik 12-03-2-09-205   -b   -00 KOSZ-PWN 2 6,22

Okręglik 12-03-2-09-79    -b   -00 KOSZ-PWN 3 4,50

Okręglik 12-03-2-09-80    -c   -00 KOSZ-PWN 3 1,00

Okręglik 12-03-2-09-88    -l   -00 KOSZ-PWN 3 2,00

Okręglik 12-03-2-09-89    -b   -00 KOSZ-PWN 5 1,14

Okręglik 12-03-2-09-89    -g   -99 KOSZ-PWN 3 1,80

Okręglik 12-03-2-09-90    -a   -00 KOSZ-PWN 4 1,45

Okręglik 12-03-2-09-97    -a   -00 KOSZ-PWN 4 1,17

Okręglik 12-03-2-09-97A   -a   -00 KOSZ-PWN 3 4,50

Olszyny 12-03-2-10-      -    -  KOSZ-CRN 5 1,00

Olszyny 12-03-2-10-124   -k   -00 KOSZ-PWN 2 0,12

Olszyny 12-03-2-10-144   -g   -00 KOSZ-PWN 2 0,02

Olszyny 12-03-2-10-163   -w   -00 KOSZ-PWN 2 0,04

Olszyny 12-03-2-10-165   -c   -00 KOSZ-PWN 2 0,45

Olszyny 12-03-2-10-169   -i   -00 KOSZ-PWN 2 0,08

Olszyny 12-03-2-10-70    -f   -00 KOSZ-PWN 3 0,65

Olszyny 12-03-2-10-83    -h   -00 KOSZ-PWN 2 0,08

Olszyny 12-03-2-10-83    -i   -00 KOSZ-PWN 2 0,03

Spierwia 12-03-2-13-      -    -  KOSZ-CRN 5 1,00

Spierwia 12-03-2-13-15    -a   -00 KOSZ-PWN 2 4,53

Spierwia 12-03-2-13-23    -d   -00 KOSZ-PWN 3 1,40

Spierwia 12-03-2-13-29    -c   -00 KOSZ-PWN 4 4,66

Spierwia 12-03-2-13-30    -f   -00 KOSZ-PWN 2 0,85

Spierwia 12-03-2-13-34    -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,80

Spierwia 12-03-2-13-34    -h   -00 KOSZ-PWN 4 0,29

Spierwia 12-03-2-13-41    -b   -00 KOSZ-PWN 4 3,95

Spierwia 12-03-2-13-44    -f   -00 KOSZ-PWN 2 1,00
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Pakiet: 3               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Spierwia 12-03-2-13-52    -d   -00 KOSZ-PWN 4 4,53

Spierwia 12-03-2-13-55A   -a   -00 KOSZ-PWN 3 10,77

Spierwia 12-03-2-13-55A   -b   -00 KOSZ-PWN 3 15,76

Spierwia 12-03-2-13-56    -r   -00 KOSZ-PWN 2 0,35

Spierwia 12-03-2-13-56    -t   -00 KOSZ-PWN 2 1,10

Spierwia 12-03-2-13-5     -a   -00 KOSZ-PWN 2 0,60

Spierwia 12-03-2-13-5     -j   -00 KOSZ-PWN 2 0,85

Spierwia 12-03-2-13-69    -a   -00 KOSZ-PWN 3 3,60
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Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Ostrowy 12-03-2-11-194   -b   -00 KOSZ-PWN 2 0,60

Ostrowy 12-03-2-11-194   -f   -00 KOSZ-PWN 2 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-194   -m   -00 KOSZ-PWN 2 0,40

Ostrowy 12-03-2-11-196   -a   -01 KOSZ-PWN 4 2,50

Ostrowy 12-03-2-11-197   -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,50

Ostrowy 12-03-2-11-198   -c   -00 KOSZ-PWN 4 2,80

Ostrowy 12-03-2-11-218   -a   -00 KOSZ-PWN 2 0,30

Ostrowy 12-03-2-11-221   -d   -00 KOSZ-PWN 6 0,60

Ostrowy 12-03-2-11-221   -m   -00 KOSZ-PWN 4 0,35

Ostrowy 12-03-2-11-223   -c   -00 KOSZ-PWN 2 0,70

Ostrowy 12-03-2-11-225   -d   -00 KOSZ-PWN 3 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-236   -b   -00 KOSZ-PWN 3 2,38

Ostrowy 12-03-2-11-236   -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,60

Ostrowy 12-03-2-11-236   -d   -00 KOSZ-PWN 3 0,32

Ostrowy 12-03-2-11-236   -f   -00 KOSZ-PWN 5 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-240   -i   -00 KOSZ-PWN 4 1,80

Ostrowy 12-03-2-11-241   -g   -00 KOSZ-PWN 3 0,61

Ostrowy 12-03-2-11-241   -h   -00 KOSZ-PWN 6 3,50

Ostrowy 12-03-2-11-241   -l   -00 KOSZ-PWN 6 6,00

Ostrowy 12-03-2-11-256   -d   -00 KOSZ-PWN 6 6,00

Ostrowy 12-03-2-11-256   -j   -00 KOSZ-PWN 3 1,00

Ostrowy 12-03-2-11-257   -d   -00 KOSZ-PWN 4 3,00

Ostrowy 12-03-2-11-275   -d   -00 KOSZ-PWN 3 1,00

Ostrowy 12-03-2-11-275   -f   -00 KOSZ-PWN 4 1,20

Ostrowy 12-03-2-11-276   -b   -01 KOSZ-PWN 4 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-276   -b   -99 KOSZ-PWN 4 1,00

Ostrowy 12-03-2-11-277   -d   -00 KOSZ-PWN 2 0,40

Ostrowy 12-03-2-11-277   -f   -00 KOSZ-PWN 3 0,45

Ostrowy 12-03-2-11-279   -b   -00 KOSZ-PWN 3 0,35

Ostrowy 12-03-2-11-279   -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,49

Ostrowy 12-03-2-11-279   -m   -00 KOSZ-PWN 2 0,40

Ostrowy 12-03-2-11-279   -o   -00 KOSZ-PWN 3 1,00

Ostrowy 12-03-2-11-280   -f   -00 KOSZ-PWN 2 2,00

Ostrowy 12-03-2-11-280   -m   -00 KOSZ-PWN 4 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-280   -p   -00 KOSZ-PWN 2 0,40

Ostrowy 12-03-2-11-284   -a   -00 KOSZ-PWN 2 1,50

Ostrowy 12-03-2-11-284   -b   -00 KOSZ-PWN 2 0,32

Ostrowy 12-03-2-11-284   -f   -00 KOSZ-PWN 2 0,30

Ostrowy 12-03-2-11-290   -a   -00 KOSZ-PWN 4 0,49
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Pakiet: 4               

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Ostrowy 12-03-2-11-292   -h   -00 KOSZ-PWN 4 0,30

Ostrowy 12-03-2-11-294   -a   -00 KOSZ-PWN 3 0,35

Ostrowy 12-03-2-11-294   -h   -00 KOSZ-PWN 2 0,25

Ostrowy 12-03-2-11-294   -o   -00 KOSZ-PWN 3 0,50

Ostrowy 12-03-2-11-295   -a   -00 KOSZ-PWN 3 0,70

Ostrowy 12-03-2-11-295   -g   -00 KOSZ-PWN 3 0,18

Ostrowy 12-03-2-11-295   -l   -00 KOSZ-PWN 2 1,00

Ostrowy 12-03-2-11-295   -o   -00 KOSZ-PWN 2 0,30

Ostrowy 12-03-2-11-298   -a   -00 KOSZ-PWN 2 0,50

Płecno 12-03-2-12-183   -i   -00 KOSZ-PWN 4 0,12

Płecno 12-03-2-12-187   -a   -00 KOSZ-PWN 6 0,70

Płecno 12-03-2-12-187   -b   -00 KOSZ-PWN 6 0,50

Płecno 12-03-2-12-187   -g   -00 KOSZ-PWN 6 1,49

Płecno 12-03-2-12-187   -h   -00 KOSZ-PWN 6 0,15

Płecno 12-03-2-12-187   -j   -00 KOSZ-PWN 5 0,66

Płecno 12-03-2-12-188   -b   -00 KOSZ-PWN 2 0,50

Płecno 12-03-2-12-211   -d   -00 KOSZ-PWN 2 0,35

Płecno 12-03-2-12-212   -a   -00 KOSZ-PWN 3 0,40

Płecno 12-03-2-12-212   -c   -00 KOSZ-PWN 3 0,26

Płecno 12-03-2-12-213   -a   -00 KOSZ-PWN 3 0,20

Płecno 12-03-2-12-227A  -d   -00 KOSZ-PWN 5 0,59

Płecno 12-03-2-12-229   -g   -01 KOSZ-PWN 2 0,50

Płecno 12-03-2-12-234   -d   -00 KOSZ-PWN 2 0,52

Płecno 12-03-2-12-234   -f   -00 KOSZ-PWN 5 0,49

Płecno 12-03-2-12-235   -l   -00 KOSZ-PWN 6 0,40

Płecno 12-03-2-12-235   -m   -00 KOSZ-PWN 6 0,45

Płecno 12-03-2-12-235   -n   -00 KOSZ-PWN 6 0,16

Płecno 12-03-2-12-254   -a   -01 KOSZ-PWN 2 0,90

Płecno 12-03-2-12-255   -b   -01 KOSZ-PWN 2 1,78

Płecno 12-03-2-12-268   -k   -00 KOSZ-PWN 3 0,20

Płecno 12-03-2-12-269A  -f   -00 KOSZ-PWN 4 0,47

Płecno 12-03-2-12-269   -c   -00 KOSZ-PWN 4 0,64

Płecno 12-03-2-12-270   -f   -01 KOSZ-PWN 4 1,40

Płecno 12-03-2-12-270   -i   -00 KOSZ-PWN 4 1,42

Płecno 12-03-2-12-272   -f   -00 KOSZ-PWN 5 0,64

Płecno 12-03-2-12-273   -c   -00 KOSZ-PWN 5 0,15

Płecno 12-03-2-12-299A  -k   -00 KOSZ-PWN 5 2,11

Płecno 12-03-2-12-299A  -l   -00 KOSZ-PWN 5 0,50

Płecno 12-03-2-12-300   -d   -01 KOSZ-PWN 3 0,22
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Legenda:


