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Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1 - roboty pomiarowe dla potrzeb remontu mostu i jego 

zabezpieczenia w terenie równinnym km 0,100

D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 - demontaż istniejącej balustrady z płaskowników na 

chodniku przed mostem (m=50kg/mb) m 4,0

3 - demontaż kamiennych krawężników na moście (na 

długości kapy na skrzydle), wraz z ławą betonową - 0,6m
3

m 6,0

4 - rozbiórka drenażu podłużnego na moście na dł. 1,5m od 

dylatacji m
2

1,0

5 - rozbiórka istniejącego ścieku przykrawężnikowego na 

moście, z kostki betonowej, na dł. około 1.5m od dylatacji 

bitumicznej m
2

1,5

6 - rozbiórka istniejącej płyty przejściowej m
3

15,0

7 - skucie i wyrównanie wypustki ścianki zaplecznej pod płytę 

przejściową m
3

5,0

8 - rozbiórka bitumicznego przekrycia dylatacyjnego 

(L=7,05m, szer. 0,50m) m
2

3,7

9 - rozbiórka izolacji płyty pomostowej z papy 

termozgrzewalnej (na dł. ok. 1,05m) m
2

9,0

10 - rozbiórka istniejącego umocnienie stożków skarp z 

betonowych płyt ażurowych (175m
2
), m

3
17,5

11 - rozbiórka istniejącego betonowego krawężnika 20x30cm u 

podnóża skarpy m 35,0

12 - rozbiórka betonowej ławy pod krawężnikiem u podnóża 

skarpy m
3

3,0

13 - rozbiórka istniejącego prefabrykowanego ścieku 

skarpowego (~17,0m) m
3

1,3

14 - rozbiórka istniejących schodów skarpowych wraz ze 

stalową balustradą (~9,5m) m
3

0,7

15 - zdemontowanie fragmentu ogrodzenia działki nr 1194/1 na 

długości 2x10,0m - do odzysku ryczałt 1,0

ZABEZPIECZENIE MOSTU USYTUOWANEGO W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 182 PRZEZ RZEKĘ WARTĘ W M. WRONKI

Wartość

1 - ROBOTY DROGOWE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Roboty drogowe 2



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

Wartość

16 - wywiezienie usuniętej papy termozgrzewalnej z terenu 

rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. 

załadunkiem i rozładunkiem) m
3

0,1

17 - wywiezienie złomu z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mech. Załadunkiem i 

rozładunkiem) Mg 0,12

18 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 

rozładunkiem) m
3

51,50

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic x x x x

19
- rozbiórka (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej na 

dojeździe m
3

9,65

20
- rozbiórka (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej na 

moście m
3

1,05

21
- rozbiórka bitumicznej podbudowy na dojeździe do obiektu

m
3

12,25

22 - rozbiórka podbudowy z kruszywa na dojazdach do obiektu

m
3

12,10

23 - demontaż (rozbiórka) obrzeża betonowego 8x30x100cm 

ograniczającego chodnik wraz z ławą betonową (1,0m
3
) m 18,00

24 - rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 

gr. 8 cm, na dojeździe do mostu i na moście m 7,00

25 - demontaż (rozbiórka) krawężnika betonowego 20x30cm 

wraz z ławą betonową (1,80m
3
) m 16,00

26 - rozbiórka chodnika na dojściach do mostu z szarej, 

betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m
2

29,00

27 - rozbiórka podbudowy chodników z mieszanki związanej 

cementem m
3

4,50

28 - rozbiórka podbudowy jezdni z mieszanki związanej 

cementem m
3

8,50

29 - demontaż fragmentu ogrodzenia działki nr 1194/1 m 20,00

30 - demontaż ogrodzenia z siatki, ze słupkami, o wys. 2,0m 

zabezpieczającego tymczasową drogę technologiczną. m 45,00

31 - demontaż stalowej balustrady rurowej na dojeździe do 

mostu m 10,00

32 - wywiezienie złomu z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mech. Załadunkiem i 

rozładunkiem) Mg 0,40

33 - wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki 

(transport na składowisko Zamawiającego z mech. 

załadunkiem i rozładunkiem) m
3

30,00

34 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 

rozładunkiem) m
3

40,30

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych x x x x

35 - wykonanie wykopów pod drenaż, praca koparki, spycharki 

i zagęszczarki wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy m
3

633,0

36 - zabezpieczenie wykopów pod drenaż obudowami 

szalunkowymi (wykopy prz stożkach nasypu drogowego), 

wypożyczenie, transport i montaż obudów szalunkowych m
2

505,0

D.02.01.01c. Wzmacnianie podłoża gruntowego metodą wgłębnego 

mieszania na mokro [technologią DSM]

37 - wykonanie 57 kolumn DSM o średnicy 0,60m i długości 

ok. 5,50m m 320,00

Roboty drogowe 3



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

Wartość

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x

D.03.03.02. Drenaż odwadniający x x x x

38 - zakup kręgów o średnicy wewnętrznej 1,2m i wysokości 

0,5m do budowy studni szt. 26,00

39 - zakup kręgów o średnicy wewnętrznej 0,80m i wysokości 

0,5m do budowy studni szt. 4,00

40 - budowa studni rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1,2m  

i głębokości kolejno ST-1-5,0m; ST-2-2,5m; ST-3-3,5m; ST-

4-2,0m  zakończonych osadnikami, praca koparki, spycharki 

i zagęszczarki. szt. 4,00

43 - budowa studni rewizyjnych, krytych f 0,80m, o głębokości 

1,0m, praca koparki, spycharki i zagęszczarki szt. 2,00

44 - zakup drenarskich rur perforowanych PVC-U f160mm m 75,00

45 - zakup drenarskich rur nieperforowanych PVC-U f200mm

m 45,00

46 - wykonanie (ułożenie) drenażu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową m 120,00

47 - wykonanie wylotu drenażu do rzeki szt. 1,00

48 - zakup, transport i wykonanie podbudowy z pospółki pod 

rurami drenującymi m
3

24,00

49 - zakup, transport i wbudowanie obsypki filtracyjnej z 

piasku piasku gr. 0,3÷0,2 mm wokół rur drenujących m
3

9,00

50 - zakup, transport i wbudowanie obsypki filtracyjnej z 

piasku piasku gr. 0,1÷0,05 mm wokół rur drenujących m
3

18,00

51 - zakup, transport i wbudowanie piasku do wypełnienia 

wykopów na rury drenujące m
3

356,00

52 - zakup, transport i wbudowanie gliny lub iłów do zasypania 

rur drenujących m
3

66,00

53 - zakup, transport i wbudowanie czarnoziemu (ziemi polnej) 

do zasypania rur drenujących m
3

160,00

D.04.00.00. PODBUDOWY x x x x

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża x x x x

54 - wykonanie koryta dróg wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża m
2

40,00

D.04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające x x x x

55 - wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem 

C3/4 gr. 15cm - pod chodnikami na dojściu do mostu m
2

30,0

56 - wykonanie warstwy odcinającej podbudowy z mieszanki 

związanej cementem C3/4 gr. 15cm - na dojazdach do 

obiektu m
2

40,00

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x x x

57 - oczyszczenie warstw z kruszywa łamanego 0/31,5 m
2

55,00

58 - skropienie warstw z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z 

zabezpieczeniem skropienia przez dodatkowe skropienie z 

użyciem mleczka wapiennego m
2

55,00

59 - oczyszczenie warstw bitumicznych m
2

238,50

60 - skropienie warstw bitumicznych wraz z zabezpieczeniem 

skropienia przez dodatkowe skropienie z użyciem mleczka 

wapiennego m
2

238,50

D.04.04.02. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej x x x x

61 - ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywo 

0/31,5 gr. 22 cm - na dojazdach do mostu m
2

55,00

D.04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x

62

- ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC22 P 35/50 gr. 18 cm (2x9cm) - na dojazdach do obiektu m
2

65,00

Roboty drogowe 4



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

Wartość

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x

D.05.03.03. Nawierzchnia z płyt drogowych x x x x

63 - wypożyczenie, transport płyt drogowych żelbetowych o 

wymiarach 1,5m x 3,0m. szt. 6,00

64 - ułożenie nawierzchni tymczasowej na połowie jezdni, nad 

płytą przejściową, z płyt drogowych 1,5x3,0m m
2

27,00

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza.

x x x x

65 - ułożenie siatki zbrojeniowej (szklanej lub węglowej) o 

szerokości 2,0m (z zakładem po 1,0m na istniejącą i na 

nową podbudowę) pod warstwą wiążącą, na styku nowej i 

istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego m
2

17,00

66 - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości z betonu 

asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5,5 cm (asfalt twardolany) na 

moście m
2

10,50

67 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 

35/50 gr. 8 cm - na dojazdach do mostu m
2

73,00

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna x x x x

68 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu 

asfaltowego AC8S m
2

90,00

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej x x x x

69 -  ułożenie chodnika na dojściu do mostu, z nowej kostki z 

betonu wibroprasowanego, szarej o gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3cm m
2

30,00

70 -  ułożenie ścieku przykrawężnikowego na dojeździe do 

mostu z dwóch rzędów nowej kostki betonowej typu cegła w 

kolorze szarym, o wym. 20x10x8cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3cm, m
2

1,50

71 -  ułożenie ścieku przykrawężnikowego na moście z dwóch 

rzędów nowej kostki betonowej typu cegła w kolorze 

szarym, o wym. 20x10x8cm, na podsypce cementowo-

piaskowej (1:3) o gr. 4cm, m
2

1,50

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.01.01. Oznakowanie poziome x x x x

72
- odtworzenie oznakowania poziomego - malowanie linii 

segregacyjnych -grubowarstwowo masami 

chemoutwardzalnymi, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych
m

2
7,00

D.07.06.01. Ogrodzenie z siatki x x x x

73 - zakup siatki metalowej wys. 2,0m wraz z słupkami na 

ogrodzenie tymczasowe. m 45,00

74 - budowa ogrodzenia z siatki metalowej wys. 2,0m 

zabezpieczającego tymczasową drogę technologiczną, m 45,00

75 - odbudowa ogrodzenia działki nr 1194/1 m 20,00

Roboty drogowe 5



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

Wartość

76
- zakup siatki metalowej ocynkowanej o wysokości ~3,0m 

wraz ze słupkami i z furtką na ogrodzenie przy przyczółku
m 20,00

- budowa ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej o wys. 

3,0m wraz z furtką zabezpieczającego tymczasową drogę 

technologiczną, m 20,00

D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x x x

77 - montaż balustrad typu U-12a, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez ocynkowania o gr. ocynku min. 100 

mikrometrów m 10,00

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

D.08.01.01. Krawężniki betonowe x x x x

78
- ustawienie krawężnika betonowego o wym. 20x30x100cm 

na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 5cm, na ławie 

z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15
m 18,00

D.08.03.01. Obrzeża betonowe x x x x

79 - ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30x100cm, 

ograniczającego chodnik, na ławie z oporem z mieszanki 

związanej cementem C12/15 m 20,00

Razem 

Roboty drogowe 6



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł

1 2 3 4 5 6 7

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x

M. 11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z 

umocnieniem

x x x x

1 -  odkopanie płyt przejściowych i ścian zaplecznych - ręcznie 

w gruncie kat. III - wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy m
3

20,00

2 - wykonanie 10 wykopów (około 5,25x2,05m) na 

powierzchni ok. 107,00m2, o głębokości ok. 3,0m każdy, 

praca koparki, zagęszczarki. m
3

355,00

3 - zabezpieczenie każdego z wykopów pod wymianę gruntów 

obudowami szalunkowymi, wypożyczenie, transport i montaż 

obudów szalunkowych m
2

440,00

M.11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

4 - wykonanie zasypki za przyczółkiem, przy płycie 

przejściowej  (warstwami o gr. 30 cm, zagęszczone do 

Is=1,0)- ręczne formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem - 

gruntem z dokopu Wykonawcy m
3

16,00

5 - uzupełnienie i regulacja skarpy stożka - ręczne formowanie 

nasypu wraz z zagęszczeniem - gruntem z dokopu 

Wykonawcy m
3

10,00

6 - zakup, transport i wbudowanie kamienia łamanego o 

średnicy 12-30cm - wymiana gruntu w ramach 

zabezpieczenia skarpy, układanie kamienia w dwóch 

warstwach, po 40cm każda m
3

90,00

7 - zakup, transport i wbudowanie piasku drobnego z polaniem 

wodą każdej z dwóch warstw piasku drobnego, aż do 

momentu wypełnienia piaskiem drobnym przestrzeni 

pomiędzy kamieniem łamanym - wymiana gruntu w ramach 

zabezpieczenia skarpy, układanie piasku w dwóch warstwach, 

na kamieniu łamanym wraz z zagęszczeniem zagęszczarką o 

masie max. 250kg, m
3

50,00

8 - zakup, transport i wbudowanie pospółki - wymiana gruntu 

w ramach zabezpieczenia skarpy m
3

265,00

M.11.07.02. Ścianka berlińska (wielkości podano orientacyjnie, ściankę 

należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym 

zabezpieczenia wykopu sporządzonym przez Wykonawcę 

robót)

x x x x

9 - wywiercenie otworów w płycie przejściowej i wbicie profili 

stalowych (np. dwuteowniki 160 - 500kg) h=3,30 m wraz ze 

z montażem wypełnienia z drewna pomiędzy profilami 

(~1,20m
3
) z jego usunięciem po zakończeniu robót

m
2

8,00

ZABEZPIECZENIE MOSTU USYTUOWANEGO W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 182 PRZEZ RZEKĘ WARTĘ W M. WRONKI

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wartość

2 - ROBOTY MOSTOWE

Roboty mostowe 7



Nr Jednostka Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
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Wartość

M.12.00.00. ZBROJENIE x x x x

M.12.01.00. Stal zbrojeniowa x x x x

• montaż zbrojenia ze stali typu RB500W o zwiększonej 

ciągliwości
x x x x

- zbrojenie płyty przejściowej

- f 10, 16 mm

- zbrojenie ścianki zaplecznej

- f 10, 16 mm

- zbrojenie ścianki oporowej

- f 10 mm

M.13.00.00. BETON x x x x

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

13 - wykonanie płyty przejściowej z betonu szybkowiążącego 

(szybkosprawnego) klasy C30/37 w deskowaniu (10,0m
2
)

m
3

11,50

14 - dopasowanie ścianki zaplecznej do oparcia nowej płyty 

przejściowej z betonu szybkowiążącego (szybkosprawnego) 

klasy C30/37 w deskowaniu (7,5m2) m
3

6,00

15 - wykonanie ścianki oporowej przy skrzydle z betonu 

szybkowiążącego (szybkosprawnego) klasy C25/30 w 

deskowaniu (4,0m
2
) m

3
0,50

M.13.01.11. Zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych (PCC) x x x x

16 - oczyszczenie strumieniowo-ścierne ścianki zaplecznej w 

miejscu oparcia płyty przejściowej m
2

6,00

17 - wykonanie warstwy sczepnej i zabezpieczenie odkrytego 

zbrojenia ścianki zaplecznej w miejscu oparcia płyty 

przejściowej zaprawą na bazie cementu, modyfikowana 

polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki, m
2

6,00

18 - wykonanie na powierzchni ścianki zaplecznej w miejscu 

oparcia płyty przejściowej warstwy wyrównawczej grubości 1-

30mm, wzmacnianą włóknami, niskoskurczową zaprawą 

naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

1504-3, m
2

6,00

19 - wykonanie na powierzchni ścianki zaplecznej w miejscu 

oparcia płyty przejściowej warstwy wykończeniowej zaprawą 

modyfikowaną polimerem, klasy R3 zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1504-3 m
2

6,00

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

20 - ułożenie betonu podkładowego C12/15 za przyczółkiem, 

pod płytą przejściową, m
3

5,60

21 - ułożenie betonu podkładowego C12/15 po ścianką oporową 

przy skrzydle m
3

0,20

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x x x

M.14.01.02. Konstrukcje stalowe x x x x

22 - wykonanie i montaż na płycie przejściowej konstrukcji 

stalowej zabezpieczenia wykopu ze stali S235J0 Mg 0,505

23 - obcięcie i częściowa rozbiórka konstrukcji stalowej 

zabezpieczenia wykopu ze stali S235J0 m 5,00

M.15.00.00. IZOLACJE x x x x

M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno x x x x

24 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych ścianki 

zaplecznej wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni - 

poprzez pokrycie bitumiczną izolacją (warstwa gruntująca i 3 

warstwy izolacyjne o łącznej gr. min. 1,5mm) m
2

7,50

10

11

12

kg
2 640,00

kg
1 300,00

kg
80,45
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Technicznej zł zł
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Wartość

25 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych ścianki 

oporowej przy skrzydle wraz z ręcznym oczyszczeniem 

powierzchni - poprzez pokrycie bitumiczną izolacją (warstwa 

gruntująca i 3 warstwy izolacyjne o łącznej gr. min. 1,5mm) m
2

4,00

26 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych płyty 

przejściowej wraz z ręcznym oczyszczeniem powierzchni - 

poprzez pokrycie bitumiczną izolacją (warstwa gruntująca i 3 

warstwy izolacyjne o łącznej gr. min. 1,5mm) m
2

41,00

M.15.02.03. Izolacja z papy termozgrzewalnej x x x x

27 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji z blachy karbowanej ze 

stali nierdzewnej szerokości 50 cm pod drenażem m
2

1,50

28 - odtworzenie izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. 0,5cm, 

przyklejonej z zakładem min. 20cm na istniejącą izolację m
2

13,00

M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.02. Rury o przekroju f 100÷250 mm x x x x

29 - montaż rury spustowej z tworzywa f 160mm wraz z 

zamocowaniem do ustroju nośnego m 2,30

M.16.01.03. Sączki odwodnienia izolacji x x x x

30 - odtworzenie drenażu podłużnego wzdłuż osi wpustów o 

szer. 30cm i wys. 4cm z grysu bazaltowego 8/16 m 3,00

M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x

M.18.01.03. Bitumiczne urządzenia dylatacyjne x x x x

31 - montaż bitumicznych urządzeń dylatacyjnych w jezdni, dla 

przesuwu 0-10mm wraz z naprawą uszkodzeń dylatacji w 

chodniku m 7,05

32 - montaż gąbczastej wkładki neoprenowej o szer. 1cm między 

płytą przejściową a ścianą zapleczną przyczółka m 7,45

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

M.19.01.01. Krawężnik mostowy kamienny (20 × 20cm) x x x x

33 - wymiana istniejącego krawężnika kamiennego (na długości 

kapy na skrzydle) na nowy krawężnik kamienny na podsypce 

cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 5cm, na ławie z oporem z 

mieszanki związanej cementem C12/15 m 6,00

34 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy krawężniku masą 

zalewową m 6,00

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych x x x x

35 - montaż zdemontowanej balustrady stalowej przy użyciu 

kotew chemicznych do betonowych fundamentów 30x30x60 

z betonu klasy C25/30, balustradę dostosować do montażu na 

kotwy poprzez dospawanie do niej stalowych blach 

stopowych, balustradę należy z jednej strony wydłużyć o 

15cm poza słupek (od strony balustrady na moście) i 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe 

gr. min. 100μm, m 4,00

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.05. Umocnienie skarp i stożków przyczółków x x x x

36 - zakup płyt ażurowych o wymiarach 8x40x60cm. szt. 1 500

37 - odtworzenie umocnienia stożków skarp z nowych płyt 

ażurowych o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej (1:3) o gr. 10cm - z wyrównaniem powierzchni 

skarp, wypełnieniem płyt ażurowych humusem i obsianie 

mieszanką traw m
2

123,00
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38 - odtworzenie umocnienia skarpy z nowych płyt ażurowych o 

wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

(1:3) o gr. 10cm - z wyrównaniem powierzchni skarp, 

wypełnieniem płyt betonem klasy C12/15 m
2

50,70

39 - umocnienie terenu pod obiektem z nowych płyt ażurowych 

o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

(1:3) o gr. 10cm - z wypełnieniem płyt żwirem
m

2
50,40

40 - odtworzenie z nowych elementów krawężnika betonowego 

u podnóża skarpy na ławie z oporem z betonu klasy C12/15

m 40,00

41 - umocnienie terenu pod obiektem z nowych płyt ażurowych 

o wymiarach 8x40x60cm na skarpie od mostem, w miejscu 

wymiany gruntu, z wypełnieniem płyt żwirem
m

2
128,20

42 - umocnienie skarpy pomiędzy skrzydłem a schodami 

skarpowymi nową kostką z betonu wibroprasowanego gr. 8 

cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 10 cm m
2

1,90

43 - zakup obrzeży betonowych o wymiarach 6x20x100cm szt. 105,00

- ułożenie na skarpie nasypu obrzeża, o wymiarach 

6x20x100cm, ograniczającego płyty ażurowe, na ławie z 

oporem z betonu klasy C12/15 m 105,00

44 - ułożenie po obiektem obrzeża, o wymiarach 6x20x100cm, 

ograniczającego płyty ażurowe,  na ławie z oporem z betonu 

klasy C12/15 m 21,00

M.20.01.09. Schody skarpowe x x x x

45 - wykonanie schodów na skarpie z elementów 

prefabrykowanych wykonanych z betonu klasy C25/30, 

zbrojonego stalą klasy A-IIIN, na ławie  podsypce cementowo-

piaskowej (1:4), montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm 

oraz wykonanie balustrady z rur stalowych f60,3mm ze stali 

S235J0 zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie 

ogniowe (gr. ocynku min. 80um), mocowanych w blokach 

żelbetowych m 9,50

M.20.01.10. Ściek skarpowy prefabrykowany x x x x

46 - odtworzenie ścieku skarpowego z nowych elementów 

prefabrykowanych o szer. 50cm, m 17,00

47 - wykonanie przy filarze ścieku z elementów 

prefabrykowanych o szer. 50cm, ściek ułożony ze spadkiem 

równym 1% m 11,20

M.20.01.15. Geodezyjne pomiary odkształceń obiektu mostowego x x x x

48 - montaż (założenie) reperów na ustroju nośnym mostu wraz 

z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 4,00

50 - montaż (założenie) reperów na podporach mostu wraz z 

niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 8,00

51 - wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie szt. 2,00

Razem
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