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S-00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

S-00.01. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne stanowia czesé integralna programu funkcjonalno —
uzytkowego stanowiaca cze¢s¢ dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest budowa drogi pozarowej dla potrzeb
hali sportowej przy centrum edukacji zawodowe;j i ustawicznej "Kopernik" w
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505 4
przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robo6t opisanych w punkcie | .

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdline dla
robot objetych poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowy drogi pozarowej dla
potrzeb hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505 4
przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

Lokalizacja drogi pozarowej ujeta jestw projekcie zagospodarowania terenu
Projektu Budowlanego budowy hali sportowej przy centrum edukaciji zawodowe;j i
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001
Wyszkéw, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskie;j i Matejki .

W zakres tych robot wchodza :
- roboty przygotowawcze ,

- budowa drogi pozarowej,

- kontrola jakosci,

- odbiory robot .

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koficowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidfowosci wykonywanych robot budowlanych i
zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy —
odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen,
Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot .

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegétowych instrukgji
producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano —
montazowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona
wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot Wykonawca moze zwréci¢ sie o
ich wyjasnienie do zamawiajacego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien
zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
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Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonaweca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy .
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie .

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokétu przekazania

placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksiazke obmiaru robdt .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktow pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw, tablica
informacyjna spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja
si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
- Plan BIOZ,
- projekt organizacji budowy oraz technologii robét.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows .
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowia
integralna czes¢ umowy.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazane; dokumentac;ji oraz
proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.
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1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla
ochrony rob6t i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korekts wynikajaca z postepu i
lokalizacja robét, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera
projektu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw,
kwietnikow i trawnikéw znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialnosé¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i
ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i
krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

S$-00.02. Materialy.
Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien

przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub
wydobycia materiatow.

str. 8



Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem
Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sic wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci
od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczna jezeli nie sa objete certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestéow, kazda
partia materiatdw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy
jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych
materiatéw. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny byé¢ przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne
ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robét lub
niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materiatow.

Po zakonczeniu robét miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska¢ jego akceptacie.

S-00.03. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ,ktdry gwarantowaé bedzie
wymagana jakos¢ oraz terminowosé wykonywanych robot. Dobor sprzetu wymaga
akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robot
zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprz¢tu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obciazen osi pojazdéw. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt.
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S-00.04. Transport .

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddéw. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny
koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowsa.

S-00.05. Wykonanie robot .

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukciji
producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementoéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowe;
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

S-00.0 6. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.

Pomiary i badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegotowymi oraz obowiazujacymi normami. Wszystkie koszty zwiazane z
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organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robot i materiatéw dostarczonych na budowe Iub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi
Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych -Inwestora-Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwos¢é pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwosé¢ wziecia
udziatu w pobieraniu probek.

Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny byé
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi
Projektu.

6.3. Dokumenty budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentagii budowy,
ktdra obejmuije:
a/ dziennik budowy
b/ ksiazke obmiaru robot
¢/ dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowa
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokéty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na
kazde zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

S-00.07. Obmiar robot .

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wezesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksiazki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone
przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot. Obmiary robét podlegajacych
zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych
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w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

S-00.08. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera
Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbi6r koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom
sieci, ponoszac wszelkie koszty zwiazane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostana
zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dana czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ iilosé robét ocenia Menadzer Projektu
na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robét z
dokumentacjg projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie
zamowienia protokot odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem
ich ilosci, jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz
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pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac
od dnia potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot
prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego.

C/ odbioru konicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy
udziale Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogsa by¢ dokonane badania i pomiary
sprawdzajace przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym
powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru koricowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegélne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow

- ostateczny protokoét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

S-00.09. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny
zakres dokumentaciji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegoinych
etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Wartos¢ ryczattowa powinna obejmowag:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét wycena za
wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa -
Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

S-00.10. Przepisy zwigzane .
10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. ( Dz. U. 2020 poz.1333).

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. — tekst
jednolity z dnia 27 wrze$nia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122
poz.1321 z pbzniejszymi zmianami ) .

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881).

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — ( tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219).

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165 ) .

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia
2016 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku , lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej ( Dz. U. 2017 , poz. 22 )

str. 14



8. Rozporzgdzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniajace rozporzadzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien ( CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV ( Dziennik
Ustaw Unii Europejskiej z 15 marca 2008r. ).

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) .

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 ) .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. —w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) .

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) .
\

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) .

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczerfstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy (
Dz. U.2003 nr178 poz. 1745 ).

16. Rozporzgdzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25
kwietnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ) .

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 , poz. 2042) .
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20. BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie ( wyd. |, wrzesien
2006 )

10.2.Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegéinych
robot.

10.3. Rownowaznosé materiatéw .

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdinych projektach branzowych niniejszej
ST oraz szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych
materiatow, wyrobow i urzgdzen oraz zrddet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie
jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty,
wyroby i urzagdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wiasciwosci nie mogg
byC gorsze od wymienionych w projektach

UWAGA :

1) Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére
spetnia¢ majg materialy , sprzeti inne towary oraz wykonane i zbadane roboty ,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej . W przypadku , gdy powofane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu , moga byé
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego .

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu
do zatwierdzenia przed datg uzycia materiatu przez Wykonawce . W przypadku ,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi ,ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania , Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentac;ji .

2) Rownowaznos¢ materiatéw i osprzetu .

Wszedzie , gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia przekazanej
wykonawcy robot budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych ) wystapig nazwy materiatow , znaki towarowe , patenty |,
pochodzenie lub inne szczegétowe dane , Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych
materiatéw , o parametrach co najmniej rownowaznych .
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$-01.00. BUDOWA DROGI POZAROWEJ .
(CPV-45233142-6 Roboty w zakresie budowy drog ).

S-01.01. WSTEP
1.1.1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem budowy drogi
pozarowej z kostki brukowej dla potrzeb hali sportowej przy centrum edukacii
zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb
0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres roboét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania budowy drogi pozarowej o
nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania oraz
przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim .

1.1.4 . Okreslenia podstawowe .

Nawierzchnia - konstrukcja skfadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podfoze .

Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezpo$rednim kontakcie
z kolami pojazdow .

Mieszanina mineralno — asfaltowa — mieszanina kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Wymiar mieszanki mineralno - asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno
asfaltowej , wyrézniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwyzszy wymiar kruszywa .

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno — asfaltowa , w ktérej kruszywo o
uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie .

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa , wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit .

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym , wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych , GDDP-IBDIM .

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa , okre$lona przez dolny (d) i gorny
(D) wymiar sita .

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja , w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu .

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugo$cig nie
wieksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.05.

1.1.6.Zgodnosc¢ roboét z ST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z ST.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem drogi pozarowej dla potrzeb hali sportowej przy
centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew.
3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojaniskiej i
Matejki .

1.1.7. Informacje o terenie budowy:

1.1.7.1. Teren przeznaczony do budowy zgodnie z projektem zagospodarowania w
Projekcie Budowlanym , stanowi pas terenu przy centrum edukacji zawodowej i
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001
Wyszkéw, jedn. ew. 143505 _4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

1.1.7.2. Przed rozpoczeciem robot, wykonawca zabezpieczy tereny robot
wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych przed dostepem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i wywieszenie tablic
ostrzegawczych.

1.1.7.3. Nalezy powota¢ komisje w celu uzgodnienia sposobu i kolejnosci wykonania
odtworzenia nawierzchni drég .
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Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonywac po uzgodnieniu komisyjnym.
W komisji powinni sie znalez¢ przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora.

1.1.7.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,Dziennika Budowy ”
stuzgcego do zapiséw przebiegu robét i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Zapisy w ,Dzienniku korespondencji” powinny by¢
dokonywane na biezgco i chronologicznie. Wpiséw do dziennika maja

prawo dokona¢ osoby wyznaczone przez wykonawce oraz inspektor

nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego .Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z ST.

1.1.7.5. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow bhp
i p-poz. oraz przepiséw wewnetrznych Szkoly . Ponadto zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

1.1.7.6. Zamawiajacy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam
we wiasnym zakresie i na witasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

1.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w tym sprzet P-poz.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wtaczony w cene umowna.

1.1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robot drogowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu

budowy.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Przy tego rodzaju robotach uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej , nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy uwzglednic je w cenie oferty.

1.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni w wiasnym zakresie na placu budowy kabine sanitarng ‘TOI-
TOI".

1.1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z przepisami wydanymi przez organy
administracji panstwowej , ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw podczas
prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

S-01.02. MATERIALY .

1.2.1. Wymagania dotyczace materiatow .

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot

remontowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,
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- zalecenia iinstrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych materiatow
podczas realizacji zadania .

Sktadowanie materiatdow zgodnie z zaleceniami Producentdw .

1.2.2. Obowiazki Wykonawcy .

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do

wykonania robé6t konserwacyjnych .

1.2.3. Materialy podstawowe .

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
il Dopuszczalne odchytki w mm C Diugos¢ Szerokosé Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubos¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna
100mm 12 12 +3 byé¢ =3 mm
> 100mm +3 +3 +4
1.2 Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosc wklestosc
wymiary kostki > 300 mm),
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia
zamrazanie/rozmrazanie z =1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajgcych 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zat. D)
22 Whytrzymatos¢ na rozcigganie F Whytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dtugoséci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
pkiu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH |Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

str. 21



szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, badanie alternatywne

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadfowym
przyrzgdem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gobrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
ictntne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
by¢ warstwa scieralna lub caty poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
element) przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg

uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca
si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga : Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-
3 lat.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

Chodniki :

- piaski naturalne

- piaski uszlachetnione

- ptyty chodnikowe betonowe 35*35*5 cm - szare
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- obrzeza betonowe 20*6 cm
- beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5
- materiaty pomocnicze

1.2.4. Stosowanie innych materiatéw zamiennych tzw. réwnowaznych.

1.2.4.1. Wykonawca moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia pod warunkiem
ich zgodnosci lub réwnorzednosci z wyrobami podanymi w Specyfikaciji pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukciji,

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢)

- parametréw technicznych

1.2.4.2. Rozwigzania rbwnowazne muszg gwarantowac warto$¢ parametrow
materiatdw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w specyfikacji przez
zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.

1.2.4.3. Zamawiajacy pod pojeciem rownowaznosci rozumie: materiat musi mie¢
parametry techniczne takie same badz lepsze ( nie gorsze) niz wskazane w
Specyfikacji dla danego urzadzenia lub materiatu, musi spetnia¢ takie same funkcje,
by¢ tak samo zbudowane.

Produkty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych.

1.2.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko zwigzane z zastosowaniem innych
urzadzen i materiatobw Wykonawca ponosi we wiasnym zakresie. Zakupu, dostawy i
montazu wszystkich elementéw ma dokona¢ Wykonawca. Wykonawca moze
dokonac¢ zakupow u dowolnego dostawcy

S-01.03. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiadac przepisom BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy
transporcie materiatow.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

$-01.04. TRANSPORT.

1.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Transport materiatow:

Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane, sktadowane i przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach
producenta dotyczgcych stosowania wyrobu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniami , zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem .

Wypeiniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem |,
zbryleniem i zanieczyszczeniem .

S-01.05. WYKONANIE ROBOT .
1.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot .
Ogdlne zasady wykonywania rob6t zawarto w pkt. S-00.05 .

1.5.2. Budowa drogi z kostki brukowej betonowej .

Droga pozarowa z nawierzchnig z kostki betonowej zlokalizowana jest na czesci
terenu przy projektowanej hali sportowej przy centrum edukacji zawodowe; i
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001
Wyszkoéw, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

Nawierzchnia z kostki brukowej zaznaczona jest na Planie Zagospodarowania
Terenu w Projekcie Budowlanym .

Warstwy nawierzchni :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowanej gr. 8 cm ;

- podsypka cementowo — piaskowa , gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej, gr. 20 cm,

- warstwa mrozochronna , mieszanka kruszywa naturalnego zwigzana cementem ,
gr. 26.cm,

- stabilizacja - mieszanka niezwigzana gr. 30 cm .
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1.5.2.1.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami

1.5.2.2. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych
powinno by¢ wykonane zgodnie projektem ustawienia kraweznikow i $ciekow .
Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek
w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

1.5.2.3.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 1.2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na éciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

1.5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania zgodnie z
projektem .

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa

itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w
tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaftek na miejsce
ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie
moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaftek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatkg roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

1.5.2.5. Ubicie nawierzchni z kostek ' _

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci )
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢
na kostki cate.
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1.5.2.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3
mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

1.5.2.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

S-01.06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. S-00.06 .

1.6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) sprawdzenie wymagan dotyczacych materiatow zgodnie z pkt. 3.2.2.

b) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych kostek

c) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy , ptyt chodnikowych )ew.
badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach,
ktore budzg watpliwosci Inzyniera.

1.6.3. Droga z kostki brukowej .

1.6.3.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podano w tablicy .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnie - ) T
Lp. nie badan i Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne
DOMIArOW
1 |Sprawdzenie podtoza lub
koryta
koryta
2 |Sprawdzenie ew.
podbudowy
3 |Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

SkE 27



Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodg niwelacji)

Biezaca kontrola j:
grubosci, spadkow i
cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg
projektows i
specyfikacjg

odchyiki od projektowanej
grubosci +1 cm

Badania wykonywania nawie

rzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa

Sukcesywnie na
kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 miwe
wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

Badania wykonywania nawie

rzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg

Sukcesywnie na
kazdej dziatce

projektowa roboczej
b reni ' lani Co 100 miwe Przesuniecie od osi
) pelozenieros] w planie wszystkich punktach projektowanej do 2 cm

(sprawdzone geodezyjnie)

charakterystycznych

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co25mwosiiprzy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnosé w profilu Jw. Nierownosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-
68/8931-04 - tatg
e) rowno$¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg a

poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowg
Z poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
nrzymiarem liniowwvm

powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentacji
) (s;awd;or?e metoda projektowej do 0,3%
niwelacji)
g) szeroko$é nawierzchni Jw. Odchytki od szerokoci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do £5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokosc
wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich

Kontrola biezaca

utozenia

Wg decyzji Inzyniera

1.6.3.2. Badania wykonanych roboét
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Zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
ponizszej tablicy .

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegélnienie badan i Sposéb sprawdzenia
pomiarow
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, éciekow |prawidtowoéci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen , spoin i szczelin

2 |[Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych

3 |Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
rownosc podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosc¢

4 |Rozmieszczenie i szerokosé
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

$-01.07. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w pkt. S-00.07 oraz w umowie zawarte;
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot .

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej oraz z ptyt chodnikowych .

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla rob6t — drogowo - placowych - m?

- dla robdt - betonow prefabrykowanych - m/m?
- dla robét - demontazowych - mb / m?

S-01.08. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w pkt. S-00.08.

1.8.1. Budowa drogi z betonowej kostki brukowej
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
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b) wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
c) ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

1.8.2. Protokét odbioru koncowego .

Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koricowego.
Wykonawca przekaze komplet dokumentow najpézniej na dwie godziny przed
odbiorem. Komisja moze przerwac¢ czynnosci zwigzane z odbiorem robot , jezeli
stwierdzi ,ze nie zostaty one wykonane w catoscilub zostaty wykonane wadliwie
oraz w przypadku , gdy Wykonawca nie przediozy wszystkich wymaganych
dokumentow.

1.8.3. Odbioér pogwarancyjny:

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbior ostateczny
— pogwarancyjny. Odbiér robét ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ,po okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancji. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektoréw nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na
zasadach okreslonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o powstatych wadach i usterkach
przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia , a Wykonawca do ich
usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem. Wszystkie prace
budowlane bgda prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z
Prawem Budowlanym.

S-01.09. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robét .

S-01.10. PRZEPISY ZWIAZANE .
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw

PN-M-42250/1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-63/B-06251 Roboty betonowe
PN-70/B-10100 Wymagania dotyczace podiozy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.

D.08.01.01.
D.08.03.01.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeza chodnikowe
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S-04.00. ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH .
(CPV-45 112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych)

$-04.01. WSTEP .

4.1.1. Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
nawierzchni terenéw zielonych koto budowane] hali sportowej przy centrum
edukacji zawodowe;j i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8,
3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki,
zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu .

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

4.1.3. Zakres roboét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania odtworzenia terenu
Zielonego wokét budowanej hali sportowej oraz w miejscach lokalizacii
budowanej sieci i przytacza cieplnego .

45112710 - 5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych .
S-04.02. MATERIALY .

4.2.1. Humus .
Humus — ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy .

Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robot powinien byé
zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci .

Przeznaczony do wykorzystania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem
jakosci , pozbawiony zbednych domieszek w postaci kamieni o $rednicy wiekszej
od 20 mm , kawatkéw gatezi i drewna, szkta , cegly , betonu itp. .

4.2.2. Nasiona traw .
Do obsiewu odtwarzanych powierzchni zielonych , nalezy stosowaé gotowe
mieszanki traw .

Na opakowaniach zastosowanych mieszanek traw , powinno byé oznaczenie

informujace o sktadzie gatunkowym , zdolnosci kietkowania i numer normy,
wedtug ktoérej mieszanka zostata wyprodukowana .
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4.2.3. Nawozy .

Nalezy stosowaé nawozy mineralne , ktére maja w swoim sktadzie wysoka
zawarto$¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu ), a takze charakteryzuja sie
zawartoscia makroelementow ) fosfor P i potas K ) oraz mikroelementéw ( np.
magnez Mg i wapn Ca) .

Zaleca sig¢ stosowa¢ nawozy granulowane lub nawozy w ptynie ( do
rozcienczania woda ) .

S-04.03. SPRZET .
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu ujete sg w pkt. I.3. niniejszej ST .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania humusowania i obsiewu , powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z:

- zaggszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania
ziemi roslinngj ;

- narzedziami pomocniczymi takimi jak : szufle , grabie metalowe , walce gtadkie
czy wiadra .

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie .

S-04.04. TRANSPORT .
Wymagania ogdlne dotyczace transportu ujete sg w pkt. 1.4. niniejszej ST .

Do transportu materiatéw , sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystaé :
- samochody dostawcze , skrzyniowe , samochody ciezarowe ,

- taczki,

- inne $rodki transportu , ktére mogg okaza¢ sie niezbedne do przewozu
materiatow i sprzetu budowlanego , o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru .

$-04.05. WYKONANIE ROBOT .
Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych — trawnikéw musza by¢
wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg .

4.5.1, Podstawowe wymagania dla humusowania .
Teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnaé i oczyscié z duzych kamieni
kawatkéw betonu i innych pozostato$ci po robotach budowlano — montazowych .

Powierzchnie do humusowania powinny obejmowaé wszystkie miejsca , w
ktdrych prowadzone byly roboty wykopowe , a takze wszystkie miejsca zieleni
naruszone podczas prowadzonych robét ( np. przez ruch pojazdéw i sprzetu
budowlanego ) .

Podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno byé zageszczone zgodnie z
dokumentacja projektows .

Grubo$¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej
znajdujgcej sie w obrebie wykopow , przy czym musi wynosié minimum 10 cm .
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Po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania , nalezy go rozscielié recznie
lub mechanicznie w sposéb réwnomierny na caftej powierzchni odtworzenia .
Zaleca sig aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byia
uprzednio wymieszana z nawozami i kompostem .

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne .

4.5.2. Obsiew mieszanka traw .
Przed zasianiem , ziemie urodzajng watowaé watem gtadkim .
Zasiew powinien odbywaé si¢ w czasie pogody bezwietrznej .

Z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych ,
zasiew moze by¢é wykonywany recznie .

Nalezy przyjmowaé zuzycie mieszanki traw w ilogci minimum 4kg/100m?
powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie podaje inacze;.

Bezposrednio po sianiu , przystapi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub
watowanie watkiem kolczykowym .

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci nalezy podlewaé trawniki , tak aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi urodzajnej .

S-04.06. KONTROLA JAKOSCI .
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w pkt. S-00.06 niniejszej ST .

Kontrola jakosci rob6t podczas wykonywania trawnikéw polega na :

- sprawdzeniu przygotowania podlo.za pod warstwy ziemi urodzajnej , awtym
czyszczenie z gruzu, duzych kamienii innych zanieczyszczen ;

- sprawdzenie grubosci ( wysokosci ) warstw ziemi urodzajnej , ktéra przylega do
odtwarzanych terendw ,

- sprawdzenie jako$ci humusu uprzednio zdjetego podczas prac
przygotowawczych

sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej z dowozu ;

sprawdzenie wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami :

prawidtowos$ci rozscielenia i rozplantowania humusu :

sprawdzenie sktadu gatunkowego traw :

- sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion ;

sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion .

str. 34



$-04.07. OBMIAR ROBOT .

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robot podano w pkt. S-00.07 niniejszej ST
oraz zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca robot .
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy ( m?) odtwarzanej nawierzchni .
$-04.08. ODBIOR ROBOT .

Wymagania ogéine dotyczace odbioru robét podano w pkt. S-00.08 niniejszej
ST.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzié :

- gestos¢ zasiewdw , przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie
porosnigte lub stabo porosniete trawa, co moze $wiadczyé o zlej gestosci
zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej :

- wystepowanie chwastéw i gatunkéw niewysianych .

S-04.09. PODSTAWA PLATNOSCI .
Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robét .

S-04.10. PRZEPISY ZWIAZANE .
PN-78/R-65023 Materiat siewny . Nasiona roslin rolniczych .

PN-S-02205 Roboty ziemne .
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