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S-00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE   WYKONANIA  I  ODBIORU  
               ROBÓT. 
 
S-00.01. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – 
użytkowego stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  jest przebudowa  sieci  cieplnej  i budowa 
przyłącza  cieplnego  wynikająca  ze  zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z 
przyłączem dla potrzeb  hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i 
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 0001 
Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki  w  zakresie  robót  
ziemnych i  robot  montażowych  oraz  naprawy  nawierzchni  dróg i odtworzenia  
terenów  zielonych . 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy  przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie I . 
 
 1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót  objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy  sieci  cieplnej  i 
budowy przyłącza  cieplnego  wynikające  ze  zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z 
przyłączem dla potrzeb  hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i 
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 0001 
Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki .  
 
Miejscem włączenia projektowanej sieci jest komora cieplna i sieć w technologii 
kanałowej 2xDN150 w punkcie włączenia istniejącego rurociągu. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany trasy 
przebiegu istniejąc  sieci cieplnej kanałowej, na sieć cieplną wykonaną w technologii 
z rur preizolowanych z zachowaniem istniejących średnic.  
 
W  zakres  tych  robót  wchodzą : 
-  roboty  przygotowawcze , 
-  roboty  ziemne – wykopy , 
-  podsypka , 
-  roboty  montażowe  rur  preizolowanych , 
-  próba  szczelności , 
-  roboty  montażowe  kanalizacji  teletechnicznej , 
-  zasypka  wykopów , 
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-  roboty  montażowe  w  węźle  cieplnym , 
-  odtworzenie  nawierzchni , 
-  kontrola  jakości . 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku  następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce  obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o 
prowadzenie budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik  budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu – także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do  stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  w czasie wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest  weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i 
zgodności ich ze specyfikacjami  technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – 
odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, 
Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność  uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji 
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producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  robót budowlano – 
montażowych. 
 
Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona 
wyceny robót. 
 
W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca może zwrócić się o 
ich wyjaśnienie do  zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień 
zawartym w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 
 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne 
informacje do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy . 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi 
protokolarnie  w terminie określonym w umowie . 
 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania 
placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót . 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów, tablica 
informacyjna spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej  w ofercie projektowej. 
 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 
- Plan BIOZ, 
- projekt organizacji budowy oraz technologii robót. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową . 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią 
integralną część umowy. 
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Wykonawca zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona 
własnej  weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. 
 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne 
informacje do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z 
dokumentacją  techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą 
musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 
Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał  urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, zapory, sygnały  itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót i zachowania warunków  bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to  niezbędne ze względów bezpieczeństwa.  
 
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia  zabezpieczające 
powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i 
kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 
lokalizacją robót, spoczywa  na Wykonawcy. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu  
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia tych urządzeń. 
 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera 
projektu i zainteresowane władze. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, 
kwietników i trawników   znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca 
ponosi wszelką  odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i 
kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i 
krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
S-00.02. Materiały. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów  użytych do realizacji robót. 
 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien 
przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub 
wydobycia materiałów. 
 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem 
Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności 
od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda 
partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający 
jednoznacznie jej cechy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych 
materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne 
ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub 
niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów.  
Po zakończeniu  robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powinien  powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z 
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
S-00.03. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt ,który gwarantować będzie 
wymaganą jakość oraz  terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót 
zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót.  
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt. 
 
S-00.04. Transport . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt. 
 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 
 
S-00.05. Wykonanie robót . 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
S-00.0 6. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów.  
 
Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 
szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie 
Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych 
uprawniony jest  Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi 
Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych -Inwestora-Zamawiającego. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia 
udziału w pobieraniu  próbek.  
 
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od 
Wykonawcy na  koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być 
pobierane w obecności Wykonawcy. 
 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Menadżerowi 
Projektu. 
 
6.3. Dokumenty budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, 
która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań 
   kontrolnych) 
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d/ inne dokumenty jak: 
    - uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
    - dokumentację projektową 
    - protokół przekazania placu budowy 
    - protokóły z narad i ustaleń 
    - protokóły odbiorów częściowych robót 
 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na 
każde żądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
S-00.07. Obmiar robót . 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone 
przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających 
zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających 
w trakcie ich wykonywania. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
S-00.08. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera 
Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom 
sieci, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną 
zakryte. 
 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a 
Inspektor nadzoru  dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu 
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na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie 
zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania. 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem 
ich ilości, jakości i wartości. 
 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem   
     Wykonawcy do  dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz  
     pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc  
     od dnia  potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót    
     prawidłowości ich wykonania oraz  kompletności dokumentów do odbioru  
     końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy  
     udziale Menadżera Projektu i Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
     wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych  
     robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  
     oraz poleceniami Menadżera Projektu 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń  
   przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary  
     sprawdzające przewidziane  przy odbiorach końcowych wg odpowiednich  
     szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót  
     sporządzony wg  wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym  
     powinien być ustalony ostateczny koszt  budowy. 
 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów 
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- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót. 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze  końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
S-00.09. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny 
zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych 
etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
Wartość ryczałtowa powinna obejmować: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na  
  plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,  
  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót wyceną za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi 
inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - 
Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 
 
S-00.10. Przepisy  związane  . 
 
10.1.  Akty  prawne 

1.  Ustawa  Prawo  Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia  7  lipca 

2020 r. ( Dz. U. 2020  poz. 1333 ) . 
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2.  Ustawa  Prawo zamówień  publicznych  z dnia  29 stycznia  2004 r. –  tekst  
jednolity z dnia 27  września  2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).  
 
3.  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122 
poz.1321  z późniejszymi zmianami ) . 

4. Ustawa o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92 
poz. 881 ) . 

5.  Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  z dnia  27  kwietnia 2001 r. – ( tekst  
jednolity   Dz. U. 2020 poz. 1219 ) . 

6.  Ustawa z dnia  25  czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o  wyrobach  budowlanych, 
Ustawy – Prawo budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  
budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny  zgodności ( Dz.U. 2015 poz. 1165 ) . 
 
7.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa   z  dnia  20 grudnia  
2016  roku  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  metodologii  obliczania  
charakterystyki  energetycznej  budynku , lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  
oraz  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  ( Dz. U. 2017 , poz. 22 )  
 
8.  Rozporządzenie  Komisji  /WE/Nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  roku 
zmieniające  rozporządzenie  / WE/ nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i 
Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  ( CPV)  oraz  dyrektywy 
2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące 
procedur  udzielania  zamówień  publicznych  w  zakresie  zmiany  CPV ( Dziennik  
Ustaw  Unii  Europejskiej  z  15  marca  2008 r. ) .     
 

9.  Obwieszczenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju   z  dnia  8  kwietnia  2019 roku  w 
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  
sprawie  warunków  technicznych , jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) . 
 
10.  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020 r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 ) . 
 
11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r. – w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) . 
 
12. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i Budownictwa  z  dnia 17 listopada  
2016 r. w sprawie  krajowych  ocen  technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) . 
 

13.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 
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14.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 04 sierpnia  2011 r.  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) . 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30  
września  2003  r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy ( 
Dz. U.2003  nr 178  poz. 1745  ) . 

16.  Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 
kwietnia 2017 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz. U.  2017 r. poz. 854). 

17. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r. – w 
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia ( Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ) . 

18.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  7 
czerwca 2010 r. w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków , innych  
obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) . 

19.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia 2004 r. – 
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy  i  rozbiórki , tablicy  
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  
pracy  i  ochrony  zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 , poz. 2042) . 

20. BIOZ – bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia  na  budowie ( wyd. I, wrzesień  
2006 ) 
 
10.2.Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla  poszczególnych  
robót. 
 
10.3. Równoważność  materiałów . 
Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej 
ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie 
jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, 
wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą 
być gorsze od wymienionych w  projektach 
 
UWAGA : 
 
1) Równoważność norm i zbiorów  przepisów  prawnych . 
Gdziekolwiek  w  dokumentacji powołane są  konkretne  normy i przepisy , które 
spełniać mają materiały , sprzęt i  inne  towary  oraz  wykonane i zbadane roboty , 
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania lub poprawionego  
wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  umowy  nie  
postanowiono  inaczej . W  przypadku , gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  
państwowe lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu , mogą  być  
również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  
poziom  wykonania niż  powołane  normy  lub  przepisy , pod  warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia  przez  Zamawiającego .   
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Różnice   pomiędzy  powołanymi  normami a ich proponowanymi zamiennikami 
musza  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Zamawiającemu  
do  zatwierdzenia  przed  datą  użycia  materiału  przez  Wykonawcę . W przypadku , 
kiedy Zamawiający stwierdzi ,ze  zaproponowane  zmiany nie  zapewniają  
zasadniczo równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania , Wykonawca  zastosuje  
się do norm powołanych w dokumentacji . 
 
2) Równoważność  materiałów i osprzętu . 
Wszędzie , gdzie w dokumentacji   opisującej  przedmiot zamówienia  przekazanej 
wykonawcy robot budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robot budowlanych ) wystąpią nazwy materiałów , znaki towarowe , patenty , 
pochodzenie lub inne szczegółowe  dane , Zamawiający dopuszcza użycie innych 
materiałów , o parametrach co najmniej równoważnych . 
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S-01.00. ROBOTY ZIEMNE  
(kod CPV 45111200-0  roboty  ziemne ) 
 
S-01.01. Wstęp 
 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  dla  potrzeb  przebudowy  sieci  
cieplnej  i budowy przyłącza  cieplnego  wynikające  ze  zmiany przebiegu sieci 
cieplnej wraz z przyłączem dla potrzeb  hali sportowej przy centrum edukacji 
zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 
0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki . 
 
1.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. II.1.1. 
 
1.1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy na które składają się niżej 
wymienione roboty: 
- wykopy , 
- szalowanie  wykopu , 
- zasypywanie  wykopu , 
- odtworzenie  nawierzchni . 
 
Przewidziano: 
-  rozbiórkę  nawierzchni  w  rejonie  projektowanej  budowy  sieci  cieplnej  i   
   przyłącza  sieci   ciepłowniczej  z  wywiezieniem  gruzu  i  ziemi  na  miejsce   
   wskazane  przez  Inżyniera , 
-  zabezpieczenie  drzew  przed  pracami  budowlanymi , 
-  wykopy pod  budowę  sieci  i  przyłącza  sieci  ciepłowniczej   ,     
-  wzmocnienie , zabezpieczenie  wykopów , 
-  organizacja  ruchu  na  czas  budowy , 
-  usunięcie  rozebranie  wzmocnienia  wykopów  po  zakończeniu  robót ,  
-  zasypanie  wykopów  i przemieszczenia ziemi po zakończeniu  budowy  sieci  i   
   przyłącza  sieci  ciepłowniczej  w  celu usunięcia śladów i szkód po wykopach na  
   terenie objętym inwestycją, 
-  roboty ziemne związane z kształtowaniem terenu, zazielenianiem i nasadzeniami  
   po głównych robotach budowlanych związanych  z  robotami  j.w. . 
 
1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy  ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie  wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym  obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem 
robót ziemnych, lecz w  obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem 
robót. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej 
spodu budowli, w której  właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie 
i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o 
kształcie i nachyleniu  dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych 
uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg  wzoru: 
Is = pd/pds 
                  Gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg  wzoru: 
Io=E2/E1 
                  Gdzie: 
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S- 02205, 
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z  PN-S-02205. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 
1.1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. 
 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
S-01.0 2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt S-00.02. 
 
1.2.1. Grunty  
Grunty  uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane  w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie 
zostanie wykorzystany należy odwieźć  na wysypisko. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z jego wywozem oraz opłatą za  wysypisko. 
Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych 
zagęszczonych  mechanicznie zgodnie z Polską Normą. 
 
1.2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do  zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
S-01.03. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. S-
00.03 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
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- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą  zastosowania takiego sprzętu. 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
S-01.04. Transport. 
 
1. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 pkt. S-00.04. 
 
1. 4.2. Transport  gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii  gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do  urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń  Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na  piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
S-01.05. Wykonanie robót 
 
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. S-01.05. 
 
1.5.2. Wykonanie robót  przy  istniejących  drzewach . 

1.5.2.1. Zabezpieczenie drzew  przed pracami budowlanymi 

By zminimalizować wpływ przedsięwzięcia na drzewo należy teren wokół drzewa 
wygrodzić, przy czym optymalnym obszarem jest powierzchnia równa rzutowi korony. 
Ważnym elementem działania mającego na celu minimalizację negatywnego wpływu 
inwestycji na adaptowane drzewo jest zabezpieczanie pnia drzewa – w postaci 
owinięcia rurą karbowaną o średnicy 50mm w dwóch poziomach na 30cm od gruntu 
oraz na 130cm od gruntu, dwa owinięcia na każdym poziomie, następnie należy pień 
odeskować i skręcić deskowanie drutem lub taśmą w taki sposób by deski opierały 
się tylko i wyłącznie o rury a nie o pień drzewa czy nabiegi korzeniowe. Osłona z 
desek wokół całego pnia o wysokości co najmniej 1,5 m. 
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Plac budowy jest miejscem gdzie może wystąpić wiele zagrożeń dla drzew w postaci 
bezpośrednich uszkodzeń lub niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Do 
najczęściej występujących uszkodzeń drzew zalicza się: 

- uszkodzenia pni – odarcia i nacięcia kory, 

- uszkodzenia koron – złamania i nieprawidłowe cięcia gałęzi, 

- uszkodzenia systemu korzeniowego – nadsypanie nieprzepuszczalnym gruntem, 
zmiażdżenie, odkrycie, 

-  nieprawidłowe przycięcie lub oberwanie korzeni. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia uszkodzeń korony drzew należy podjąć 
działania zabezpieczające polegające na wykonaniu cięć korekcyjnych (po uzyskaniu 
pozwolenia na prace konserwatorskie) lub podwiązywaniu gałęzi narażonych na 
uszkodzenia. 

Reasumując aby uniknąć uszkodzeń drzewa należy: 
-zabezpieczyć pień drzewa poprzez wygrodzenie, matowanie i odeskowanie; 
-wyznaczyć szlaki komunikacyjne w taki sposób by prowadziły poza rzutem koron 
drzewa by nie dochodziło do uszkadzania korony drzewa; 
-nie lokalizować składów materiałów, ruch pojazdów, parkowania pojazdów, pracy 
maszyn, prace ziemnych w obszarze rzutu korony drzewa; 
-zabezpieczyć system korzeniowy poprzez: wygrodzenie powierzchni po rzutem 
korony, wyznaczenie dróg poza rzutem korony, ułożenie tymczasowych nawierzchni, 
wykonanie ekranów zabezpieczających. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie drzew  podczas prowadzenia prac  

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia dla systemu korzeniowego  drzew 
należy wszelkie prace w obrębie korony i systemu korzeniowego wykonywać pod 
nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni.  

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) powodują najczęstsze uszkodzenia systemów 
korzeniowych w związku z tym prace powinny być prowadzone ze szczególną 
ostrożnością. Podczas wykonywania wykopów należy bezwzględnie przestrzegać 
następujących zaleceń: 

- wykopy mogą być zlokalizowane w odległości co najmniej 2 m od pnia, 

- przy głębokich wykopach – należy wykonać ekrany zabezpieczające – 
zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew,  

- nie należy obcinać korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki 
drzewa; jeżeli jest to niemożliwe do uniknięcia należy dokonać korekty korony 
drzewa w celu zachowania statyki i/lub ewentualnych czasowych odciągów, 

Przy wykonywaniu wykopów podczas upałów należy maksymalnie skrócić okres 
narażenia korzeni na przesuszenie, odkryte korzenie należy niezwłocznie zasypać i 
podlać; szczególnie podczas upałów prace powinno się prowadzić odcinkami aby 
skrócić do minimum czas narażenia korzeni na utratę wilgoci. 
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Zakres projektowanych prac budowlanych może spowodować ingerencję w system 
korzeniowy drzew w związku z tym należy zminimalizować ewentualne negatywne 
efekty tej działalności poprzez: 

-   natychmiastowe zabezpieczenie uciętych korzeni poprzez wyrównanie cięcia, 
okrycie glebą z matą i zabezpieczenie przed przesuszeniem, ewentualnymi 
przymrozkami oraz podlanie.  

-  nowe nasypy mają negatywny wpływ na gospodarkę powietrzno -wodną korzeni – 
możliwość zaduszenia. Nie wolno dopuścić do składowania ziemi i lub innych 
materiałów budowlanych na terenie rzutu korony. Zmiana poziomu gruntu przy 
pniach drzew, prowadzi do obumierania drzew. Ponadto zmiana poziomu gruntu 
może być wykonana w odległości rzutu korony + 1m w innym przypadku należy 
wykonać systemy napowietrzające glebę – zgodnie z normami pielęgnacji drzew. 

1.5.3. Wykonanie  wykopów . 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekty organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy  powinny być wykonywane w takim 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
zasypanie. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia 
wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych.  

Roboty  ziemne  wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-B-10736 : 1999  i  PN – B-
06050:1999. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub  przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy : 

-  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno – wysokościowym  i  naniesionymi  na nim  
konturami , wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budowli , wynikami  badań  
geotechnicznych  gruntu , rozmieszczeniem  projektowanych  wykopów , 
-  podstawę  wytyczenia  trasy  sieci  cieplnej  z  przyłączem  stanowi  Dokumentacja  
Projektowa  i  Prawna , 
-  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  pod  nadzorem  właściciela  sieci  
wykonać  wykopy  kontrolne  w  miejscu  włączenia , 
-  wyznaczyć  zarysy  robot  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwale 
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oznaczenie  w  terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  
przekroju  podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych , położenia  ich  osi   
geometrycznych , głębokości  wykopów  , 
-  należy  ustalić  stale  repery , a w  przypadku  niedostatecznej  ich  ilości  
wbudować  repery  tymczasowe  z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służbę  
geodezyjną ,   
-  wyznaczenie  zarysów  robót  ziemnych  powinno  być  wykonane  przy pomocy  
instrumentów  geodezyjnych  takich  jak : teodolit , niwelator  jak   i  prostymi  
przyrządami – poziomicą , łatą  mierniczą , taśmą  itp. , 
-  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez  usuniecie  gruzu  i  kamieni , wycinkę  
krzewów , usunięcie  ogrodzeń  itp. , urządzenie  przejazdów  i  dróg  dojazdowych , 
-  w  miejscu , gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadku , budowę  
należy  prowizorycznie  ogrodzić  od  strony  ruchu  a  na  noc  dodatkowo  oznaczyć  
światłami . 
 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu , 
krzyżujące  się  lub  biegnące  równoległe  z  wykopem  powinny  być  
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem , a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  
sposób  zapewniający  ich  eksploatację .  
 
Roboty  ziemne  przy  skrzyżowaniu  z  istniejącym  uzbrojeniem  prowadzić  pod  
nadzorem  użytkownika  tego  uzbrojenia . 
 
Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania , należy przy  udziale  
Inżyniera  sprawdzić  czy  charakter  gruntu  odpowiada  wykonaniu  posadowienia  
obiektu , wg  przekazanego  Wykonawcy  projektu . 
 
Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  
wykopu  nie  powinno  przekraczać +/- 5 cm .  
 
 1.5.3.1. Rozbiórka  nawierzchni . 
Zakres  robot  przy  rozbiórce  nawierzchni  obejmuje : 
-  cięcie  nawierzchni  z  mas  mineralno – asfaltowych , 
-  rozebranie  nawierzchni  z  mas  mineralno – bitumicznych , 
-  rozebranie  chodników , 
-  rozebranie  podbudowy  z  betonu , 
-  załadowanie  gruzu , 
-  wywiezienie  gruzu . 
 
1.5.3.2. Szerokość  wykopu . 

 Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  obudowy  powinna  być  dostosowana  do  
średnicy  przewodu  co  najmniej  0,8 m  dla  średnicy  160 mm . 

Odległość  pomiędzy  obudową  wykopu  z  zewnętrzną  ścianką  rury  kanałowej  o  
średnicy  większej  niż  160 mm  powinna  wynosić  z  każdej  strony  co  najmniej  30 
cm . 
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1.5.3.3. Odspojenie  i  odkład  urobku : 

Odspojenie  gruntu  w  wykopie , mechaniczne  lub  ręczne , połączone  z  
zastosowaniem  urządzeń  do  mechanicznego  wydobycia  urobku .Rozluźnienie  
gruntu  odbywa  się  ręcznie  za  pomocą  łopat  i  oskardów . Rozluźniony  grunt  
wydobywa  się  na  powierzchnię  przez  przerzucanie  nad  krawędzią  wykopu . 

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkiem  
przewodu  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej . 

Odkład  urobku  powinien  być  dokonywany  tylko  po  jednej  stronie  wykopu , w  
odległości  co  najmniej  1,0 m  od  krawędzi  klina  odłamu .   

Podczas  trwania  robot  ziemnych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na :  

-  bezpieczną  odległość  w  pionie  i  w  poziomie  od  przewodów wodociągowych , 
kanalizacyjnych , kabli  energetycznych , telefonicznych  itp. W  przypadku  
natrafienia  na  urządzenia  nie  oznaczone  w   dokumentacji  projektowej  bądź  
niewypał , należy  miejsce  to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  i   
odpowiednie  przedsiębiorstwa  i  instytucje .  

-  należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach , 
w  których  projekt  wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia . 

Niezależnie  od  powyższego , w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego , należy  
prowadzić  ciągłą  obserwację  odspajanego  gruntu , 

-  w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować 
odpowiednie  przykrycie  wykopu , 

-  należy  prowadzić  ciągłą  kontrolę  stanu  obudowy , w  szczególności  rozparcia  
lub  podparcia  ścian  w  stosunku  do  poziomu  terenu ( co najmniej  15 cm  ponad  
poziom  terenu ) , 

-  należy  instalować  bezpieczne  zejścia , przestrzegać  usytuowania  koparki  w  
odległości  co  najmniej  0,6 m  poza  klinem  odłamu  dla  każdej  kategorii  gruntu , 

-  jeżeli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe , to  
należy  natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu , opanować  upłynnianie  gruntu  
i  przełomy , a  dopiero  potem  kontynuować  prace  ziemne . 

1.5.3.4. Podłoże . 

Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  grunt  sypki , naturalnej  wilgotności  o  
wytrzymałości  powyżej  0,05 MPa  wg  PN-86/B-02480 .   

Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  
warstwę  gruntu  ponad  założone  rzędne  wykopu  o  grubości  co  najmniej : 

- przy  pracy  spycharki , zgniatarki  i  koparki  wielonaczyniowej  - 15 cm , 

- przy  pracy  koparki  jednonaczyniowej  - 20 cm . 

Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinny  przekraczać  +/- 3 cm . 
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Nie  wybraną , w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu , warstwę  gruntu  
należy  usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym , zapewniającym  
uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża , 
bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub  ułożeniem  przewodu . 

Przy  budowie  przyłącza  sieci  cieplnej  preizolowanego  należy  wykonać  podłoże  
o  grubości  10 cm  z  posypki  piaskowej  o  zalecanej  granulacji  0,2 – 1 mm  z  
występującymi  frakcjami  grubszymi  o  granulacji  1 – 1,8 mmm do  15% . 
Dopuszczalne  jest  stosowanie  piasku  o  granulacji  do  2 mm  z  dopuszczalną  
zawartością  do  10%  ziaren  o  grubości  powyżej  4 mm. 

Podsypka  piaskowa  nie  może  zawierać  gliny , kamieni  i  ziaren  z  ostrymi  
krawędziami , które  mogłyby  uszkodzić  rurociąg  lub  złącza  na  połączeniach  
spawanych . 

Skład  materiałów  powinien  pozwolić  na  uzyskanie  współczynników  tarcia  
wymaganych  w  projekcie  technicznym  przy  uwzględnieniu  starannie  
wykonanego  zagęszczenia . 

1.5.3.5. Umocnienie  wykopów . 

Dla  wykopów  o  ścianach  pionowych  należy  wykonać  umocnienie  poziomo  
zakładanymi  wypraskami  stalowymi . Obudowa  powinna  wystawać  15 cm  ponad  
powierzchnię  terenu .  Umocnienie  ścian  jest  złożone  z  oddzielnych  odcinków  
tzw. klatek  o  długości  4,0 – 5,0 m , z których  każda  stanowi  całość Połączenie  
klatek  sąsiednich  powinno  być  dopasowane  szczelnie . Umocnienie  ścian  składa  
się  z  trzech  elementów : 

-  wyprasek  ułożonych  poziomo , przylegających  do  ścian  wykopu , 

-  bali  pionowych ( nakladek) , 

-  okrąglaków jako  poprzeczne  rozpory . 

Wykop powinien być odpowiednio zabezpieczony barierkami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami b.h.p oraz wytycznymi zawartymi w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekcie organizacji robót. 

1.5.3.6. Zasady wykonania  zasypek. 
 
Po  usunięciu  wszystkich  wykrytych  usterek  montowanej  sieci  cieplnej  z  
przyłączem  należy  przystąpić  do  zasypywania  wykopu . W tym celu należy : 
-  podsypać  pod  rurę  piasek  na  ubitą  wcześniej  podsypkę , 
-  usunąć  drewniane  podpory ,  
-  usunąć  przedmioty  o  ostrych  krawędziach ( sprzęt  montażowy ) , 
-  zasypać  warstwę  100 mm piasku  bez  kamieni , gruzu  itp. na  rury  mierząc  je  
od  górnej  tworzącej  rury  osłonowej , 
-  na  warstwie  piasku  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  nad  każdym  rurociągiem , 
-  następnie  prowadzić  dalej  zasypywanie  z  jednoczesnym  ubijaniem  warstwami  
co  10 cm  aż  do  wypełnienia  wykopu  zasypką  o  określonej  w  projekcie  
gęstości  , 
-  ewentualnie  zagęścić  zasypkę  np. pod  drogą , 
-  w  miejscach  wyprowadzania  armatury  zamontować  studnię  lekką  na  zawory .  
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Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie 
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno 
być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 
ziemnych, akceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm 
stosując zagęszczarki  zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Odtworzyć istniejące trawniki, natomiast odtworzenie fragmentu rozebranej drogi 
należy wykonać z wykorzystaniem materiału oryginalnego (wykorzystanego z 
rozbiórki) a jedynie uzupełnienia wykonać nową kostką betonową. 

1. 5.3.7. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy  wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 
S-01.06. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. S-00.06. 
Kontrola wykonania wykopów  polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami  
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
-  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
-  zapewnienie stateczności skarp, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
-  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 
S-01.07. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt. S-00.07. Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr 
sześcienny) . 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej  w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną  poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
S-01.08. Odbiór robót                                                                                               
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 
S-00.08. 
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S-01.09. Podstawa płatności 
Podstawą płatności   są  warunki  podane  w  umowie  zawartej  pomiędzy  
Inwestorem  i  Wykonawcą  robót  . 
 
S-01.10.  Przepisy  związane . 
 
1.10.1. Normy 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
PN – B-06050:1999 Geotechnika . Roboty  ziemne . Wymagania  ogólne . 
PN – B-10736:1999 Roboty  ziemne . Wykopy  otwarte  dla  przewodów 
wodociągowych  i kanalizacyjnych . Warunki  techniczne wykonania . 
PN – 81/B-03020 Głębokość  przemarzania  gruntów . 
PN – 66/B-06714 Kruszywa  mineralne . Kruszywo  kamienne , budowlane .  
Badania  techniczne . 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice  walcowane  ze  stali  niestopowych . Techniczne 
warunki  dostawy . 
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne . Roboty  ziemne . Wymagania  i   badania  
przy odbiorze . 
BN-70/8931-5 Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni   
podatnych . 
 
1.10.2. Inne dokumenty . 
 
- Ustawa Kodeks Cywilny 
 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ,  
  tom II , Instalacje sanitarne i przemysłowe MGPiB ITB 
 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ,  
  tom I , Roboty ogólnobudowlane MGPiB ITB 
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S-02.00 Roboty  montażowe .  
(kod CPV 45232141-2  roboty  montażowe  sieci  cieplnych ) 
 
S-02.01 Wstęp 
 
2.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  przebudowy  sieci  
cieplnej  i budowy przyłącza  cieplnego  wynikające  ze  zmiany przebiegu sieci 
cieplnej wraz z przyłączem dla potrzeb  hali sportowej przy centrum edukacji 
zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 
0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki  w  zakresie  
robót  montażowych . 
 
2.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
oraz  realizacji robót wymienionych w punkcie I.1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie  zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z przyłączem dla 
potrzeb  hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w 
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 
przy ul. Świętojańskiej i  Matejki  
. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany trasy 
przebiegu istniejąc  sieci cieplnej kanałowej, na sieć cieplną wykonaną w technologii 
z rur preizolowanych z zachowaniem istniejących średnic.  
 
Miejscem włączenia projektowanej sieci jest komora cieplna i sieć w technologii 
kanałowej 2xDN150 w punkcie włączenia istniejącego rurociągu. 
 
Włączenie projektowanego rurociągu nastąpi w komorze poprzez   
 zamontowane zawory kulowe z pełnym przelotem (napęd ręczny poprzez   
 przekładnię). Zamontować zawory odwadniające przebudowywany odcinek. 
 
Ponieważ najniższy punkt projektowanej sieci cieplnej znajduje się w miejscu 
włączenia do rurociągu istniejącego, odwodnienie tego odcinka odbywać się będzie 
w komorze cieplnej będącej miejscem włączenia. Odpowietrzenie projektowanego 
odcinka umieszczone zostanie w węźle cieplnym hali sportowej i u dalszych 
odbiorców. 
 
Projektuje się układ samokompensujący z wykorzystaniem kolan  „L” co pozwoli na 
uniknięcie kompensatorów i rzeczywistych punktów stałych. 
 
Rury i elementy preizolowane należy łączyć poprzez spawanie łukowe lub  
gazowe spoinami min. klasy III (zalecana klasa II)  
 

Istniejące odcinki sieci, których przebieg zostanie zmieniony należy zdemontować po 
wybudowaniu nowego rurociągu przez wykonanie n/w prac: 
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 Zdjęcie izolacji cieplnej i zagospodarowanie odpadów  
 Wycięcie i  rur  stalowych i przekazanie PEC.  
 Usunięcie betonowej obudowy kanału, gruz przekazać do przetworzenia.  
 Powstałe po demontażu wykopy zasypać ziemią z zagęszczaniem warstwami 

o grubości 20 cm. 
 
Przebicie przez ścianę budynku należy zabezpieczyć przepustem gazoszczelnym 
WGC. 
 
2.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt. S-00.01 
 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
S-02.02. Materiały. 
 
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” pkt  S-00.02 
 
2.2.2. Podstawowe  materiały. 
 
Zestawienie  podstawowych  materiałów  zostało  ujęte  w  projekcie  budowy  sieci  i  
przyłącza  sieci  ciepłowniczej . 
 

Lp. Opis pozycji Jedn. Ilość 

1 Rura preizolowana 150/315; L=12m szt. 18 

2 Kolano preizolowane 150/315; 90o; 1x1m szt. 4 

3 Kolano preizolowane 150/315; 60o; 1x1m szt. 2 

4 Zespół złącza M 315 * kpl. 24 

5 Zakończenie izolacji End-Cap – 315  szt. 4 

6 Pierścień gumowy P – 315  szt. 4 

7 Części składowe systemu BRANDES kpl. 1 

8 Zawór kulowy pełnoprzelotowy Dn.150 Pn.25 szt. 2 

9 Przekładnia ręczna do zaworu szt. 2 
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10 Zawór kulowy Dn.25 Pn.25 szt. 2 

11 Trójnik wznośny 150/315/65/160 szt. 2 

12 Zawór preizolowany 65/160 szt. 2 

13 Kolano 65/160; 90o; 1x1m kpl. 2 

14 Rura preizolowana 65/160; L=6m szt. 1 

15 Zespół złącza M 160 szt. 6 

16 Zakończenie izolacji End-Cap – 160  szt. 2 

17 Pierścień gumowy P – 160  szt. 2 

* W skład zespołu złącza wchodzą: mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 
fabrycznie wykonanymi otworami, 2 korki do odpowietrzenia, 2 korki do wtopienia, 
pianka poliuretanowa (wielkość składników odpowiadająca średnicy).  
 
2.2.3. Składowanie  materiałów . 
 
Elementy  w  rurociągach  preizolowanych   powinny  być  skladowane  zgodnie  z  
wytycznymi  producenta . 
 
Rury  preizolowane  należy  składować  na  równych  powierzchniach tak , aby  na  
całej  długości  stykały  się  z  podłożem . Rury  można  składować  warstwami  w  
stosach  o  wysokości  do  1,5 m  zabezpieczone  przed  rozsuwaniem  się . 
 
Kolana  preizolowane  należy  układać  w  paletach , wysokość  składowania   
do  1,5 m . 
 
Mufy  zaleca  się  składować  warstwami  w  pozycji  pionowej  do  maksymalnej  
wysokości  1,5 m . Dopuszcza  się  składowanie  muf  w  pakietach  po  10 szt.  
spiętych  taśmą  opakowaniową  lub  folią  termokurczliwą . 
 
S-02.03. Sprzęt . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt S-
00.03 . Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 
zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Wykonawca  przystępując  do  
budowy  sieci  ciepłowniczej  z  przyłączem  zastosuje  sprzęt  gwarantujący  
właściwą  jakość  robót . 
 
S-02.04. Transport . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 pkt  S-00.04.  
 
Wszystkie  elementy  preizolowane  lub  przeznaczone  do  stosowania  w  
rurociągach  preizolowanych  powinny  być  transportowane  zgodnie  z  wytycznymi  
producenta  systemu  preizolowanrgo .  
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Elementy  preizolowane  należy  przewozić  środkami  transportu  zabezpieczone  
przed  wpływami  atmosferycznymi  i  uszkodzeniami  mechanicznymi . 
 
Wysokość  załadunku  nie  powinna  przekraczać  1,5 m . 
 
Nie  należy  przewozić  elementów  preizolowanych  w  temperaturach  ujemnych . 
 
S-02.05. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt S-00.05. 
 
Trasa sieci  i  przyłącza przedstawiona i opisana została na rysunkach planu, 
schematów oraz profilu. 

Rurociągi w ziemi należy układać metodą wykopu otwartego. Wykopy należy 
wykonywać jako  wąsko przestrzenne oszalowane. Rury należy układać na podsypce 
piaskowej o grubości 0,10m. Wykopy zasypywać warstwami z dokładnym 
zagęszczeniem każdej warstwy. Pierwszą warstwę zasypki wykopu o grubości 0,30 
m ponad wierzch rur należy wykonać również piaskiem. Należy stosować piasek 
suchy pozbawiony kamieni (wskaźnik zagęszczenia CBR = 1,0). Na wysokości 30 
cm ponad rurociągiem ułożyć czarną taśmę ostrzegawczą. Wykopy należy 
zabezpieczyć barierkami w kolorze biało – czerwonym ze światłami żółtymi, 
zapalonymi od zmierzchu do świtu. Na czas przerw w wykonywaniu robót wykop 
należy pozostawiać przykryty.  
 
  Po zakończeniu prac związanych z układaniem  przyłącza sieci, nawierzchnię 
zniszczoną w wyniku prowadzenia robót  należy odtworzyć, zgodnie ze stanem 
istniejącym oraz Planem Zagospodarowania Terenu. 
 
2.5.1. System alarmowy  kontroli  awarii . 
 
Sieć cieplną projektuje się z rur preizolowanych bez szwu z barierą    
antydyfuzyjną w izolacji „PLUS” z systemem alarmowym Brandes  Dn150/315.  
 
W komorze zamontować puszki (przyłączeniową i pomiarową) do  instalacji 
alarmowej rurociągów. 
                       
System alarmowy kontroli awarii jest systemem rezystancyjnym wykorzystującym 
przewody czujnikowe zainstalowane w warstwie izolacji rur preizolowanych. 
 
Instalację alarmową wykonywać jednocześnie z montażem rur. Przed zasypaniem 
sieci cieplnej należy zlecić kontrolę i wykonanie protokółu pomiarowego 
specjalistycznej firmie. 
 
Przed uruchomieniem systemu konieczne jest wyrównanie potencjałów pomiędzy 
rurociągami zasilającym i powrotnym przez połączenie ich szyną uziemiającą.  
Opis systemu alarmowego Brandes znajduje w załącznikach. 
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2.5.2. Wykonanie  robót  montażowych . 
 
2.5.2.1. Montaż  odcinków  rurowych . 
Na  piasku  uformować  prowizoryczne  podpory  piaskowe  w  odstępach  max. 2 m. 
W  celu  właściwego  ustawienia współosiowości  do  spawania  zaleca  się  
podpierać  rury  jak najbliżej  końcówek . Przed  rozpoczęciem  spawania  należy  na  
jeden  z  odcinków  rury  naciągnąć  mufę  polietylenową  oraz  dwie  odpowiednie  
rury  termokurczliwe . 
 
W  celu  umożliwienia  obkurczania  rur  termokurczliwych , palnikiem  propan-butan  
należy  w  strefie  mufowania  połączeń  spawanych  wykopać  dołki  na  
odpowiednią  głębokość . 
Podczas  spawania  mufa  PE  może  znajdować  się  poza  pierwszą  prowizoryczną  
podporą , którą  po  spawaniu  usuwa  się , aby  przesunąć  mufę  PE  nad  
wykonane  polaczenie  spawane ( po  próbie szczelności ) . 
 
Po  ustawieniu  współosiowości  rur  do  spawania  wykonuje  się  spawanie  rur  
stalowych  jak  dla  tradycyjnych  rurociągów . 
 
Podczas  spawania  zaleca  się  osłanianie  izolacji  poliuretanowej  osłonami  
blaszanymi . W  przypadku  montowania  rur  z  przewodami  alarmowymi  należy  
tak  ustawić  odcinki  rurowe , aby  przewody  alarmowe  by ły  w  położeniu „za  
dziesięć  druga „ . Odgałęzienia  rurociągu  należy  montować  w  ten  sposób , żeby  
patrząc  od  strony  rurociągu  głównego  na  odgałęzienie  mieć  przewód  
czujnikowy ( czerwony)  po  prawej  stronie . 
 
 Montaż  rurociągów  można  odcinkami  prowadzić  poza  wykopem a  następnie  
należy  je  opuścić  do  wykopu . 
 
2.5.2.2. Skracanie  rur . 
Podczas  montażu  może zajść  potrzeba  skrócenia  niektórych  odcinków  rur . Aby  
skrócić  rurę  preizolowaną  należy : 
-  odmierzyć  żądany  odcinek  i  zaznaczyć  miejsce  przecięcia , 
-  przeciąć  rurę  dowolną  metodą  np. piłka  do  metalu , 
-  odmierzyć  150 mm  od  przeciętego  końca  i  zaznaczyć  miejsce , 
-  przeciąć  wzdłuż  zaznaczonej  linii  cięcia  rurę  polietylenową  tak , aby  nie  
uszkodzić  przewodów  alarmowych  używając  np. piłki  do  metalu , 
-  wykonać  cięcie  wzdłużne  od  końca  rury  osłonowej  do  odmierzonego  miejsca  
i  usunąć  przecięty  odcinek  polietylenowej  rury  osłonowej , 
-  usunąć  piankę  poliuretanową  ze  strefy  po  zdjęciu  rury  osłonowej  używając  
np. noża , dłuta itp. uważając  aby  nie  uszkodzić  przewodów  alarmowych , 
-  oczyścić  dokładnie  powierzchnię  rury  stalowej , aby podczas  spawania  nie  
dopuścić  do  zapalenia  się  resztek  pianki  lub  wydzielenia  się  szkodliwych  
gazów , 
-  zukosować  końcówkę  rury  stalowej  szlifierką  kątową . 
 
Zabrania  się  przecinania  rury  osłonowej  i  pianki  izolującej  palnikiem  gazowym . 
 
2.5.2.3. Ogólne  wytyczne  prowadzenia  rurociągów  preizolowanych . 
Dopuszcza  się  załamania  tras  rurociągów  preizolowanych  do 2o . 
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Między  rurociągami  należy  zachować  odległość  150 mm.  
 
2.5.2.4. Spawanie  rurociągów . 
Spawanie, występujące przy montażu i budowie  przyłącza  sieci  ciepłowniczej  jest 
jednym z najważniejszych procesów, mających wpływ na trwałość sieci 
ciepłowniczej. 
 
Spawacze, wykonujący spawanie rurociągów m.s.c. powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1:2014-02, uprawniające do 
stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod 
spawania. Spawacze obsługujący mechaniczne urządzenia do spawania muszą 
posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 14732:2014-01.3.1.3 
 
Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za 
wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mieć kwalifikacje zgodnie 
z normą PN-EN ISO 14731:2006, odpowiednio do danych wymagań jakościowych 
określonych w grupie norm PN-EN ISO 3834:2006. 
 
Metody spawania muszą być określone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN 
ISO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005 
 
Przygotowanie rurociągów do spawania, stosowane elektrody i sposób wykonania 
spoin powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 
 
W przypadku braku lub niepełnego przedstawienia w dokumentacji technologii 
wykonania spoin, należy przestrzegać następujących zasad: 
 
 rury do spawania powinny być ustawione współosiowo, 
 
 rurociągi należy montować i spawać z wykorzystaniem centrowników, 
 
 zmiana kierunku osi (ukosowanie)na połączeniu rur stalowych może wynosić: 
DN20 250max 2°; DN300 max 1,5°; DN400 max 1°; > DN500 max 1° 
W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych obliczeniami przeprowadzonymi 
przez projektanta rurociągu na prostych odcinkach s.c. dopuszcza się większe 
zmiany kierunku osi (ukosowania) na połączeniach rur stalowych. 
 
 w pobliżu podpór stałych oraz osiowych kompensatorów mieszkowych (w 
odległościach mniejszych od 12 metrów) nie wolno zmieniać kierunku osi spawanych 
rur, 
 
 rurociągi o średnicy nominalnej DN≤80 o grubości ścianki g = max 3,2 mm można 
spawać acetylenowo-tlenowo, 
 
 po wykonaniu każdej warstwy spoiny należy usunąć żużel, a spoinę oczyścić 
mechanicznie (szlifierką) lub szczotką drucianą. W przypadku spawania elektrodą 
rutylowo–zasadową konieczne jest użycie szlifierki, 
 
 rurociągi o średnicy nominalnej DN>150 należy spawać elektrycznie metodą 
spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111)w osłonie gazu obojętnego metodą 
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TIG (141), MIG/MAG(131/135) lub  przy pomocy drutu proszkowego samo 
osłonowego(114) -gwarantującą uzyskanie wymaganej jakości i wytrzymałości spoin 
należy zapewnić przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z normą PN-ISO 
6761:1996, 
 
 elektrody do spawania powinny byd stosowane zgodnie z kartą technologiczną 
spawania i odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/M-69430, PN-EN ISO 2560:2006, 
PN-79/E-69010, PN-EN ISO 17632:2008,PN-EN ISO 14343:2007, PN-EN 
12536:2002, PN-EN ISO 6847:2005 oraz posiadać świadectwa odbioru 3.1.B 
zgodnie z normą PN-EN 10204:2006; 
 
 przykładowe typy elektrod przeznaczonych do spawania stali niskostopowych i 
drobnoziarnistych, oznaczone wg PN-EN ISO 2560:2006 przeznaczone do spawania 
łukowego: elektroda REKORD 38;elektroda RAPID 46S (SPAWMET);elektroda 
NORMAL EP;elektroda OK 46.00(ER –2.46, RUTINEL 12/ RUTWELD 12);elektroda 
EMONA  (rutylowa zasadowa); elektroda RUTILEN 12/ RUTWELD 12(rutylowa 
celulozowa);elektroda RUTILEN13/RUTWELD 13 
 
 elektrody powinny posiadać atesty producenta, 
 
 elektrody używane do wykonywania spoin na budowie muszą być przechowywane 
w odpowiednich warunkach, konieczne jest stosowanie suszarek i termosów do 
elektrod, 
 
 przy temperaturze poniżej 5°C i na żądanie właściciela rurociągu należy 
zabezpieczyć spoinę przed nadmiernie szybkim stygnięciem, 
 
 spoiny niespełniające określonych wymogów muszą być naprawione lub wycięte, 
 
 naprawa musi być wykonana przy zastosowaniu dopuszczonych metod spawania. 
 
Przed rozpoczęciem spawania należy upewnić się, czy wszystkie niezbędne 
elementy (np. mufy, pierścienie uszczelniające)zostały nasunięte na rury, 
Przed rozpoczęciem spawania elementów preizolowanych ze sobą należy sprawdzić, 
czy przewody  systemu kontrolnego BRANDES nie są uszkodzone (przerwane), 
 
W czasie spawania pianka izolacyjna elementów preizolowanych oraz płaszcz 
osłonowy muszą być  zabezpieczone przed oddziaływaniem płomienia palnika, np. 
poprzez metalowe osłony, 
 
Dopuszczone jest spawanie kilku elementów rurociągów na poziomie gruntu wzdłuż 
krawędzi wykopu i opuszczenie całego odcinka prefabrykatu do wykopu tak, aby nie 
uszkodzić połączeń  spawanych, ani płaszcza osłonowego. 
 
Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badania połączeń spawanych . 
 
2.5.2.5. Wspawanie zaworów kulowych . 
-  wykonując górny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi 
być  całkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry 
powstałe  przy spawaniu ; 
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-  wykonując dolny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi 
być  całkowicie zamknięty celem zapobiegania przepływowi przez zawór ciepła;  
 
-  wspawując  zawór  w pozycji poziomej, zawór musi być całkowicie otwarty; 
 
-  zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do średnicy 
 DN 150 mm ; 
 
-  nigdy nie należy przekręcać zaworu gdy jest gorący (po spawaniu) ; 
 
ąc  z  przewodami  alarmowymi  rury , jeśli  z  lewej  strony  na  wyświetlaczu  testera  
pojawi  sią  0-  w czasie spawania zawór może być chłodzony np. wodą . 
 
2.5.2.6. Płukanie i próba hydrauliczna . 
Wykonać próbę hydrauliczną na zimno na ciśnienie ppr = 2,0MPa zgodnie  
z PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej.  
 
Przez co najmniej 30 minut rurociąg należy utrzymać pod ciśnieniem próbnym. 
Następnie ciśnienie  powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego, a  
wszystkie elementy i  połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu 
badaniu wizualnemu.   
 
Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

a. rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 godziny przed próbą, 
b. temperatura wody nie powinna przekraczać 313K(400C), 
c. przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć, 
d. ciśnienie próbne powinno być równe 1.25 ciśnienia roboczego lecz, nie mniej 

niż ciśnienie robocze zwiększone o 0,3MPa 
e. prędkość podnoszenia ciśnienia roboczego do ciśnienia próbnego i 

ponownego obniżenia do ciśnienia roboczego nie powinna być większa niż 
0,1MPa/1min 

f. ciśnienie próbne należy utrzymać przez 10min 
g. oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym 

 
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie 
zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Zaleca 
się wykonanie płukania za pomocą wody wodociągowej lub z przewodu zasilającego 
sieci ciepłowniczej. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości 
eksploatacji czynnika grzewczego tj. 1,5m/s. 

 czas płukania zgodnie z  PN-92/M.-34031  
 kryterium czystości wg PN-85/C-04601 

 
2.5.2.7. Łączenie  przewodów alarmowych . 
Po  pozytywnym  wyniku  próby  ciśnieniowej  i  usunięciu  usterek  spawalniczych  
przystąpić  do  montażu  obwodów  alarmowych . 
 
Aby  połączyć  przewody  alarmowe  należy : 
-  zdjąć  izolację  czerwoną  z  przewodu  czujnikowego  oraz  izolację  zieloną  z  
przewodu  powrotnego , 
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-  oczyścić  końcówki  przewodu  papierem  ściernym , 
 
-  założyć  rurki  termokurczliwe  po  jednej  na  każde  połączenie ,  
 
-  połączyć  przewody  alarmowe  zgodnie  ze  schematem  elektrycznym  używając  
tulejek  zaciskowych , 
 
-  sprawdzić  wytrzymałość  połączenia , 
 
-  obciąć  nadmierne  długości  drutów , 
 
-  nasunąć  rurki  termokurczliwe  w  przypadku  poprawności  połączenia   obkurczyć 
je  używając  np. palnika  propan-butan . 
 
Przy  łączeniu  przewodów  alarmowych  w  układach  rozgałęzionych  obowiązuje 
 tzw. „reguła  prawostronności „ . 
 
2.5.2.8. Sprawdzenie  poprawności  montażu  przewodów  alarmowych .  
Po  wykonaniu  wszystkich  potrzebnych  połączeń  przewodów  alarmowych  należy  
przeprowadzić  próbę  obwodu  sprawdzając kolejno  odcinek  po  odcinku  wg  
następującej  procedury : 
-  połączyć  przewody  alarmowe  ze  sobą  na  końcu  rurociągu  tzn. zewrzeć je ; 
 
-  na  oczyszczoną  powierzchnię  przymocować  trzymak  magnetyczny  dostarczony  
przez  firmę Finpol – Rohr Ltd ; 
 
-  połączyć  specjalny  tester  dostarczony  przez  firmę Finpol – Rohr Ltd.  z  
przewodami  alarmowymi  i  i  rurą  wkladając  końcówki  czarnych  przewodow  że  
wystąpić  ąmiernika  do  gniazd  chwytaka  magnetycznego a  przewody  czerwone  
łącząc  z  przewodami  alarmowymi  rury , jeśli  z  lewej  strony  na  wyświetlaczu  
testera  pojawi  się  0  układ  alarmowy  jest  dobrze  zmontowany ; 
 
-  jeśli  C  to  jest  zwarcie  przewodu  alarmowego  z  rurą  jeśli  zaś  przewód  
alarmowy  jest  otwarty  po  prawej  stronie  na  wyświetlaczu  testera  pojawią się 
litery HI ; 
 
-  należy  znaleźć  ewentualne  usterki , usunąć  je  i  pomiar  powtórzyć . 
 
2.5.2.9. Izolowanie  połączeń  spawanych . 
Przed  wykonaniem  izolowania  połączeń  spawanych  należy  upewnić  się : 
-  czy  została  wykonana  próba  szczelności  i  czy  zostały  usunięte  ewentualne  
usterki  po  próbie , 
-  czy  został  zmontowany  układ  alarmowy  i  czy  pomiary  dały  dopuszczalne  
wartości , a  usterki  zostały  usunięte . 
 
Aby  zaizolować  połączenie  spawane  należy : 
-  przesunąć  uprzednio  nasuniętą  tuleję  PE  nad  połączenie  spawane tak , aby  
środek  tulei  wypadł  w  przybliżeniu  nad  spawem , 
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-  nałożyć  opaski  termokurczliwe  i  nagrzewać  je  palnikiem  propan-butan  aż  do  
wypłynięcia  warstwy  bitumicznej  spod  opaski ; 
 
-  następnie  w jeden  z  otworów  mufy  polietylenowej  włożyć  końcówkę  maszyny  
piankującej  i  wypełnić  przestrzeń  wewnątrz  tulei  aż  do  wypłynięcia  pianki  w  
drugim  otworze , 
 
-  przerwać  piankowanie  a  obydwa  otwory  zaślepić  specjalnymi  korkami . 
 
2.5.2.10. Izolowanie  zakończeń  odcinków  preizolowanych . 
W  czasie  wymiany  odcinak  rurociągu  z  tradycyjnego  na  preizolowany  może  
wystąpić  potrzeba  oddzielenia  izolacji  PUR  od  tradycyjnej  z  wełny  mineralnej  
lub  waty  szklanej . 
 
Przed  wykonaniem  spawania  należy  na  koniec  rury  preizolowanej  założyć  
odpowiednią  do  danej  średnicy  termokurczliwą  uszczelkę  końcową  i  obkurczyć  
palnikiem  propan- butan . 
 
Podczas  spawania  osłaniać  uszczelkę  końcową  blachą . 
 
Strefę  połączenia  spawanego  izolujemy  izolacją  tradycyjną  i  płaszczem  z  
blachy  ocynkowanej  mocując  go  do  mufy  zabezpieczającej  PE . 
 
Instalację  alarmową  łączyć  przed  zaizolowaniem  końcówki  rurociągu  
preizolowanego . 
 
2.5.2.11. Wykonanie  odgałęzienia  preizolowanego  od  istniejącej  sieci 
tradycyjnej . 
Odgałęzienie  rurociągu  preizolowanego  od  istniejącej  sieci  tradycyjnej  wykonać  
jak  odgałęzienie  tradycyjne . Należy  jedynie  rozgraniczyć  izolację  tradycyjną  od  
preizolacji  za  pomocą  mufy  zabezpieczającej  i  opaski  termokurczliwej . 
 
Wcinkę  do  sieci  należy  wykonać  w  okresie  1 maj – 15 wrzesień . 
 
2.5.2.12. Uszczelnienie  przejść  rurociągów  preizolowanych  przez  przegrody  
budowlane . 
Rurociąg  izolowany  należy  wprowadzić  do  budynku . W ścianie  budynku  
zamontować  należy  pierścień  uszczelniający . Montaż  pierścienia  
uszczelniającego  przeprowadzić  następująco : 
-  usunąć  ewentualne  „ciała  obce „  z  powierzchni  wewnętrznej  pierścienia ; 
 
-  oczyścić  rurę  osłonową  w  miejscu  „współpracy”  z  pierścieniem  
uszczelniającym  i  nasmarować  np. towotem ; 
 
-  nasunąć  pierścień  uszczelniający  na  rurę  osłonową ( ustawić  go  w  
odpowiednim  miejscu  w  ścianie ) ; 
 
-  zabetonować  pierścień  zabezpieczając  rurę  osłonową  folią  polietylenową  aby  
ewentualnie  spadający  beton  nie  brudził  rury  osłonowej ; 
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-  usunąć  folię . 
 
2.5.2.13. Sposób  łączenia  rur RHDPE .  
Łączenie  kanalizacji  należy  wykonać  przy  pomocy  złączek  skręcanych  o  
odpowiedniej  średnicy  w  zależności  od  użytej  rury RHDPE .Łączenia  należy  
wykonać  z  należytą  starannością , tak aby  zapewnić  szczelne  połaczenie  
elementów . Łączenia  muszą  przejść  pozytywnie  próbę  ciśnieniową . 
 
2.5.2.14. Próba ciśnieniowa  rur  RHDPE . 
Przed  zasypaniem  kanalizacji  wtórnej  dla  kabli  światłowodowych  należy  
wykonać  próbę  nadciśnieniem  powietrza  1 MPa  w  ciągu  30 min. Rury  
uszczelnione  na  obydwu  końcach  zamontowanego  ciągu  i  napełnione  
sprężonym  powietrzem  do  ciśnienia 100 kPa  nie  powinny  wykazywać  spadku  
ciśnienia  o  więcej  niż  10 kPa  w  ciągu  24  godzin . 
 
Należy  uważać , aby  po  zakończeniu  próby  i  podczas  zasypywania  rurociągu  
do  środka  rury  nie  dostały  się  ciała  obce  uniemożliwiające  w  kolejnym  etapie  
przeciągnięcie  światłowodu .  
   
2.5.2.15 .Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów sieci cieplnych w 
budynkach wykonać z zastosowaniem następujących powłok malarskich: 
 
-  emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie 
następuje w  czasie pracy rurociągów. 
-  farba krzemionowo – cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol 7320-111-
950, kolor szary metaliczny. Winna być kładziona na dobrze oczyszczoną 
powierzchnię do I lub II stopnia czystości. 
 
Rurociągi winny być malowane wszystkimi farbami dwukrotnie: raz w zakładzie 
prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na budowie, po wykonaniu robót 
montażowych. 
 
Inspektorowi Nadzoru winno być przedstawione podczas odbioru malowania 
antykorozyjnego. 
 
S-02.06. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.II. 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Kontrola  jakości  powinna  obejmować : 
-  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową ; 
 
-  wykonanie  podłoża  pod  przewody ; 
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-  jakość  rur ; 
 
-  wykonanie  zasypki  i  zagęszczenie  gruntu ; 
 
-  szczelność  rurociągów . 
 
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  pkt.I.2  i  III.2. 
 
Wszystkie  elementy  robot , które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  ST , 
powinny  być  doprowadzone  na  koszt  Wykonawcy  do  stanu  zgodności  z  
niniejszą  Specyfikacją  a  po  przeprowadzeniu  badań  i  pomiarów  ponownie  
przedstawione  do  akceptacji  Inżyniera . 
 
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  polega  na  porównaniu  
wykonanych  robót  z  dokumentacją  oraz  na  sprawdzeniu  wzajemnej  zgodności  
oględzin  i  pomiarów . 
 
S-02. 07. Obmiar robót 
Obmiar  robot  należy  wykonać zgodnie z  warunkami  podanymi  w  umowie  
zawartej  między  Inwestorem  i  Wykonawcą . 
 
Jednostką obmiarową jest m  oraz ilość  szt. np.  elementy armatury  .  
 
Jednostką  obmiaru  jest : 
-  m -  rury  przewodu  cieplnego , 
-  szt. -  zawory  i  kształtki , 
-  m3 – wykopy  ziemne . 
 
S-02.08.Odbiór robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt I.8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru  na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz  sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 
wytwórcy. Nie należy stosować  materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
Badania  przy  odbiorze -  badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  cieplnej  
zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót . Odbiory  techniczne  robót  
składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  
odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  budowy .  
 
Badania  przy  odbiorze  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-B-10725 . 
 
2.6.1. Odbiór  techniczny  częściowy . 
Badania  przy  odbiorze  technicznym  częściowym  polegają  na : 
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-  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  
inwentaryzacją  geodezyjną . 
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  
powinno  przekraczać  0,1 m  dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  i  0,o2 m  dla  
pozostałych . Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  
przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  dla  przewodów  z  tworzyw  
sztucznych  : t 0,05 m a  dla  pozostałych : t 0,02 m , 
 
-  zbadaniu  prawidłowości  wykonania  spawów  w  sposób  ustalony  w  
dokumentacji  technicznej , 
 
-  zbadaniu  zabezpieczenia  przed  korozją , 
 
-  zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu . 
 
W  przypadku  naruszenia  podłoża  naturalnego  sposób  jego  zagęszczenia  
powinien  być  uzgodniony  z  projektantem  lub  nadzorem . 
-  zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju , 
 
-  zgodnie  z  dokumentacją  zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  
obsypki  przewodu  , który  powinien  być  drobny  i  średnioziarnisty , baz  grud  i  
kamieni . Materiał  ten  powinien  być  zagęszczony , 
 
-  zbadaniu  szczelności  przewodu . 
 
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy , który  z  protokółem  
próby  szczelności  przewodu , inwentaryzacją  geodezyjną ( dopuszcza  się  
inwentaryzację  szkicową )  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  
normami  i  aprobatami  technicznymi , dotyczącymi  rur  i  armatury , jest  
przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  częściowego , 
który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  
odcinaka  przewodu  sieci  cieplnej .  
 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  
odbioru  technicznego – częściowego . 
 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  zgodnie  z  art. 22 ustawy  Prawo  Budowlane 
przy  odbiorze  technicznym  częściowym  przewodu  sieci  cieplnej , zgłosić  
Inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu , zapewnić  dokonanie  próby  i  
sprawdzenia  przewodu , zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu , 
przygotować  dokumentację  powykonawczą . 
 
2.8.2. Odbiór  techniczny  końcowy . 
Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym  polegają  na : 
 
-  zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i  
inwentaryzacją  geodezyjną , 
 
-  zbadaniu  zgodności  protokółów  odbioru : próby  szczelności  oraz  wyników  
stopnia  zagęszczenia , 
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-  gruntu  zasypki  wykopu , 
 
-  zbadaniu  izolacji  cieplnej  oraz  jej  zabezpieczenia , 
 
-  zbadaniu  lokalizacji  armatury  i  jej  działania , 
 
-  zbadaniu  szczelności  szczególnie  przy  przejściach  przez  ściany . 
 
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy , który  z  protokółami  
odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  sieci  cieplnej , projektem  z  
wprowadzonymi  zmianami  podczas  budowy , wynikami  badań  stopnia  
zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu  i  inwentaryzacją  geodezyjną  jest  
przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  końcowego, na  
podstawie  którego  przekazuje  się  Inwestorowi  wykonane  przyłącze  sieci   
cieplnej . Konieczne  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  
wykonaniu  odbioru technicznego  końcowego . 
 
 Teren  po  budowie  przyłącza  sieci  cieplnej  powinien  być  doprowadzony  do  
pierwotnego  stanu . 
 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  zgodnie  z  art. 57  ustawy  Prawo  
Budowlane  przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia : 
-  o  wykonaniu  przyłącza  sieci  cieplnej  zgodnie  z  projektem , warunkami  
pozwolenia  na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru ( w  tym  
zgodnie  z  powołanymi  w  warunkach  przepisami  i  polskimi  normami ) , 
 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy , a  także  w  
razie  korzystania – ulicy  i  sąsiedniej  nieruchomości . 
 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  ST  i  
wymaganiami  Inżyniera , jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dawały  wyniki  
pozytywne .  
 
S-02.0 9. Podstawa płatności. 
 
Podstawa  płatności  wynika  z  ustaleń  zapisanych  w  umowie  zawartej  miedzy  
Inwestorem  i  Wykonawca   robót . 
 
S-02.10. Przepisy  związane  . 
Sieć cieplną należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania, montażu, odbioru i 
eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym hdpe (układanych 
bezpośrednio w gruncie) , zawartymi  w  instrukcji  montażu  producenta . 
 
● Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  tekst  jednolity z dnia 26 
czerwca 2019  (Dz. U. 2019  poz. 1186 ) 
 
● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej   z dnia  4  sierpnia  2011  
roku  zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  
i  higieny  pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) . 
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● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47 poz. 401) 
 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i 
metalizacji natryskowej (Dz.U. z  2004 nr 16 poz. 156) 
 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu 
gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu 
(Dz.U. z 2004 nr 7 poz. 59) 
 
Wymagania  Techniczne   Zeszyt  2 „Warunki  techniczne  wykonania  , odbioru  i  
eksploatacji  rurociągów  preizolowanych  w  płaszczu  osłonowym  HDPE  
układanych  bezpośrednio  w  gruncie „ ( wyd. I , 20134 r. ) – Wydawca  Ośrodek  
Informacji  „Technika  Instalacyjna  w  Budownictwie „ . 
 
Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru określają normy: 
 
PN-EN 253+A2:2015-12Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół 
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 
 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok . 
 
PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
 
PN-EN 10216-2 :2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - 
Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi 
własnościami w temperaturze podwyższonej 
 
PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych 
-Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 
 
 PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań 
ciśnieniowych -Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z 
określonymi własnościami w temperaturze pokojowej  
 
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych 
-Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 
 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie 
przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 
 
 PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu 
 
PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i 
sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych. 
 
PN-EN 488:2015-12 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury 
do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 
 
PN-EN 448:2015-12 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - 
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu  
 
PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 
stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych  
 
PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali 
odpornych na korozję 
 
PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań 
ciśnieniowych 
 
PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci ciepłownicze - Projektowanie i montaż systemu 
izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody 
gorącej układanych bezpośrednio w gruncie  
- Część 1: Projektowanie 
 
PN-EN 13941-2:2019-06 Sieci ciepłownicze - Projektowanie i montaż systemu 
izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody 
gorącej układanych bezpośrednio w gruncie  
- Część 2: Montaż 
 
PN-EN 13480-3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i 
obliczenia 
 
PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: 
Kontrola i badania 
 
PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe Część 1: 
Zasady ogólne 



str. 46 

 

PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 
1: Zasady ogólne 
 
PN-EN ISO 16826:2014-06 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe -Część 
4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni 
 
PN-EN ISO 16827:2014-06 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 
5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości 
 
PN - EN 1712:2001 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji 
 
PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji 
 
PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji 
 
PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe. 
Charakterystyka wskazań w spoinach 
 
PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - 
Charakterystyka wskazań w spoinach 
 
PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badanie 
ultradźwiękowe złączy spawanych PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące 
złączy spawanych - Badanie ultradźwiękowe złączy 
 
PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości 
równej lub większej niż 6 mm (metoda echa) 
 
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne 
złączy spawanych  
 
PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych 
- Badania wizualne PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące - Badania wizualne - 
Zasady ogólne 
 
PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu 
badań nieniszczących - Zasady ogólne  
 
PN -EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale  
 
PN - EN 1418:2000 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń 
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni 
zmechanizowanego i automatycznego spajania metali  
 
PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – zadania i odpowiedzialność 
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PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe 
 
PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Instrukcja technologiczna spawania - Część 2: Spawanie gazowe  
 
PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 
spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
 
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i 
drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
 
PN-EN ISO 17632:2016-02 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe 
proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony 
gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 
 
PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty 
i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja 
 
PN-EN 12536:2002 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty do spawania 
gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja  
 
PN-EN ISO 6847: 2013-10 Materiały dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa 
do analizy składu chemicznego 
 
 ISO 16770:2004 Plastics – Determination of environment al stress cracking (ESC) of 
polyethylene – Full notch creep test (FNCT)  
 
PN-EN ISO 16810:2014-06 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - 
Zasady ogólne 
 
PN-EN ISO 16811:2014-06 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - 
Nastawianie czułości i zakresu obserwacji  
 
PN-EN ISO 7963:2010Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Warunki 
techniczne kalibracji bloku nr 2  
 
PN-EN ISO 2400:2013-03Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Opis 
wzorca Nr 1 
 
PN-EN 12668-1:2010Badania nieniszczące - Charakteryzowanie i weryfikacja 
aparatury ultradźwiękowej - Część 1: Aparatura  
 
PN-EN 12668-2:2010Badania nieniszczące - Charakteryzowanie i weryfikacja 
aparatury ultradźwiękowej - Część 2: Głowice 
 
PN-EN 12668-3:2014-02Badania nieniszczące - Charakteryzowanie i weryfikacja 
aparatury ultradźwiękowej - Część 3: Aparatura kompletna 
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PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - 
Charakterystyka wskazań w spoinach  
 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy 
odbiorze 
 
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: 
Stale 
 
PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów 
urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla 
zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali PN-EN ISO 3834-1:2007 
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria 
wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 
 
PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości 
 
 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakość 
 
PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości 
 
PN-EN ISO 3834-5:2015-08 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z 
wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4  
 
PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: 
Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi 
kontroli 
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S-03.00. NAPRAWA  NAWIERZCHNI  DRÓG  . 
(CPV-45233142-6 Roboty w zakresie  naprawy  dróg ) . 
 
S-03.01. WSTĘP 

3.1.1. Zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  naprawy  
nawierzchni z kostki  brukowej  oraz  z  płyt  chodnikowych  po  zakończeniu  
montażu i zasypaniu  wykopów   budowy  sieci   przyłącza sieci  cieplnej  dla potrzeb  
hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w 
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 
przy ul. Świętojańskiej i  Matejki . 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.1. 

3.1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania  napraw  nawierzchni z kostki 
betonowej  i  płyt  chodnikowych  na długości  łącznej  ok. 55 m ,  w  miejscach  
lokalizacji  budowanego  przyłącza  sieci  cieplnej  
 
45 233142 – 6 -  Roboty  w  zakresie  naprawy  dróg  
 

3.1.4 . Określenia  podstawowe . 

Nawierzchnia  - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże . 

Warstwa  ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie 
z kolami pojazdów . 

Mieszanina mineralno – asfaltowa – mieszanina kruszyw i lepiszcza asfaltowego  

Wymiar  mieszanki  mineralno – asfaltowej – określenie mieszanki mineralno 
asfaltowej , wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze 
względu na najwyższy  wymiar kruszywa . 

Beton  asfaltowy – mieszanka  mineralno – asfaltowa , w której  kruszywo o  
uziarnieniu  ciągłym  lub  nieciągłym  tworzy  strukturę  wzajemnie klinującą  się . 

Uziarnienie – skład ziarnowy  kruszywa , wyrażony w procentach  masy  ziaren  
przechodzących przez określony zestaw sit . 

Kategoria  ruchu – obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym , wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu  typowych  konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych „ GDDP-IBDiM . 

Wymiar  kruszywa – wielkość ziaren  kruszywa , określona przez dolny (d) i górny 
(D) wymiar sita . 

Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja , w której emulgator nadaje dodatnie 
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu . 
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Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwyścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  S-00.05. 
 
3.1.6.Zgodność robót z ST. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne              
z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie              
na koszt wykonawcy. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  odtworzenia  nawierzchni  ulic Frontowej/Topograficznej 
oraz Admiralskiej  po zakończeniu  robot związanych z  budową  kanalizacji  
deszczowej  w  ww. ulicach . 
 
3.1.7. Informacje o terenie budowy: 
 
3.1.7.1. Teren przeznaczony do  budowy  stanowi  pas  terenu  przy centrum 
edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 
3834/7, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  
Matejki . 
 
3.1.7.2. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy tereny robót 
wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych  przed dostępem osób 
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trzecich poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i wywieszenie tablic 
ostrzegawczych.  
 
3.1.7.3. Należy powołać komisję w celu uzgodnienia sposobu i kolejności wykonania 
odtworzenia  nawierzchni   dróg . 
Odtworzenie  nawierzchni  należy wykonywać po uzgodnieniu komisyjnym. 
W komisji powinni się znaleźć przedstawiciele  Wykonawcy  i  Inwestora. 
 
3.1.7.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika Budowy ” 
służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku     
wykonywania robót.  Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być  
dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają  
prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor  
nadzoru wyznaczony przez zamawiającego .Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z ST. 
 
3.1.7.5. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp  
i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych  Szkoły .  Ponadto zapewni i będzie  
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
 
3.1.7.6. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam 
we własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy. 
 
3.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w tym sprzęt P-poż. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
3.1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania wykonywania robót drogowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  
  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
-  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 
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3.1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Przy tego rodzaju robotach uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnianiem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej , nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy uwzględnić je w cenie oferty.  
 
3.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną ‘TOI-
TOI”. 
 
3.1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
3.1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z  przepisami  wydanymi  przez organy 
administracji państwowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas 
prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
 
S-03.02.  MATERIAŁY . 
 
3.2.1. Wymagania dotyczące materiałów . 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót 
remontowych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi    
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  normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną    
  do zbioru norm polskich, 
 - zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych  materiałów         
   podczas realizacji  zadania . 
 
Składowanie  materiałów zgodnie z zaleceniami Producentów . 
 
3.2.2. Obowiązki  Wykonawcy . 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do  
wykonania robót konserwacyjnych . 
 
3.2.3.  Materiały  podstawowe .    
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 
 
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  

grubości                       < 
100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                     

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 
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2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej,  

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są  

uważane za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca 
się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych).  
 
Uwaga : Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-
3 lat. 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 

użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
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Chodniki :  
-  piaski naturalne   
-  piaski uszlachetnione  
-  płyty chodnikowe betonowe 35*35*5 cm - szare 
-  obrzeża betonowe 20*6 cm   
-  beton zwykły z kruszywa naturalnego B 17,5 
-  materiały pomocnicze 
 
3.2.4. Stosowanie innych materiałów zamiennych tzw. równoważnych. 
 
3.2.4.1.  Wykonawca może zastosować inne materiały i urządzenia pod  warunkiem 
ich zgodności lub równorzędności z wyrobami podanymi  w Specyfikacji pod 
względem: 

- gabarytów i konstrukcji,  
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość) 
- parametrów technicznych 

   
3.2.4.2. Rozwiązania równoważne muszą gwarantować wartość parametrów 
materiałów na poziomie nie mniejszym niż przedstawione w specyfikacji przez 
zamawiającego, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 
 
3.2.4.3. Zamawiający pod pojęciem równoważności rozumie: materiał musi mieć 
parametry techniczne takie same bądź lepsze ( nie gorsze) niż wskazane w 
Specyfikacji dla danego urządzenia lub materiału, musi spełniać takie same funkcje, 
być tak samo zbudowane. 
Produkty powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności 
jednostek certyfikujących. 
 
3.2.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko związane z zastosowaniem innych 
urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. Zakupu, dostawy i 
montażu wszystkich elementów ma dokonać Wykonawca. Wykonawca może 
dokonać zakupów u dowolnego dostawcy 
 
S-03.03. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  pkt. 1.3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny 
odpowiadać przepisom BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy 
transporcie materiałów. 
 
Układanie betonowej kostki brukowej oraz  płyt  chodnikowych  może odbywać się: 
-  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
-  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
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układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 
 
S-03.04. TRANSPORT. 
 
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości  
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
3.4.2. Transport materiałów: 
Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane 
zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach 
producenta dotyczących stosowania wyrobu. 
 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi środkami transportu , w warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniami , zmieszaniem z innymi  
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem . 
 
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed zawilgoceniem , 
zbryleniem  i  zanieczyszczeniem . 
 
S-03.05. WYKONANIE  ROBÓT . 

3.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót . 

Ogólne zasady  wykonywania robót  zawarto w pkt. S-00.05 .  

3.5.2. Odtworzenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej . 
Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  zlokalizowana jest  na części  terenu przy  
projektowanej  hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej 
"Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 
143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki . 
 
Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  i  płyt  chodnikowych  zaznaczona  jest  na  Planie  
Zagospodarowania  Terenu . 
 

3.5.2.1.Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie ze  spadkami  w  istniejącej  
drodze . 
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3.5.2.2. Obramowanie nawierzchni 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być wykonane zgodnie z  ustawieniem  krawężników i ścieków w istniejącej 
drodze . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  
nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

3.5.2.3.Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 3.2.3. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
-  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

3.5.2.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania zgodnie z 
istniejącą drogą . 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). 
 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w 
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce 
ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 

 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
3.5.2.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
 
3.5.2.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. 
 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
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3.5.2.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
S-03.06. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT.  
 
3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. S-00.06 . 
 
3.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
 
a)  sprawdzenie wymagań dotyczących materiałów zgodnie z pkt. 3.2.2. 
 
b)  w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 
w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 
cech zewnętrznych kostek  
 
c)  w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży , płyt  chodnikowych ),ew. 
badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inżyniera. 
 
3.6.3. Droga z kostki brukowej . 

3.6.3.1.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podano  w tablicy .  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub 
koryta 
koryta 

 

2 Sprawdzenie ew. 
podbudowy 

 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją 
projektową i 
specyfikacją 

 
 odchyłki od projektowanej 
grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  
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a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 -  łatą 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową 
z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

 

 
 

i)   sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg decyzji Inżyniera 

 
3.6.3.2. Badania wykonanych robót 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

poniższej tablicy .  

 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych  

3 Rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych  

4 Rozmieszczenie i szerokość 
spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

 

 
S-03.07. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  pkt. S-00.07 oraz  w  umowie  zawartej  
pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą  robót . 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej  oraz  z  płyt  chodnikowych . 
 
Jednostką obmiarową robót jest:  
 
- dla robót –  drogowo - placowych  -  m² 
- dla robót -  betonów prefabrykowanych  -  m/m² 
- dla robót -  demontażowych  -  mb / m² 

            
S-03.08. ODBIOR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. S-00.08. 
 
3.8.1. Odtworzenie  drogi z betonowej  kostki brukowej  i  plyt  chodnikowych . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
  a)  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
  b)  wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
  c)  ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
3.8.2. Protokół odbioru  końcowego . 
Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego. 
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Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  najpóźniej na  dwie  godziny przed  
odbiorem. Komisja   może przerwać czynności  związane z odbiorem  robót ,  jeżeli  
stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości lub  zostały  wykonane  wadliwie  
oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  wymaganych  
dokumentów. 
 
3.8.3. Odbiór  pogwarancyjny: 
 Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje  odbiór  ostateczny 
– pogwarancyjny. Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  polegać  będzie  na  
ocenie  wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  wad stwierdzonych  przy  
odbiorze „po okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  
gwarancji. Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w  
obecności  inspektorów  nadzoru   Inwestorskiego  i  Wykonawcy . 
 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  na  
zasadach  określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. Zamawiający  jest  
zobowiązany powiadomić  Wykonawcę  pisemnie o powstałych wadach i usterkach  
przedmiotu umowy  w  ciągu 10 dni  od  ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  
usunięcia  w terminie  wyznaczonym  stosownym  protokółem. Wszystkie  prace  
budowlane  będą prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  
odpowiednie   uprawnienia  budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  zgodnie  z  
Prawem Budowlanym. 
 
S-03.09. PODSTAWY  PŁATNOŚCI . 
 
Płatność  zgodnie z  warunkami  umowy  zawartej  pomiędzy  Inwestorem  i  
Wykonawca  robót . 
   
S-03.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
PN-79/B-06711        Piaski do zapraw    
                                             
PN-M-42250/1998    Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja  
                                            
PN-63/B-06251        Roboty betonowe    
       
PN-70/B-10100  Wymagania dotyczące podłoży 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
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S-04.00.  ODTWORZENIE TERENOW  ZIELONYCH  . 
(CPV-45 112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)  
 
S-04.01. WSTĘP . 
 
4.1.1. Przedmiot   specyfikacji . 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  odtworzenia  
nawierzchni  terenów  zielonych   koło  budowanej  hali sportowej przy centrum 
edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 
3834/7, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Świętojańskiej i  Matejki, 
zgodnie z Planem  Zagospodarowania  Terenu . 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  I.1.1. 

4.1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania  odtworzenia  terenu  
zielonego wokół  budowanej  hali  sportowej  oraz  w  miejscach  lokalizacji  
budowanej  sieci  i  przyłącza  cieplnego . 
 
45 112710 – 5 -  Roboty  w  zakresie  kształtowania  terenów  zielonych . 
 
S-04.02. MATERIAŁY . 
 
4.2.1. Humus . 
Humus – ziemia  urodzajna  dowieziona  lub  pozyskana  na  terenie  budowy .  
 
Humus  zebrany  podczas  prac  przygotowawczych  z  terenu  robot  powinien  być  
zmagazynowany  w  pryzmach  nie  przekraczających  2 m wysokości . 
 
Przeznaczony  do  wykorzystania  humus  powinien  być  jednorodny  pod  względem  
jakości , pozbawiony  zbędnych  domieszek  w postaci  kamieni  o  średnicy  większej  
od 20 mm , kawałków  gałęzi  i  drewna , szkła , cegły , betonu itp. .   
 
4.2.2. Nasiona  traw . 
Do  obsiewu  odtwarzanych  powierzchni  zielonych , należy stosować  gotowe  
mieszanki  traw .  
 
Na opakowaniach  zastosowanych  mieszanek  traw , powinno  być  oznaczenie  
informujące  o  składzie  gatunkowym , zdolności  kiełkowania  i  numer  normy , 
według której  mieszanka  została  wyprodukowana . 
 
4.2.3. Nawozy . 
Należy stosować  nawozy  mineralne , które  mają  w  swoim  składzie  wysoką  
zawartość  azotu – N , ( dla  przyspieszenia  wzrostu ) , a także  charakteryzują  się  
zawartością  makroelementów ) fosfor P i potas K ) oraz mikroelementów ( np. 
magnez Mg i wapń Ca ) . 
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Zaleca  się  stosować  nawozy  granulowane  lub  nawozy  w  płynie ( do 
rozcieńczania  wodą ) . 
 
S-04.03. SPRZĘT . 
Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  ujęte są w pkt. I.3. niniejszej   ST . 
   
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  humusowania  i  obsiewu , powinien  
wykazać  się  możliwością  korzystania  z : 
- zagęszczarek  powierzchniowych  mechanicznych  lub  ręcznych  do  zagęszczania  
ziemi  roślinnej ; 
- narzędziami  pomocniczymi  takimi  jak : szufle , grabie  metalowe , walce gładkie  
czy  wiadra . 
 
Sam  obsiew  może  być  wykonywany  ręcznie . 
 
S-04.04. TRANSPORT . 
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu   ujęte są w pkt. 1.4. niniejszej   ST . 
 
Do  transportu  materiałów , sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  należy  wykorzystać :  
-  samochody  dostawcze , skrzyniowe , samochody  ciężarowe , 
-  taczki , 
-  inne  środki  transportu , które  mogą  okazać  się  niezbędne  do  przewozu  
materiałów  i  sprzętu  budowlanego , o ile  zostaną zatwierdzone  przez  Inspektora 
nadzoru .  
 
S-04.05. WYKONANIE  ROBÓT . 
Roboty  związane z odtworzeniem  terenów  zielonych – trawników  musza  być  
wykonane  zgodnie ze sztuką  ogrodniczą . 
 
4.5.1. Podstawowe  wymagania  dla  humusowania . 
Teren  przeznaczony  pod  humus  należy  wyrównać  i  oczyścić  z  dużych  kamieni 
kawałków  betonu  i  innych  pozostałości  po  robotach  budowlano – montażowych . 
 
Powierzchnie  do  humusowania  powinny  obejmować  wszystkie  miejsca , w 
których  prowadzone  były  roboty  wykopowe , a także  wszystkie  miejsca  zieleni  
naruszone podczas  prowadzonych  robót ( np. przez  ruch  pojazdów i sprzętu  
budowlanego ) . 
 
Podłoże  pod  warstwy  ziemi  urodzajnej  powinno  być  zagęszczone  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową . 
 
Grubość  warstwy  humusu  musi  być  równa  grubości  warstwy  ziemi  urodzajnej  
znajdującej  się w obrębie  wykopów , przy  czym  musi  wynosić minimum  10 cm . 
 
Po  dowiezieniu  humusu  w  miejsce  wbudowania , należy  go  rozścielić  ręcznie  
lub  mechanicznie  w sposób  równomierny  na  całej  powierzchni  odtworzenia . 
Zaleca  się aby  dowieziona  w  miejsce  wbudowania  ziemia  urodzajna  była  
uprzednio  wymieszana  z  nawozami i kompostem . 
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Warstwę ziemi  urodzajnej  należy  odpowiednio  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub  
mechaniczne . 
 
4.5.2. Obsiew  mieszanką  traw . 
Przed  zasianiem , ziemię  urodzajną  wałować  wałem  gładkim . 
Zasiew  powinien  odbywać  się  w  czasie  pogody  bezwietrznej . 
 
Z  uwagi  na  przewidziane  odtworzenie  nawierzchni  po  robotach  liniowych , 
zasiew  może  być  wykonywany  ręcznie . 
 
Należy  przyjmować  zużycie  mieszanki  traw  w  ilości  minimum 4kg/100m2  
powierzchni , o ile  producent  mieszanki  traw  nie  podaje  inaczej . 
 
Bezpośrednio  po  sianiu , przystąpić do  przykrycia  nasion  przez  grabienie  lub  
wałowanie  wałkiem  kolczykowym . 
 
Po  wykonaniu  powyższych  czynności  należy  podlewać  trawniki , tak aby  nie  
dopuszczać  do  przesuszenia  ziemi  urodzajnej . 
 
S-04.06. KONTROLA  JAKOŚCI . 
Wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  pkt. S-00.06  niniejszej ST . 
 
Kontrola  jakości  robót  podczas  wykonywania  trawników  polega  na : 
 
-  sprawdzeniu  przygotowania  podlo.za  pod  warstwy  ziemi  urodzajnej  , a w tym  
czyszczenie  z  gruzu , dużych  kamieni i  innych  zanieczyszczeń ; 
 
-  sprawdzenie  grubości ( wysokości ) warstw  ziemi  urodzajnej , która  przylega  do  
odtwarzanych  terenów , 
 
-  sprawdzenie  jakości  humusu  uprzednio zdjętego  podczas  prac  
przygotowawczych  
 
-  sprawdzenie  jakości  ziemi  urodzajnej  z  dowozu ; 
 
-  sprawdzenie  wymieszania  ziemi  urodzajnej  z  kompostem  i  nawozami ; 
 
-  prawidłowości  rozścielenia  i  rozplantowania  humusu ; 
 
-  sprawdzenie składu  gatunkowego  traw ; 
 
-  sprawdzeniu  prawidłowości  i  gęstości  zasiewu  nasion ; 
 
-  sprawdzeniu  jakości  przykrycia  i  uwałowania  nasion . 
 
S-04.07. OBMIAR ROBÓT . 
Wymagania  ogólne  dotyczące  obmiaru  robot  podano w pkt. S-00.07  niniejszej ST  
oraz  zgodnie z  umową  zawartą  pomiędzy  Inwestorem  i  Wykonawca  robót . 
 
Jednostką  obmiarowa  jest  metr  kwadratowy ( m2) odtwarzanej  nawierzchni . 
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S-04.08. ODBIÓR  ROBÓT . 
Wymagania  ogólne  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  pkt. S-00.08  niniejszej 
ST . 
 
Podczas  odbiorów  należy  sprawdzić : 
 
-  gęstość  zasiewów , przy  czym  nie  powinny występować  obszary  nie  
porośnięte  lub  słabo  porośnięte  trawą , co  może  świadczyć  o  złej  gęstości  
zasiewu  lub  występowaniu  ziemi  nieurodzajnej ; 
 
 -  występowanie  chwastów  i  gatunków  niewysianych . 
 
S-04.09. PODSTAWA  PLATNOSCI . 
Płatność  zgodnie z  umową  zawartą  pomiędzy  Inwestorem  i  Wykonawcą  robót . 
 
S-04.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  . 
 
PN-78/R-65023 Materiał  siewny . Nasiona roślin  rolniczych . 
 
PN-S-02205 Roboty ziemne . 
 
 


