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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  

 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:  
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1)Informacja wstępna 
 
Budowa dwóch dróg leśnych w leśnictwie Tokarnia (powiat Myślenice) : 
1. Przebudowa drogi leśnej Jaworzyny odc. 2 – długość ok 700 m 
2. Budowa drogi leśnej Bania – długość ok 500 m. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi projektowania, polegającej na 
sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania wymagającego uzyskania pozwolenia 
na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 

2)Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego: 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
Myślenice, w gminie Tokarnia, w miejscowości Zawadka  na działkach leśnych (Ls) o  
numerach  
1) Dla drogi leśnej Jaworzyny odc. 2 – dz. ewid. nr: 1436/1 oraz 1437 
2) Dla drogi leśnej Bania – dz. ewid. nr 1432/4, 1432/1 
Tereny projektowanej drogi stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Myślenice. 
 
Droga 1 – „Droga leśna Jaworzyny odc. 2” 
Przedmiotowa droga będzie prowadzić od drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości 
Zawadka (zgodnie z załącznikiem mapowym) i będzie prowadzić do drogi leśnej o 
numerze 220/1012 stanowiącej własność LP. Obecnie jest to trwały szlak zrywkowy – 
droga gruntowa, częściowo utwardzona betonem, płytami i kruszywem. 
Planuje się wykonać drogę o szerokości jezdni 3-3,5 m + 2x0,5- 2x 0,75 m pobocza w 
nawierzchni z kruszywa łamanego. 
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Teren planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz obszarów 
chronionych. Na trasie planowanej drogi znajdują się cieki wodne.  Projektowana droga  
ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i pełnić rolę drogi wywozowej drewna.  
 
Droga 2 – droga leśna Bania 
Przedmiotowa droga będzie prowadzić od drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości 
Zawadka (zgodnie z załącznikiem mapowym) i będzie prowadzić również do drogi 
gminnej. Obecnie jest to trwały szlak zrywkowy – droga o nawierzchni tłuczniowej. 
W środku przedmiotowej drogi występuje odcinek ok 50 m o własności obcej – własność 
gminna. 
Planuje się wykonać drogę o szerokości jezdni 3-3,5 m + 2x0,5- 2x 0,75 m pobocza w 
nawierzchni z kruszywa łamanego. 
Teren planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz obszarów 
chronionych. Na trasie planowanej drogi znajdują się cieki wodne.  Projektowana droga  
ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i pełnić rolę drogi wywozowej drewna. 

3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
W celu wykonania zamówienia należy wykonać pełna dokumentacja  projektową opisana 
poniżej: 

- Sporządzenie dokumentacji projektowej i STWiOR służącym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie ww. robót budowlanych.  

- Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę przedmiotowej 
drogi oraz pozwolenia na budowę. 

- Pełnienie nadzoru autorskiego. 

Zamówienie musi być wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
zachowując nadrzędność przepisów aktów prawa nad zarządzeniami i ustaleniami 
wewnętrznymi Lasów Państwowych : 

Wytyczne wewnętrzne Lasów Państwowych: 

- „Wytycznymi dotyczącymi opracowywania dokumentacji projektowych dla dróg leśnych 
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 1 do zarządzenia Dyrektora 
RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.”,  

-„Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach” – wprowadzonych Zarządzeniem 
nr 16 DGLP z 19 marca 2014 r.  

- Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020r. 
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” 

Akty prawne: 

-Ustawa Prawo budowlane (po nowelizacji) Dz.U. z 2020r. poz.1333 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1609) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (wersja aktu z dnia 10 
maja 2013r) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013 poz. 1129 ze zm.). 
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W ramach zamówienia wykonawca opracuje : 

- projekt budowlany obejmującego PZT – projekt zagospodarowania terenu, PAB – 
projekt architektoniczno-budowlany, PT- Projekt techniczny 

- projekt wykonawczy, 

- STWIOR 

- przedmiaru robót, 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.) 

- inne zgodnie z opisem 

Dokumentacja techniczna dla dróg leśnych powinna być ponadto opracowana z 
uwzględnieniem obowiązujących  w Lasach Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót 
drogowych w lasach”. Poradnik ten określa szczegółowo zakres i formę dokumentacji 
technicznej dla dróg leśnych. Należy jednak pamiętać o nadrzędności przepisów 
zewnętrznych tj. Prawo budowlane, Rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które to zostały zaktualizowane w 
2020 roku. 

Dodatkowo dla projektów nowych dróg oraz dróg przebudowywanych w jednostkach 
RDLP w Krakowie wprowadza się wymagania dotyczące formy i zawartości mapy do celów 
projektowych opisane w Wytycznych dotyczących opracowywania dokumentacji 
projektowych dla dróg leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 
1 do zarządzenia Dyrektora RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. 
Należy uwzględnić, że Wytyczne zostały opracowane w 2013r. W 2020 przepisy 
nadrzędne zmieniły zakres i formę projektu budowlanego. 

Istotnym elementem dla dróg nowobudowanych oraz przebudowywanych w lasach 
Państwowych jest podzielenie projektowania  na dwa etapy: 

-I etap – Koncepcja. 

-II etap – Projekt zasadniczy obejmujący projekt budowlany (PZT, PAB, PT) i 
wykonawczy w zależności od potrzeb formalno-prawnych. 

I etap – Koncepcja 

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmować wariantowe rozwiązania tj. 
min 3 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiające rozwiązania najbardziej 
optymalne. 

Dla dróg przebudowywanych/modernizowanych wariantowaniu i analizie należy poddać 
m. in. rozwiązania ukształtowania poziomego i pionowego umożliwiające poprawę stanu 
istniejącego, w tym doprowadzenie do parametrów normatywnych, lokalizację i 
rozwiązania obiektów inżynierskich, zjazdów i składnic oraz technologię robót. 

Prace należy wykonać w oparciu o Leśna Mapę Numeryczną (LMN) z warstwicami co 5m 
lub 10m. Mapę z podkładem warstwicowym zostanie przekazana Wykonawcy 
dokumentacji w dniu podpisani umowy o zamówienie. 

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: części 
rysunkowej i opisowej. 

Część rysunkowa składa się z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planów 
sytuacyjnych oraz profil podłużnych. 
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- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza np. z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż – dla każdego z proponowanych wariantów. 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podłoża i nawierzchni), spadki 
poprzeczne poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i nasypów, 
szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą roboty 
ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 

- Profil podłużny, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 
1:200/2000, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i niwelety, spadki podłużne 
(wielkości i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, mijanek i zjazdów. 

- Sytuacja, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 1:2000, 
zawierająca: oś z kilometrażem, wielkość łuków lokalizacji mijanek, przepustów, zjazdów 
na szlaki zrywkowe, placów składowych. 

Część opisowa 

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz opis 
ukształtowania poziomego i pionowego proponowanych wariantów. Dla każdej z tras 
należy przedstawić charakterystykę problemów związanych z realizacją zadania, wskazać 
różnicę w rozwiązaniach wariantowych wpływające na koszty oraz wskazanie wariantu 
preferowanego do uszczegółowienia w etapie II wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
wyboru. Na podstawie dokumentacji sporządzone jw. I etapie (Koncepcji) Nadleśniczy 
dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla którego zostanie opracowany projekt 
zasadniczy tj. budowlany(PZT, PAB,PT) + projekt wykonawczy. 

Wybór koncepcji może podlegać weryfikacji terenowej przy współudziale Projektanta oraz 
specjalisty z RDLP w Krakowie. Termin weryfikacji od przesłania koncepcji: 4 tygodnie. 

II etap – Projekt zasadniczy  

Dokumentacja techniczna w II etapie dla dróg leśnych nowobudowanych i  
przebudowywanych w nadleśnictwie RDLP Kraków powinna składać się z dwóch części: 
części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla wariantu wybranego w I etapie. 

Część rysunkowa składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie niezbędnym do 
jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana przedmiaru robót. 
Załączniki te, to: mapa orientacyjna, przekrój normalny, profil podłużny, sytuacja 
szczegółowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas ziemnych, rozwiązania 
szczegółowe i rysunki powtarzalne. 

- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż, 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i 
nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą 
roboty ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Profil podłużny w skali 1:50/500, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i 
niwelety, spadki podłużne (wielkość i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje 



5 

przepustów, mijanek i zjazdów, spadki podłużne rowów, odcinki umocnień rowu, 
lokalizacje urządzeń zabezpieczających, 

- Sytuacja szczegółowa w skali 1:500, zawierająca: wielkości łuków i poszerzeń na 
łukach, dowiązania wierzchołków, dowiązania reperów, szczegółowe dane wierzchołków 
(łuków) - kąt zwrotu, promień łuku, długość stycznej, długość łuku, odległość od środka 
łuku do wierzchołka, lokalizacja mijanek, przepustów, zjazdów na szlaki zrywkowe, 
placów składowych, lokalizacja znaków drogowych. 

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 – w miejscach charakterystycznych, gdzie 
występują zmiany w wielkościach robót ziemnych oraz regularnie co 30-50m, rzędne 
terenu i niwelety, wielkość wykopów i nasypów, wielkość poszerzeń na łukach, 

- Przepusty w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne przepustów, głębokość 
posadowienia, rzędne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia wlotu i wylotu, wysokość 
nasypu. 

- Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objętości mas ziemnych, 
odległości mas ziemnych, odległości i wielkość mas ziemnych na przerzut koparką, na 
przepych spycharką i przewóz ziemi samochodami, 

- Rozwiązania szczegółowe i rysunki np. – sączki poprzeczne i podłużne, ubezpieczenia 
skarp i dna rowów, brodów, wodospustów, mijanek, 

- Rysunki powtarzalne. 

Część opisowa: 

- Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstaw opracowania, 
opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju podłużnym, 
droga w przekroju poprzecznym, przekrój normalny, mijanki, zjazdy i place składowe, 
odwodnienie, Obliczenie świateł przepustów (wg potrzeb), obiekty, technologia 
wykonania robót ziemnych, urządzenia zabezpieczające, urządzenia obce i stosunki 
prawne, dowiązania wysokościowe, ochrona przyrody i krajobrazu, informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wnioski dot. wykonawstwa, materiały, klauzula 
wykonawcza, 

Dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 
są: 

- Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenia i 
zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób 
obliczeń pozycji przedmiarowych, 

- Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski wykonany na podstawie Założeń wyjściowych do 
kosztorysowania stanowiących zał. nr 1 do Zarządzenia GDLP nr 48 z dnia 1 września 
2020r 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie 
szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierające zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, 
stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące 
się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w 
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tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób 
dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych), a 
z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie 
jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, 

- Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, 
stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne opracowanie w 
oparciu o załączony schemat analizy.  

-Wymagane uzgodnienia do projektowana sporządzone w formie protokołu(notatki) dla 
budowy dróg i remontów. 

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych 
parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień w 
formie pisemnej.  

Konieczne jest m.in.: 

- wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt, innych 
obiektów (np. młaki, źródliska, wychodnie skalne, ciągłość biologiczna cieków itp.), które 
nie mogą zostać naruszone przez budowę; 

- uzgadnianie szerokości pasa gruntu do wylesienia (podkreślenie konieczności 
minimalizowania wylesienia do szerokości niezbędnej, jak również wymogu ochrony 
drzew przy robotach budowlanych); 

- uzgadnianie wyboru wariantu w I etapie Koncepcji. 

Ponadto należy uzgodnić m.in.: 

- roboty ziemne – optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy będzie planowany 
przewóz ziemi samochodami, a jeżeli tak to z jakiej odległości, dopuszczalne wysokości 
skarp wykopów, 

- lokalizację składowania pni po wykarczowanych drzewach, 

- rodzaj przepustów (żelbetowe, polietylenowe, stalowe), 

- sposób wykonania ścianek czołowych przepustów (z drewna, z betonu czy z kamienia), 

- umocnienia na wlotach i wylotach przepustów, 

- rodzaje umocnień rowów, 

- lokalizację mijanek, placów składowych i zjazdów na szlaki zrywkowe, 

- rodzaj i grubość nawierzchni, 

- pobocza – czy będą dosypywane, gruntowe czy utwardzone, 

- spadek poprzeczny – jednostronny czy daszkowy, 

- sposób utwardzenia i wykonania zjazdów i placów składowych, 

- lokalizację brodoprzejazdów i wodospustów, 

- rodzaj odwodnienia – sączki, konstrukcja, 

- specjalne wzmocnienia gruntu, 

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych 
na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowani decyzji w tym zakresie 
(w tym zakres uprawnień leśniczych, pracownika ds. remontowo-budowlanych). 
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Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne. 

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania - opracowania 
wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji 
projektowej, w tym m.in.: 

- przeprowadzić wizje i oględziny w terenie, 

- wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie 
terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, zabezpieczenia,  

- zaktualizować mapę zasadnicza do celów projektowych i sporządzić mapę własnościową 
wraz z wypisami z rejestru gruntów, 

- uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu (sporządzić dokumentację 
geotechniczną / dokumentację geologiczno – inżynierską / dokumentacji 
hydrogeologiczną), 

- sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 

- uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń 
obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp., 

- sporządzić  kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić w 
imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień 
administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, itp.), 

4) Sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej. 
Przed ostatecznym odbiorem przedkładaną dokumentację należy zweryfikować pod 
kątem merytorycznym i również zawartości. Materiały przekazane do sprawdzenia 
powinny być kompletne. Do sprawdzenia, poza formą papierową, ma zostać przekazana 
forma elektroniczna edytowalna tj. część rysunkowa w formacie .dwg (zawierająca 
przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992 i profilu 
podłużnego) oraz część opisowa w formacie .doc i .xls. 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się przekazanie wyłącznie formy 
elektronicznej. 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, będące podstawą do rozliczenia finansowego 
z Wykonawca, może nastąpić w momencie zakończenia procesu sprawdzania i weryfikacji 
dokumentacji przez Zamawiającego. Podpisanie w/w protokołu następuje po 
stwierdzeniu, że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera ostateczne, 
zaakceptowane rozwiązania, oraz została dostarczona w ustalonej zapisami Umowy ilości 
egzemplarzy w formie papierowej jak również elektronicznej edytowalnej (j.w.).  

Etap I koncepcji również wymaga przekazania i dokonania odbioru lecz 
dopuszcza się przekazanie dokumentacji tylko w formie elektronicznej.  

Projekt należy załączyć również w formie plików .pdf – do umieszczenia na stronie www. 
przy ogłoszeniu przetargu. 

Dokumentacja zostaje odebrana protokołem odbioru dokumentacji stanowiącym wzór nr 
2.3.18 do Zarządzenia GDLP nr 48/2020 z dnia 1 września 2020r. 
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5 ) Pełnienie Nadzoru Autorskiego 
Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w 
oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na podstawie niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest 
dokonać na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować z Nadzorem 
Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. 

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Pobyt projektantów w budowie „na wezwanie” przez Zamawiającego, w okresie realizacji 
robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.: 

 Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłożeniem 
terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności 
wskazanej poniżej niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

 Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień na każde wezwanie 
Zamawiającego, 

 Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 
 Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i 
wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 Dbać, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 
etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót budowlanych, 

 Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 
geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych 
przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

 Dostosowywać dokumentację projektową do wyników badań geologicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w 
trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników 
badań sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej objętej 
niniejszym zamówieniem, 

 Opiniować wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych precyzujące przyczyny 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 
faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych), 

 Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytani dotyczące 
przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień. 

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po 
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania 
czynności opisanych powyżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek 
Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji kontraktu i wynikających z błędów i/lub braków. 

Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie 
odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 
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Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie. 

Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, 
może nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na 
scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania 
tych obowiązków.  

W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i 
będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie 
uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

Projektant wskazany w Ofercie pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego 
zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub 
obiektu bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany w 
zawiadomieniu. 

6) Prawa materialne i autorskie 
 
Wykonawca:  
-Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumentu powstał przy 
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 
-Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych. 

 
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej następuje: 

 z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, oraz 

 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. DC, 
DVD,Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
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 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo foni 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawanie za pośrednictwem satelity, 
 reemisja 
 wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
 wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 
 wprowadzanie zmian, skrótów, 
 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 04.02.1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawnych tych osób. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powielania i kopiowania otrzymanych materiałów 
do celów służbowych i przeprowadzania postepowania przetargowego. 

7) Informacje ogólne 
 

W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących wyroby konkretnych firm, 
należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi. 

Układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych 
katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentacje – projektant, 
sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinna być identyczna z 
wersją tradycyjną – papierowa. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być 
odpowiednikiem wersji tradycyjnej. 

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej 
modyfikacje (tylko do odczytu). 

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku 
wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionka, itp., egzemplarze 
uzyskane z wydruku maja być identyczne z papierowymi oryginałami. 

Rozwiązania projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych, konkretnych technologii, 
patentów, produktów itp. 

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej, opłat administracyjnych i 
skarbowych, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy i wyrysy winny być uwzględnione w 
cenie oferty. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane 
z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 
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Opracowania opisane powyżej należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej - na 
płytach CD/DVD w formatach – dla plików wskazanych powyżej (tj.: .dwg, .shp, .doc., 
.xls, .pdf). 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu 
przy załatwianiu powyższych spraw i decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania Zamawiającemu kopii wszystkich wystąpień. 

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień oraz 
podejmować zobowiązań i działań rodzących skutki finansowe bez akceptacji 
Zamawiającego. 

Wszystkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postepowania musza być 
zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie prac i 
prezentowania przyjętych rozwiązań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie prac, czas niezbędny do 
sprawdzenia rozwiązań projektowych, po zakończeniu każdego etapu projektu w 
wymiarze niezbędnym dla zamawiającego (zazwyczaj 30 dni). Okres ten  przeznaczony 
będzie na sprawdzanie danego etapu projektu tj. sprawdzenie koncepcji, sprawdzenie 
projektu budowlanego, sprawdzenie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i 
dokumentacją STWIOR. Okres wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji 
Zamawiającego z jednostką nadrzędną jaką jest Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień potrzebnych 
do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w 
opracowaniach. 

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z terenem objętym zakresem opracowania 
we własnym zakresie. 

Projekt wykonawczy nie jest projektem technicznym wprowadzonym w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 
11 września 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1609) 

Załączniki 
Zarządzenia, wzory dokumentów: 
- Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 10/2013 z dnia 10 
kwietnia 2013r. wraz z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia zmieniające Zarządzenie nr 26/11 z 
dnia 07 grudnia w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne 
podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, wytycznych dotyczących 
dokumentacji projektowych dla dróg leśnych 
- Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2014 w 
sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
„Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” 
- Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020r. w 
sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” 
- Dokument „Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w PGL LP” stanowiące załącznik 
do Zarządzenia DGLP nr 48 z dnia 1 września 2020r.  
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- Wzór 2.3.18 Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowiący Załącznik do 
Zarządzenia DGLP nr 48 z dnia 1 września 2020r 
- Zał. nr 1 do Zarządzenia DGLP nr 48 z dni 1 września 2020r tj. dokument „Założenia 
wyjściowe do kosztorysowania” 
 
Załączniki potrzebne do złożenia oferty: 
- Kosztorys i harmonogram 
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 
- Wzór umowy 
- Mapka poglądowa ewidencyjna 
 
 
 
 


