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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
projektu pt. ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen cze$ci budynku bytego
przedszkola na placéwke pocztowq”, ul. Torunska 22, 87-620 Kikot, powiat lipnowski, wojewo6dztwo kujawsko-
pomorskie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. S one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Specyfikacja Techniczna
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robat.
Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy i

wytyczne.

1,3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 Wymagania ogdlne Kod CPV: 45000000-7

ST-01.00 Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45110000-1

ST-02.00 Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8

ST-03.00 Zbrojenie betonu Kod CPV: 45262310-7

ST-04.00 Roboty betoniarskie Kod CPV: 45262300-4

ST-05.00 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6

ST-06.00 Nadproza z belek prefabrykowanych NSB Kod CPV: 45262300-4

ST-07.00 Podtogi i posadzki Kod CPV: 45262000-1,45430000-0

ST-08.00 Docieplenie $cian Kod CPV: 45320000-6

ST-09.00 Docieplenie stropodachu Kod CPV: 45320000-6

ST-10.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kod CPV: 45421000-4

ST-11.00 Tynkowanie Kod CPV: 45262310-7

ST-12.00 Sufit podwieszany na ruszcie stalowym, $ciany systemowe z ptyt g-k oraz Sciany systemowe z ptyt
laminowanych Kod CPV: 45421146-9

ST-13.00 Glazura Kod CPV: 45431000-7

ST-14.00 Roboty malarskie Kod CPV: 45262300-4

ST-15.00 Nawierzchnia z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9

Uwaga: roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadaja osobne specyfikacje branzowe.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumiec¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyboér, proces
lub ustuga sa zgodne z okres$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioré6w Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;



- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1,5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Zgtoszenie rob6t budowlanych;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za
wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegOlnoSci:



- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Umozliwi w catlym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez osoby zatrudnione oraz
interesantoéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.

- Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym oKkresie trwania robét, przed wptywami atmosferycznymi. Koszt
wyKkonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia rob6t bedg uzytkowane.

- Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie,
ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robét bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawrca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawrca zobowiazany jest do zalatwiania wszystkich formalno$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw roboét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiatly, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie



postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cene kontraktows.

2. Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swoja jako$¢ i witasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézZniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawrca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigZzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami



na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WarunkKi realizacji robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujgcy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewngatrz osdb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikow obiektu. Wykonawca odpowiada za
prowadzenie robot w sposo6b nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajgcych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystosci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catosé
odbieranych rob6t lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucic¢ roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robot z
wymaganiami warunkdw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
do$wiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedza i sztukg budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykonac¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zas§wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania rob6t moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, Ze nie bedzie o nizszych parametrach
technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujagcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, — organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewnié do badan laboratorium obce — moze zlecaé badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robdt.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczego6lnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze robét/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.
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6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 0goblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg i ST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robét/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [mz2] z doktadnos$cig do dwéch miejsc po
przecinku. [losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. 0dbidr robét

8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

- Odbiorowi konncowemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

8.1.1 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbior tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

Odbiorowi czeSciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoniczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow
robot.

8.1.3 0dbiér konicowy

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru konicowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru konicowego robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kornicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

— nakaze wykonanie robét uzupeiniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji.
8.1.4 Dokumenty koricowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru konicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konnicowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

- operat techniczny,
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- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.15 Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze rob6t i w opisie robot wg
przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i
innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢ w czasie
realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogé6lne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okres$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6éw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienr wynikajacych z postepu
robét,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazd6éw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdédw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt w ramach projektu ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci
budynku bytego przedszkola na placéwke pocztowa”,

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbioérek i rozpoczecia robdt budowlanych na obiekcie, a w szczegblnosci:

» Wykucie o$cieznic,

* Wykucie podokiennikéw wewnetrznych,

* Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cem-wap.,

» Podstemplowania zagrozonych stropéw,

* Wykucie otworéw w $cianach z cegiet,

» Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cem-wap. na $cianach i stropach,

» Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych,

* Rozebranie kominéw wolnostojacych,

* Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku,
* Rozebranie podtog,

* Rozebranie legarow.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzié¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjngoraz wszelKie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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5.2.1 Obiekty kubaturowe

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.
Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek
dziatowych. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Przed rozbiorka Scianek dzialowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one plyty stropowej lub wiezby
dachowej. Rozbiorke $cian lub ich elementéw mozna wykonywac recznie lub za pomocg maszyn.

Mur z cegly pelnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegolne cegty (lub bloczki).

Sciany z pustakéw nie daja sie tak rozbiera¢, bo pustaki sie krusza.

Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki. Wykonywanie otworu w murowanej $cianie
nosnej nalezy poprzedzi¢ podstemplowaniem spoczywajacego na niej stropu; wykona¢ wykucie na nadproze z
jednej strony $ciany, osadzi¢ belke nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen nad goérng ptaszczyzna
nadproza wypetni¢ doktadnie betonem, nastepnie wykona¢ wykucie na nadproze od drugiej strony $ciany;
osadzi¢ belke nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen nad gérna ptaszczyzna nadproza wypenié
doktadnie betonem; po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do wyburzania $ciany w projektowanym otworze.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z
otwordw, oczysci¢ i sktadowac. Prace nalezy wykonaé po odtgczeniu instalacji elektrycznych w obrebie
inwestycji.

6 Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.1.
Kontrola jako$ci robé6t polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci usuniecia elementéw podlegajacych demontazowi i rozbiorce,

- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie.
7. Obmiar robét Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

8. 0dbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera.

10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. [lo$ci rob6t rozbiérkowych
moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-02.00 Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.03.00 Zasypki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopdw w ostonie Scianek
szczelnych.

Do zasypywania wykopéow B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Nie dotyczy

5. Wykonanie robét
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.
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5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu

powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki wg B.02.03.00

5.2.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o gruboSci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6,2 Zasypki wg B.02.03.00
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Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.03.00 - zasypki - [ms3]

8. 0dbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we

wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow i wymiardw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 Zbrojenie betonu
Kod CPV: 45262310-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi Zzebrowanymi ze stali A-II1.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89 /H-84023/6.

2.1.1 Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali  Srednicapreta  Granica Wytrzymatos¢  Wydluzenie Zginanie a -
plastycznosci narozcigganie  trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

o jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25

mm,

o za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
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2.1.3 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.1.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunel6w powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i
Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1 Wykonywanie zbrojenia

5.1.1 Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. c) Montaz
zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tagczng dtugos¢ pretéw
poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. 0dbior roboét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST-G.00 - ,Wymagania ogo6lne”.
8.2 0dbiér koncowy - wg ST G.00 8.3.

8.3 0dbiér zbrojenia

- 0dbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

- 0dbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukecji zZelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugos$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 Roboty betoniarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczeg6lnosci zwigzane z
rozbudowa budynku o wiatrotap i schody zewnetrzne.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

2.1.1.1 Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” - do betonu klasy C12/15 marki ,35” - do betonu klasy
wyzszej niz C16/20

2.1.1.2 Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,

aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3 Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,

wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowoSci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

23



2.1.1.4 Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakoSci zgodnie z
PN-EN 147-2.

2.1.1.5 Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6 Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7 Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetoSci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
Zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2 Kruszywo

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

C12/15 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1 Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- [los¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1 Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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5.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.2.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $§rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruch6w betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ p6Zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.4.2 Okres pielegnacji

UtozZony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupethi¢ betonem i nastepnie wygtadzié¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szKliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowe;.
- 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
murdéw z gazobetonu oraz kominéw z cegiet.

1.2...ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.00. Kominy wieloprzewodowe cegty pelne;j.

B.05.02.00. Sciany warstwowe

B.05.03.00. Scianki dziatowe

B.05.04.00 Sciany z bloczkéw betonowych

B.05.04.01 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Roboty murowe obejmuja w szczegdlnosci:

Y » postawienia $cian wiatrotapu,
Y e postawienia $cian dziatowych,
Y * podniesienie kominéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

- Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta

sie.
2.2.2 Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

— Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
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— Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
— Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
— Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla ceglty klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie speiniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
o na 15 sprawdzanych cegiet
o na 25 sprawdzanych cegiet
o na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3 Cegta budowlana klinkierowa petna 25 x 12 x 6,5cm - kl. 45
Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.

2.3 Bloczki z betonu

2.3.1 Wymiary: 25x25x12 cm.

Odmiany: w zaleznosci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Bloczki przewidziano do uzycia w murach fundamentowych

2.3.1 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/674501. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynno$ci zwigzane
z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu
na ich krucho$¢.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogoélne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

~ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie r6wnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
— Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegly pelnej

5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm, . 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

5.1.2 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2 Sciany warstwowe

Zewnetrzne cze$ci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak
dla cze$ci wewnetrznych. Zewnetrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczeg06lng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licéwke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny
wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokoéci spoin do 3 mm.

5.3 Mury z bloczkéw betonowych

Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie moga
przekracza¢ + 3 mm. Mury nalezy wykonywacé na spoinach petnych. Dopuszczalne odchytki dla §cian przyjmuje
sie jak dla $cian z cegly petnej. W $cianach nie wolno wykonywaé bruzd, przebié i wnek z wyjatkiem bruzd
skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych. Mur z bloczkéw betonowych zabezpieczy¢ od
wewnetrznej i zewnetrznej strony przed dzialaniem wody gruntowej wykorzystujac materiaty bitumiczne
ptynne do hydroizolacji. Na tawie fundamentowej nalezy roztozy¢ pape jako hydroizolacje pozioma.

5.4 Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestos¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo - wapienne. Bloczki nalezy
uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem
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bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki
muru z bloczkdw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie
poszczeg6lnych warstw obu §cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komoérkowego jednakowej odmiany i klasy.

6. Kontrola jako$ci
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiaréw i ksztattu cegty,
o liczby szczerb i peknie¢,
o odpornosci na uderzenia,
o przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
-na 1 metrze dtugosci 10 20

- na catej powierzchni

Odchylenia od pionu 3 6

- na wysokosci 1 m 6 10

- na wysokosci kondygnacji 20 30

- na catej wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2

-na 1 m dtugosci 15 30

- na catej dtugosci

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2

-na 1 m dtugosci 10 10

- na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworéw w +6, -3 +6, -3
Swietle o wymiarach: +15, -1 +15,-10
do 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§é +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢

wysoko$¢

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

0dbioér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez
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budowe, g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00. Nadproza z belek prefabrykowanych NSB
Kod CPV: 45262300-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych NSB.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych NSB.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6 Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Prefabrykaty Zelbetowe winny by¢ po
wykonaniu zaopatrzone przez wytwdrce w swiadectwa jako$ci wykonania.

1.6.1 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania roboét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.

2. Materialy

Nadproza zelbetowe prefabrykowane NSB, o rozpietosci okreslonej w projekcie;

- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentacje
techniczng producenta

- posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta stateczno$c¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykona¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw - kazda
partia prefabrykatéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow -
prawidtowos$¢ wykonania trzeba potwierdzic protokotem,

- zatozy¢ geodezyjna osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtdéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci i
poziom stropdw,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Montaz prefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonac¢ zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcjg producenta,

- kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100 mm,
- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia ich w
betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykonac ich potaczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb okreslony
w projekcie,

- do wypelnienia stykéw stosowaé beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8 mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczyé woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola prefabrykatéw betonowych

Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
— kompletnosci dostawy,

-zgodno$ci elementéw z Dokumentacja Projektowa i dokumentacja producenta,

— pod wzgledem stanu technicznego,

— kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakoSci, stwierdzajace, Ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw konstrukcji niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru rob6t montazu strop6w z plyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.

8. 0Odbidr robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1 0dbiér robét montazowych
W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw betonowych:

- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji
— kontrola poziomu utozenia nadprozy,

— kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

— kontrola wykonania zlaczy,

- kontrola wypetnienia ztaczy,
Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:
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8.2 0dbiér koncowy

0dbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
rob6t montazu nadprozy prefabrykowanych NSB i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

Zakres czynno$ci odbioru konnicowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz w Umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie potaczen elementéw prefabrykowanych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. Przepisy zwigzane

-Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-Dz.U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844 - Og6lne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Roboty ogélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

- PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatos$ciowych

- PN-60/B-82251- Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 - Podtogi i posadzki
Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:

- Izolacje z folii na sucho poziome

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome

- Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Miksokreta.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST
i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5 Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtéknistych wypeiniaczy

mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos$é kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubo$ci

- 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
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- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte
stalowa - bez peknie¢ i odpryskdw, - gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6 Plyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-038 grubosci 20 cm pod posadzki.
Wymagania:
—wspbtczynnik przenikania ciepta A =0,038 W/mzK
-naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2200 KPa
- wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa
- zaKkres temperatur stosowania - do 800C
- klasa reakcji na ogien E
- plyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.

2.7 Plyty styroduru XPS

Ptyty styroduru XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 20 cm pod posadzki.

Wymagania:

~wsp6tczynnik przenikania ciepta A =0,036 W/m:zK,

- chtonnos$¢ wody: Ptyty styrodurowe sa naturalnie hydrofobowe. Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu
po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zaleZnoS$ci od gestosci,

- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym: wymagana = 0,50 N/mmz,

-zdolno$¢ samogasniecia: plyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu
zrodta ptomienia ognia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ rowny (bez
wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad
szerokosci 15 cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2 Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec¢ stata grubos¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnia do podtoza. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktadaé¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i réwne. Izolacja krawedziowa pozioma po obwodzie catego budynku na szerokosci 1 m - styropian EPS
036 PODLOGA gr. 20 cm o wspétczynniku min. A=0,038 W/(m-K).

5.3 Wykonanie izolacji krawedziowej
[zolacja krawedziowa pionowa po obwodzie catego budynku na wysokosci 1 m - styrodur XPS gr. 10 cm o
wsp6tczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé
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i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

» Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub
styropianu gr 1 cm.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

» Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e [1o$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

» Podktad powinien mie¢ powierzchnie r6wna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

¢ W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5 Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

» Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

» Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliZonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

 Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

e Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltowa.

e Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowsa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a
powierzchnie wyréwnac i zatrzeé na gtadko.

 Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az
do uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa.

» Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i
po uplywie co najmniej 5 dni powtoérnie szlifowac.

» Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest mz. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0dbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowoSci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowsa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ mz powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-08.00 - Docieplenie scian
Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t docieplenia $cian
zewnetrznych budynku uzytecznosci publicznej w Kikole

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody ,lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian zaprawa
klejaca oraz tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtdékna szklanego zatopiong w warstwie
zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu cato$ci tynkiem.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce. Jako
odpowiadajace ww. wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie wykonczenia o wysokim
standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych ST

Docieplenie elewacji:

- Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianu EPS (a w miejscach szczegdlnej ochrony ppoz wetna mineralng gr.
20 cm lambda 0,31 W/(m-K)) i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, EPS gr. 20 cm lambda 0,31 W/(m-K)

— Montaz parapetow

- Montaz profili elewacyjnych: gzymsowych, podparapetowych, okiennych i innych

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Materialy izolacyjne

Zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych niz:

X e plyty styropianowe samogasnace rodzaju EPS FS 031 FASADA - do izolacji $cian zewnetrznych,
spetniajace wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o wspoétczynniku min. A=0,031 W/m-K), o wymiarach 500 x
1000 mm i grubos$ci 20 cm (oraz ptyty styropianowe o grubosci 3 cm do ocieplenia wegarkéw przyokiennych),
sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu, naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270), klasa reakcji na ogien - E, wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100),
wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100);

X * welna mineralna gr. 20 cm o wspétczynniku min lambda 0,31 W/(m-K)

X o siatka z wtékna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego, o parametrach
zgodnych z PN - 92/P-85010,

X e taczniki do mocowania termoizolacji Li - 0 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym - dtugos¢
tacznika 150 mm),

X e listwa cokotowa,

% e katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowg 10 cm siatka zbrojenia,

§ * klocki z drewna impregnowanego,

§ e kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,

Y e rurki plastykowe,

¥ » wkrety do drewna z tbem kulistym (nierdzewne),

- kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,
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X e pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji,
% e Srodek uszczelniajgcy do murdw,

§ » pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej,
Y * roztwor asfaltowy do gruntowania,

y e folia kubetkowa,

X e blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrébki).

\

2.2 Materialy systemowe BSO

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwa ITB:
X e zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadajaca wymaganiom (stuzaca do przyklejania ptyt styropianowych
oraz wykonania wyprawy na ptytach z warstwa siatki),
§ e tynk silikonowy barwiony w masie

§ e siatka z widkna szklanego.

Do robét ociepieniowych nalezy zastosowac siatki zbrojace z wtékna szklanego lub z tworzywa sztucznego
spetniajace nastepujace wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z wtékna szklanego

Lp. Cecha Wymagana wartos¢
1. Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
2. Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie
$rodowiska alkalicznego
3. Wymiary dostawcze Szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm dtugo$¢ nie mniej
niz 50 m
4. Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5. Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6. Strata prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
7, Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) nie mniej niz 1500 N
dla prébek: nie mniej niz 1200 N nie mniej niz 600 N nie mniej
a) przechowywanych w warunkach niz 600 N
laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej,
¢) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaCH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym
8. Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N) nie wiecej

watku) dla prébek:

a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej,

¢) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

niz 3,5% (przy sile 1200 N) nie wiecej niz 3,5%
(przy sile 600 N)
nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sa okres$lane

indywidualnie, w poszczeg6lnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiadac i spelnia¢ wymagania aprobaty technicznej, ktérej kopia winna by¢ dotaczona do
dokumentacji budowy:.

2.3 Masy klejowe i wyprawy tynkarskie

Projektuje sie wykonanie docieplenia metodg BSO w systemie zgodnie z Aprobatg, techniczna. Szczegotowe
wytyczne zwigzane z przechowywaniem, sktadowaniem i kontrolg jakos$ci materiatu zamieszczone sa w kartach
technologicznych i na oryginalnych opakowaniach.

2.4 Elementy uzupelniajace

Profil startowy 14 i 18 cm na catej dtugosci ocieplanych $cian budynku. Profile zakonczajace powinny by¢
wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkalidw. Rdwniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub
PCV zastosowac w cze$ci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych. Krawedzie i narozniki zabezpieczy¢
profilem naroznikowym z PCV z wtopiong siatka z wtdkna szklanego.

3. Sprzet
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Urzadzenia do mieszania zapraw klejowych

Wyciggarka do transportu materiatu

Pita do ciecia betonu

Noze do docinania ptyt z welny mineralnej i siatki z wtékna szklanego,

Koparka

Rusztowanie rurowe do 20 m

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiorce i
eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepis6w bhp oraz w szczegdlny sposob w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw
rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania materialow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obciazen,

- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem i
dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i
demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja” techniczno-ruchowa danego typu
rusztowania.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- zmrokuy, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajgcej 10 m/s
- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg
mniejsze niz:

o 2 m dla linii HUf

0 5 m dlalinii WN do 15 kV

0 10 m dla linii WN do 30 kV

0 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy:.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przej$¢ powinny
mieé daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zr6dta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST-
00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu (transportu), ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet(transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie rob6t

5.1 Opis warunkéw i wykonania robét

Warunki przystapienia do roboét

Roboty mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od producenta systemu

43



ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodno$ci z Aprobata Techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami. Niezaleznie od szczegétowych wymagan, ktére
powinny spetnia¢ poszczegoélne elementy systemu BSO, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementéw tez musi
spetnia¢ wymagania gwarantujace skutecznos¢ i trwatosé ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw sktadowych z r6znych systeméw ociepleniowych.

Roboty ociepieniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciaggu 24 h.

5.1.2 Montaz rusztowania

Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenistwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélno$ci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- opornos$¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna byé umieszczona tablica okre$lajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0séb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

- posiada¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza n # 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozona linie kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tq linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania powinny posiadaé co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéow przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe
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niebezpieczna. Rdwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegto$ci bezpieczne wynosza w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych
podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w
liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynno$ci objetych
sprawdzeniem, o ktérym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

5.1.3 Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy postawi¢ rusztowanie. Rusztowanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg wiasciwa dla danego typu rusztowania oraz powinno speinia¢ aktualne wymagania BHP.
Demontaz krat oraz rur spustowych wraz z hakami nalezy wykona¢ spetniajagc wymagania BHP. Otwory po
hakach zatynkowac.

5.1.4 Demontaz podokiennikéw zewnetrznych
Istniejace podokienniki nalezy zdemontowac nie uszkadzajac nowej stolarki okiennej. Podokienniki betonowe i
ceramiczne usuna¢ z budowy.

5.1.5 Demontaz instalacji odgromowej

Istniejaca instalacje odgromowa (zwody pionowe) nalezy zdemontowa¢, zdemontowany materiat nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

5.1.6 Demontaz daszkéw nad drzwiami i urzadzeniami technicznymi

Istniejace daszki nalezy zdemontowaé. Zdemontowany materiat nalezy przekazaé Inwestorowi.

5.1.7 Wypionowanie $cian

W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednia wytrzymatos¢, ale odznaczajacych sie zbyt duza nieréwnoscia
powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed
rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomocg tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieré6wnosciach
podtoza do 10 mm nalezy zastosowac¢ szpachlowke systemowg lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nier6wnos$ciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy
zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nier6wnosci
powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za
pomoca tacznikéw mechanicznych. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkéw, cokotu i Scian kondygnacji, ktére posiadajg wyprawe
elewacyjng z kamieni kwarcowych, wykonac niezbedne naprawy tak, aby podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok. Docieplenie Scian szczytowych, wykonane w technologii ,lekka-sucha”
zdemontowac. Nastepnie uzupetnié i wyréwnac ubytki, usuna¢ stare powtoki, jesli ulegty w sposéb widoczny
ztuszczeniu lub odspojeniu. W trakcie przygotowywania powierzchni §cian zaleca sie wykonanie préb
przyklejenia styropianu i préb wyrywania tacznikéw mechanicznych. Prébe przyklejania styropianu nalezy
wykona¢ w réznych miejscach na 8 + 10 prébkach styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Klej natozy¢ w grubosci
ok. 10 mm na catg, nastepnie przytozy¢ i docisna¢. Po uptywie czterech dni nalezy wykonaé prébe odrywania
styropianu. Jesli w czasie préby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to, Zze wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca. Jesli prébki oderwa sie wraz z warstwa masy klejacej, nalezy doktadniej
oczysci¢ powierzchnie. Jesli kolejna préba okaze sie negatywna, nalezy zastosowa¢ dodatkowa liczbe tacznikow
mechanicznych, w ilo$ci na nowo okres$lonej przez projektanta. Jesli w czasie préby rozerwanie nastapi przez
warstwe masy klejacej, nalezy uzy¢ nowa partie kleju. Sprawdzenie sity wyrywajacej taczniki mechaniczne
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nalezy wykona¢ na 4+6 prébkach. Po nawierceniu otworu, nalezy wbi¢ kotek na gtebokos¢ 45 mm. Prébe
wyrywania tgcznika nalezy wykona¢ przyrzadem wyposazonym w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana w
czasie pomréw jest wieksza niz 50 dN, to wynik uznaé nalezy za zadawalajacy.

Nastepnie catg powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowac preparatem. Przed naktadaniem powinien on zosta¢
doktadnie wymieszany za pomoca mieszadta elektrycznego. Tak przygotowany preparat mozna naktadac przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 12 godzin.

5.1.9 Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym

Przed przystapieniem do klejenia styropianu podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajacym
przyczepnos¢. Zastosowany Srodek musi by¢ odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania Scian w systemie
BSO zgodnie z instrukcjg ITB 334/02. Naktadanie emulsji gruntujacej wykonuje sie za pomoca pedzla
L<Jfawkowca" lub za pomocg watka.

5.1.10 Klejenie ptyt styropianowych /welny mineralnej

Do przyklejenia docietych plyt styropianu nalezy przygotowac mase klejaca, poprzez wsypanie jej do wody i
wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa klejowa nadaje sie
do pracy po uptywie 10 min. i po powtérnym wymieszaniu, a zachowuje swoje wtasciwosci przez 3 godziny.
Mase klejaca powinno sie naktada¢ na ptyty styropianowe po obrzezach pasmami szerokosci od 3 do 4 cm w
odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm,
nalezy natozy¢ ok. 12 plackéw w czesci Srodkowej. Wazne jest, by powierzchnia plackéw wynosita ok. 40%
powierzchni. Ptyty przykleja¢ w uktadzie poziomym a kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany, doktadnie docisna¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tata. Jezeli masa zostanie wycisnieta poza obrys ptyty, nalezy ja usunaé.
Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sgsiadujacych ptlyt jak réwniez, aby nieréwnos$ci na
powierzchni styropianu wynosity ponad 3 mm. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo
przyklejonych ptyt. W przypadku, kiedy ktéra$ z ptyt zostata niewtasciwe przyklejona, nalezy oczysci¢ to miejsce
z pozostato$ci masy klejacej. Do wykonania fasad uzywac frezowanych ptyt styropianu, ktére powinny by¢
utozone na styk. Nie wolno wypeinia¢ szczelin oraz szpachlowac i wyréwnywac powierzchni masa klejaca w
czasie Klejenia ptyt.

5.1.11 Montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem

Uktadanie styropianu mozna rozpocza¢ po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokosci 14 lub 18 cm
w zaleznosci od grubosci stosowanego styropianu. Nadproza otwordéw okiennych ocieplone styropianem nalezy
wykonczy¢ listwg zapewniajgcg wyprofilowanie kapinoséw.

5.1.12 Wyroéwnanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych Scian nalezy przeszlifowac papierem $ciernym. Pyt i luzne okruchy mozna usuna¢ za
pomoca szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac plastikowe tgczniki mechaniczne z
wbijanym klinem. Przy krawedziach szczytowych bloku tgczniki mechaniczne montowa¢ w odstepie minimum
10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W czeSci $rodkowej stosowac ok 6 sztuk na 1 mz. Talerzyki tacznikéw nie
powinny wystawac poza lico ptyt.

5.1.13 Naktadanie masy klejacej na styropian, przyklejanie siatki

Do przyklejania siatki mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ ciagta warstwa na powierzchnie ptyt styropianowych,
rozpoczynajac od géry Sciany pasami o szeroko$ci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy, powinno sie przytozy¢
siatke z wtdkna szklanego i wcisnaé ja w mase za pomoca packi, a nastepnie ptynnymi ruchami wyréwnac cata
powierzchnie siatki tak, by nie powstaty sfaldowania i byta rownomiernie napieta. Nastepnie doktadajac masy
klejacej, nalezy przykry¢ catkowicie siatke, przy czym pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie.
Dla uktadu wzmocnionego nalezy naktada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki, z tym, Ze pierwsza warstwe
siatki zbrojacej wkleja¢ bez zaktaddw na styk a druga warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami, pamietajac, iz przy
zaktadaniu drugiej warstwy nalezy zachowa¢ min. 24 godzinng przerwe.

5.1.14 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwrdéceniem szczeg6lnej uwagi na przyklejenie do podtoza, ewentualne odklejanie sie ptytiich
zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne
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dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca tacznikéw. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej
operacji, rozpoczynajac od géry $ciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢
w nig napietg siatke zbrojgca stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢
calkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych. Laczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajgcy, spetniat wszystkie
podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w
warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje
rozciaganie sie rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie. Szczegoélnie
istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw, przy matej srednicy talerzykéw (ok. 60 mm),
taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca. Przy stosowaniu natomiast tacznikéw o duzej Srednicy
talerzykéw (ok. 140 mm), muszg one by¢ mocowane pod warstwg zbrojaca. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢
przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na szeroko$¢ co najmniej 10 cm. Takg samg dtugos$¢ kotwienia nalezy

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (o wymiarach
ok. 20 x 30 cm). W czeSci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sa ocieplane), nalezy zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng do wysokos$ci 3 m. Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocnié¢
listwa startowa.

0Odbidr czesciowy: Nalezy dokonac kontroli prawidtowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju

5.1.15 Ocieplenia $cian w miejscach szczego6lnych

5.1.15.1 Zakoticzenie ocieplania

W niektorych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej, podklejone pod styropian.
Zasady pokazano na rysunkach szczegétéw. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3+5 % pochylenie na zewnatrz, dla
odprowadzenia wod opadowych. We wskazanych miejscach wykona¢ uszczelnienie kitem trwale plastycznym. We
wskazanych miejscach zaktada¢ katownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia krawedzi.

5.1.15.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zataczonymi szczeg6tami, stosujac warstwe styropianu na osciezach. Narozniki
wokot drzwi wejsciowych wzmocni¢ katownikiem z blachy aluminiowe;j.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, na $cianie podokiennika szerszych okien osadzi¢ klocki do
zamocowania obrébek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

5.1.15.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng z tynku barwionego mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu masy klejacej z
wtopiong siatka, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i nie wcze$niej niz po 3 dniach.

Przed naktadaniem tynku nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza za pomoca preparatu.

W przypadku naktadania recznego, mase powinno sie naktada¢ réwnomierng warstwa za pomocg packi ze stali
nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zatrze¢ packa z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu
kornik. Mase naktada¢ w sposéb ciagly na catym fragmencie $ciany, stanowigcym odrebna ptaszczyzne elewacji.

5.1.15.4 Elementy matej architektury

Elementy matej architektury (balustrady murowane, murki) z cegly lub betonu nalezy naprawic¢ przez natozenie
tynku i pomalowanie farbe silikonowa

Kraty stalowe na oknach zewnetrzne nalezy wyczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowac 2 x farba do
metalu (farba ftalowa).

5.1.15.5 Zamocowanie tabliczek, wspornikdw anten, itp. na $cianach

Zamocowania wykonac¢ po ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK. Mocowania elementéw
wykona¢ za pomoca typowych $rub z tulejg dystansowa grubosci ocieplenia. Wkrecang $rube uszczelni¢ wokat
otworu silikonem. Wielko$¢ tulei i $rub dostosowa¢ do ciezaru podwieszanego elementu.

5.1.15.6 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obrébki powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm. Gwozdzie i wkrety na blachach zakry¢ kopkami.
Boczne krawedzie fartuchéw podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrébki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu
prac tynkarskich.

5.1.15.7 Kolorystyka elewacji
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Kolory mas tynkarskich oraz farb przyja¢ zgodnie z zatagczonym projektem kolorystyki budynku.

5.1.16 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia $cian i wegarkdw okiennych nalezy wykona¢ montaz
parapetow zewnetrznych. Pod parapetami nalezy przyklei¢ styropian ekstrudowany gr. minimum 3 cm.
Podokienniki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety nalezy wykonac z jednego elementu mocujgc za
pomoca tacznikéw mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na gtebokos$¢ 6-8 cm za pomoca wspornikdw
drewnianych gwarantujgcych prawidtowa prace parapetu lub przez potaczenie ciggte za pomoca kleju z
podtozem styropianowym wzmocnionym siatka zatopiong w kleju.

5.1.17 Srodki bezpieczenstwa

Przerabianie powinno odbywac¢ sie w odziezy ochronnej, rekawicach i okularach ochronnych. Zaleca sie
stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemy¢ woda z mydtem, niezbedna wizyta u
lekarza. Materiatu nie mozna odprowadza¢ do kanalizacji, komponentéw w niezmieszanym stanie nie
odprowadza¢ do gruntu. Utylizacje odpadéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykaza¢ przy
odbiorze.

5.1.18Montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE
Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branzy elektrycznej

5.1.19 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem o$ciezy

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinien by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie powinny
by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozotkte powierzchnie
ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do
podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga
tworzy¢ sie spoiny krzyZzowe. Zalecane sa ptyty styropianowe na piéro-wpust. Niedopuszczalne jest stosowanie
ptyt uszkodzonych. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy
réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy Klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw.
metoda "pasmowo-punktowq". Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3-4 cm. Na pozostatej powierzchni w czesci Srodkowej ptyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw o Srednicy
8-12 cm przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. [los¢ masy klejacej i
grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejgcej nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
docisna¢. Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej poruszac¢. Plyty styropianowe
przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na Scianach z
prefabrykatéw, ptyty styropianowe nalezy tak przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztaczami
$cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i
peknieciach w $cianie. Na o$ciezach okiennych nalezy przyklei¢ odpowiednio dociete ptyty styropianowe gr. 3 cm
ze styropianu EPS 031 o lambda = 0,031 W/mK. Styropian nalezy przykleié za pomoca kleju do styropianu
zgodnie z zaleceniami producenta systemu ociepleniowego. Przy ocieplaniu $cian o wysokosci nie wiekszej niz
20 m, ktére maja mocng, spdjng, dobrze oczyszczona i zagruntowana warstwe powierzchniowa, nie ma
konieczno$ci stosowania tacznikow mechanicznych. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna
by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi, wypetnione paskami styropianu lub pianka poliuretanowa. Cala
powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy
dokladnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

0dbidr czesciowy :

Nalezy dokona¢ odbioru poprawnosci przyklejenia styropianu ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na nieciggtos¢
izolacji (przerwy miedzyptytowe) oraz przygotowanie podtoza do uktadania warstwy zbrojacej w kleju.
Kontrola poprawno$ci wykonania klejenia styropianu przez zerwanie losowo wybranych kilku przyklejonych
ptyt. Odbiér ptaszczyzny styropianu za pomoca taty co najmniej 2 m. Kontroli podlega wypionowanie $ciany i
stworzenie gtadkiej i jednolitej ptaszczyzny z ptyt styropianowych.

5.1.20 Gruntowanie
Srodek gruntujacy mozna uktada¢ po catkowitym zwigzaniu warstwy zbrojacej tj. 3 dni. Tynk mozna uktadac nie

wcze$niej niz 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega poprawnos$¢ wykonania gruntowania.

0dbidr czesciowy:
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Kontrola mocowania parapetu

5.1.21 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wcze$niej niz po 24 godzinach od zagruntowania warstwy zbrojgcej i
nie p6zniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym, a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zorganizowac¢ wystarczajacg liczbe pracownikéw, co
pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na
odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnos$ci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a
kolorystyka zgodna z projektem.

5.1.22 Montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nalezy umiesci¢ w
istniejgcych miejscach. Kielichy zeliwne w gruncie nalezy odsuna¢ od budynku umozliwiajac wykonanie izolacji
termicznej $cian fundamentowych. Obrdbki blacharskie opierzen wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,55 mm.

5.1.23 Montaz kratek wentylacyjnych
Po dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjne zewnetrzne i wewnetrzne wraz z
kanatami wentylacyjnymi taczacymi kratki wewnetrzne i zewnetrzne.

5.1.24 DemontaZ rusztowania
Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowac rusztowania wykonujac maskowanie miejsc po kotwach.
Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP.

5.2 Nadzoér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikdéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.1 Kontrola jakoSci materiatu
Nalezy przewidzie¢ kontrole jakosci styropianu i wetny mineralnej przez wazenie materiatu na terenie budowy,
kontrole wytrzymatosci warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcja BSO ITB 334/02

6.1.2Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jako$ci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.1.3 Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. 0Odbidr robot

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot:

- przygotowanie podtoza $ciennego.

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych: szczelnos$¢ i spéjnosc¢ z podtozem

- wykonanie termoizolacji na wegarkach okiennych i w miejscach podokiennikow
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- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i oktadzin drewnianych,

- wykonanie obrébek blacharskich.

Poszczegodlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i
wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robot ocieplajacych tacznie z obrobkami blacharskimi,
nalezy dokona¢ konicowego odbioru robét i sporzadzic protokét odbioru.

Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- rowno$¢ powierzchni - wedtug wymagan normowych, jak dla III kat. tynkéw zewnetrznych,

- jednolito$¢ faktury,

- jednolito$¢ koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkdw oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét zobowigzany jest do ich
usuniecia.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy wykonac ostateczng kontrole poprawnosci wykonania ocieplenia
$cian za pomocg badan termowizyjnych.

W czasie prowadzenia robo6t ocieplajacych nalezy dokonywac czesciowych odbioréw (robét zanikajacych),
obejmujacych nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy podktadowej na styropianie z siatkq zbrojqcq,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrébek blacharskich i uszczelnien.

Ostateczny odbiér powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb.

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu cato$ci rob6t nalezy dokona¢ konncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru powinien dokonywa¢c
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po dokonaniu odbioru
koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczenia.

PN-99/B-20130; Plyty styropianowe (PS-E)

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-09.00 —Docieplenie stropodachu Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
docieplenia stropodachu budynku uzytecznosci publicznej w Kikole .

1.2 Zakres stosowania ST Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rynien i
rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania og6lne dot. robdt podano w czesci - Specyfikacja ogélna
ST.00.00 ,Wymagania og6lne”. Szczegdétowe wymagania dotyczace rob6t wynikaja z zapiséw
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow
materiatow i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. Materialy
2.1 Warunki ogoélne stosowania materialéw Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania
ogoblne", pkt. 2

2.2 Stosowane materialy
2.2.1 rynny i rury spustowe razem z ksztattkami systemowymi oraz uchwytami montazowymi,

2.2.2 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.23 blacha powlekana ptaska gr. 0,55-0,6 mm, materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg

3. Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany
Drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 4.

4.2 Wyboér srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2 Warunki wykonania robét

5.2.1 Ogolne warunki dla wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na
podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegélnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne s3 od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewniac szczelno$c¢ pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamietac¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek wykona¢ na szeroko$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrébek.

5.2.2 Wykonanie montazu rynien i rur spustowych

5.2.2.1 Przed zamocowaniem rynien nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy.
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac blachowkretami.

Odlegtos¢ uchwytéow powinna wynosic¢ 50 cm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowac¢. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna przekraczac 20 m, liczac odlegtosci pomiedzy
sasiednimi rurami spustowymi.

Uktadanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 1 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym
w podtozu powinny by¢ wyrobione spadki

odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odleglosci

mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W
korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podloze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych
miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢
si¢ przyczyna niedroznos$ci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom

w PN-EN 607:1999.

5.2.2.2 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. W tym celu
wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziana w systemach BSO.
Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni §cian warstwa bazowa z kleju
wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowaé
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powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ paca
grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Podokienniki zewngtrzne nalezy
przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieze powinna
docisng¢ od géry przyklejong wczesniej obrobke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je foliag przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
innych rob6t wykonczeniowych.

5.2.2.3 Utozenia papy podktadowej i wierzchniego krycia

Zadaniem poKkrycia z pap jest zapewnienie szczelno$ci dachu, odprowadzenie wody do miejsc odbioru oraz
nalezyta odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Po utozeniu warstwy dociepleniowej nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe w uktadzie: ixpapa podktadowa na
osnowie z welonu poliestrowego modyfikowang SBS. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm zgrzac¢ tak aby w
spoinie wystgpit wyplyw bitumiczny o szerokosci 0,5 cm do 1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokos¢ 12-15
cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia Ix papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu
poliestrowego. Pape wierzchniego krycia nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady
boczne i czotowej zgrzac¢ wg zalecen producentéw papy termozgrzewalne;j. Jezeli producent nie okreslit ww
warunkow, zaktad boczny przyja¢ minimum 8 cm, zaktad czotowy przyja¢ minimum 15 cm.

Nalezy zapewni¢ aby spoiny w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Po
utozeniu warstwy papy podkladowej nalezy zamontowac¢ uchwyty podtrzymujace rynny oraz obrobki
blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa rynnowego oraz obrébki kominéw dymowych i wentylacyjnych.
Obroébki wyprowadzié na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad poziom potaci dachowe;.

Pokrycie powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
za pomoca blachy ocynk zgodnie z norma PN-61/B-10245 lub za pomoca aktualnych rozwigzan systemowych
proponowanych przez producentéw pokryé¢ dachowych. Nie nalezy stosowaé pap asfaltowych wierzchniego
krycia na welonie szklanym.

6. Kontrola jakosci robot

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci rob6t podczas
budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrébek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

— Sprawdzenie materialdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestéw i §wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od
linii proste;j itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy aczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbidr czgSciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czg$ciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych
robdt z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2010, PN-EN 502:2013-07,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2014-08, PN-EN 508-2:2010,
PN-EN 508-3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest mz. [lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. 0dbiodr robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptlatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru
koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty.

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczenia.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-10.00 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45421000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej zewnetrznej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Przyjeta technologia polega na usunieciu wskazanej starej solarki i wymianie na nowa.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych ST

- demontaz wskazanych starych drzwi i okien zewnetrznych

- montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz okien zewnetrznych
- obroébka osciezy okiennych i drzwiowych

- osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych

- wyw0z materialéw z rozbiérki.

1.4 Opis warunkéw i wykonania robot

- Sposéb otwierania drzwi wg rysunkow

- Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych i drzwiowych po
powiadomieniu i w obecnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego WYMIARY PRZED DLA KAZDYCH OKIEN I
DRZWI POBRAC W NATURZE

- Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana. Kontrola postepu prac bedzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

- Wymienione wyzej parametry drzwi winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w
parametry)

1.5 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z wymiang okien i drzwi powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikow,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Materiat

Zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych niz:

= Okna zewnetrzne z profili PCV o wspétczynniku przenikania ciepta Uwi = 0,9 W/(m2xK) w gatunku pierwszym,
posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng

= UWAGA! Okno zewnetrzne O1" (pom. socjalne) nieotwieralne - jako doswietlenie pomieszczenia - 1 szt.
Pozostate okna otwieralne - rozwieralne i uchylne - kazde pole.

= Drzwi zewnetrzne o niestandardowych wymiarach (wskazane w projekcie), ocieplone, o wspétczynniku
przenikania ciepta U<1,30 [W/m?K] w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

= We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowac szkto bezpieczne

= Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa, co
najmniej 275g/m?2

= Zawiasy z mozliwo$cig regulacji

= Drzwi nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda wilo$ci 1201 nahil
m2 przy réznicy ci$nien *p> 150Pa

= [zolacyjno$¢ akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw 32dB

= Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krdtszy niz 5 lat

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST-
00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu (transportu), ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdéwienia. Drzwi niezamontowane s3
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwa stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu.
Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjaé folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawic¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ do§wiadczonemu wykonawcy. Wykonaweca $lusarki i powinien dysponowaé
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- ustawiong $lusarke i stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Okna osadza¢ na gtebokosci
10 cm od zewnatrz.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznica lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukecji aluminiowych nalezy na czas robd6t zabezpieczy¢ konstrukcje foliag PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawié szczeline
min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypeinia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopuscic¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka i §lusarka zostaty wykonane

- zgodno$¢ zastosowanych materialéw z dokumentacja budowlana

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

- wodoszczelnos$¢ przegrod

- badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiat posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i
wytycznymi producentéw okien i drzwi. Wykonanie koficowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-
80/B-10240 i zaleceniami producentéw ITB i producentéw materiatéw. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
peina kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne
do kontroli jakos$ci rob6t (zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. 0dbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwos$¢ oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw osScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo,

57



tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwolié na przystapienie do dalszych prac. JeZeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu cato$ci robét nalezy dokonac koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. Podstawa ptlatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i po dokonaniu odbioru
koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukeji B-1/PR-5/85

Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Nas§wietla drewniane wewnetrzne

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 Wspdtczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11.00. Tynkowanie
Kod CPV: 45262310-7
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania og6lne"” Kod CPV 45000000-7,a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos$¢ dolnej
warstwy tynku.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rob6t tynkarskich

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

2. Materialy
Ogdblne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
og6lne" Kod CPV 45000000-7, .

2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.1.3 Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sktad objeto$ciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.4 Tynk silikonowy barwiony w masie

Cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Tynk samoczyszczacy, wysoce
elastyczny i odporny na uderzenia, wysoka stabilno$¢ koloru, wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce
paroprzepuszczalny, wysoce odporny na czynniki atmosferyczne na rozwoj grzybow, alg i plesni.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobdéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobédw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny
wody.

60



3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1 Transport materialéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chronic¢ swiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Przygotowanie produktu
Mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszaé. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni,
uzywac¢ masy z jednej serii produkcyjne;j.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezag do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki zwykte kategorii [V zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu. Do
wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporgcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5 Wykonywanie tynkdéw silikonowych barwionych w masie

Wykonywanie tynkéw zewnetrznych silikonowych wg instrukcji wybranego producenta. Przygotowana mase
tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, r6wnomierng warstwa na podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nastepnie krdtka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang
strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznoS$ci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Przygotowane masy tynkarskie nalezy
naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Przy
zastosowaniu barwionych tynkéw zaleca sie gruntowanie podtoza preparatem w kolorach zbieznych z
kolorystyka tynku. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka
wilgotno$¢ i za niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzié do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwoSci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie storica i
wiatru. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy nalezy chronié przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczego6lnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow
zewnetrznych.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wyKkorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3 Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

- réwnos$ci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy aty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5 Badania w czasie odbioru robét

6.5.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

6.5.2 Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie p6zZniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan
przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robét potwierdzajg, Ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.5.3 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gltuchego
odgtosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie'go
metoda kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecietna grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycia¢
jeden dodatkowy otwdr.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitdéw, spekan itp.) nalezy sprawdzié za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robé6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomocg pedzla tawkoweca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
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nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

7.1 Szczego6lowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie
pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéow
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie oSciezy w stanie surowym.

8. Sposéb odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

0dbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania okreslone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwolié na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1 0dbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czes$ci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

0dbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

8.2 0dbidr ostateczny (koncowy)

0dbior konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

0dbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej rob6t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowos$ci wykonania tynkéow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem. Protoké6t odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3 0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny (konicowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6tiich
koricowym odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej (opisac
sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wyKkonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2004 . Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
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budowlanego (Dz. U.z 2003 . Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-12.00. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym, Sciany systemowe z plyt

g-Kk oraz Sciany systemowe z ptyt laminowanych
Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wyKkonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji roboét, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robét objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukeji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

-, Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pelni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych
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2.1 Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna  wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen
kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia  karton powinien by¢ ztagczony z
gipsowego rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka rwa
sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
[mm] 18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [20003000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych 5
4, Masa 1m2 9,5 9,5 - - -
ptyty o
grubosci
[kg]
12,5 12,5 11,013,0 12,5 1113,0
15,0 15,0 13,516,0 15,0 13,515,0
18,0 18,0 16,019,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] 10,0
6. Trwatos¢ - 20 - 20
struktury przy
opalaniu
[min.]
7. Nasigkliwos$¢ - - 10 10
[%]
8. Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty;
stronie ptyty grubos$é; PN . ; data
produkgji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubo$¢ nominalna ptyty Odlegtos¢ podpoér 1 [mm] PROBA ZGINANIA

gipsowej [mm]
Obciazenie niszczace [N]
prostopadle do
kierunku wtdkien

réwnolegle do kierunku
wtékien kartonu

kartonu

9,5 380 450
12,5 500 600
15,0 600 600
>18,0 720 500

Ugiecie [mm]
prostopadle do kierunku
wtékien kartonu

réwnolegle do kierunku
wtdkien kartonu

150 - -
180 0,8 1,0
180 0,8 1,0

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

- grubos¢ - 6,5+0,5 mm
- szeroko$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
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- dtugos¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

-masalm?2-55+6,5kg

- obciazenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wtékien — min. 280N-
réwnolegle do kierunku wtdékien - min. 110N

2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $§cian murowanych

2.5 Plyty laminowane

Do utworzenia sanitariatéw nalezy wykorzystaé rozwigzania systemowe z ptyt obustronnie laminowanych typu
HPL. Ptyta HPL jest wysokoci$nieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z
warstw papieru impregnowanego zywica fenolowa. Ptyta powinna posiadaé wysoka wytrzymatosé, odpornos¢
na zarysowania, by¢ trudno zapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia ptyt ma by¢ tatwo zmywalna.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o
grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw,
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tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.1.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej cze$ci ,warstwa no$na” oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwa gtéwnga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie Konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdow,

b) grubo$c¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt, c) funkcje jaka spenia¢
ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniows, poniewaz o
wtasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.1.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizona do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.1.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speinia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartos$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow
moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
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bezposrednio do stalowej konstrukecji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obciazenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nos$nych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwoZzdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.

5.1.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2 Sufity na ruszcie stalowym
5.2.1 Ruszt stalowy - standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.
Opis og6lny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkédw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow
gdy chodzi o sufit obniZzony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.
Konstrukecje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i r6wnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie
rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do t3czenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konice profili no$nych opiera sie miedzy po6tkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtos¢  Dopuszczalna odlegtos¢  Dopuszczalna odlegtos¢ w

kartonowej [mm] miedzy wieszakami w warstwie gtéwnej warstwie nosnej [mm]
[mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

5.3 Sciany systemowe z ptyt laminowanych

Do utworzenia sanitariatow nalezy wykorzystaé rozwigzania systemowe z ptyt obustronnie laminowanych typu
HPL. Ptyta HPL jest wysokoci$nieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z
warstw papieru impregnowanego zywica fenolowa. Ptyta posiada wysoka wytrzymato$¢, odporno$¢ na
zarysowania, jest trudno zapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia ptyt ma by¢ tatwo zmywalna.

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL gr. 13mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniajacy
przednig $ciane ukryty za drzwiami. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych.
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Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym.

State elementy Sciany frontowej powinny by¢ wyposazone w stopy mocujace je do podtoza. Laczenie elementéw
$cian wykonywac z zastosowaniem ksztattownikéw aluminiowych. Scinka dzialowa na wysoko$¢ standardowa
2000 mm.

5.3.1 Scianki systemowe:

- wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13 mm,

- widoczne krawedzie zaoblone,

- w standardzie w kolorze biatym, (ewentualnie w Kolorze popielatym lub bezowym)

Drzwi do kabin maja by¢ wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne-zajete”. Wykonanie - tworzywo sztuczne. Zawiasy
wykonane z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym (Uwaga: wymagajg okresowego smarowania
smarem grafitowym). Drzwi wykonane z ptyty HPL gr. 13 mm, proponowany kolor biaty (do uzgodnienia z
Inwestorem).

5.32 Drzwi:
- wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13 mm,
- szeroko$¢ skrzydta 600-1000 mm,
- widoczne krawedzie zaoblone,
- frezowane na przylge z uszczelka ttumiaca odgtosy zamykania,
- drzwi w kolorach jak $cianki systemowe
Wymiary:
- maksymalna wysoko$¢ sytemu 2000 mm,
- wysoko$¢ stopy/odlegto$¢ elementéw od poziomu posadzki: 150 mm
Okucia:
- w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetq z oznacznikiem zajeto$ci,
- 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym
Profile:
- aluminiowe, anodowane w Kkolorze naturalnym
- ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy Scianami,
- zwienczenie jako element stabilizujacy front i Scianki zewnetrzne
Stopy:
- trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej - nierdzewnej,
- wysoko$¢: 150 mm z regulacjg +/-15 mm
Materiaty montazowe:
- wkrety, nity, dyble
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

- ré6wnos$¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 7

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
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kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. 0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8

0dbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robé6t oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5
mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i Odchylenie przecinajacych sie
suchego tynku od ptaszczyznyi  krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od linii przewidzianego w dokumentacji
prostej
pionowego poziomego
nie wiekszaniz2 mmi nie wieksze niz 1,5 mm  nie wieksze niZ2 mmna nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej na 1
niz 2 na catej dtugosci 1 mb i ogétem nie mb i ogbétem nie wiecej
taty kontrolnej o wiecej niz 3 mm w niz
dtugosci 2 mb pomieszczeniachdo 3,5 3 mm na catej
mm wysoko$ci oraznie  powierzchni
wiecej niz 4 mm w ograniczonej $cianami,
pomieszczeniach belkami itp.
powyzej

3,5 m wysokosci

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze §cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13.00. Glazura
Kod CPV: 45431000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek w ramach projektu pt. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na placéwke pocztows”, ul. Toruniska 22, 87-620
Kikét, powiat lipnowski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnos$ci majacych na celu:

- licowanie $cian ptytkami,

- wykonanie wewnetrznych posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami,
- wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych z ptytek mrozoodpornych z kamieni sztucznych.

1.4 OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w
przypadku klejéw - sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje
zalecane przez producenta plytek oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewniaé trwate polaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad.
Materiaty wykorzystywane do wykoriczenia elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

2.2 Wiasciwosci

- odpornos$¢ na dziatanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne na gwattowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporno$¢) i zmiane wymiaréw pod wptywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikéw w tworzywie i szkliwie ptytki moglyby
powstac naprezenia, ktére mogltyby spowodowac spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek od
podtoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami ,,ukryta” tzn.
pojawiajaca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyna moze by¢ wada ptytek
pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania np. niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo
zaprawa lub Klej,

- wytrzymato$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie. Jest
on niezwykle istotny przy ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja sie z duzym
obcigzeniem, lecz takze $ciennych, ktdre moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na
$cianie mogg sie spotka¢ z naprezeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

—wlasnosci powierzchowne - s3 to odpornos¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegdblnie odporne mechanicznie musza by¢ ptytki podtogowe. Twardos$¢ - czyli odporno$¢ na zarysowania
podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okres$la jak ptytka zachowa sie na skutek czynnikéw
$cierajacych.
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- odpornos$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej srodkéw chemicznych, ktére moga zostawiac
plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani
barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo usuwa¢ woda oraz popularnymi srodkami.

- wlasciwos$ci zwiazane z bezpieczenstwem - gtéwna z nich jest odpornos¢ na poslizg, bardzo wazna dla
ptytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

2.3 Stosowane materialy

- Posadzki i wyktadziny schodéw proponuje sie wykona¢ z ptytek ceramicznych gres. plytki scienne
szkliwione, ktére posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%). Ptytki
przeznaczone do wyktadania Scian wewngatrz budynkéw w warunkach oddzialywania temperatur powyzej 0° C,
poniewaz nie s3 mrozoodporne.

- plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNIS013006:2001 (nasigkliwos¢
wodna 3% < E < 6%). Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz budynkéw, poniewaz nie sga
mrozoodporne.

- plytki gres nieszkliwiony, mrozoodporne - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 zatacznik G
(nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5%). Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian i podiég wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej. Ptytki te charakteryzuja sie mata
nasigkliwoscig, duza wytrzymatoscia na zginanie, duzg twardo$cia oraz dobrg odpornoscia na Scieranie. Zaleca
sie stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach wejsciowych do budynkow,
jako oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie ptytek gres nie szkliwiony o powierzchni
polerowanej zaleca sie konserwowaé impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen. Przed
spoinowaniem przeprowadzi¢ prébe zastosowania fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie
zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

- zaprawa klejowa,

- masa do fugowania - wodoodporna.

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.

3. Sprzet
3.1 Ogodle wymagania dotyczace sprzetu
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania robét:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych, kielnie,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
Klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.

4. Transport
4.1 Ogole wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Transport materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac
ciagto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazwe handlows),
wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany.
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5. Wykonanie robét

Zasady ogo6lne wykonywania roboét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 5
Wykonawca prowadzacy roboty w zakresie oktadzin podtogowych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.1 Okladziny $cienne.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona r6wnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielos¢
zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$¢
warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
Ze powinna znaleZ¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
$cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

5.2 Posadzki z ptytek gres

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki. Na podtoze nanosimy
zaprawe Klejaca paca zebatg pod katem 450. Krawedz uktadanej ptytki styka sie z rantem plytki umocowanej. Po
przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy ja na szeroko$c spoiny. Kompozycje klejgca naktada sie na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, Ze kompozycja nie wypltywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

5.3 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wodoszczelne.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie
przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

78



Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez poré6wnanie wykonanej
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin §cian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

- sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

- sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu obtoZenia stopni,

- sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia wkiadek dylatacyjnych, kratek Sciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci materiatu z wymaganymi w ST parametrami, zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢
oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). probata techniczna ITB
certyfikat zgodnoSci z ta aprobata oraz deklaracja zgodno$ci europejska aprobata techniczna, certyfikat
zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1mz (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utozonych cokotéw.

8. 0dbiér robot i podstawy ptatnosci

8.1 0golne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek z ptytek konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzo6r inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakoSci podtoza, warstwy wyprawy z plytek, wykonania fugowania.

8.2 0dbidr techniczny.

8.2.1 Odbiér materiatéw.

0dbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

0dbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatléw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2 0dbidr koncowy robét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbioréw
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza,
- utozenie ptytek gres: posadzki, oktadziny Scian i schoddw, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu,

- wykonanie fugowania,

- zalozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

- konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

10. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robot

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%. Grupa
Bllb

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIII
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-14.00 Roboty malarskie
Kod CPV: 45262300-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 17.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czeSci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
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innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypelnic¢ zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
[SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieiczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
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6. Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢
powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1 0Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 0dbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez Kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100

PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15.00. Nawierzchnia z kostki betonowej
Kod CPV: 45233260-9

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej na zadaniu pt. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci
budynku bytego przedszkola na placéwke pocztows”, ul. Toruniska 22, 87-620 Kikét, powiat lipnowski,
wojewo6dztwo kujawsko-pomorskie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci w
zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem oraz wykonczeniem i odbiorami
robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t nawierzchniowych w zakresie wykonania opaski wokét budynku z kostki betonowej przy realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- wewnetrzny transport technologiczny materiatéw oraz sprzetu,

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materialéw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robo6t: w tym sprawdzenie spadkdw poprzecznych i podtuznych,
- wykonanie podbudowy betonowej,

- pielegnacje podbudowy,

- oczyszczenie podbudowy,

- roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej,

- rozs$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

- wyréwnaniem utozonej warstwy szablonem,

- utozenie kostki betonowej,

- ubicie kostki ubijakiem,

- zasypanie nawierzchni warstwa piasku o gr. 1,5 cm,

- pielegnacje nawierzchni zgodnie z technologia robét,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- unieszkodliwienie odpadéw wraz z optatami z tym zwigzanymi,

- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano

w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialéw przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 , Wymagania
ogoblne”. Wszystkie materiaty, dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materialy
Kostka brukowa betonowa

2.1.1 Kostka brukowa betonowa spetniajgca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna z wymaganiami aprobaty
technicznej wydanej przez IBDiM, jednowarstwowa w gat.1. Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm,
zgodna z kolorystyka i ksztattem elementéw zadanymi przez Inwestora.

Cechy fizykochemiczne:

- najmniejsza wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach pojedynczej kostki 50MPa,

- $cieralno$¢ badana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 3,5mm,

- nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250: nie wiecej niz 5%,

- odpornos$¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250: pekniecia prébki-brak, strata masy nie
wiecej niz 5%, obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
wiecej niz 20%,

- szorstko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni gérnej licowej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 50 jednostek SRT.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana na paletach tj. utozona w wymagany wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie winna by¢ przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

2.1.2 Krawezniki i obrzeza betonowe
- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm
- Krawezniki betonowa 30x15 cm wtopione i jako wystajace

2.1.3 Woda.

Woda do robét powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany ,1” wg PN-B-32250. Musi
pochodzié ze Zrédet doktadnie przebadanych lub o jako$ci niebudzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.1.4 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Na podsypke piaskowo-cementows:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania normy PN-B-
11113 dla gat.1 i cementu spetniajgcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1” wg PN-B-32250.
Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania normy PN-B-
11113 dla gat.1 i cementu spetniajgcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1” wg PN-B-32250
Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spetniajacy
wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.
Roboty wykonuje sie:

- na matych powierzchniach: recznie

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek) sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostona.
Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowa¢ wtasciwg jako$¢ robot i zapewniajgc poziom hatasu
na terenie rob6t w dopuszczalnych granicach okreslonych normami. Do przecinania kostek stosuje sie
przycinarki, szlifierki z tarczg itp. Do wytwarzania podsypKi i betonu nalezy stosowac betoniarki.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0.00 ,Wymagania og6lne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzaktadowy nalezy realizowa¢ za pomocg wézkéw widtowych. Zatadunek i
wytadunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem dzwigéw samochodowych. Transport cementu winien
odbywac sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ogdlne
okreslone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5. Wykonanie robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogo6lne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé
z zachowaniem zasad BHP.

5.1 Przygotowanie podloza.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi. Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos$¢é podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacja. Podsypke przygotowuje sie w
betoniarce, a nastepnie rozs$ciela na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa

Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedzac¢ uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie kostek o ok. 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoniczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Nawierzchnia opaski wokdl budynku

Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki betonowej oraz desenia do utozenia.

Ksztatt, wymiary, barwe oraz desen uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku
braku takich ustalen, Wykonawca przedktada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiajagcemu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg zmiany
wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru i sposobu uktadania, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy utoZenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.4 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania okre$la dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiaé przed
przystapieniem do utoZenia kostki.

6. Kontrola jako$ci rob6t i materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robé6t nawierzchniowych musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyska¢ aprobate techniczng dla kostki betonowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych kostek na zgodno$¢ z
wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami i
tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubosci mniejszej od 100 mm wynosza:

- na dtugosci:*2 mm,

- na szerokosci: :#2 mm, - na grubosci: :#3 mm.

Wytrzymato$¢ kostki na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
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wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskow i peknieé, plam i
ubytkéw. Niedopuszczalne s3 szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla
pozostatych dopuszcza sie wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm.
Powierzchnia gérna powinna by¢ szorstka, a krawedzie rdwne i proste, wichrowato$¢ powierzchni licowej
(wklesniecia) nie powinny przekracza¢ 2 mm. Pozostate wiasciwosci kostki okresla zatgcznik do normy PN-EN
1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét.

Sprawdzenie koryta i podloza na zgodnos$¢ z ST i dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie podsypKi przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodnos$¢ z dokumentacja. Wartosci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do +1cm.

Badania wykonania nawierzchni.

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

- potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych.
Dopuszczalna odchytka: przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- rzedne wysokosSciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1 cm; -2 cm z odchytka

- ré6wno$¢ w profilu podtuznym (wg. BN-68/8931-04) tata czterometrowa sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25 m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieréwnosci do 8 mm

- ré6wnos$¢ w profilu poprzecznym sprawdzona tata profilowa z poziomica i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji, sprawdzana co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: prze§wity pomiedzy tatg a
powierzchnia do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metoda niwelacji sprawdzane co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

- szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci projektowanej do +5
cm.

- szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki roboczej
poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu dt. 10 cm

- estetyka robot: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami, prostolinijno$¢
spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci, deseniu,
koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

- Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych

- Rzedne wysokosciowe, réownos¢é podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokos¢ - sprawdzenie potozenia
osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodno$¢ z ST

- Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypeinienie - na zgodno$¢ z ST.

7. Obmiar robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest [m2]- nawierzchni z kostki betonowe;.

8. 0dbiodr robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega jednorazowo caty zakres i poprawnos¢ wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmujg wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie.

Odbidr koncowy robét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu
wykonanej nawierzchni, po spetnieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zamoéwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbiorowych. Do odbioru konicowego robét
Wykonawca winien dostarczyc:
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- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego lub inspektorowi nadzoru) gotowosci do odbioru konicowego,
- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje
zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych:

- zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumentacja uzytych materiatéw,
zgodnosci z umowg, ST, normami i pozostatymi przepisami,

- sporzadzi protokét odbioru koncowego robét.

Roboty uznane zostang za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadza wynik pozytywny:.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty wykonawcze nie zostaly zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub robota ze wzgledu na swoje
wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdét odbiorczy zawierac bedzie:

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udziatem wykonawcy) sprawdzenia roboét, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz ré6wnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w
oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru w
naturze.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatow,

- transport materialéw i sprzetu na miejsce pracy,

- wytadunek materiatéw na miejscu,

- przygotowanie koryta i podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypkKi,

- ustalenie wzoru desenia i ksztattu kostek,

- wykonanie nawierzchni,

- zawibrowanie (ubicie) kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- prace porzadkowe,

- wykonanie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych specyfikacja,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilo$ci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.
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Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-
11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodno$ci.

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni plantografem i tatg. Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czes¢ 2-12:
Wymagania szczegdétowe dotyczace wibratoréw do masy betonowe;j.

10.2 Inne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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