
  

ARCHITEKT

 A R C H I T E K T O N I C Z N A  
  P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  s . c .  

„ A  R  C  H  I  T  E  K  T ”  
mgr inż . arch.Andrzej  Mikuła ,  mgr  inż .arch.Bogdan Mikuła  

5 8 - 1 0 0  Ś w i d n i c a ,  R y n e k  4 2 / 3 ,  t e l  ( 7 4 ) 8 5 6 - 8 7 - 7 1  
                      e - m a i l :  a r c h m i k _ x l @ w p . p  

  N I P  8 8 4 - 2 3 - 1 5 - 9 0 3    R E G O N  8 9 1 0 8 3 3 8 4      
    

  
 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
     

 
NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW; 
 ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ      
ADRES OBIEKTU BUD.: 
 

Ul.Zygmuntowska , 58-100 Świdnica 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUD. XIII   
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

021901_1.0004.2666 
021901_1.0004.2667 
021901_1.0004.2671 
021901_1.0004.2673 
021901_1.0004.2674 
021901_1.0004.2678 

 021901_1.0004.2679 
NAZWA INWESTORA : Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA: Ul.Głowackiego 39A, 58-100 Świdnica 
NAZWA I ADRES 
JEDNOSTKI 
PROJEKTOWEJ: 
 
 

Architektoniczna Pracownia Projektowa s.c. „ARCHITEKT” 
mgr inż.arch.Andrzej Mikuła, mgr inż.arch.Bogdan Mikuła 

Rynek 42/3,  58-100 Świdnica 
Telefon: +48/ 74 /856-87-71, e-mail: archmik_xl@wp.pl  

PROJEKTANT: 
(AR) 

mgr inż.arch.Andrzej Mikuła 
nr ewid. upr. 133/99/DUW 
Dolnośląska Okręg.Izba Arch. DS.-0494 
specjalność :architektoniczna bez ograniczeń 
 
 

 

Data: 
30.01.2024 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARCHITEKT

 A R C H I T E K T O N I C Z N A  
  P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  s . c .  

„ A  R  C  H  I  T  E  K  T ”  
mgr inż . arch.Andrzej  Mikuła ,  mgr  inż .arch.Bogdan Mikuła  

5 8 - 1 0 0  Ś w i d n i c a ,  R y n e k  4 2 / 3 ,  t e l  ( 7 4 ) 8 5 6 - 8 7 - 7 1  
                      e - m a i l :  a r c h m i k _ x l @ w p . p  

  N I P  8 8 4 - 2 3 - 1 5 - 9 0 3    R E G O N  8 9 1 0 8 3 3 8 4      
    

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
1. STRONA TYTUŁOWA 
 
2. SPIS ZAŁACZNIKÓW: 
 
2.1. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
2.2. Warunki techniczne do sieci telekomunikacyjnej ORANGE  z dnia 30.01.2024 znak 

653/TTDSIKU/P/2024/JC 
2.3. Warunki techniczne- warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A.  ZNAK WP/105752/2023/O04R02 dla budynku A  z dnia 2023.10.12 
2.4. Warunki techniczne- warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A.  ZNAK WP/105761/2023/O04R02 dla budynku B  z dnia 2023.10.12 
2.5. Warunki techniczne- warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A.  ZNAK WP/105756/2023/O04R02 dla budynku C  z dnia 2023.10.12 
2.6. Inwentaryzacja sieci energetycznej , znak TD23-10-0132864-03 z dnia 18.10.2023 

wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
2.7. Warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej , znak 

TD/OWB/OME/K/WT/RB/7/2024 z dnia 06.02.2024 wydane przez Tauron Dystrybucja 
S.A. 

2.8. Decyzja Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 11.10.2023  znak DI.7291.181.2.2023  na 
lokalizację  zjazdu 

2.9. Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków i warunków 
technicznych podłączenia dla budynków wielorodzinnych znak TI-403/454/2023 z dnia 
11.10.2023 wydane przez ŚPWIK sp. z o.o. w Świdnicy 

2.10. Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. p.poz  
2.11. Zgoda właściciela na rozbiórkę 
2.12. Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Westerplatte 25-25A-25B w Świdnicy 
2.13. Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Westerplatte 23A w Świdnicy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARCHITEKT

 A R C H I T E K T O N I C Z N A  
  P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  s . c .  

„ A  R  C  H  I  T  E  K  T ”  
mgr inż . arch.Andrzej  Mikuła ,  mgr  inż .arch.Bogdan Mikuła  

5 8 - 1 0 0  Ś w i d n i c a ,  R y n e k  4 2 / 3 ,  t e l  ( 7 4 ) 8 5 6 - 8 7 - 7 1  
                      e - m a i l :  a r c h m i k _ x l @ w p . p  

  N I P  8 8 4 - 2 3 - 1 5 - 9 0 3    R E G O N  8 9 1 0 8 3 3 8 4      
    

 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
I.DANE EWIDENCYJNE 

INWESTYCJA: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW ISTNIEJACYCH 
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH  

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  

ZAKRES 
OPRACOWANIA: 

                                     Zespół budynków mieszkalno-usługowych  
Zagospodarowanie terenu 

 

INWESTOR Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o 
Ul.Głowackiego 39A, 58-100 Świdnica  

Identyfikator działek 
ewidencyjnych 

021901_1.0004.2666 
021901_1.0004.2667 
021901_1.0004.2671 
021901_1.0004.2673 
021901_1.0004.2674 
021901_1.0004.2678 

 021901_1.0004.2679 
ADRES Ul.Zygmuntowska, 58-100 Świdnica  

PRACOWNIA 
PROJEKTOWA: 

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. „ARCHITEKT” 
ARCH. ANDRZEJ MIKUŁA, ARCH. BOGDAN MIKUŁA 

58-100 ŚWIDNICA , RYNEK 42/3 

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Andrzej Mikuła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARCHITEKT

 A R C H I T E K T O N I C Z N A  
  P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  s . c .  

„ A  R  C  H  I  T  E  K  T ”  
mgr inż . arch.Andrzej  Mikuła ,  mgr  inż .arch.Bogdan Mikuła  

5 8 - 1 0 0  Ś w i d n i c a ,  R y n e k  4 2 / 3 ,  t e l  ( 7 4 ) 8 5 6 - 8 7 - 7 1  
                      e - m a i l :  a r c h m i k _ x l @ w p . p  

  N I P  8 8 4 - 2 3 - 1 5 - 9 0 3    R E G O N  8 9 1 0 8 3 3 8 4      
    

 
 
 

 
1.ZAKRES ROBÓT: 
1.1. rozbiórka budynków 
1.2.Lokalizacja  3 budynków mieszkalnych (w tym jeden z   z garażem podziemnym) , utwardzenie 

terenu wraz z wykonaniem infrastruktury 
Wszelkie informacje dotyczące zadania projektowego zawarte są w projekcie budowlanym i opisie 
technicznym będących częścią składową opracowania 
 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH 
-po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę powiadomić strony  7-dniowym 
wyprzedzeniem o przewidywanych pracach budowlanych 
-ocenić zakres prac budowlanych na podstawie projektów będących w zakresie opracowania 
-zabezpieczyć ciągłość pracy poprzez przygotowanie materiałów budowlanych i stanowisk pracy 
-zabezpieczyć i oznakować w widoczny sposób dla osób postronnych  teren budowy ze 
szczególnym wydzieleniem od budynku istniejącego  
-zabezpieczyć możliwość bezpiecznego wejścia i wjazdu na działkę i obiekt w sposób widoczny --
-oznakować przewidywaną granicę bezpieczeństwa dla osób postronnych 
-zabezpieczyć transport montaż,użytkowanie i demontaż elementów budynku przeznaczonych do 
rozbiórki i wymiany  
-oznakować strefę bezpieczeństwa(określona wysokością rusztowania i pracami związanymi z 
pracami budowlanymi) 
-przeprowadzić prace zabezpieczające, i konstrukcyjne wg założeń podanych w projekcie 
-przeprowadzić odbiór prac objętych zakresem projektowym 
-formalnie zakończyć budowę 
 

W  ramach  budowy  wykonać  należy  następujące  prace  budowlane: 
 

 Rozbiórka wskazanych obiektów budowlanych 
 Unieczynnienie instalacji na działce 
 Usunięcie kolizji z przyłączami i siecią 
 Wykonanie instalacji zewnętrznych: wodociągowych, kan. Sanit, deszczowych, elektrycznych 
 Rozbiórka wskazanych obiektów 
 Wywóz gruzu, ziemi  
 wybrać ziemie w miejscach projektowanych fundamentów ławowych i stopowych  
 w miejscach głębszych wykopów, nawieźć grunt nośny i zagęszczać warstwowo 
 wykonać fundamentowanie 
 wykonać trzpienie  
 wykonać projektowane ściany zewnętrzne  i  wewnetrzne 
 wykonać wieńce i trzpienie oraz belki żelbetowe i nadproża 
 ułożyć stropy i wykonac schody wewnetrzne 
 ułożyć i wykonać warstwy dachowe i obróbki blacharskie i dekarskie 
 osadzić  stolarkę  drzwiową i okienną  
 wykonać nawierzchnie utwardzone 
 wykonać  ścianki  działowe  
 pomalować  ściany  zewnętrzne  (wg  projektu kolorystyki) 
 wykonać  instalacje  wewnętrzne  (wg  projektów branżowych) 

 
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na działce znajdują się budynku przeznaczone do rozbiórki , wykaz zgodnie z projektem (część PZT 
tom I) 
 
3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 przed przystapieniem i zakończeniem prac budowlanych , Inwestor poinformuje strony o 
terminie rozpoczęcia i przewidywanym terminie zakończenia prac budowlanych (zgodnie z 
zakresem prac ujętym w projekcie budowlanym),przewidywanych zagrożeniach w związku z 
prowadzeniem prac na wysokości ,robót zabezpieczających 
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 przed wykonywaniem robót fundamentowych należy zlikwidowac wszystkie kolizji. Poniewaz 
teren jest zainwestowany od dawna należy przewidzieć możliwość występowania 
niezinwentaryzowanych instalacji  podziemnych 

 w trakcie robót ziemnych związanych z fundamentowaniem należy zabezpieczyć i oznakować 
wykop  

 rusztowanie, montaż,użytkowanie i demontaż bezwzględnie musi  spełniać wymogi Polskich 
Norm Budowlanych 

 dopuszcza się do montażu i demontażu tylko rusztowania systemowe rozbieralno-
przestawne mające certyfikat bezpieczeństwa 

 należy szczególną uwagę zwrócić na podparcie podpory rusztowaniana  na podłożu i ocenić 
jego nośność z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i możliwości zmiany nośności 
podłoża (opady deszczu,silny wiatr)-dotyczy montażu,użytkowania i demontażu; w razie 
potrzebu ułożyć i stabilizować betonowe płyty chodnikowe i drobnowymiarowe elementy 
betonowe celem zwiększenia stabilności podłoża 

 wypoziomować podpory i posadowić je na systemowych podkładkach bez możliwości 
przesunięcia i wysunięcia podkładki przez osoby postronne lub ewentualne zahaczenie i 
wyciągnięcie przez pojazd mechaniczny wjeżdżający na działkę 

 Kotwić (systemowo) poziomo rusztowanie do stałych konstrukcyjnych elementów budynku 
 Sprawdzić możliwości kolizji z natynkowymi ,zewnętrznymi instalacjami ;w razie potrzeby 

powiadomić zarządcę w/w instalacji i uzgodnić możliwość czasowego odłączenia i 
zabezpieczenie przed możliwością kolizji w trakcie wykonywania prac budowlanych ; w 
przypadku zewnętrznego napowietrznego przyłącza energetycznego uzgodnić z Zakładem 
Energetycznym możliwość czasowego odłączenia zasilania budynku na czas wykonywania 
prac budowlanych lub ustalić sposób zabezpieczenia przed porażeniem  

 Zabezpieczające balustrady poziome rusztowania i mocować zgodnie ze specyfikacją 
systemową producenta rusztowania,przed użytkowaniem sprawdzić wszystkie połączenia  

 Wyszczególnione prace budowlane winny bezwzględnie być nadzorowane przez Kierownika 
budowy obiektu zaś wszelkie uwagi i wątpliwości co do odczytania projektu należy 
bezwzględnie zgłaszać do właściwego projektanta a rozwiązania zamienn wpisywać do 
dziennika budowy.  

4.INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie pracownikom transportu pionowego pionowym 
materiałów budowlanych (ustalić piony komunikacji aby nie krzyżowały się ze stanowiskami 
pracy 

 ustalić stanowiska pracy wg założeń projektowych 
 przewidzieć możliwość podmuchu wiatru i poślizgu na mokrej powierzchni pomostu 
 w przypadku prac z dźwigiem budowlanym przy należy zwrócić uwagę na maksymalny 

wysięg dźwigu i zabezpieczyć tę strefę przed osobami postronnymi i przed ewentualną kolizją 
z innymi obiektami 

 przewidzieć bezkolizyjna drogę wywozu gruzu budowlanego  
 szczególną uwagę zwrócić na prace związane z fundamentowaniem (szczególnie z 

fundamentowaniem w sąsiedztwie budynków istniejących). Nie wolno dopuszczać do 
gromadzenia się wody opadowej w wykopie. Zaleca się wykonywanie prac 
fundamentowych w okresie suchym.Przed wykonywaniem prac należy zapoznac się z 
dokumentacja Geotechniczną 

 szczególna uwage należy zwrócić na podziemne uzbrojenie, wskazane instalacje, 
przyłacza należy unieczynnić, instalację gazową i elektryczną unieczynnić i 
zdemontowac 

5.INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 pracodawca (wykonawca prac budowlanych) zapewni pracownikom warunki pracy bez 
narażania ich zagrożenie życia i zdrowia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-DZ.U. 
Z dnia 23 pażdziernika 1997r.-Dz.U.97.129.844) 

 pracownicy winni być przeszkoleni przez Pracodawcę w zasadach BHP i higieny pracy z 
uwzględnieniem wykonywania prac budowlanych objętych opracowaniem 

 wykonawca zapewni pracownikom na terenie placu budowy apteczkę pierwszej pomocy  i 
stały  dostęp do napojów orzeżwiających 
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 w razie wystąpienia zagrożenia należy bezwzględnie przerwać wszelkie prace,zabezpieczyć 
miejsce przed możliwością kontynuowania zagrożenia np.zabezpieczyć podporę rusztowania 
przed dalszym osuwaniem, zabezpieczyć teren w strefie bezpieczeństwa przed osobami 
trzecimi,ocenić możliwość szkody i ostrzec osoby trzecie,powiadomić kierownika 
robót,zarządcę budynku , ocenić szkodę, spisac protokół wydarzenia i załączyć go do 
dziennika budowy,ocenić możliwość dalszego kontynuowania prac budowlanych po likwidacji 
szkody i zagrożeń. 

 Pracownicy winni wykonywać prace z wykorzystaniem środków ochrony do danego 
zamierzenia-pasy ochronne mocowane do stałych części budowli,tynkarze powinni mieć 
okulary ochronne 

 Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań i elementów przewidzianych do rozbiórki o 
zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,w czasie gęstej mgły 
lub ulewnego deszczu,podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 
10m/podłużnice rusztowań stojakowych powinny być mocowane do stojaków .Nie mogą one 
pracować jako wsporniki 

 Nie wolno klinować połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między 
rurę a jarzmo łącznika 

 Montaż rusztowań powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod 
nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi.Montaz 
musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” 

 Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do robót 
elewacyjnych w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.Przyjmując 
rusztowanie do użytkowania sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość 
ułożenia podłużnic i bieżni,poprawność przymocowania do ściany budynku ,prawidłowość 
założenia złączy i dokręcenia śrub ,założenia i uziemienia piorunochronów oraz sprawdzić 
czy w pobliżu rusztowań nie występują nieizolowane przewody elektryczne  

 Po każdej burzy,wichurze i ulewie sprawdzić stan rusztowania .Nośność podłoża gruntowego 
w miejscu ustawienia powinna być nie mniejsza niż 0,1MPa 

 Stężenia rusztowań przyściennych o wys.powyżej 10m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów 

 Konstrukcję rusztowań należy kotwić do ściany,odległość między zakotwieniami nie większe 
niż 5m,wydzielic miejsce dla komunikacji pionowej pracowników 

 Przy drodze i komunikacji pieszej osób trzecich wykonać na rusztowaniu daszek ochronny na 
chylony w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni do poziomu 

 Teren budowy oznaczyć tablicą ostrzegawczą umieszczoną w widocznym miejscu  
 Na rusztowaniu wywiesić tablice informacyjną o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 

rusztowań i pomostu dzwigu 
 Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć stanowiska pracy w niezbędne materiały 

budowlane,narzędzia manualne i mechaniczne 
 Po każdorazowym zakończeniu prac posprzątać swoje stanowiska prac i teren budowy wraz 

z zabezpieczeniem materiałów,urządzeń przed osobami niepowołanymi szczególnie dziećmi 
(dotyczy to możliwości wejścia na pomost rusztowania i uruchomienia urządzeń 
mechanicznych) 

 Przed każdorazowym wejściem na teren budowy (rozpoczęcie dnia pracy) sprawdzić 
stabilność rusztowania,sprawność zasilania maszyn i zabezpieczeń przed porażeniem –o 
wszelkich nieprawidłowościach osoba upoważniona poinformuje kierownika budowy i 
pozostałych pracowników. 

 Prace budowlane i prace na wysokości winien nadzorować uprawniony kierownik budowy z 
aktualnym wpisem(datą ważności) do Izby Inżynierów 

 Kierownik budowy wyznaczy przeszkolonego i doświadczonego pracownika lub pracowników 
do koordynowania prac na wysokości np.przy transporcie pionowym materiałów budowlanych  

 Kierownik budowy będzie żądał zgłaszania wszelkich nieprawidłowości wykonywania prac 
budowlanych i przygotuje protokół z wykonania prac budowlanych zgodnie z zasadami 
bhp.ergonomii i higieny pracy 
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 Kierownik budowy wraz z wykonawcą lub osobą upoważnioną ustali lokalizację węzła  
sanitarnego dla pracowników (zlokalizowany zgodnie z zasadami higieny i ochrony 
środowiska) 

 Kierownik budowy w razie potrzeby konsultować będzie przebieg prac przygotowawczych  i 
prace budowlane na wysokości z upoważnionym rzeczoznawcą bhp i ergonomii i wszelkie 
dodatkowe zalecenia przekaże wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy 
elementy „planu bioz” 

 Kierownik budowy wraz z wykonawcą lub osobą upoważnioną ustali na placu budowy miejsc i 
sposób przechowania i zabezpieczenia materiałów budowlanych związanych z Inwestycją 
(wydzielone,osłonięte pomieszczenie tymczasowe zabezpieczone przed wejściem osób 
niepowołanych) 

 Kierownik budowy wraz z wykonawcą lub osobą upoważnioną ustali drogę bezpiecznej 
ewakuacji dla pracowników na wypadek zagrożenia pożaru,awarii lub innych 
zagrożeń.Informacja zostanie przekazana pracownikom  

 W razie wykorzystania urządzeń mechanicznych kierownik ,wykonawca i zarządca budynku 
ustalą sposób podłączenia,zasialania i poboru energii (w tym sposób rozliczenia za energię)i 
zostanie wytypowany przeszkolony pracownik odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i 
eksploatacji urządzenia. 

 W przypadki potrzeby użycia otwartego ognia w tym palników i spawarek kierownik budowy  i 
wykonawca zapewnią warunki ochrony przeciw pożarowej i przeciwporażeniowej 

 Dokumentację budowy przechowywać będzie kierownik budowy odpowiedzialny za 
prawidłowość procesu formalnego ,zgodność wpisów i prowadzenia zgodnie z aktualnym 
zaktualizowanym Prawem Budowlanym na dzień rozpoczęcia budowy 

 Wprowadzenie zmiany ,wynikające z postępu robót budowlanych ,a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o 
przyczynach ich wprowadzenia 

 Plan bioz sporządził Projektant –wszelkie ustalenia związane ze szczegółową  lokalizacją 
urządzeń ,sprzętu budowlanego ustali kierownik budowy po zapoznaniu się z dokładnym 
harmonogramem pracy i rodzaju sprzętu wykonawcy  

 
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
 

Przed rozpoczęciem robót należy obowiązkowo przeprowadzić ze wszystkimi pracownikami 
szkolenie stanowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem: 

- zasad pracy przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, 
- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi, 
- zasad obsługi urządzeń elektrycznych, 
- stosowania środków ochrony osobistej. 

Prowadzenia kontroli odnośnie zgodności metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony 
osobistej. 

Kontrola posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników. 
Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. 

 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują 
kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: 
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 
Niewłaściwe polecenia przełożonych 
Brak nadzoru 
Niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 
Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy 
Nieodpowiednie przejścia i dojścia 
Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: 

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 
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Niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
Brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
Niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 
Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
Wady materiałowe czynnika materialnego 
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy  

Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu : 
Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych 
Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, 
z późn zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

8. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
rozbiórkowych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
utrata stateczności 
rozbieranych ścian 

otoczenie obiektów w 
strefie niebezpiecznej, 

tj.: 10 m od ścian 
budynków w każdą 

stronę 

roboty rozbiórkowe 
(szczególnie roboty I-go 

etapu) 

zagrożenie obejmuje 
robotników wykonujących 

roboty rozbiórkowe 

upadek z wysokości 
rusztowania stojące 

- dach, 
- stropy i stropodach 
poszczególnych części 
budynku, 
- komin wolnostojący 

w czasie pracy na 
rusztowaniach i 

prowadzenia prac 
rozbiórkowych 

(szczególnie I-go etapu) 

zagrożenie obejmuje 
robotników wykonujących 

roboty rozbiórkowe 

uderzenie spadającym 
odłamkiem 

bezpośrednie otoczenie 
budynku i rusztowań 

roboty rozbiórkowe Zagrożenie dla 
pojedynczych robotników 
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ROZBIÓRKA BUDYNKÓW        

 

1.Zakres robót dla całego zamierzenia 
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Zakres robót obejmuje  rozbiórkę wskazanych  budynków  
Kolejność realizacji robót: 
roboty przygotowawcze i pomocnicze 
demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 
rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
rozbiórka stropodachu 
rozbiórka ścian konstrukcyjnych 
rozbiórka posadzki przyziemia 
rozbiórka ścian i ław fundamentowych 
Lokalizację obiektów przedstawiono w części rysunkowej. 
2.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych budynków z budynkami przyległymi, należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji oraz elementów wykończeniowych 
budynku sąsiedniego. 
3.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót rozbiórkowych można wymienić: 
upadki z wysokości 
uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu 
skaleczenia ostrymi materiałami i narzędziami 
porażenie prądem, podrażnienie oczu 
4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
szkolenia wstępne 
szkolenia okresowe 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia oraz zagrożenia wypadkowe - 
nie rzadziej niż raz na rok. 
Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych 
certyfikatów i kart przeglądów technicznych. 
Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej 
.Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed przystąpieniem do prac 
zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem BIOZ. 
5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikających z prowadzenia 
robót 
na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w 
szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji, straży pożarnej, 
na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otaśmować i oznaczyć 
odpowiednimi tablicami, 
pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę, 



  

ARCHITEKT

 A R C H I T E K T O N I C Z N A  
  P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  s . c .  

„ A  R  C  H  I  T  E  K  T ”  
mgr inż . arch.Andrzej  Mikuła ,  mgr  inż .arch.Bogdan Mikuła  

5 8 - 1 0 0  Ś w i d n i c a ,  R y n e k  4 2 / 3 ,  t e l  ( 7 4 ) 8 5 6 - 8 7 - 7 1  
                      e - m a i l :  a r c h m i k _ x l @ w p . p  

  N I P  8 8 4 - 2 3 - 1 5 - 9 0 3    R E G O N  8 9 1 0 8 3 3 8 4      
    

środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuch), 
kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami, 
na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
udzielania pierwszej pomocy. 
 
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP 
na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy 
bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003r. nr 120, poz. 1126), uwzględniając zakres robót występujących przy realizacji rozbiórki 
zobowiązuje się kierownika budowy lub Inwestora do sporządzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
 
 UWAGI 
Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z zagadnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada 
kierownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez 
wszystkich pracowników przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 
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Załącznik nr 2b 
do Wytycznych w sprawie usunięcia kolizji

 sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
 z obiektami budowlanymi obcych inwestorów

Wałbrzych, 06-02-2024 

 

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/7/2024 

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. ul. Bartosza Głowackiego 39A  

58-100 Świdnica
 

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: 

Budynki mieszkalne wielorodzinne, Świdnica, ul.Zygmuntowska 
z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.: 

  1. Przebudowa dotyczy: 
 Linia kablowa SN: K-425 od GPZ SDC4 do stacji WBW42506, linie kablowe nN: obwody: K-

4, K-6 ze stacji transformatorowej WBW42515  
  2. Usunięcie kolizji będzie wymagało: 
 Przebudowa sieci TD SA 
  4. Usuniecie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian 

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów 
elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności 
statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji. 

  5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną 
i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy 
przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
Wałbrzych oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

  6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych 
i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach 
i standardach TAURON Dystrybucja S.A. 

  7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej. 
  8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu 

wyłączenia. 
  9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych 

oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić 
ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze. 

  10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A.  wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 
nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych, a następnie 
zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu 
prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego 

  11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb 
energetycznych. 

  12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w 
branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii 
prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac 
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A. 

  13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych 
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sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się 
odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

  14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 
  15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem 

tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 
  16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna 

być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej. 
  17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy,w której określono 

zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami. 
  18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną 

TDSA. 
  19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania. 
  20. Osoba do kontaktu  Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl 
 
 Z poważaniem 

Odwracalny podpis

X

Podpisany przez: Biedka Robert  
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