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Uprawnienia budowlane
A okreEcowa
j 1 Z B A
INZYNIEROW
=R A BUDCMNICTIWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Oz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poézZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art 14ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdZn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zZpoin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/D0$/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawle protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabala posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosaci
drogowej do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust, 7 wiw uslawy Prawo budowlane - pedstawe do wykonywania samodzielnych funkc
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru
Budowfanego oraz wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez l¢ izbe, z okreélonym w nim terminem waznoAci.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclaju w terminie 14 dni od dnia 1]
doreczenia.

Otrzymuijg:

1. Pan Tomasz Dariusz Cabata
Ul Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzonidw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.af aldéir2ata Mikotajewska-

o R Praewd

‘;._rr.\-grlnz f'égg‘a




Pan Tomasz Dariusz Cabala jest uprawniony:
W specjainosci drogowe] - na podstawie art 12 ust 1 pkt1 jart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projeklowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powiatrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

3. mgr inz. MaigeTzats Mikotajewska-
Janiaczyk [~




o v—

* Waryltikacje poprawnesci danych w

stronie Polskie] by Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujjc sig 2 blurem wlasciwe] Okrqgawe| Izby Inzynierow
Budownictwa,

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenfikacymym:

DOS-XQ2-VLV-UZT *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/8D/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

2adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wm:!mn 2001 r. a podpisie elektroniczaym (D2, L. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postao
elehrom:xne] opatrzone bezpi ym podp tr ym weryfika ym pray p v waznego kwalifé certyfikatu 53
rne pod wrgied: kuth P h dok opatrzonym podpisams wiasnorgczrymi.)

jszy iadezeniu mo2na sprawdzic 2a pamocg numery warylikacyjnego zaswiadczenia na



< Wroclaw, dnia 10 grudnia 1999 .
ABGPIV.U-).7342-97/99

DECYZJA

Na podstawic art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z
1980 r., poz 26 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzelnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Lilianie Wojciechowskicj
inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 27 lipca 1972 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjuy 283/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodeciagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem z
dnia 17 marca 1999 r. stwicrdzila, z¢ Pani Liliana Wojciechowska posiada wymagane
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Dolnodlaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Liliana Wojciechowska
ul Kazimierza Wielkiego 13/13
58-105 Swidnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.aa

ZA ZGDONOSC Z ORYGINALEM
Liliana Wopctechowska-ZGraja

VERTE




POLSKA
I 2 B A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenfikacyrym:
DOS-D3I-WZ5-KAC *

Pani Liliana Wojciechowska-Zgraja o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1770/01

adres zamieszkania ul. Mieszka | 28, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswaadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-06-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z a1 78 Ko

£ 1. Co zachowania elektroniczne) formy coynnoio prawne) wystarcea zlozenie ofwiadczenia woll w postao elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifik dpi lektroniczaym.

§2 Odwiadczenie woll 2h w formie ek zne| jest ré 704 zeniem wol ztatonym w farmie p

)

* Warylikacjq peprawnasdl danych wo ninigjszym zadwiadczeniv maing sprawdiic 2a pomocy aumeny warylikacyjnego zaswiadorenia na
stronke Polskioj by ndynierdw Budownictwa www.pliborgpl lub kantaktufge sig 2 blurem wisdciwe| Okrqgown| izhy Indyrierdw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
 Je ) - D )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KONSJA KIWALITIKACYSNA

OKK.7131-223/201010 Wractaw, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawedowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm,), art. 13 ust, 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt & uetawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2006r. Nir 156, poz. 1118,
zpéin. zm) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowznia administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,
z pbéZn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Gesikiewicz
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 23 czerwca 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 348/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budowmnictwa we Wrockawiu
na podstavie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Tomasz Gesikiewicz pasiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacfl | urzadzen elektrycznych i elekfroenergetycznych do projektowanie bez
ograniczen.

Szczegbiowy zakres uprawnien jest okreslony na adwracie ninlejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zan 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dcwykonywania samodzielnych funkcs
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainago rejestry Gliwmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whschwe] izby eamorzgdu zawodowego, potwicrdzony zaswiadezenlem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznesa.

2. Od niniejszej decyzli sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwakfikacyjnej Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniclwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w lerminie 14 dni od dniz jgj
doreczenia.



Pan Tomasz Gesikiewicz jest uprawniony:

W spegalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowfane,

wzwigzku z§24 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportiu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2008r.

w sprawle samodzielnych funxcji technicznych w budownictwie - do:

1)} projektowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elekfroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania | sterowania,

2} sprawdzania projextdw budowlanych i sprawowania nadzoru gulotskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowfanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiv rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie wiw specialnessi instalacyine]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elekiroenergetycznych.

Skiad crzekajacy OKK

Otrzymujq:

1. Pan Tomasz Gesiklewicz
Ul. Opolska 23A/21
52-010 Wroclaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzon Budawianago

4 ala




™

POLSKA

I 2 B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze wenfikacymym:
DOS-XQE-QA4-QZS5 *

Pan Tomasz Gesikiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0175/11
adres zamieszkania ul. Opolska 23A/21, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zasvaadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-03-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 nia 2001 r. o pod Ik m (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
cpatrzone b wm pedpi I weryfik Yy pezy P ego kwalifé go certyfikatu =3
rowr tne pod led ow praariych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgczrymi)

* Warylikacje peprawnasdl danych wo ninigjszym zadwiadczeniv maing sprawdiic 2a pomocy aumeny warylikacyjnego aswiadorenia na

stronke Polskioj by ndynierdw Budownictwa www.pliborgpl lub kantaktufqe sig 2 blurem wiséciwe| Okrqgown| izhy Indyrierdw
Budownitwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMWISJA KWALIFIKACYINA

= T

OKK 7131-278/2013/13 Wroclaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm,), art12 ust 3,
art. 13ust 1pkt1 just 2 art 14ust 1pkt2e ustawy zdnia 7lipca 19%4r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r Nr243, poz 1623, zpbdin zm) | §11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Tomasz Siemiak
magister inzynier z kierunku elekironika i telekomunikacja
urodzony dnia 10 marca 1982 r. w Cheimie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 363/D0S$/13

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Pan Stefan Tomasz Siemiak jest uprawniony.

W specjainosci  telekomunikacyjnej - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§22 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do-

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruklurg
telekomunikacyjng oraz telekomunikac)i radiowe] wraz z infrastrukiurg lowarzyszaca

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontrok technicznej utrzymania obiekldw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
dosporzq_dzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci telekomunikacyjnej
okreslone] wy2ej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclkawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego coraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Stefan Tomasz Siemiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie |praklyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.

Pouczanio

1. Zgodmie zart 12 ust 7 ww ustawy Prewo budowlane - podstawg do wykonywania samedzielnych funic
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ¢ izbg, z okreSlonym w nim lerminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzjl shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wrodlawiu w terminie 14 dni od dnia j&)
dorgczenta.

Sl OKK

O GOWA
LZBA INIYNIEROW AUDOWNICTWA
1. Pan SIdan Tomasz Siemiak : : /
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:
DOS-2UY-VAV-3Y6 *

Pan Stefan Tomasz Siemiak o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0104/14

adres zamieszkania ul. Agrestowa 133 CB/1, 53-035 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s5
réwnowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargcznymi)

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadceniu moina sprawdzic 2a pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby infyniercw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej izby Infymierdw
Budownictwa.

\/ S
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wraz z budowg ka-

nalizacji deszczowej, przebudowg sieci telekomunikacyjnej oraz przebudowg sieci energe-

tycznej w ramach zadania: Przebudowa ul. éwidnickiej w gminie Pieszyce.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFORMACIJA O

OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejgca droga jest drogg publiczng szer. ok. 5,5m, bez chodnikdw. Brak jest kanalizacji

deszczowej. Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, siec tele-

komunikacyjna i sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Brak obiektdw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.BRANZA INZYNIERYIJNA DROGOWA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- przebudowe drogi szer. 6.00m,
- budowe chodnikéw szer. 1,50-2.00m,

- przebudowe zjazddéw zmiennej szer.

Przekrdj konstrukcyjny droga

(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC16W Wigzaca 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25
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Przekrdj konstrukcyjny chodnik

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Pospétka Odcinajaca 15

Przekrdj konstrukcyjny zjazdy

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25
(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

Zaprojektowane chodniki od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie nizszej niz
C12/15. Krawezniki najazdowe 15x22cm obnizone na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego o klasie nie nizszej niz C12/15 nalezy zastosowa w miejscu projektowanych
wg odrebnego opracowania zjazdéw od strony jezdni. Swiatto miedzy nawierzchnia jezdni a
gorg kraweznika przy chodniku powinno wynosi¢ 12cm, miedzy krawedzig jezdni a na-
wierzchnig zjazdu 2 cm. Jako elementy ograniczajgce chodnik nalezy zastosowal obrzeza
betonowe 8x30cm, utozone na tawie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie

nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy betonowej ma wynosi¢ min. 10cm.

3.2.BRANZA INSTALACYJINA KANALIZACJA DESZCZOWA

Zestawienie dtugosci kanalizacji deszczowej:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 g400mm, L= 196,00 m
- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 g300mm, L= 95,00 m

- budowe przykanalikéw wpustéw deszczowych z rur PP SN8 160, L= 196,00 m
- budowe przykanalikéw odwodnien liniowych z rur PP SN8 160, L= 21,00 m

- budowe drenazu francuskiego DN160 — 137,00 m

- montaz studni betonowych DN1000 — 25 szt.
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- montaz wpustéw ulicznych — 41 szt.

- montaz odwodnien liniowych — 66,00 m

Rury kanatowe

W ramach niniejszego projektu projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
kielichowych PP litych, o $rednicach DN/OD 160-400 mm jednorodnych produkowanych
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 i posiadajgcych sztywnos$¢ nominalng SN 8 kN/m2. Rury
muszg posiada¢ wydtuzony kielich z uszczelkg EPDM oraz pierscieniem zatrzaskowym PP
zapewniajgcym trwatlg stabilizacje potozenia uszczelki oraz zabezpieczajgcym przed
wywinieciem i wyjeciem. Konstrukcja kielicha z co najmniej dwoma ptaskimi karbami w celu
zapewnienia stabilizacji podczas uktadania rur.

Uszczelki zastosowane w rurach olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralnoéé rur kanalizacyjnych PP litych po 100 tys. cykli powinna wynosié¢ min 0,10 mm,
powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez Niezalezny
Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreSlajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 °C i posiadaé
znakowanie krysztatem lodu # co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Wysoka udarno$¢ umozliwia montaz ich w okresie zimowym.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PP odpornych
na ptukanie przy wysokim cisnieniu 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01:2008

Ksztattki PP SN 16 z uszczelkg z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z
polipropylenu PP.

Rury powinny by¢ odporne na agresywne Scieki oraz srodowisko zgodnie z normg ISO/TR
10358 i ISO 7620.

Do budowy kanalizacji dopuszcza sie jako réwnowazne rozwigzanie zastosowanie rur PP
litych taczonych kielichowo na uszczelke gumowg zgodnie z normg PN-EN 1852-1 bez
dodatku substancji wypetniajgcych.

Ze wzgledu na tolerancje wymiaréw oraz w zwigzku z warunkami gwarancji kanalizacje nale-
zy wykona¢ z materiatéw jednego producenta.

Przykanaliki wpustow deszczowych oraz rur spustowych wigczanych do kanalizacji deszczo-
wej za pomocg trdjnikdw wykonywac pod katem 45st w stosunku do sieci.

Rurociggi uktadac ze spadkiem jak na rysunkach profili podtuznych.
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Studzienki rewizyjne ¢ 1000 bet.

Studnie na kanalizacji deszczowej wykonac z kregdw betonowych DN 1000 tgczonych na
uszczelki gumowe zapewniajgce catkowitg szczelnosS¢. Elementy betonowe powinny by¢ wy-
konane zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzyma-
tosci min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8), z prefabrykowang ptytg denng i z fabrycznie
osadzonymi pierscieniami szczelnymi a takze z fabrycznie wykonang kinetg. Kazda studnie
wyposazy¢ we wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym o klasie D-400.

Whpusty uliczne

Odbidr wdd opadowych odbywac sie bedzie za posrednictwem wpustéw deszczowych Zeliw-
nych, typowych z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m. Studnie wpustéw wykona¢ jako studnie
betonowe @500 mm. Przykrycie wpustow z pierscieniem odcigzajgcym i ptytg pokrywowg —
elementy prefabrykowane, betonowe (beton min. C35/45). Krata wpustu ulicznego zeliwna z
kotnierzem, w klasie D-400 kN.

Odwodnienia liniowe

W miejscach wzmozonego naptywu wéd opadowych nalezy zastosowa¢ wpusty (odwodnie-
nia) liniowe o szerokosci zewnetrznej 260mm i wysokosci zewnetrznej 260 mm wykonane z
betonu z dodatkiem widkien.

Do wyzej wymienionego systemu nalezy zastosowac ruszty zeliwne klasy D400. PN-EN
1433:2005.

Drenaz francuski

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy zastosowac geowitdknine i kruszywo oraz rure
drenarskg DN160 mm.

Geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana, pozwalaja-
ca na swobodny przeptyw wody. Wilasciwosci geowtdkniny powinny pozostawac niezmienne
w stanie suchym i wilgotnym oraz zapewniac wieloletnig zywotno$¢. Geowtdknina powinna
by¢ odporna na agresywne Srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Geowldknina powinna by¢ wbudowywana na zaktadke o szerokosci: pas na pas — od 50
do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa — 100 cm.

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa famanego
lub naturalnego, wedtug PN-B-11112:1996 lub PN-B-11111:1996.

Proba szczelnosci

Dla kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Po zakonczeniu uktadki rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji.

Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.
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W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych
(po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej).
Badanie polega na pomiarze iloSci wody gruntowej przesaczajgcej sie do wnetrza kanatu
(przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez studzienki).
W gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na po-
miarze ilosci wody wyciekajacej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci
W celu okreSlenia szczelnosci wykonaé nalezy probe wodna.
Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga:
- zamkng¢ specjalnymi korkami koncédwki badanego rurociggu, napemic¢ kanat wodg do po-
ziomu przekraczajgcego o 0,5 wysokosSci w najwyzszym jego punkcie przy kanatach ogdlno-
sptawnych i deszczowych a o0 0,3m - przy kanatach Sciekowych.
- napetniony kanat pozostawic przez min. 2 godziny.
Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakdw moze by¢ wykonany wycechowanymi
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzagdami gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejsza
niz 2%.
Wynik testu jest idealny, jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.
Préba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody
nie przekroczy w czasie proby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnetrznej rury i studzienek w cia-
gu 1 godziny proby. Czas proby wynosi min 8 godzin. Po prébach i odbiorze rurociggi zasy-
pac zgodnie z punktem Roboty ziemne.
Uwagi ogolne
1. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych poziomdéw posadowienia istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykona¢ odkrywki w celu zweryfiko-
wania i okreSlenia pozioméw posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Sprawdzi¢ w naturze
podane wymiary i odlegtosci.
2. Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowaé na
biezgco w trakcie budowy.
3. Wiazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizowa¢ betonem C20/25 o wymiarach
2,0x2,0x0,3m,
4. Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.
Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, cz. II

Instalacje. Sanitarne.
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Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg projektanta i
Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpi-
séw do dziennika budowy,

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie materiaty budowlane i wykonczeniowe po-
siadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatdw budowlanych nalezy uscisli¢
przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badZ dostawcy. Sci-
Sle przestrzegac instrukcji uzycia materiatdw budowlanych i wykonczeniowych podanych
przez producenta lub dostawce materiatéw budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budow-
lang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych
0sdb przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP.

Normy, przepisy

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-
rze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemystowe

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi (w porozumieniu z
wiascicielami kabli) zamontuje na kablach ostony rurowe dzielone PEHD. Wykonawca zapo-
zna sie réwniez z zapisami umieszczonymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa sztucznego PEHD na dtugosci min.
1,5 m mierzac prostopadle od zewnetrznej Sciany rury w lewo i prawo (fgcznie dtugos$¢ min.
3 m).

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow pionowych pod kanalizacje deszczowa, przykanaliki i

wpusty uliczne. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan
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z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Napotkane na trasie kable lub prze-
wody, ktére sg przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed
uszkodzeniem.

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac szalowanie wykopow.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg Pr PN-B-10736.

Uwagi koncowe

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robét po-
winien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac
przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu za-
geszczajgcego.

Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami
0,15 m. z recznym zageszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe
zasypu zageszcza¢ mechanicznie.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwodch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak
wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.

Powyzej moga byc¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,96

- ponizej w/w warstwy - 0,90

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.

Okreslenie wspodtczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych
w promieniu 2,0 m.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma Pr PN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane odbu-
dowa drég wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 /.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposo-

bem recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.
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3.3.BRANZA INSTALACYJNA ENERGETYCZNA

usuniecie kolizji sieci napowietrznej nN 0,4kV
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
(istn. linia napowietrzna nN 0,4kV obwod X-4 | X-5 : kolidujgce stupy X-4/24 — X-5/46 ).

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn Tauron Dystrybucja +
AsXSn - obwdd oswietleniowy pomiedzy stupami nr X-4/24 — X-5/47 — X-5/46 na
w/w odcinku zostanie przebudowany po niekolidujgcej trasie ponownie na linie na-
powietrzng AsXSn 4x70mm? + AsXSn 4x35mm? o dtugosci tgcznej 2x90m w torze
gtébwnym LG (schemat elektryczny usuniecia kolizji nN 0,4kV rys, E-2.1).

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania trenu PZT projektuje sie do-
datkowo:

- jeden stup rozgatezno - przelotowo - przelotowy RPP typu E-10,5/10 z zasto-
sowaniem pojedynczej zerdzi wirowanej E-10,5/10 z ustojem typu UP3 (gtebokosc¢
zakopania stupa 2,3m; wysokos¢ zawieszenia przewoddéw hf=8,2m; przyjeto dla
gruntu $redniego, ktéry to stup zastgpi obecny stup nr X-4/24 ZN blizniaczy koliduja-
cy z projektowanym uktadem drogowym. Na projektowany stup RPP przetozy¢ istnie-
jace zejscie kablowe wykonane linig kablowg Na2XY-j 4x120mm? odpowiednio je
skracajgc. Przywréci¢ dotychczasowe potgczenie kablowe. Zejscie kablowe z proj.
stupa zabezpieczy¢ kompletem ogranicznikéw przepiec¢ np. typu GX0O-0,66/5 lub in-
nymi rownowaznymi zgodnymi z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami i standar-
dami TAURON Dystrybucja S.A. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ na stup w
rurze ochronnej m.in. BE75 do wysokosci 2,5m odpornej na promienie UV. Stup
wraz z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ farbg bitumiczng koloru czar-
nego do wysokosci 50cm nad powierzchnie gruntu.

Dodatkowo istniejgcg oprawe wraz z wysiegnikiem zabudowac na projektowany

stup ze stupa przeznaczonego do demontazu (cze$¢ osSwietleniowa zawarta w 0sob-

nym opracowaniu i podlega odrebnemu uzgodnieniu z TNT Tauron Nowe Technolo-
gie).

Odtworzy¢ ponownie potgczenia w torze linii odgateznej LO tj.

- pomiedzy ,,stupem A” a projektowanym stupem RPP odtworzy¢ ciggtosc linii

napowietrznej 4xAL odpowiednio skracajgc jej dtugos¢ do nowych warunkdéw pracy ;
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- pomiedzy ,,stupem B” a projektowanym stupem RPP odcinek istniejgcej linii
AsXSn wymieni¢ na nowy AsXSn 4x35mm?2. Zakonczyé nowy odcinek podwieszane-
go przewodu AsXSn na istn. stupie nr,,B”.

Na cele projektu ze wzgledu na brak numeracji stupow w terenie przyjeto ozna-
czenia jako stup “A” i stup “B”)

Wykona¢ uziemienie projektowanego stupa RPP o rezystancji uziomu nieprzekra-
czajgcej 10Q w celu zapewnienia skutecznosci ochrony przed porazeniem przy doty-
ku posrednim (standardy Tauron Dystrybucja S.A.). Po wykonaniu uziomu nalezy
dokonac¢ pomiardw rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomia-
ru, uziom nalezy rozbudowac poprzez przedtuzenie ramion uziomu i dodanie pretow

uziomowych.

- jeden stup narozny N-4 typu E-10,5/10 z zastosowaniem pojedynczej zerdzi wi-
rowanej E-10,5/10 z ustojem typu UP3 (gtebokos¢ zakopania stupa 2,3m; wysokosé
zawieszenia przewodow hf=8,2m; przyjeto dla gruntu sredniego, ktdry to stup zastgpi
obecny stup nr X-5/46 ZN kolidujgcy z projektowanym uktadem drogowym. Odtwo-
rzy¢ ponownie przytgcza napowietrzne do budynku nr 66 przewodem izolowanym
AsXSn 4x25mm?. Dlugos¢ przewodu napowietrznego WLZ to 35m. Do podwieszenia
linii napowietrznej wykorzystac istniejace dotychczasowe haki zamontowane na ele-

wacji budynku.

Dodatkowo istniejgcg oprawe wraz z wysiegnikiem zabudowaé na projektowany

stup ze stupa przeznaczonego do demontazu (cze$c oswietleniowa zawarta w 0sob-

nym opracowaniu i podleqga odrebnemu uzgodnieniu z TNT Tauron Nowe Technolo-

gie).

A- Wszelkie prace ma istniejgcych i przebudowywanych urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem

stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych

B- Materiaty wskazane z demontowanego odcinka linii napowietrznej nN przez
Wydziat Eksploatacji przekaza¢ do magazynu. Pozostate materiaty zgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi przeznaczy¢ do utylizacji. Protokoty z
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utylizacji materiatow przedtozy¢ po wykonaniu przebudowy sieci nN do

Wydziatu Eksploatacji Watbrzych.

Prace przy urzadzeniach powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikbw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie aby
prace byly wykonywane w technologii prac pod napieciem przez osoby
posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron

Dystrybucja S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejsze;j
niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania

czynnych kabli elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac na etapie wykonawstwa nalezy zgodnie z wy-
danymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
znak uzyskac¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenie odpowiednich urzg-
dzen energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych. Na czas wy-
konywania przebudowy nalezy zapewnic ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwo-

dow, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotwércze.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych
wszelkie prace w ich poblizu wstrzymac. Zgtosi¢ do pogotowia energetyczne-

go w celu ich doktadnej inwentaryzacji i okresinie relacji zasilania.

Zestawienie demontowanych podstawowych urzadzen energetycznych nN

0,4kV
L.P. niskie napiecie nn 0,4kV
1 demontaz stupa blizniaczego typu ZN (nr X-4/24 PO-44) - sztuk 1
komplet _
5 Sleérpontaz stupa rozkraczny typu ZN (nr X-5/46 PO-46) - kom- sztuk 1
3. demontaz linii napowietrznej AsXSn (oswietlenie) okoto 90m
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e . . _ okoto
4. demontaz linii napowietrznej 4xAL (Tauron Dystrybucja) 90+15m
5. demontaz linii napowietrznej nN - (przytgcze do budynku nr 66) okoto 34m

Zestawienie projektowanych podstawowych urzadzen energetycznych nN
0,4kV

L.P. niskie napiecie nn 0,4kV

Stup pojedynczy wirowany rozgatezno — przelotowo — przelo-

1. towy RPP -10,5E/10 (fundament prefabrykowany UP3) - kom- | sztuk 1
plet
Stup pojedynczy wirowany narozny N4 -10,5E/10 (fundament

2. sztuk 1
prefabrykowany UP3) - komplet

3. Ograniczniki przepie¢ np. GX0-0,66/5 kpl. 1

4. Przewod energetyczny AsXSn 4x70mm? (tor linii gtéwnej LG) 90m

5. Przewdd energetyczny AsXSn 4x35mm? (tor linii gtéwnej LG- oéw.) | 90m

6. Przewod energetyczny AsXSn 4x35mm? (tor linii odgateznej LO) 15m
Przewdd energetyczny AsXSn 4x25mm? (obwody zasilajgce WLZ

7. 35m
do budynku 66)

8. Rura ochrona BE75UV 3m

Pozostate elementy wyposazenia projektowanych stupow linii nN 0,4kV nie wymie-
nione w/w tabeli zestawienia projektowanych urzgdzen energetycznych, dobraé
zgodnie z katalogiem elektryczno - montazowym linii napowietrznych niskiego napie-

cia z przewodami izolowanymi samonosnymi 0,4kV na zerdziach wirowanych.

Obliczenia dla zaprojektowanej zerdzi stupa wirowanego

Obliczenia dla zaprojektowanych zerdzi stupéw wirowanych

W projekcie przyjeto linie o naprezeniu dopuszczalnym 17,5MPa dla przewodu izo-
lowanego AsXSn 4 x70mm?2 + 4x35mm?2 =880 daN (dla przesta o dtug. 30-45m)

Obliczenia dla shupa rozgalezno przelotowo przelotowy RPP E-10,5E/10
(stup pelni funkcje stupa krancowego — zerdz typu mocnego)

(przelotowy dla linii gtéwnej LG i dla linii odgat¢znej LO)
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Po=Ry, 1 Rp=P,

P - przyjmowac dla wigkszej wartosci PUD lub Puo
Pog =Py + P + P,

Poo =P +PF +F

gdzie:

P,, - obciazenie wiatrem przewodow linii gtownej [daN]
P,, - obcigzenie wiatrem przewodow linii odgat¢znej [daN]
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P, - 20% warto$¢ naciagow przewodow przylaczy [daN]
Po=Ry, 1 Rp2PR,

R,y =90%2,36 + 22 = 235[daN]

R, =40*114 + 22 = 68[daN]

1000 > 235 [daN] — warunek spelniony

Obliczenia dla stupa naroznego N-4 E-10,5/10

Pio 2 P,
P, =2N, *cos(a/2) + P, + N,
gdzie:
N, - naciag przewodu [daN]
N, - warto$¢ wypadkowej od naciaggu podstawowego przewoddw przylaczy dzialajaca w
plaszczyznie
wypadkowych obcigzen stupa [daN]
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
P,s - dopuszczane obcigzenie stupa [daN]
R, =82+22+300=404 [daN]
P =P,
1000 > 404 [daN] — warunek spelniony

Przed przystapieniem do prac na etapie wykonawstwa nalezy zqodnie z wydanymi

warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenerqgetycznej znak:
TD/OWB/OME/K/WT/RB/142/2022 z dnia 01.12.2022r. uzyskacé zgode na wymaga-
ne odptatne wytaczenie odpowiednich urzadzen enerqgetycznych oraz ustali¢ nadzor

stuzb energetycznych.
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zabezpieczenie linii kablowych nN oraz SN

Warunki zabezpieczenia istn. linii kablowych

Istniejgce wskazane energetyczne linie kablowe nN 0,4kV oraz SN 20kV wskaza-
ne na planie zagospodarowania trenu PZT zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur
ochronnych dzielonych HDPE A110/160PS. Dodatkowo w miejscach wskazanych na
PZT przy przejsciu kabli przez ulice réwnolegle do zabezpieczanych istn. linii kablo-
wych rurami dzielonymi utozy¢ niezaleznie przepusty rezerwowe RHDPEp. Konce rur
z kablami w ziemi nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem za pomocg typowych prefa-
brykowanych uszczelek (np. dtawnica czopowa). Przy przejsciu pod drogami goérna
powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ na gtebokosci minimum 100cm w stosunku
do gérnej powierzchni drogi.

Pod i na kabel / rure ostonowg nasypac warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na
wysokosci 25cm od goérnej krawedzi kabla utozyé na catej diugosci trasy folie
ochronng koloru niebieskiego dla linii nN 0,4kV oraz odpowiednio koloru czerwonego
dla linii kablowych SN 20kV. Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Kra-
wedz zastosowanej folii powinna by¢ wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng
krawedz utozonego kabla. Sam kabel opisywac¢ stosujgc oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) informujgce o rodzaju, typie i parametrach ukfadanego / zabezpieczanego
kabla rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych majgcych wptyw na bezpieczenstwo. Grunt nalezy zageszczaé
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngc¢ co
najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].

Przy lokalizaciji linii kablowych prace wykonywac bezwzglednie w sposéb reczny -

przekopy kontrolne.

A- Wszelkie prace ma istniejgcych | przebudowywanych urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedgcych wilasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych

B- Kabel/ rury ostonowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych w TAURON DYSTRYBUCJA a po zakohczeniu

realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru
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technicznego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy kablowej winien

uprawniony geodeta.

Kable/ rury ostonowe uktada¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie
SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz zgodnie ze standardami ,Standardy
Techniczne Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu”. Wszystkie
materiaty w przypadku watpliwym przed ostatecznym zamdwieniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem aktualnej standaryzacji przyjetej przez
Tauron Dystrybucja przez wykonawce na dzien zabudowy urzgdzen

energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie aby
prace byly wykonywane w technologii prac pod napieciem przez osoby
posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron

Dystrybucja S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym . Kable
mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly- zabrania sie

odkrywania czynnych kabli elektroenergetycznych

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych
wszelkie prace w ich poblizu wstrzymac. Zgtosi¢ do pogotowia energetycz-

nego w celu ich doktadnej inwentaryzaciji i okresinie relacji zasilania.

Przepusty kablowe na kable nN oraz SN

L.P. Linie kablowe
1. Rura ochronna dzielona HDPE A-110PS  (dla linii nN) 10m
2. Rura ochronna dzielona HDPE A-160PS  (dla linii SN ) 13+7m
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Rura ochronna przepustowa RHDPEp 110 (dla linii nN ) 10m

Rura ochronna przepustowa RHDPEp 160 (dla linii SN ) 13m

Harmonogram prac

Szczegdtowy harmonogram prac zostanie przestawiony na etapie wykonawstwa.

Przewiduje sie fgcznie 1 dzien wytgczen 8-10 godzinny istniejgce;j linii napowietrzne;j

nN w celu przebudowy kolidujgcego docinka linii napowietrznej

- 1 dni dla przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV

Tabela r6wnowaznosci

Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urzgdzen elektroenergetycz-

nych muszg spetnia¢c wymagania zawarte w wytycznych do budowy systemow elek-

troenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.A.

Nazwa materia-

Lp | téw/aparatéw/urz P . s
M arametry rbwnowaznosci
. adzen uzyte w
projekcie
Gtadkoscienna rura ostonowa , zabezpieczona przed wplywem pro-
1 Rura ochronna mieni ultrafioletowych, przeznaczona do stosowania na przestrze-
BE75 niach otwartych, o Srednicy zewnetrznej 75mm, o Srednicy we-
whnetrznej 61mm
Warystorowy napowietrzny ogranicznik przepie¢ nN klasy A z roz-
tacznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia. Napiecie trwatej
> Ogranicznik prze- | pracy ogranicznika 660V Napieciowy po-

pie¢ 0,66/5kV

ziom ochrony przy In (8/20) <2465 V. Zakres czestotliwosci zna-
mionowej 48 - 60 Hz Znamionowy prad wytadowczy In dla 8/20 ps :
- 5 KA .Maksymalny prad wytadowczy | max. dla 8/20 us : - 35 KA

Uwagi koncowe

6. Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i

przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w

rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od
dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003)

7. Przestrzega¢ warunkéw i wytycznych podanych w uzgodnieniu i wydanych
warunkach usuniecia kolizji TD/OWB/OME/K/WT/RB/142/2022 z dnia

01.12.2022r.
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8. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac¢ recznie.
Zabrania sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

9. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z projektantem

10.Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robot, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz
wiascicieli terenu.

11.Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem witascicieli urzgdzen podziemnych

12.Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokot pomiardw elektrycznych.

13.Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14.Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wers;ji

papierowej i elektronicznej
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Karta katalogowa stupa linii napowietrznej nN 0,4kV

ENERGOLINIA® SLUP NAROZNY
m W POZNAMIL NI+N8, N11,N12 ENSTO 42
.
ol —
N + o MN1-12/3.5
e e e "Eﬁr“%
—— I~ o
| | e
| | N, A
! ! o
! |
| |
! !
n | |
= :
| [
! | Ulweagr:
| |
| | 1. Wysokosd |'|r. podana dla shupa line
i | 1-corowe] przy glebokoéc zakopania
] t=2.0 m. Wartodci skorygowad
| | w zaleEnogei od preyiprego usooqu -
| fundamentu oraz ilodoi tordmw lind,
| I Egl.ldnif x |.|.:|'.|.'|r||n|=njem SII.II'IJ.
t j 2. Zakres stosowanis, dopuszezalne
! obscigienia @ sposoby usealania
_ [ obcigzen slupdw podanc
i w tablicy 10,
i % 3. nluﬂnif L.=9 m dl:-l:'yr.zg,r zerdzi
: B LY Ef4,3+15 kN, ELV/3.5+ 12 kN
i f
Typ slupa Ferdi Sila usythowa Wysokoss Uzbrojenle
slupa zawileszenia slupa
preewoddw
Diugoéé L | lioge Tve hp
m szl dan m atr.
W1-ELV/3.5 N1-350
[ =t:] g HN2-E/M,3 N2-430 67
M3-EM, ELV/E N3-600
{uwaga 3) N4-EM0, ELV/10 Ba-1000
MNS-EfE, ELVA12 E-1200
NDH05 10,5 1| MeELVA3S NE-1350 82 4
MNT-ENS WT-1500
MWB-EMT 5, ELVI1T.5 MB-1750
Noz 12 N11-E/20 N11-2000 8.7
Wi12-El2B M12-2500
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ENERGOLINIA®
W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA

NI+MN8, NI, NI2

ENSTO

U Do zerdzi o drednicy Dy =173, 180 mm
% Do zerded o drednicy D, =218, 220 mm
¥ Do zerdzi o Srednicy D= 263 mm

Uwaga:

W przypadku braku moizliwodei doboru hakéw srubowych, mozna je zastapié hakami

MOCOWANYmI tafma.

10] Ustdj - mdamart Ll kpl. | 1 20403
8 | Polgczenis uziemienia kpl, r 114
8 | Liznom [m] kpl, ] 112,113
50 140,02
S0 130002
h szt 1 2 3 140
7 | Wchwyl naroiny 50 136,02
S0 99
coT ary
XEMa sl i kpl. - - 1 1
_E | Tasima stalowa z klamerkami +E0TIE pl 43
50T 39 A
5 | Hak wieszakowy oT=m | BZ%. - - 1 142 wykonanie 1
20360 S0T 4.7 1 wik, 2
4 | Sruba dwustronna T 5 —{ &n. 1 1 142
M 20KZEO S0T 46 _ wiyht. 1
. Hak wieszahowy Weo PO 32 571, 1 i 2 142 wykonania 2
dystansowy - 1 wiykonarie 1
2 [ Hak nakrgihowy M20 P ez &zl = 1 1 142
M2 e 50T 101.2
1 | Hak wieszakawy M2 3a0m 50T 2.2 )
{Lwaga) W 20x240" S0T 21.1 &7l 1 - = 141 wykonanie 1
1B AR 50T 21.216
M1Ex2400 50T 21.116
Linia | Linia | Linia
Lp. Wyszezegsinlenls Jedn. | tdor. | 24or. | 3tor | PODOT | yyag
To#E s
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S e
EMERGOLINIA® DOBOR USTO] O
W POZNANIL FUNDAMENTOW ekl 93]
}
Typ slupa Sita udytkows slupa Grunt dredni Gruri shaby
[dahi] Glgbaolose Ty usbeju - Glgholiosd Typ usteju -
t [m] fundameniy 1 [m] fundamenty
073 | %8 UE1 28 UE:
Eg_'g 25 LIBZ 23 UF17'
AFHE-S 20 UPiT™ E) SFP111
ANKG-3 73 SFF111 7E usr
GEETT 237 UB1
7105 25 LIBz2 3.0 UB2
KE-10,6 1500 2.1 UFi7e 24 UpiT
APKE 105 Z5 SFF111
ANKE-10.5 2.4 SFP111= 25 Us7
o712 26 SFF11
MNT17 2.8 LIE1 2.4 SFP122
K12 27 B ) Urir"
RPKE12 |- 2.2 P17 2.4 LIP1E" ]
FHEE-1 2 z4 SFP111% 75 g7
08105 28 SFP111
1E-10,6 Za [ 24 SFFi2e
K7-10,5 ¥ w7 Z5 oRi7
HFE7-10.5 4 SFP111m 24 [
AMET-10,5 1760 25 LIST
0F-12 24 SFP11
[N T-] 25 UE2 24 E=1 il 2l - -
K712 23 17 26 iy
APKT-12 zd Eimii 25 UFig™
ANKT-12 25 LiS10
DI0-10,5 2.4 “BFFI11™ 28 SFP111™
e 25 usT 25 SFrizet |
RPH11-10,5 I 24 ShP133'» |
HMK11:10.5 000 2.5 Us10 |
Ik 12 X SFP111™ 2.9 BFP111 I
M2 24 SFP122= 26 SFR1ZED
11-132 2.5 L7 74 EidFm
AR 25 USio
011-10,5 2.5 SFF111= 25 PPz
At 74 EFPizew 25 SFPiEn |
011-12 27 SFP111= 30 SRRz |
ke | 24 SFPi22® P SFPiEam
Bpicia 12 25 Us1s 25 yUszz
Uwagiz "™ ofls Pe = 550 daN
rdla Pe = 400 daM
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@ SLUP H.DZG.ALE?.NY .
J)] ENERGOLINIA®) pr7EL0TOWO-PRZELOTOWY | €NSTO 57
RPP1+RPP3
Lo ]
S w0
— RPP1-12/2,5
j- |
_r |
|
| i
! | | LO
| |
| |
= | 2| !
| i
i | =
| |
| |
! | 1. Wysokeit by podano dia shupa linii
! | 1-sonowej przy glebokodd zakopania
| i =20 m. Wareoder skorygowad
| I‘ i w zaleznodci od preyjgrego uscoju -
! i fundamentu craz ilesel tordw linii,
! | tgodnie z uzbrojeniem shipa.
B | | 2, Zakres stosowania, dopuszezalne
| | obeigzenin | sposoby ustalania
i | oheigied slopdw podano
_ ) !_ w rablicy 13.
Typ slupa Zerdi Sifa ubytkows Wysokoéd Uzbrajenie
slupa zawicszenia stupa
preevod dw
Diugosé L [P Typ ™ gt
m azt. dah m sir.
RPP O ] APP-Ef2.5 RPP1-250 6,7 66
RFP 105 105 1 RPP2-ELVIES RPP2-350 a2 81 58
RPPH2 12 RPP3-Ers,2 RPP3-430 a7 96
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ENERGOLINIA®
W POZNANIU

UZBROJENIE SEUPA
RPP1+RPP3

ENSTO

58

Zestawicenic materialow - ser. 59
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UZBROJENIE SEUPA s
ENERGOLINIA® RPP1+RPP3 ) ENSTO 59
WPDZNANL | ZESTAWIENIE MATERIALOW
Uwaga:

W przypadku braku mozliwesei dobora hakiw érubowych, mozna je zascqpic hakami
MOCOWaAnymi tasma.

11 [ Usta - fundament = [§] oo |
10 | Palgezenie uomisnia kel | o 114 ]
& | Uaiom |m] kpl. D 112, 113
8 | Opaska PER 15 | B 8 i2 - L
7| Preewsd dhungosci 2m | nsxsnn 2t 2 ) 3 |- |
& Lacisk cdgaledny , a |14
przebiatacy Izotacie sL0 87 16401 6+0 | 2440
S0 140.02
G |Ugh rzaliol
wrip o 50 130,02 - 4 : & 4
Tasma stalowa coTar
4 . 1
¥ klamerkam + COT 35 ke 1 ? 4 + L
50T 38
3 , 142
Hak wieazahowy 50T 29 sl 2 3 q
Hiak W20 PD 2.2
2
makretkowy M6 PD 23 a2t L ! ! b
Hak M20%250 | 50T 101.1
1| wieszakowy M20x240  |50T 21.1 szt 1 1 1 141
[uwage) M16x240  |80T 21,116
LG 2-tor, |LG 3-tor. LG 3-tor.
Odgalgzienie Hnig fednotarows LO 2-or. |LO 2-tor. |LO 3-tor,
11 [ st - fundarmert | [=] kil [=] B0
10 | Polgezenie uziemiania kel J 114
9 | Uziom | kol O 112,113
8 |Opaska FER 15 so. ) = —
7 |Preevwdd dlugodci 2m AsXSn] azt, 1 -
Zacisk cdgatazmy
1 iniacy izolacie 5L0O s, 840 Ak
S0 14002
Ligh —————— | &7t 2 4
5 chwyt preelotowy S0 130.02 3 140
Tasma stalowa COT 37
# 2 klamerkami +00T 35 ol ! ! = T
50T 39
3 | Hak . 1 2
ak wieszakowy T srt ] 142
Hak 20 PD 2.2
2 . - 1 1
makrgtowy MG FD 23 s e
Hak M20250 | 50T 101.1
T | wisszakowy M20n240 |50 21.1 st 1 ! LN RCL
[uwiaga) M16x2a0 [ S0T 21,118
LG 1<tor. (LG 2-4or, |LG 3-tor,
Odgalgzienis linig jednotarowg LO 1-tor, | LO 1-tor, |LO 1-tar,
Lp. Wyszczegalnienie Jedn, Nodid Dnhdum. Uwagl
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=

2 [TPZ] dla: 130 daN < Fe; Puo < 170 daly
 [UPZ] dla: 180 daM = Pz; Pua = 2200 daN
it [P3] dla- 150 daM = Fz; Puo = 200 dad
# dla: 230 dab] < Fa; Pua < 280 daN
oF (L2 dla: 190 dal < Pz; Puo = 240 da

lub dla: 240 daM < Pr, Puo < 270 daM

preckaawych bex pezylgeay

gdy: Pug = Puo dla slopa RPP

EMERGOLINIA® DOBOR USTOJOW ENSTO
W POZNANIL FUNDAMENTOW 20
Typ stupa Sita uzylkown slupa Grum gredni Grunl staby
[dab] Glgbokosd | Typusboju- Glebakase Typ usloju -
t [ra] fubdamentiu 1m] fundamerniu
19 uo 22 L0
16 UuB1 1.8 UET
Pi1g 15 UP1 ="
AFP1 & 18 U1 4
18 UFa+CF
18 Ug1
18 o 2.2 o
P1-10.5 250 T UB1 1.0 UE1
APP1-10,5 17 UFT +L7° o0 UF14F
1.6 UF3+LT 18 UFa+p |
18 UE
20 (1] 23 g
P2 1.8 uB1 2,0 UE1
BER) 12 1E UF1+0" 2.0 UPT4LF
16 UFz+0" 1.5 UP3+F |
1,8 [
[ 20 uo R UE1
M1-g 1.8 UEn 1,9 [T=H
on.g 16 Uz X UF1+L
RPPog 1.6 UP1 <0~ 1.8 UP3+[1*
15 LIP3+ 1.8 usi____ |
P2.105 21 uo 22 [
MI-105 1.8 B 0 [:F]
o1-10,8 350 1.7 Lz a2 L1+
REPI0S 18 P+ 20 LRz -1
i UP3 45 1.9 I
P 37 uo 23 UB1
H1-12 ip [ 21 uBe
oi-12 1,7 Bz 23 P14+
P 18 UP1 4+ 20 UPz+
1,6 LIP3+ 14 51
_Eié_% 21 5] 232 L1
o 18 UB1 20 Bz
Ki1-0 1.7 UBZ 232 Pt
m}g 18 UPv 4 20 PR3+
AFP3-3 17 LR34 22 gz
= 22 U 22 R
M2-10,5 430 2.0 uB1 FX upz
ks o 1.8 uBz 23 P+
BMK-1 DI..5 2.0 LIPT -+ 21 (1= ng
APDY.10,5 18 LR+ 2.2 sz
P3-12 23 [¥]e] 24 [TER]
EQ_P a0 [Ty 2 Ug2
th 1.4 B2 EX] UF+F
ﬁnnmd RF 2.1 UF1 -+ EED UPF
FLF"F'.‘J-112P 20 UP3+[CE 22 usa
Uwags It @‘dla 1440 dal < Fz; Puo = 180 dal Ustoje U0 scosowad wylgeznie dla stupdw
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3.4.BRANZA INSTALACYINA TELETECHNICZNA

Rozwigzania projektowe

1.

10.

Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg przekopdw

kontrolnych i/lub lokalizatoréw kabli.

Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami

stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony

Zaprojektowano rurocigg kablowy o dtugosci trasowej tacznie 312,5m (zakres zgodnie

z zatgcznikami graficznymi rys. 2 i rys. 3).
Zaprojektowano przetozenie kabli doziemnych na odcinku o dtugosci 26,0m.

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. —

rurg dzielong RHDPED-120 zgodnie z opisem oraz zatgcznikiem graficznym.

Zaprojektowano zabezpieczenie przebudowywanej sieci Orange Polska S.A. — rurg

przepustowg RHDPEp-110 zgodnie z opisem oraz zatgcznikami graficznymi.
Zaprojektowano studnie kablowg typu SKR-1 - prefabrykat.
Regulacja ramy i pokrywy — 1 szt. Studnia wskazana na rys. nr 2.

Kable projektowane nalezy wprowadzi¢ na stup w projektowanej rurze HDPE-UV 32/3,0 -

(wypust nastupowy).

W celu usuniecia kolizji zwigzanej z przebudowa ulicy Swidnickiej nalezy przebudowac¢

i przetozyc sie¢ doziemng Orange Polska S.A..

Kable — niekolizyjne, do przebudowy lub przetozenia:

- Kabel DEAAO04A/01-03/35 XzZTKMXpw 35x4x0,5
Kabel nie jest kolizyjny, nie podlega przebudowie.

- Kabel DEAAO04A/01-03/36 XzTKMXpw 5x4x0,5

Ze wzgledu na projektowany wylot kanalizacji deszczowej do rzeki kabel doziemny nalezy

przebudowac¢ metodg wstawki.

Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejgce ztgcze w studni istniejgcej DEAA/A23/26,
a punkt dostepowy DEAAQ4A/01/0707P.

Wykona¢ wstawke nowego kabla od istniejgcego ztgcza w studni DEAA/A23/26 do punktu
dostepowego DEAA04A/01/0707P. Odtworzy¢ potaczenia w ztgczach. Stary odcinek kabla

wskazany na rysunku nalezy zdemontowac.
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Dtugosc trasowa: L=4,0m

Dtugo$¢ montazowa: L=19,0m

Dtugos¢ do demontazu: L=9,0m

- Kabel DEAAO4A/01-03/37 XzZTKMXpw 35x4x0,5

Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejgce ztgcze w studni istniejgcej DEAA/A23/26,

a projektowane ztgcze w projektowanej studni nr 1.

Wykona¢ wstawke nowego kabla od istniejagcego ztgcza w studni DEAA/A23/26

do projektowanego ztgcza w projektowanej studni Orange Polska S.A. nr 1.

Odtworzy¢ pofaczenia w ztgczach. Stary odcinek kabla wskazany na rysunku nalezy

zdemontowac.

Dtugosc trasowa: L=136,0m

Dtugo$¢ montazowa: L=155,0m

Dtugos¢ do demontazu: L=139,0m

- Kabel DEAA04A/01-03/38 TAX2020 XzTKMXpw 5x4x0,5

Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane ztgcze rozgatezne w projektowanej
studni nr 1, a punkt dostepowy DEAA04A/01/0606P.

Wykona¢ wstawke nowego kabla od istniejgcego ztgcza w studni DEAA/A23/26 do punktu
dostepowego DEAA04A/01/0606P. Odtworzy¢ potaczenia w ztgczach.

Stary odcinek kabla wskazany na rysunku nalezy zdemontowac.
Dtugos$¢ trasowa: L=11,0m

Dtugo$¢ montazowa: L=26,0m

Dtugo$¢ do demontazu: L=15,0m

- Kabel DEAA04A/01-03/39 XzZTKMXpw 25x4x0,5

Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane zigcze w studni projektowanej nr 1,

a istniejace ztacze w istniejgcej studni nr DEAA/A23/27.

Wykona¢ wstawke nowego kabla od projektowanego ztacza w projektowanej studni nr 1
do istniejgcego zigcza w istniejgcej studni nr DEAA/A23/27. Odtworzy¢ potaczenia

w ztgczach. Stary odcinek kabla wskazany na rysunku nalezy zdemontowac.

Dtugos$¢ trasowa: L=178,5m
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Dtugos¢ montazowa: L=200,0m
Dtugos¢ do demontazu: L=179,0m
- Kabel DEAAO04A/01-03/42 XTKMXFtix 25x4x0,5

Kabel biegnie w zakresie przebudowy w relacji: istniejgce ztgcze w istniejgcej studni
nr DEAA/A23/27, a punkt C. Istniejgcy kabel nalezy przetozyé / wyprostowal (bez

ingerencji w kabel). Dtugos¢ do przetozenia: L=26,0m
- Kabel DEAAO4A/01-03/40 TAX2020 XzTKMXpwFtix 5x4x0,5

Kabel biegnie w zakresie przebudowy w relacji: istniejgce zigcze w istniejgcej studni
nr DEAA/A23/27, a punkt C. Istniejgcy kabel nalezy przetozy¢ / wyprostowal (bez

ingerencji w kabel). Dtugos¢ do przetozenia: L=26,0m
11. W przypadku wyptycen sie¢ nalezy pogtebic tak, aby zachowac normatywne przykrycie.

12. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociggu powinny by¢ ukfadane na gtebokosci co najmniej
0,7m ponizej poziomu gruntu w obszarze zielencoéw, oraz ma gtebokosci nie mniejszej niz
0,5m, liczac od gdrnej granicy zewnetrznej Scianki rury kanalizacji / rury ostonowej do
poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejscia
pod konstrukcjg nawierzchni jezdni kanalizacje kablowg / rury ostonowe nalezy
posadowiC nie mniej niz 0,5m, liczac od gdrnej granicy zewnetrznej Scianki kanalizacji
kablowej / rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy
konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni) oraz na gtebokosci co najmniej
0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zosta¢ oznaczony tasma
ostrzegawczg w potowie gtebokosci utozenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej
w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubosci 10 cm.
Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad

poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywac warstwg rodzimego gruntu.
Dokumentacja zwigzana

Niniejszy projekt jest ScisSle powigzany z pozostatymi tomami branzowymi przedmiotowe-
go zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca sie powigzac ko-

lejnos¢ wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomdéw pozostatych.
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Zestawienie tabelaryczne

Tabela nr 2. Wykaz odcinkéw do demontazu

Dlugosé
Lp. Od studni/ ztacza Do studni/ ztacza Typ ugos[cn:;‘asowa
Kable doziemne
Istniejgce ztgcze Punkt dostepowy (JEL) Kabel doziemny
1. w studni DEAAO4A/01/0707P na | DEAA04/01-03/36 9,0
DEAA/A23/26 istniejgcym stupie XzTKMXpw 5x4x0,5
Istniejgce ztgcze Istniejgce ztgcze do- Kabel doziemny
jace 219 Jace 7ia DEAA04A/01-03/37
2. w studni ziemne (JEL) X2TKMXpwFtix 139,0
DEAA/A23/26 DEAAO4A/01/-0316 35x4x0,5
- Kabel doziemny
Istniejgce ztacze Punkt dostepowy (JEL) DEAAO4A/01-03/38
3. doziemne (JEL) DEAA04A/01/0606P na 15,0
DEAA04A/01/-0316 istniejacym stupie TAX2020
jacy P XzZTKMXpw 5x4x0,5
Istniejgce ztacze Istniejgce ztgcze Kabel doziemny
4, doziemne (JEL) w istniejgcej studni DEQQ?(?\'/IA)/(();S;?Q 179,0
DEAAO4A/01/-0316 DEAA/A23/27 25x4xF:) 5

Tabela nr 3 . Wykaz odcinkéw projektowanych lub do przetozenia

D 2
Lp. Od studni/ ztacza Do studni/ ztacza Typ fugos[<:n:;asowa
Projektowany rurociqg
Istniejgca studnia | Projektowana studnia
= nr DEAA/A23/26 OPLnr1 1xHDPE40 135,
Projektowana Projektowana studnia
2 studnia OPL nr 1 OPLnr2 1xHDPE4O 177,0
Wypust nastupowy
3. Na stupie (JEL) DEAA04A/01/0707P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0
4, Na stupie (JEL) DEAA04A/01/0606P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0
Projektowane kable
Istniejgce ztgcze Istniejacy stup Kabel
5. w studni DEAA04/01-03/36 4,0
DEAA/A23/26 DEAAD4A/01/0707P/01 XzTKMXpw 5x4x0,5
Istniejgce ztacze Projektowane ztgcze Kabel
Jace 713 2 A€ | hEAND4A/01-03/37
6. w studni w projektowanej studni X2TKMXpw 136,0
DEAA/A23/26 OPLS.A.nr1l 35x4x0,5
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Projektowane Kabel
2acze Istniejacy stup DEAAD4A/01-03/38
7 V‘;tzr;’r’f'gs:":gej DEAA04A/01/0606P/01 TAX2020 110
o XzTKMXpw 5x4x0,5
nrl
Projektowane
ztacze Istniejgce ztgcze Kabel
8. w projektowanej w istniejacej studni DEAA04A/01-03/39 178,5
studni OPL S.A. DEAA/A23/27 XzTKMXpw 25x4x0,5
nrl
Kable do przetozenia
Istniejgce ztgcze Kabel
9. w studni Punkt C DEAA04A/01-03/42 26,0
nr DEAA/A23/27 XTKMXFtlx 25x4x0,5
Istniejgce ztgcze Kabel
10. w studni Punkt C DEAA04A/01-03/40 26,0
nr DEAA/A23/27 TAX2020
XzZTKMXFTLx 5x4x0,5
Tabela nr 4. Wykaz studni projektowanych
Lp. Numer / Nazwa Typ llos¢
1. Studnia kablowa nr 1 SKR-1 1

Tabela nr 5. Wykaz elementdéw dodatkowych — zabezpieczenie sieci istniejgcej

Lp. Nrrury | 1xRHDPED-120 Lokalizacja
1 1 80 Zabezpieczenie w obszarze wjazdu
' ’ ul. Swidnicka 59
5 5 120 Zabezpieczenie w obszarze jezdni
' ’ skrzyzowanie ulic Swidnicka /Rolna (4-KDD)
3 3 9.0 Zabezpleczer,ne'w gbszarze wjazdu
ul. Swidnicka 61
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu
4. 4 10,0 ul. Swidnicka 61a
5 5 75 Zabezpieczenie w obszarze wjazdu
' ’ ul. Swidnicka 61a
6. 6 8.0 Zabezpleczeplg w.obszarze wjazdu
ul. Swidnicka 61a
Zabezpieczenie - skrzyzowanie
7. 7 2,0 z kanalizacjg deszczowg
ul. Swidnicka
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2,0

Zabezpieczenie - skrzyzowanie
z kanalizacjg deszczowg
od ul. Swidnickiej 70a w kierunku
ul. Dolnej, koniec ul. Swidnickiej - skrzyzowanie
ulic

8,0

Zabezpieczenie - skrzyzowanie
z kanalizacjg deszczowg
od ul. Swidnickiej 70a w kierunku
ul. Dolnej, koniec ul. Swidnickiej - skrzyzowanie
ulic

10.

10

9,0

Zabezpieczenie w obszarze jezdni
skrzyzowanie ul. Swidnicka / ul. Dolna

11.

11

22,0

Zabezpieczenie w obszarze jezdni
skrzyzowanie ul. Swidnicka / ul. Dolna

Tabela nr 6. Wykaz elementéw dodatkowych — zabezpieczenie sieci przebudowywanej

Lp. Nrrury | 1xRHDPEp-110 Lokalizacja
Zabezpieczenie - skrzyzowanie
1. 1 3,0 o
z kanalizacjg deszczowg
Zabezpieczenie w obszarze jezdni
2 2 100 ul. Swidnicka 68A
3 3 80 Zabezpieczenie w obszarze wjazdu
' ’ ul. Swidnicka 68A
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu
4. 4 9.0 ul. Swidnicka 68
Zabezpieczenie - skrzyzowanie
5. 5 3,0 .
z kanalizacjq deszczowg
Zabezpieczenie w obszarze jezdni
6. 6 10,0 ul. Swidnicka 65
Zabezpieczenie - skrzyzowanie
7. 7 2,5 o
z kanalizacjg deszczowg
3. 8 20 Zabezp|ecz.en|fe - skrzyzowanie
z kanalizacjg deszczowa
Zabezpieczenie - skrzyzowanie
9. 9 2,5 .
z kanalizacjg deszczowg
10. 10 25 Zabezp|ecz.en|fe - skrzyzowanie
z kanalizacjg deszczowg
11. 11 12,0 Zabezpieczenie w obszarze jezdni
12. 12 14,0 Zabezpieczenie w obszarze zjazdu

42




Tabela nr 7. Wykaz kabli doziemnych — do przebudowy lub przetozenia

> > Dtugosé
. Dtugosé Dtugosc Ugosc
Od studni/ ) . do
Lp. Kabel Do studni/ ztacza trasowa | montazowa .
ztacza [m] [m] demontazu
[m]
Kabel doziemny Istniejgce zt3- Punkt dostepowy
1. DEAA04/01-03/36 cze w studni DEAA04A/01/0707P 4,0 19,0 9,0
XzZTKMXpw 5x4x0,5 | DEAA/A23/26 | na istniejacym stupie
Kabel doziemny Istniejgce ztg- | Projektowane zfgcze
2. DEAQ?:I?I\//onlr;Svg/W cze w studni | w projektowanej stud- | 136,0 155,0 139,0
35x4x0,5 DEAA/A23/26 niOPLS.A.nr1l
Kabel doziemny PFOJ;';t;V:ane Punkt dostepowy
3. DEAA?:%S;)%BS w projekto- DEAA04A/01/0606P 11,0 26,0 15,0
wanej studni | na istniejgcym stupie
XzTKMXpw 5x4x0,5 OPLSA. nr1
Projektowane
Kabel doziemny ztacze Projektowane zfacze
4. | DEAA04A/01-03/39 | w projekto- w istniejgcej studni 178,5 200,0 179,0
XzTKMXpw 25x4x0,5 | wanej studni DEAA/A23/27
OPLS.A.nr1l
Kabel doziemny Iigsﬁﬁég Kabel do przetozenia na dtugosci
5. | DEAAO4A/01-03/42 N Punkt C P on 8
XTKMXFtIx 25x4x0,5 DEAA/A23/27
Kabel doziemny Istniejgce ztg-
6 DEAAO4A/01-03/40 | cze w studni Punkt C Kabel do przetozenia na dtugosci
) TAX2020 nr 26,0m
XzTKMXFTLx 5x4x0,5 | DEAA/A23/27
Tabela nr 8. Zestawienie materiatowe
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
1. Studnia kablowa SKR-1 kpl 1
2. 1xHDPE40 m 330
3. 1xHDPE-UV 32/3,0 m 14
4, 1xRHDED-120 m 105
5. 1xRHDEp-110 m 85
6. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 19 + 26
7. Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 155
8. Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 200
9. Ztacze rozgateine m 3
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Uwagi koncowe

1.

10.

Ze wzgledu na przebudowe sieci doziemnych i brak moZliwosci weryfikacji

w terenie, nie sporzagdzono notatki stuzbowej.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto

akceptacje wihasciciela przebudowywanej/budowanej sieci.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed
przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach

stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdtowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania

nalezy uzgodnic z wiascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami, a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, tgcznosci i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatoréw.

Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggdw sieci nalezy wykona¢ po wykonaniu
robot ziemnych i niwelacji terenu wedlug projektu drogowego, a przed uktadaniem

drogowych nawierzchni trwatych.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem
budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach
dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami

montazowymi.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ préby i badania pomontazowe zgodnie

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt telekomunikacyjnych.

Prace w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywal recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czeSciowo wolny
od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu sie, ze na trasie nowej
kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urzadzehn podziemnych prace mozna na
odcinku bez uzbrojenia wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu innych urzadzen
podziemnych prace nalezy wykonywac recznie, wykonujgc odpowiednie przekopy

kontrolne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien zapoznac sie z
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

aktualna mapga geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z

Narady Koordynacyjnej.

Wytyczenie projektowanych elementdéw nalezy wykonac po wyznaczeniu w terenie przez

uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dostarczyé Wiascicielowi sieci dokumentacje

powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

Kanalizacje telekomunikacyjng, kable ziemne, rurocigg nalezy przed zasypaniem zgtosic¢
do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez

przedstawiciela operatora.

Odbiér przed =zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi byé

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i trescig uzgodnien
zawartych  w dokumentacji projektowej w tym projektach  wykonawczych,

i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji kablowej
oraz powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe. Roboty kablowe wykonac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wykrycia btedu lub niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie do projek-

tanta o weryfikacje i ewentualne korekty.

Przed rozpoczeciem prac na sieci zweryfikowac stan infrastruktury operatora, ewentualne
uszkodzenia zgtosi¢ wiascicielowi sieci przed rozpoczeciem robot budowlanych w ramach
tytutowego zadania. Projekt nie ujmuje wymiany uszkodzonych elementdw infrastruktury

operatora co nalezy do zadan wewnetrznych wtasciciela sieci.

Wykaz norm

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Kanalizacja  pierwotna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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4. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Powierzchnia drogi — 5755,0m?
* Powierzchnia chodnikéw — 1510,0m?

* Powierzchnia zjazdéw — 435,0m?

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTU

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazédw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikaja-
cych z aktdéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jezeli s3 wymagane — Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-
wane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg - Obreb inwestycji, na ktorej
projektuje sie obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewiden-
cji zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — Inwe-
stycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

5.4. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na
$rodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywa-
niu na Srodowisko moze by¢ wymagany, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).
Etap realizacji przedsiewziecia:
Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa

i higieny pracy. W celu zapobiezenia ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na $rodo-
wisko, proponuije sie (zaleca) podja¢ nastepujace dziatania:

% roboty bedg prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarzgdzajacej drogg i

zgodnie z Projektem organizacji ruchu;
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Y/
0'0

Y/
0'0

K/
0’0

K/
0’0

K/
0’0

< pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz ochrony Srodowiska;

% W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone i

zostang umieszczone znaki ostrzegawcze;

% roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji zostang wykonane recznie;

kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy
realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycz-
nych i spetniajgcych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakre-
sie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek statych przez te silniki (Dz.
U. z 2014 r. poz. 588);

zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych skrécenie czasu realizacji ro-

bot budowlanych;

materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadaC certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢ dopusz-
czone przez Panstwowy Instytut Higieny;

materiaty przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio w iloSciach
wystarczajacych do petnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie magazynowo-

sprzetowej budowy;

zobligowanie wykonawcy robot do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego

typu robdét, w tym:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacC kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepisow i norm
w zakresie ochrony Srodowiska,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady, wye-
liminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutdw Sciekéw i odpadéw do Srodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez od-
powiednig organizacje pracy,

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6% do 22%, -
chroni¢ istniejgcg roslinnos¢ nie przeznaczong do usuniecia, a w szczegdlnosci drzewa i
krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.

Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu

objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krétkotrwate, chwilowe, nie wyrdz-

nialne z tta). Gospodarka odpadami prowadzona prawidtowo ograniczy wptyw planowanej

inwestycji na stan Srodowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra organizacja prac, uzycie
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sprawnego technicznie sprzetu ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na
stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy beda wyste-
powaty w relatywnie krétkim okresie. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych
skutkdw w Srodowisku.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:
Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robdét budowlanych nie

nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

5.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

- Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyt.
(Dz.U.2016 r. z pdzn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany. Ponizej wykaz dziatek:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

020203_4. 0001.27, 020203_4. 0001.48, 020203_4. 0001.54/1, 020203_4. 0001.54/2,
020203_4. 0001.189/1, 020203_4. 0001.189/2, 020203_4. 0001.188/1, 020203_4. 0001.202
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GMINA PIESZYCE
UL. KOSCIUSZKI 2

INWESTOR
58-250 PIESZYCE
PRZEBUDOWA DROGI
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE),
PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)J

W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA UL. SWIDNICKIE]

W GMINIE PIESZYCE

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO PIESZYCE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

STADIUM DOKUMENTACII

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BlO0Z”

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994 -PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2020 POZ. 1333 Z

POZN. ZM.)
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,.BIOZ”

NAZWA ELEMENTU - . , . . ”
PROJEKTU Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ
PRZEBUDOWA DROGI
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ], PRZEBUDOWA
NAZWA ZAMIERZENIA SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
BUDOWLANEGO SIECI TELETECHNICZNEJ]
W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA UL. SWIDNICKIE]
W GMINIE PIESZYCE
ADRES OBIEKTU PIESZYCE
KATEGORIA OBIEKTU
XXV, XXVI
BUDOWLANEGO

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACIE BIOZ

Projektant:mgr inz. Tomasz Cabata
Specjalnos¢ Inzynieryjna (drogowa)
Nr uprawnien 220/D0OS/08

1. ZAKRES ROBOT

— przebudowa drogi

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci teletechnicznej,

— przebudowa sieci energetycznej.

2. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

Prace budowlane mogg stworzy¢ zagrozenie wypadkiem drogowym. Szczegdlng ostrozno$é

nalezy zachowac przy pracy sprzetu ciezkiego podczas prowadzonych robdt budowlanych.

Montaz elementdw przekraczajacych 1 tone prowadzony bedzie przy uzyciu dzwigow.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wita-

$ciwym stanie technicznym i nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotdéw.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami: brak przykrycia wykopu),
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu ro-
bot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych oraz ele-
mentem prefabrykowanym studni zelbetowej (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych przy uzyciu ma-

szyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej osto-
ny napedu),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczen przewoddw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu robdt w poblizu napowietrznej

sieci energetycznej.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materiatow i wyrobdw.

Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposdb wyklu-
czajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyro-

bow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Zabrania sie sktadowania urobku, materiatow i wyrobdw w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruo-
wani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem sprze-

tu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicz-

nej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Instruktaz pracownikdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pbz. 94 z pbdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiagty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" Roz-
dziat VIII ,Szkolenia"

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650)

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

o ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII, GOSPO-
DARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz.
30).

4. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologig robdt oraz z posiadanym sprzetem. Wykopy, winne
by¢ odpowiednio ogrodzone balustradami przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. W przy-
padku trwatego przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomo-
cq tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odle-
gtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozér. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Proponowane zabezpieczenia rob6t prowadzonych w poblizu czynnych szlakéw ko-
munikacyjnych:

e skrzyzowania ulic przy ktérych bedg prowadzone roboty montazowe przy budowie
pod ruchem nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot;

e pracownikow wykonujgcych prace nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp z wpisem do
dziennika budowy pod katem zagrozeniu wypadkiem spowodowanym kolizjg z pojazdami
samochodowymi przy prowadzeniu robdt w poblizu czynnych szlakéw komunikacyjnych,

e przy prowadzeniu robét metodg potdwkowq unikac¢ sktadowania materiatdw i usta-
wiania sprzetu poza zamknietym pasem ruchu by nie stwarzac¢ koniecznosci przechodzenia

pracownikdw przez pas drogowy obcigzony ruchem pojazddw.
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Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 .
Nr 169, poz. 1650)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do ro-
bot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
o ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACII, GOSPODARKI TE-
RENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401) instrukcje okreslajace sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzszg informacje, sporzadzic
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét bu-
dowlanych. W czesci opisowej planu, nalezy okresli¢ caly zakres roboét z uszczegotowie-
niem kolejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysunkowa wykonac¢ na kopii projektu zagospodaro-

wania terenu.
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Pismo zgloszenie wodnoprawne

KIEROWNIK Dzierzoniéw, 30 listopad 2022 r.
NADZORU WODNEGO W DZIERZONIOWIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.1.1.4200.38.2022.MM

ZAWIADOMIENIE

Dziafajgc na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 . poz.
2233 ze zm.)
zawiadamiam

0 przyjeciu zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie:

* przebudowy istniejgcego rowu przydroznego na dlugodci 411,0 m poprzez wykonanie zarurowania
rowu kanalizacja deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej w Pieszycach
pod budowe chodnika;

e przebudowy istniejgcego rowu przydroznego na diugosci 277,0 m poprzez wykonanie zarurowania
rowu kanalizacja deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminne] ul. Swidnickiej w Pieszycach
pod budowe chodnika;

e przebudowy istniejacego rowu przydroznego na diugosci 81,0 m poprzez wykonanie zarurowania
rowu kanalizacja deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej w Pieszycach
pod budowe chodnika;

* przebudowy istniejacego rowu przydroznego na diugosci 137,0 m poprzez wykonanie zarurowania
rowu drenazem francuskim w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej w Pieszycach,
na dziatce nr 189/1i189/2 obregb Dolne w Pieszycach, przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w art, 423 ust. 2 ww. Prawo wodne.

Otrzymula;

1. Pelnomocnik: M1 Projekt Tomasz Cabata, ul. Slenkiewicza 10A/8, SE-200 Dzierkonidw
Whioskodawca: Gmina Pleszyce, ul. Kodciuszki 2, 58-250 Pieszyce

2. afa

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Waodny w Dzierzeniowle

ul. Zabkawicka 26, 58-200 Dzierzonidw

tel, 74 8103941 wwwewody.gov,pl
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Brak sprzeciwu zgtoszenie wodnoprawne

2022-11-30

Nadzor Wodny w Dzierzoniowie - informacja o
braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego.

Na podstawie art. 423 ust. 10 11 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U, z 2021 r., poz.
2233 ze zm.) Nadzoér Wodny w Dzierzoniowie informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego w sprawie:

- przebudowy istniejgcego rowu przydroznego na dtugosci 411,0 m poprzez wykonanie

zarurowania rowu kanalizacja deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej
w Pieszycach pod budowe chodnika;

- przebudowy istniejacego rowu przydroznego na ditugosci 277,0 m poprzez wykonanie
zarurowania rowu kanalizacja deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej
w Pieszycach pod budowe chodnika;

- przebudowy istniejacego rowu przydroznego na dtugosci 81,0 m poprzez wykonanie zarurowania
rowu kanalizacjg deszczowa DN 400 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej w Pieszycach
pod budowe chodnika;

- przebudowy istniejacego rowu przydroznego na dtugosci 137,0 m poprzez wykonanie
zarurowania rowu drenazem francuskim w pasie drogowym drogi gminnej ul. Swidnickiej w
Pieszycach.

Lokalizacja czynnosci, robot lub urzadzen wodnych:

dziatka nr 189/1, 189/2 obreb Dolne Pieszyce
Whnioskodawca: Gmina Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce

Petnomocnik: MTI Projekt Tomasz Cabata ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

Data wptywu zgtoszenia: 22.11.2022
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Decyzja wodnoprawna

B

Legnica, 14.12.2022r,

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.4210.377.2022.0K

DECYZJA nr 413/2022

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f, pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1
i pkt 6, art, 393 ust. 4, art. 396 ust, 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 j ust. 4, art. 400 ust. 1,
ust. 6, ust. 7 | ust, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2
i ust. 6 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, zpbin. zm,),
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzent wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z poin,
zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Tomasza Cabate, dziatajacege w imieniu Gminy
Pieszyce, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych - 3 wylotéw
kanalizacji deszczowej oraz na ustugi wodne, tj, odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu
pasa drogowego drogi gminnej poprzez wylot nr 1, nr 2 i nr 3 kanalizacji deszczowej,

orzekam

. Wyda¢ dla Gminy Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzadzen wodnych, tj. wylotéw kanalizacji deszczowej, stuzacych do wprowadzania
wad opadowych | roztopowych do Pieszyckiego Potoku, 3 mianowicie:

1. wylot nr 1 (dz. nr 54/2 obreb Dolne, Pieszyce-miasto), o parametrach:
- $rednica—400 mm,
- materiat - PP,
- rzgdna dna wylotu—260,72 mn. p. m.,
- rzgdna dna cieku—260,27 mn.p.m,,
- wspotrzedne geodezyjne wylotu w uktadzie PL-ETRF2000:
X:5622633.3550; Y: 6401501,1988;

2. wylot nr 2 {dz. nr 54/1 obreb Dolne, Pieszyce-miasto), o parametrach:
- S$rednica - 400 mm,
- materiat = PP,
- rzgdna dna wylotu — 258,53 mn. p. m.,
~ rzedna dna cieku—258,19 mn. p. m.,
- wspdfrzedne geodezyjne wylotu w uktadzie PL-ETRF2000:
X: 5622905.3290 ; Y: 6401590.7430;
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wylot nr 3 (dz. nr 54/1 obrgb Dolne, Pieszyce-miasto), o parametrach:
srednica — 300 mm,

material = PP,

rzedna dna wylotu — 257,70 m n. p. m.,

rzedna dna cieku— 257,30 m n. p. m,,

wspdlrzedne geodezyjne wylotu w ukfadzie PL-ETRF2000:

X: 5623036.8291 ; Y: 6401624.5300.

Wydac dla Gminy Pieszyce, ul. Kodciuszki 2, 58-250 Pieszyce, pozwolenie wodnoprawne na ustugi
wodne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi
gminnej poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do Pieszyckiego Potoku (w granicach
dz. nr 54/1 1 54/2 obreb Dolne, Pieszyce-miasto), @ mianowicie:

Maksymalna ilosé g'ed'::: ;:cma_l
Powierzchnia Powierzchni odprowadzanych
Projektowane _ ‘ odprowadzanych
Lp. rzeczywista zredukowana wod opadowych =
wyloty 2 wod opadowych
Frec [M?) Firea [M?] lub roztopowych
Qoracet [17/5] lub roztopowych
, Qs [m?/rok]
1 Wylotnrl 4 675 3973,75 0,051 3119,39
2 Wylot nr 2 2 646 2249,10 0,029 | 1765,54
3 | Wylotnr3 1011 859,35 0,011 | 674,59

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wéd lub do ziemi nie mogq przekraczac nastepujacych
wskaznikow:

zawiesina ogolna: 100 mg/l,
weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Zobowigza¢ Gmine Pieszyce, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce do:

1.
2,

wykonania urzadzen wodnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,

poinformowania administratora cieku z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakonczenia raobot,

przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglgdow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszezajacych; eksploatacja powinna odbywac sig zgodnie 2 instrukcjg obstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii tego
urzgdzenia,

utrzymania we wlaéciwym stanie technicznym instalacji stuzacej do oczyszczania
i odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych,

uporzadkowania i przywrécenia do stanu pierwotnego terenow czasowo zajetych, w 7wiazku
7 prowadzeniem robot,

naprawienia wszelkich szkdd oraz pokrycia strat, ktére mogq zaistniec w trakcie budowy
i ekeploatacii urzadzen stuzaeyeh do odprowadzania wad opadowvch lub roztopowych.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie punktu Il niniejszej decyzji, zostaje wydane, na czas okreslony,
tj. do dnia 14.12.2052 r.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul, M. Rataja 32, 59-220 Legnica
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V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych keniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 09.11.2022 r. (data wplywu do tut. Zarzadu: 10.11.2022 r.), Pan Tomasz Cabatla,
dziatajacy w imieniu Gminy Pieszyce, zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych — 3 wylotéw kanalizacji deszczowej o DN 400 oraz na ustugi wodne, tj. odprowadzanie
wad opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej poprzez wylot nr 1, nr 2 i nr 3
kanalizacji deszczowej. Do wniosku dofgczono operat wodnoprawny, opracowany przez Panig
mgring, Justyng A. Milak, 11,2022 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosdci niezawierajacym
okresleri specjalistycznych oraz pozostate dokumenty wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Zawiadomieniem 2 dnia 18.11.2022 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.377.2022.DK, strony zostaly
powiadomione o wszczgciu postepowania administracyjnego w  przedmiocie wydania pozwolenia
wodnoprawnego, a takle poinformowane, iz po upfywie terminu okreslonego w zawiadomieniu,
w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupetnies do sprawy, przedmiotowe
postgpowanie administracyjne zostanie zakoriczone decyzja, wydang na podstawie zlozonego wniosku
i materialow zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, organ podat
informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego do publicznej wiadomoéci, poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogloszen w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostepnym wykazie
danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-
wroclawiu/ w zakladce: Ogtoszenia i zawiadomienia. Informacja o wszczeciu postepowania zostata réwniez
przesfana do Urzedu Miasta | Gminy w Pieszycach, ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w celu umieszezenia
jej w dostepnym miejscu na terenie urzedu oraz na stronie internetowej BIP.

Nastgpnie, pismem z dnia 23.11.2022 r. (data wplywu: 20.11.2022 r.), oraz pismem z dnia
08.12.2022 r. (data wplywu: 12.12.2022 r.), petnomocnik wnioskodawcy przediozyt wyjasnienia
w przedmiotowej sprawie, zalaczajgc m.in. przekroje projektowanych wylotéw ze skorygowanymi
rzednymi.

Po przeanalizowaniu catosci materialu uzyskanego w postepowaniu stwierdzono, ze nie ma
przeszkéd do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejszg decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktorym powiadomiono strony
i jednostki zainteresowane,

Planowana inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacjl inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176,
z pbin. zm.),

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w caloici
zgdanie strony.

Ponadto uznano, iz w niniejszej sprawie nie zachodza przestanki do przeprowadzenia mediacji,
0 ktore] mowa w art. 963 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U,z 2022 r. poz. 2000, z pdén. zm.).

Wobec powyzszego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica
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Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Palskie, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie
czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, 2e w trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
odwo|anla wohec organu admlmstracjl publicznej, ktéry wydat decyzje. Z,dqisrrr gczenia organowi

odwotania.

Otrzymuijg [ZPO):
Petnamocnik wnloskodawey + 1 egz. operatu wodnoprawnego,

2. Pozostate strony postepowania administracyjnego;
3. aa [WR.ZUZ.1) +1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomosci:
1. PGW Wady Polskie Nadedr Wodny w Dzierzoniowie.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul, M, Rataja 32, 59-220 Legnica
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Oswiadczenie 0 ostateczno$ci decyzji wodnoprawnej

BN Paristwowe Legnica 11.01.2023 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZUZ.1.4210.377.2022.DK
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézn. zm.), w zwigzku z pismem z dnia 23.12.2022 r.,
(data wptywu do tut. Zarzadu: 28.12.2022 r.), przediozonym przez Pana Tomasza Cabate, dziatajgcego
w imieniu Gminy Pieszyce, w sprawie wydania zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji nr 413/2022 z dnia
14.12.2022r.,

zaswiadczam

ze decyzja nr 413/2022 Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie z dnia 14.12.2022 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.377.2022.DK, udzielajgca Gminie Pieszyce,

ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce, pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urzadzern wodnych, tj. wylotéw kanalizacji deszczowej nr 1, nr 2 i nr 3, stuzacych do
wprowadzania wod opadowych i roztopowych do Pieszyckiego Potoku:

Il ustugi wodne w zakresie odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego
drogi gminnej poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do Pieszyckiego Potoku
(w granicach dz. nr 54/1 i 54/2 obrgb Dolne, Pieszyce-miasto),

stata sie ostateczna dnia 10 stycznia 2023 r.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek.

Zwolnienie od optaty skarbowej za wydanie zaswiadczenia na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z p6zn. zm.).

Otrzymuja:
(D  Petnomocnik wnioskodawcy — e-PUAP,
2. ZUZ aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica

T.76 862 70 07 e e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
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Gmina Pieszyce uzgodnienie przebudowy rowu

JMINA PIESZYCE
ul. Kodchuszki 2
54250 PIESZYCE
WIF 582-10-08-077 » Regon BS07 17540
(2)

ZGODA WtASCICIELA URZADZENIA WODNEGO

Gmina Pieszyce z siedzibg przy ul. Kosciuszki 2, 58-250 Pieszyce oswiadcza, e jako wlasciciel
urzadzenia wodnego, tj. rowu przydroznego zlokalizowanego na dziatce nr 189/17 189/2 obreb
Dolne w miejscowosci Pieszyce, wyraza zgode na przebudowg w/w rowu polegajgca na jego

zarurowanliu.
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Opinia konserwator zabytkéw

-

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu ' dwlaz-wh@dwhkepl]
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http:/ /wosozihip.wree pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 }

Walbrzych, dnia 23.11.2022 r.
W/N.5183.2914.2022.MP

Pan Tomasz Cabala
MTI PROJEKT
ul. Sienkiewicza 10a/4, 58-200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2022 r., (wplynelo dnia 15.11.2022 r.) w sprawie
przebudowy fragmentu ulicy Swidnickiej w Pieszycach, informuje, jak ponizej.

Przedmiotowy teren przewidziany do zainwestowania polozony jest poza obszarami
ochrony konserwatorskicj, wobec czego nie ma przeciwwskazan konserwatorskich do realizacji
inwestycji.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku znalezienia przedmiotu, w trakcie prowadzenia
rohdt ziemnych, co do ktorego zaistnieje przypuszczenie, ze jest o zabytkiem nalezy przedmiot ten
zabezpieczy¢ oraz poinformowac o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub
Burmistrza Pieszyc.

Ostemplowano, jako zatacznik do niniejszego pisma rysunek PZT,

| tzymuig:
; 1)Adresat + zalacznik AA465+2-R
| La/a/kat. B/
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Uzgodnienie kanat technologiczny

WGPRIIT.7013.0005.2022 Pieszyce, dnia 21.07.2022r.

Oswiadezenic Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w sprawie kanalu

technologicznego,

Na odeinku ul. Swidnickiej, na kiérym planuje si¢ wykonywanie robot budowlanych
{w pasie drogowym) zlokalizowana jest kanalizacja kablowa — zatem zgodnie z art. 39 ust.
6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2020r., poz.
470 z pézn. zm.) Zarzadea drogi nie jest obowigzany lokalizowaé kanat technologiczny.

1. Adresat
2. als EBW
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Uzgodnienie i warunki przebudowy Tauron

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S A, \’\
Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
info@tauron-dystrybucja.pl TAU R O N
*  Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA
1044 16 Watbrzych, 2022-11-30
MTI PROJEKT
Tomasz Cabata
» ul. Sienkiewicza 10A/4
e 9 58-200 Dzierzoniow

TD/OWB/OMD/2022-11-30/0000001

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej - Przebudowa ul. Swidnickiej w
Pieszycach.

Qdpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-11-10 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy

urzadzen WN.

Na zalaczonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowej SN, nN, linii napowietrznej nN i
o$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie mapy. do ktérych nalezy

ie bezwzgledni wag.

Wiascicielem sieci oSwietlenia ulicznego jest TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obslugi Oswietlenia
Wroctaw, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane]j inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z ogoéinie obowiazujgcymi przepisami i normami.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic¢

o nadzoér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu ul. Wysockiego 11.

W zwiazku z wystepujgca kolizja z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu wniosek zostal przekazany do Wydzialu Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A .Oddziat w Watbrzychu (tel. 74 8899411 ) w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia o przebudowe sieci z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu lub TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przesfana poczta.

Z powazaniem
Zalaczniki:
- zatgcznik graficzny (z wywiadem branzowym) — 1 szt.
Do wiadomosci: J NMOK ystrybucja S.4.
- adresat o, Dgesial w Watbrzychu
-ala (OMDA4.1.5/4113/80/1042048059) Starszy Epgcjalrsba ds. doiumt;
wiziat Dokumentad|

Tiorze] Romads
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Watbrzych, 01-12-2022

Sygnatura TD/OWB/OME/K/IWT/RB/142/2022

MTI PROJEKT Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizja projektowanse] inwestycji:

Przebudowa ul. Swidnickiej w Pieszycach
z istnigjacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponize) warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elekiroenergetycznych, stanowigcych skladnik majatku TAURON Dystrybucja S.A:

1.

10.

11.
12.

13.

Przebudowa dotyczy:

Linia kablowa SN: K-616 od facznika E WBD7183 do facznika tWBD 7185, linie napowietrzne
nN: obwody X-4, X-5i X-2 ze stacji transformatorowej WBD61641 z oswietleniem
Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

Przebudowa sieci SN i nN

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychezasowych funkeji, relacji | parametréw
elementdw sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych je] wihascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutows] w sposcb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Ma caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacje techniczng

i prawn3 skladajacy sie z tomu budowlanego, wykonawczego | rozruchowego, ktdrg nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwiazan typowych

| powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S A.

Projekt nalezy sporzadzic | przekazac w wersji elektronicznej | papierows).

Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wylaczenia.

Malezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustalié nadzdr stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié
ciagtost zasilania istniejacych cbwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.
Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia TAUROMN
Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod

nadzorem shuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Walbrzych, a nastepnie
zgtosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakoriczeniu realizac)i calego zakresu
prac zghosic je do koncowego odbioru technicznego

Zapewnit catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia shuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajacg w
branzy elektryczne], przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych

12
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14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjsze) niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy ochronnej 1. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linit kablowych SN nalezy wykonac pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakoniczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
byé wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wers|i papierowe | elektroniczng.

Miniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zatacznik do Perozumienial Umowy,w ktorej okreslonc
zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkow | odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznost ninigjszych warunkdw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontakiu Robert Biedka e-mail: robert. biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

X
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Warunki przebudowy Orange

Orange Polska MTI PROJEKT

Hurt Tomasz Cabala
Infrastruktura i Serwis Usiug ul. Sienkiewicza 10A/4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 58-200 Dzierzoniow

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakdw, 28 listopada 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU-48040/22/RP
Temat: techniczne warunki przelozenia siec teletechnicznej kolidujacej z planowang przebudowg

ulicy Swidnickiej w miejscowosci Pieszyce

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowy ulicy Swidnickiej w miejscowosci Pieszyce
pow. dzierzoniowski informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig
telekomunikacyina eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: LOPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przelozenie oraz
zabezpieczenia istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar|
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przelozenie kolidujace] sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przefozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna
gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznoéci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawniert do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Ovanga Polska Sooba Akcyria @ sedila | adreser v Ao [02-320) pray AL Jey OzebmakiEn 100, wywsens do Pt Prosdsgbiorow prownd2000g0 prns Sad Rajonowy da m st Warszawy
X0 Wheder Rapsiu d PuTIAcars §: REGON (12900784, NP 52502 59-365 2§ pokryTyTh w Calosc] kaptaiom Sebbd AT wy Bosigey Q507,072 A7 oy
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10.

11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartoéci urzadzen i zachowane zostana
datychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzed teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wiz]i lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosicé do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i

przepisami obowiazujagcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne| nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD}) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacy|ne

Zapytania dotyczace uszczegolowienia warunkéw technicznych w zakresie istnisjacej infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

ZZ58S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow

technicznych ktorych dotyczy zapytanie.

Po otrzymaniu danych projektant zobowiazany jest do ich weryfikacji w terenie.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. Roboty budowlano —

montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na

prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z ¢.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jake$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
lelekurmunikacyjnych,

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezpesredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowg lub
przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego

wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoséé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem ¢ nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokof
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykenywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@crange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

QOrange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug

Wydziat Zarzgdzania Siecig Pasywna

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZ88.Pracs.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okre$lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢é do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroei OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

+  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegodlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji Jak wyze]. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z blednie podanych informacii
w dokumentac)l lub joj nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.
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e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

19,

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
Z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygashieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czesé warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyZzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyinych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ Informacjg o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Lo %7/ [

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalaczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiurg do przelozenia naiezy projektowad na tererie do kidrego inwestor ma prawe dysponowania nisruchomascia.

W przyoadku, ady nie bedzie takiej mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany est zapewnié zgods wiasciciela dziaki na lokalzacje infrastruktury telekomunikacyinej oraz dosteo do
infrastruktury w celu jgj konserwach | utrzymania na rzecz OFL. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod
oraz zapewnienia dostgpu do przekladanych wzadzen. W przeciwnym razie wsazalkie roszezena osob fzycznych i
prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nakezy uwzglednic regulace poziomu istnisiacej infrastruktury telekomunikacyjnsj
doziemng| z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku 0o projgktowang) niwelety. W przypadku zmian
rzednyeh terenu naleZy uwzglednié regulacig poziomu isiniejgcej infrastruktury telekomunikacying] napowietrzngj, z
zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowvane] nivelety,

Dokumentacja projktowa powinna zostaé sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgoe odpowiednie uprawnienia
do proektowania infrastrukiury telekomunikacyjrej, zgodnie z wymaganiami ustawy z cria 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlare {Dz.U. 1984, nr 83, poz.414 z pbén. zmanami) , a takze zawera¢ odwiadczenie, o kidrym mowa art, 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlare;

Zgioszenia zamiaru prowadzenia prac powinno zawisradé miin.:

Informacije o wykonawcy robét - imig | nazwisko craz numeru telafonu do Kierownika robét

certyfikat jakodel z serii 1ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydarny przez podmiot ugrawniony do kentroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- s wykonawca posiada;

uprawnenia kierownlka budowy craz aktualny wpis do 12oy Inzynieréw,

harmoncgram rondt oraz misjsce prowadzena prac,

Jeden kemplet dokumentacji projektows) (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz koplg pozwolenia na
budow

e},
inna dokumenty okredlone na etapia projektowania.
W odpowiedzi na 2tozony wnicesk/zamiar rozpoczeca roedt/ przedstawicel Inwastora (wykonawey) otrzymuje od
komdrki OPL, co ktérej kierowany byt wniosek, numar zgloszenia, pod ktdrym wnicsak zostal zarajestrowany.
Po zgloszenu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowainionego przedstawiciela w celu sprawowana
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonenia odplatnego
odbioru korficowego.
Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowad praca wynikagce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ushig klientom 2 skutkujacych maozliwescs pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizac) kablowe| OPL, ktdra nie zostaly wyspecyfkowane w wydanych Warunkach Techniczrych oraz
uzgodnionej dokumentaci projektowe).
Oplaty za dwiadezony nadzér, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgednie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagaigcych nadzoru, Oplaty naliczane sg za
caty ckres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbionu korficowego jest
Protokat Odbioru Koncowego/Nadzoru Wisscicelskiego, Protokd! podpisujg przedstawicisle OPL i Inwestora, W
przypadku admowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokoiu OPL zastrzega sobie prawe ednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmovry podpsania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatrege nadzoru b
adbions kofcowego.
Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw kerdcowych oraz cennik tych usiug mozra znaleZé na
WINW,OF Dlwnosekon. e
Dla rcbdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigee] whasnoéé OPL nalezy spenié wymdg
znekowania misjsce prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgeej przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OFL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia iub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczedia Swisdczenia nadzoru nad realizowsarymi rebotami, dia
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylglac wniosek o nadzor na wekazany w punkcie 12
goydanym Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupsniajge przekazywany zakres informacji o cane

tyczgoe:

- migjsca prowadzenia prac,

- teMminu rozpoczeca | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kiercwnika robdt,

c. w odpowisczi na zlozory wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje cod
romarkd OPL, do kidrej kierawarty byl wriosek numer zgloszenia, pod Ktdrym wiicsek zostal zargiestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniare duzymi
literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowaozajge nastepujace dana
- nazwg firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika rotdt,

- rumer telefonu komorkowego do kisrownika roodt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal we}oﬁrmvany.

e, wykonawca uzupetnia zepisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szybg od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sig na miejsouiw
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac craz usungciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacypa podega zwrotowt do OPL
Sposab zerotu tabicy informacyjrej nalezy uzgodnic z przedstawicelem OPL w momencie przekazania tablicy.
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Narada koordynacyjna

Dzierzoniow dn. 04.01.2023

Starosta Dzierzoniowski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 28.12.2022 — 04.01.2023

Marade przeprowadzone zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo gecdezyjne | kartograficzne ( t). Dz.
. z 2021r. poz.1990 ze zm. ), uwzglednigjac mapy na kidrych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.5630.195.2022,

Przedmiot narady:
Siet: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroensrgetyczna

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dziabki
Pieszyce - miasto 0001 DOLME 2 27, 1,48
Pieszyce - miasto 0001 DOLNE 5 1891
Pieszyce - miasto 0001 DOLME [i] 18672

Adres: PIESZYCE

Whigskodawea:  MTI PROJEKT TOMASZ CABALA, . B
ul. SIEMKIEWICZA 10474, 58-200 DZIERZCONIOW

Przewodniczacy narady. Pawel Giabik, Z-ca Dyrektora Wydzialu GK

Stanowiska uczestnikow narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEQODEZJI KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Oszoba reprezentujaca: Pawel Glabik

Bez uwag.

TAUROMN DYSTRYBUC.JA 5.A. ODDZIAEL W WALBRZYCHU ,
Ozoba reprezentujaca: Krzysztof Klonowski

Z uwagami:
1. Uwagi w uzgodnieniu branzowym TOVOWB/OMD/UBIAR294/2022

POLSKA SP.C']LKA GAZOWHNICTWA SP. Z 0.0. ZAKEAD GAZOWHNICZY WAEBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI GAZU
DZIERZOMIOW,
Osoba reprezentujaca: Anna Pawelkiewicz-Gorna

Z uwagami:
1. Bez uwag

METIA S.A. ,
Osoba reprezentujaca: Pawel Lewkowicz

Bez uwag.

OPERATOR GAZOCIAG{'JW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM 5.A. ODDZIAEL WE WROCEAWIL,
Dsoba reprezentujaca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWHNI W LEGHMICY,
Osoba reprezentujaca: Zofia Kusal

strona 1z 2
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Bez uwag.

DSS OPERATOR 5.A.,
Oszoba reprezentujaca: TADEUSZ DABROWSKI

Z uwagami:

1. Nie dotyczy

WODOCIAG | KANALIZACJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ,
Osoba reprezentujgca: MY SLICKI PIOTR

Z uwagami:
1. Opiniujemy pozytywnie pod katem lokalizacyjnym.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczesiniczyli przedstawiciele:

1.

L @ N m o o W M

s o o oo o s a o
A

TAURON DYSTRYBUCJA 5.4 ODDZIAL W STRZELINIE

ORAMGE POLSKA 5.4,

ZEC ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONICWIE

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
Panstwowe Gospodarstwo Wiodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0. W LAGIEWNIKACH

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

GMINA DZIERZONIOW

GMINA BIELAWA

GMINA PILAWA GORNA

GMINA PIESZYCE

GMINA MIEMCZA

GMINA EAGIEWNIKI

BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z 0.0.

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL WE WROCLAWIU
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCELAWIU
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Slgned by | Podplsana
prIEz:

Pawel Glablk-Zaswpos
Dyrektors Wydziah
Geodez|l Estastru |
Mieruchomascl
Starostao Powlstows w
Dzlerzankowie

Date | Datac 2023-01-04
12:01

(podpis przewodniczacege narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czesc graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Signed by.//Podpisano.
przez: “ " -
Pawel Ghbik—Za_st{qupca

rektora Wydzia
aodezji Katgstru i

Nieruchomosci_
Starostwo Powiatowe w

DzierZzoniowie
Date / Data: 2023-01-04
11:58
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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