

Skoczów, dnia 03.01.2024r.

BZP.271.29.2023

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Miasta Skoczowa działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej również Pzp, zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie: „**Projekt przebudowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz jej lewobrzeżnego wariantu w granicach Gminy Skoczów wraz z budową nowych obiektów inżynierskich i łączników w ramach zadania "Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów"**”.

UZASADNIENIE

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(...). Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 435 000,00 zł

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 06.12.2023r. do godziny 08<sup>00</sup> wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający zdecydował się na prowadzenie negocjacji w celu ulepszenia tych elementów treści ofert, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Negocjacje przeprowadzono w dniu 20.12.2023r. (w oparciu o zaproszenia do negocjacji z dnia 18.12.2023r.) w kryterium: Cena ofertowa. Po zakończeniu negocjacji obie firmy zostały zaproszone do złożenia oferty dodatkowej. W terminie składania ofert dodatkowych tj. do dnia 28.12.2023r. wpłynęła tylko jedna oferta, jednak cena ofertowa nadal przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym proponuje się unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

BURMISTRZ  
  
Mirosław Sitko

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INWESTYCJI, ROZWOJU  
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

  
Katarzyna Hajska