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WYMAGANIA OGÓLNE  

1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWEGO UL. PIOTRKOWSKA 36 W ŁODZI. 

2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących 

procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 

odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i 

opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. Specyfikacje 

Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu 

Robót. 

3 Zakres robót i kody CPV 

Roboty wstępne i przygotowawcze 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod 

budowę 

Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111000-9 Roboty w zakresie 
burzenia 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie 
usuwania gruzu 

Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Roboty ziemne 

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie 
kształtowania terenu 

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej 
warstwy gleby 

Roboty betonowe 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu 

zbrojonego 
CPV 45262300-4 Betonowanie 

Zbrojenie betonu CPV 45262310-7 Zbrojenie 

Roboty murowe 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i 

murowe 

Konstrukcje drewniane 
CPV 44232000-5 Drewniane konstrukcje 

dachowe 

Rusztowania 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu 

rusztowań 

Konstrukcje stalowe 

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze 
stali konstrukcyjnej 

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji 
metalowych 

Prace dekarskie 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie 
wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Zszywanie murów 
CPV 45262310-7 Zbrojenie. Zszycie rys 

prętami systemowymi 
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4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

5 Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dokumentacja techniczna , 

dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w 

przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. 

6 Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy. 

7 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i 

nie wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

8 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
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- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem Inżyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 

konieczne – również potwierdzone przez autora projektu. 

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

9 Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót.  

10 Ochrona środowiska w czasie robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

A/ utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

B/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 

1/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2/Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c. możliwością powstania pożaru. 

11 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednio przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika/np. 

materiały pylaste/, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
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ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE 

1. Obowiązki inwestora 

Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy . 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Powiadomienie odpowiednich organów. 

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w. 

 

2. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 

wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego w miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy 

- Zabezpieczenie dostawy mediów 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 

przed: 

a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem, olejem, 

chemikaliami 

b/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

c/możliwością powstania pożaru 

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego, 

nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 

3. Materiały i sprzęt 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

inspektora nadzoru. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. 

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 

Inwestora. 

4. Transport. 
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Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 

osi pojazdów. 

5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w 

całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych/. 

 

6. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: 

- dziennik budowy 

- księgę obmiarów 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

- dokumenty pomiarów geometrycznych 

- protokołów odbioru robót 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 

przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 

dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 

prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią 

podstawę do obliczeń. 

7. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – odpowiedzialny jest 

wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego : możliwości 

techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 

sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacje ruchu na budowie, 

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/ 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

- wykaz środków transportu, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
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- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, 

- sprawdzenia i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 

Badania kontrolne – mogą być prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 

wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 

spełniają wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

8. Obmiar robót. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 

obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 

zgodnych z kosztorysem ślepym/przedmiarem/. Obmiar powinien być wykonany w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania, dla 

robót zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny 

być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

9. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 

zanikają. Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości 

całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. Odbiór ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 

ujawnionych w tym okresie. 

10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację projektową 

- Recepturę i ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i księgi obmiaru 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

- Sprawozdania techniczne 

- Dokumentację powykonawczą 

- Operat kalkulacyjny 

Sprawozdania techniczne powinny zawierać: 
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- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

11. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 

Inwestorowi kalkulacje kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 

kompletny operat kalkulacyjny /końcową kalkulacja kosztów/ przy odbiorze końcowym. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową oraz z protokołami 

dotyczącymi wprowadzonych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych 

odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne-dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, 

mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja 

stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej- to roboty te 

wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w 

Harmonogramie rzeczowofinansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w 

odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 

czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 

PRACE DEKARSKIE 

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiotem specyfikacji jest określenie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

dekarskich. 

1.2 Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego oraz elementów obróbek blacharskich. 

MATERIAŁY 

2.1 Materiały stosowane do wykonania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich muszą być 

zgodne z Polskimi Normami oraz posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 

2.2 Materiały użyte do robót muszą być fabrycznie nowe. 

2.3 Wykorzystywane materiały muszą być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. 

2.4 Zastosowane materiały muszą mieć zadeklarowaną trwałość i żywotność nie mniejszą niż 25 lat. 

WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

norm i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3.2 Pokrycie dachowe powinno być wykonane zgodnie z projektem oraz z uwzględnieniem warunków 

klimatycznych i konstrukcyjnych. 

3.3 Wszelkie prace blacharskie muszą być starannie wykonane, zgodnie z technologią i z 

wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. 

3.4 Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy dokładnie oczyścić powierzchnię dachu, a po 

zakończeniu prac dokonać odbioru powierzchni. 

ODBIÓR ROBÓT 

4.1 Po zakończeniu prac dekarskich, należy dokonać odbioru jakościowego oraz wykonania robót. 

4.2 Wykonawca prac dekarskich ma obowiązek przedstawić dokumentację techniczną i gwarancyjną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.3 Odbiór robót będzie dokonany przez przedstawiciela Inwestora, który po dokładnej weryfikacji 

odbierze pokrycie dachowe i obróbki blacharskie. 

4.4 W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności, wykonawca prac dekarskich ma obowiązek 

dokonać niezbędnych napraw lub poprawek w wyznaczonym terminie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1 Niniejsza specyfikacja stanowi integralną część umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą prac 

dekarskich. 

5.2 Wszelkie zmiany w specyfikacji muszą być dokonywane na piśmie i podpisane przez obie strony. 

5.3 W przypadku braku uzgodnień w specyfikacji, stosuje się obowiązujące przepisy 

 
 
 

ROBOTY MUROWE 

 

1. Zakres robót i sposób wykonania 

Zakres: ściany fundamentowe, ściany nośne, ściany działowe, uzupełnienia i przemurowania 

 

Dane ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Mury z cegły pełnej Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne 

2. Sprzęt, maszyny, materiały 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Materiały zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

3. Środki transportu  

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wyciągarka ręczna. 

4. Kontrola jakości robót  

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

6. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

7. Podstawa płatności 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

8. Przepisy związane. 

- PN-69/B-10023 Roboty murowe, konstr. Ceglano-żelbetowe,  

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska  



13 
 

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów  

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła budowlana pełna kl.15.  

- PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 

murowe silikatowe.  

- PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  

- PN-B-03002 :1999 Zaprawy murarskie  

- PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne  

- PN-EN197-1:2002 Cement. Skład i wymagania.  

- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw.  

- PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 

określonym składzie materiałowym wytwarzane na miejscu budowy.  

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów-Część 2: Zaprawa murarska.  

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.  

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone  

- Aprobaty techniczne, świadectwa PZH na zastosowane materiały i wyroby.  Instrukcje producentów 

materiałów. 

 

 

 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1. Zakres robót i sposób wykonania 

Zakres: konstrukcje drewniane dachów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych 

według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

Deskowanie połaci dachowych 

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
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Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się 

tylko na krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za 

wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

2. Sprzęt, maszyny, materiały 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko 

robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych w pozycjach stosuje się drewno klasy 

C24. 

 

3. Środki transportu  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

4. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają 

odbiorowi. 

5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są: 

m2 i m3 wykonanej konstrukcji. 

 

6. Odbiór robót budowlanych  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7. Podstawa płatności. 

Wynagrodzenie za prace objęte niniejszą SST obejmuje:  

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót  

- wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją i 

dokumentacją projektową. 

 

8. Przepisy związane. 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
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PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 

Eurokod 5 – Konstrukcje drewniane 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

 

RUSZTOWANIA 

1. Zakres robót i sposób wykonania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu i demontażu rusztowań rurowych służących do wykonania robót budowlanych 

na ścianach budynku. W zakres tych robót wchodzą: 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodniami i spocznikami , 

- przekładanie i rozbiórka pomostów roboczych i zabezpieczających, 

- założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, 

- założenie siatek ochronnych , 

- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań na ścianach 

- okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań 

 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 

pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne normą przedmiotowa..Rozstaw 

stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w kierunku podłużnym 2-2,5m, a w 

kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokosć każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m 

licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Pomosty robocze i 

zabezpieczające powinny mieć szer nie mniejszą niż 1,0m. Pomosty robocze powyżej 2,0 m nad 

terenem należy zabezpieczyć poręcza główną umocowaną na wysokości 1,1m, poręczą pośrednia 

umocowaną na wys.0.6m, krawężnikiem o wys. min.0.15m. konstrukcję rusztowania należy kotwic do 

ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Zakotwienie należy 

umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość miedzy kotwieniami 

w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m i w pionie 4,0m. 

Wymagania dotyczące rusztowań przyściennych: 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, burzy i 

wiatru o szybkości większej niż 10m/s , 

- obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 

pozostawienie narzędzi przy krawędziach jest zabronione, 

-wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych opisane w niniejszej ST dostosowane są do 

obciążenia pomostu nieprzekraczającego 1,5kN/m2 , 

- nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być mniejsza niż 0,1MPa, 

powinna mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości 

rusztowania, powinno być wyrównane – przy spadku większym niż 10% - należy wykonywać tarasy 

poziome , na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać 

poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odległość 100cm. 

- stojaki rusztowania należy posadowić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu, 

zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą 

powierzchnię podłoża, 
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- rusztowania z rur stalowych powinny być zabezpieczone siecią odgromowa przed wyładowaniami 

atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

2. Sprzęt, maszyny, materiały 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

3. Środki transportu  

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami transportu, pod 

warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. 

4. Kontrola jakości robót  

Każde działanie związane z budowa i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 

Montaż rusztowania należy wykonywać wg zasad zawartych w instrukcji montażu. Najważniejszym 

działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór techniczny rusztowania. Po zakończeniu 

montażu wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. 

Sporządza się protokół odbioru rusztowania. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom: 

- przeglądy codzienne dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie polegające na sprawdzeniu 

czy: rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, czy jest prawidłowo zakotwione, przewody 

elektryczne są dobrze zaizolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, stan powierzchni 

pomostów jest właściwy. 

- przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni przez konserwatora urządzeń, 

- przeglądy doraźne – należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji i po 

każdej burzy o sile wiatru powyżej 12m/s. 

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż należy wykonać 

wg instrukcji. Po demontażu należy sporządzić protokół pokontrolny. 

5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót  

Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicz się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

6. Odbiór robót budowlanych  

1.Badania i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 

- badania części składowych rusztowania 

- badania gotowych rusztowań 

2.Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganymi powinno obejmować następujące 

badania: 

- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania, 

-oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

- sprawdzenie złączy, 

- inne podane w normie przedmiotowej, 

3.Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien 

obejmować sprawdzenia; 

- wymagań ogólnych, 

- stanu podłoża, 

- posadowienia rusztowania, 
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- wykonania złączy i stężeń, 

- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, 

- urządzeń kom., transport. i piorunochronnych, 

- linii energetycznych i zabezpieczeń. 

Rusztowania należy uważać za prawidłowo zmontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. 

Z przeprowadzonych badan(odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna 

7. Podstawa płatności. 

Cena jednostkowa za wyk.1m2 rusztowania (montaż i demontaż) winna obejmować prace związane z: 

- ustawieniem i rozbiórka rusztowań, 

8. Przepisy związane. 

PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 

PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część. I.Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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ZSZYCIE RYS PRĘTAMI SYSTEMOWYMI 

 

1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze zszywaniem spękań strukturalnych murów  

2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  

PROJEKCIE TECHNICZNYM WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 

MIESZKALNO-USŁUGOWEGO UL. PIOTRKOWSKA 36 W ŁODZI. 

3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zszycia spękań strukturalnych murów. W zakres tych robót wchodzą:  

przygotowanie podłoża do zszywania  

wykonanie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe 

czyszczenie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe 

wprowadzenie zaprawy klejącej do otworów i bruzd 

wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do pęknięć murów 

osadzenie prętów zszywających 

wypełnienie otworów i bruzd zaprawą klejącą  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z instrukcjami technicznymi dostawców produktów do 

zszywania murów oraz Programem Prac Konserwatorskich 

4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5. Materiały 

Do robót związanych ze zszywaniem murów stosuje się:  

Walcowane, skręcane kotwy śrubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone 

do renowacji murów, o grubości 8 mm  

Zaprawa mocująca do profili śrubowych, zaprawa do fugowania spoin. 

6. Sprzęt 
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 Do robót związanych ze zszywaniem murów stosuje się: bruzdownice umożliwiające wykonanie 

bruzd o szerokości 10mm i głębokości 25-30 mm  

wiertarki z wiertłami umożliwiającymi wykonanie otworów o szerokości 10 mm i głębokości min 20 

cm  

odkurzacze przemysłowe do odsysania pyłów z otworów i bruzd  

spryskiwacze do nawilżenia podłoża przed klejeniem 

aplikatory do nanoszenia zaprawy klejącej/zaprawy iniekcyjnej do szczelin 

szpachle, kielnie do wyrównania spoin  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Projektanta. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Projektanta w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

7. Warunki ogólne 

Przygotowanie podłoża do zszywania: 

Należy oczyścić podłoże szczotkami ręcznymi i wyznaczyć otwory oraz bruzdy wg następujących 

zasad:  

otwory w spoinach wątku ceglanego w odległości 50 cm po obu stronach rysy  

bruzdy – łącząc zaznaczone otwory w danej spoinie. Bruzdy prowadzić max co 4 warstwy cegieł  

Wykonanie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe: 

Wykonać otwory na głębokość ok 20 cm wiertarką z odpowiednim wiertłem  

Wykonać bruzdy o szerokości 10 mm i głębokości 30 mm za pomocą bruzdownicy  

Czyszczenie otworów i bruzd pod pręty zbrojeniowe: 

Wykonane otwory oczyścić z pyłu i resztek zaprawy odkurzaczem przemysłowym  

Wprowadzenie zaprawy klejącej do otworów i bruzd: 

Zwilżyć otwory i bruzdy wodą korzystając z ręcznych spryskiwaczy 

Za pomocą aplikatora wprowadzić do otworów i bruzd zaprawę w formie wyciśniętego wałka o 

średnicy ok 1 cm. 
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Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących temperatury otoczenia podczas 

wykonywania prac.  

Wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do pęknięć murów: 

Do spękań w murach wprowadzić zaprawę iniekcyjną do wypełniania szczelin  

Osadzenie prętów zszywających: 

Wprowadzić w otwory i bruzdy odpowiednio wygięte pręty zbrojeniowe i ustabilizować je za pomocą 

kołków lub klinów. Wprowadzić do bruzd dodatkową warstwę zaprawy klejącej tak, aby pokryć 

całkowicie pręty. Po związaniu zaprawy usunąć kliny stabilizujące i uzupełnić ewentualne ubytki 

spoin. 

8. Kontrola jakości 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach 

związanych z czyszczeniem elewacji. Kontroli podlega zgodność wykonania prac z zaakceptowaną 

technologią 

9. Obmiar robót: 

Jednostką obmiarową robót jest mb pęknięcia murów. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

10.   Odbiór robót 

Odbiór podłoża:  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio po wykonaniu otworów i ich oczyszczeniu i przed 

aplikacją zaprawy klejowej  

Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić bezpośrednio po zamocowaniu prętów i uzupełnieniu zaprawy 

klejącej. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową.  

11. Podstawa płatności: 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie.  

12. Dokumenty odniesienia: 

Instrukcje montażu i karty techniczne wybranego producenta. 

 

mgr inż. Andrzej Róg 
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