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WYMAGANIA OGOLNE

1 Przedmiot specyfikacji technicznej

PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU MIESZKALNO-

UStUGOWEGO UL. PIOTRKOWSKA 36 W £ODZI.

2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i

opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. Specyfikacje

Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu

Robadt.

3 Zakres robét i kody CPV

Roboty wstepne i przygotowawcze

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

Roboty rozbidrkowe

CPV 45111000-9 Roboty w zakresie
burzenia
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Roboty ziemne

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie
ksztattowania terenu
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej
warstwy gleby

Roboty betonowe

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego
CPV 45262300-4 Betonowanie

Zbrojenie betonu

CPV 45262310-7 Zbrojenie

Roboty murowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i

murowe
. . CPV 44232000-5 Drewniane konstrukcje
Konstrukcje drewniane
dachowe
. CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu
Rusztowania )
rusztowan

Konstrukcje stalowe

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji
metalowych

Prace dekarskie

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie

wykonywania pokry¢ i konstrukgji

dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Zszywanie muréw

CPV 45262310-7 Zbrojenie. Zszycie rys
pretami systemowymi




4  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dokumentacja techniczna,
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

6 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

7  Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytdéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg Projektowg lub ST i
nie wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

8 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji
- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.



- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez inzyniera, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot.

10 Ochrona srodowiska w czasie robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robot

Wykonawca bedzie:

A/ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

B/ podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1/lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2/Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c. mozliwoscig powstania pozaru.

11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika/np.
materiaty pylaste/, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

1. Obowigzki inwestora
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy .
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Powiadomienie odpowiednich organdw.
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw j.w.

2. Obowigzki wykonawcy
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora.
- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tresé tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
korncowego w miare postepu robdt, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy
- Zabezpieczenie dostawy medidw
- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach
przed:
a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem, olejem,
chemikaliami
b/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
c/mozliwoscig powstania pozaru
- Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy
- Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego,
nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty i sprzet
- Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakosc i
przydatnos¢ do robot.
- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek
- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos$¢ robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

4. Transport.



Dobor srodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdow.

5. Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéow robét wchodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania,
nadzoru i kontroli robot budowlanych/.

6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestéw jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych
- dokumenty pomiaréw geometrycznych
- protokotéw odbioru robét
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony Scisle wg wymogoéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w
dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu
- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig
podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci robot

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow — odpowiedzialny jest
wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego : mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdt zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

- terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robdt,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,



- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczonych na budowe materiatéw,
- sprawdzenia i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdét,
- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymanych materiatéw,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robét.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem Slepym/przedmiarem/. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania, dla
robot zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

9. Odbidr robdt.
Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robét z umowag oraz okreslenie ich wartosci
technicznej. Odbidr robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po zakoriczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg. Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot. Odbidr koricowy — jest to ocena ilosci i jakosci
catosci wykonanych robdt wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz korficowe rozliczenie
finansowe. Odbiér ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

10. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje projektowg
- Recepture i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru
- Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- Ocene stanu faktycznego- sporzgdzong na podstawie wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
- Sprawozdania techniczne
- Dokumentacje powykonawcza
- Operat kalkulacyjny
Sprawozdania techniczne powinny zawiera¢:



- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

11. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny /koricowa kalkulacja kosztéw/ przy odbiorze koricowym. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos$¢ zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzonych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych
odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne-dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw,
majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja
stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej- to roboty te
wytgcza z odbioru. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w
Harmonogramie rzeczowofinansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w
odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

PRACE DEKARSKIE
PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII

1.1 Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
dekarskich.

1.2 Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego oraz elementéw obrdbek blacharskich.
MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich muszg by¢
zgodne z Polskimi Normami oraz posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty.

2.2 Materiaty uzyte do robdt muszg by¢ fabrycznie nowe.

2.3 Wykorzystywane materiaty muszg by¢ trwate i odporne na warunki atmosferyczne.

2.4 Zastosowane materiaty muszg miec¢ zadeklarowang trwatosé i zywotnosé nie mniejszg niz 25 lat.
WYKONANIE ROBOT

3.1 Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
norm i standardéw bezpieczenstwa i higieny pracy.



3.2 Pokrycie dachowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz z uwzglednieniem warunkéw
klimatycznych i konstrukcyjnych.

3.3 Wszelkie prace blacharskie muszg by¢ starannie wykonane, zgodnie z technologig i z
wykorzystaniem odpowiednich narzedzi.

3.4 Przed rozpoczeciem prac dekarskich nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie dachu, a po
zakonczeniu prac dokonac odbioru powierzchni.

ODBIOR ROBOT
4.1 Po zakonczeniu prac dekarskich, nalezy dokona¢ odbioru jakosSciowego oraz wykonania robét.

4.2 Wykonawca prac dekarskich ma obowigzek przedstawi¢ dokumentacje techniczng i gwarancyjng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.3 Odbidr robét bedzie dokonany przez przedstawiciela Inwestora, ktéry po doktadnej weryfikacji
odbierze pokrycie dachowe i obrébki blacharskie.

4.4 W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci, wykonawca prac dekarskich ma obowigzek
dokonac niezbednych napraw lub poprawek w wyznaczonym terminie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

5.1 Niniejsza specyfikacja stanowi integralng czes¢ umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg prac
dekarskich.

5.2 Wszelkie zmiany w specyfikacji muszg by¢ dokonywane na pismie i podpisane przez obie strony.

5.3 W przypadku braku uzgodnien w specyfikacji, stosuje sie obowigzujgce przepisy

ROBOTY MUROWE

1. Zakres robét i sposéb wykonania
Zakres: sciany fundamentowe, Sciany nosne, $ciany dziatowe, uzupetnienia i przemurowania

Dane ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow.
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f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegty petnej Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite]
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegad
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

2. Sprzet, maszyny, materiaty
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. Srodki transportu
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wyciggarka reczna.

4. Kontrola jakosci robot
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
—odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
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Dopuszezalne odchylki [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane

Rodzaj odchylek

Zwichrowania 1 skrzywiema:

—na 1 metrze dlugosei 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokose1 1 m 3 6
— na wysokoscei kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosei 1 2
—na calej dlugodéei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu .
—na 1 m dlugose1 1 16
—na calej dlugosei 10

Odchylenia wymiardw otworédw w swietle
o wymiarach:

do 100 em szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15.-1 +15.-10
ponad 100 em
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokodé +15,-10 +15, -10

5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

6. Odbidr robot budowlanych
Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7. Podstawa ptatnosci
Cena obejmuje:
—dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian
—ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

8. Przepisy zwigzane.
- PN-69/B-10023 Roboty murowe, konstr. Ceglano-zelbetowe,
- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

12



- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta budowlana petna kl.15.

- PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

- PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

- PN-B-03002 :1999 Zaprawy murarskie

- PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

- PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad i wymagania.

- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw.

- PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw-Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone

- Aprobaty techniczne, Swiadectwa PZH na zastosowane materiaty i wyroby. Instrukcje producentéw
materiatow.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Zakres robdt i sposdb wykonania
Zakres: konstrukcje drewniane dachow
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
-w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w dtugosci elementu do 20 mm
-w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
-w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
Deskowanie potaci dachowych
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
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Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie
tylko na krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk. Za
wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

2. Sprzet, maszyny, materiaty
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno byé urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robdt wymienionych w pozycjach stosuje sie drewno klasy
C24.

3. Srodki transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem. Roboty podlegaja
odbiorowi.

5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami obmiaru s3a:
m2 i m3 wykonanej konstrukcji.

6. 0Odbidr robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. Podstawa ptatnosci.
Wynagrodzenie za prace objete niniejszg SST obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot
- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robét objetych niniejszg specyfikacjq i
dokumentacjg projektows.

8. Przepisy zwigzane.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
Eurokod 5 — Konstrukcje drewniane
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

RUSZTOWANIA

1. Zakres robét i sposdb wykonania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu i demontazu rusztowan rurowych stuzgcych do wykonania robét budowlanych
na $cianach budynku. W zakres tych robét wchodza:
- ustawienie i rozbidrka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami,
- przektadanie i rozbidrka pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,
- zatozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
- zatozenie siatek ochronnych,
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan na $cianach
- okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocgy ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrecanie srub ztgczy powinno by¢ zgodne normg przedmiotowa..Rozstaw
stojakow w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m, a w
kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m
liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Pomosty robocze i
zabezpieczajgce powinny miec szer nie mniejszg niz 1,0m. Pomosty robocze powyzej 2,0 m nad
terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza gtéwng umocowang na wysokosci 1,1m, poreczg posrednia
umocowang na wys.0.6m, kraweznikiem o wys. min.0.15m. konstrukcje rusztowania nalezy kotwic do
Sciany budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosc¢ i sztywnosé konstrukcji. Zakotwienie nalezy
umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami
w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m i w pionie 4,0m.

Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:

- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia sztucznego, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu, gotoledzi, burzy i
wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s ,

- obcigzenie pomostow ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz
pozostawienie narzedzi przy krawedziach jest zabronione,

-wymiary elementdow typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nieprzekraczajgcego 1,5kN/m2,

- nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ mniejsza niz 0,1MPa,
powinna mieé zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci
rusztowania, powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wiekszym niz 10% - nalezy wykonywac tarasy
poziome , na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze gruntowe powinno siega¢
poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm.

- stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wiekszg
powierzchnie podtoza,
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- rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. Sprzet, maszyny, materiaty
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. Srodki transportu
Transport elementéw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

4. Kontrola jakosci robot
Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Montaz rusztowania nalezy wykonywac wg zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym
dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbidr techniczny rusztowania. Po zakorczeniu
montazu wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji.
Sporzadza sie protokdt odbioru rusztowania. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom:
- przeglady codzienne dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie polegajgce na sprawdzeniu
czy: rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen, czy jest prawidtowo zakotwione, przewody
elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania, stan powierzchni
pomostéw jest wiasciwy.
- przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzgdzen,
- przeglady dorazne — nalezy przeprowadzac po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji i po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 12m/s.
Po zgtoszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonad kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonac
wg instrukcji. Po demontazu nalezy sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

5. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicz sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

6. 0Odbidr robot budowlanych
1.Badania i odbidr rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:
- badania czesci sktadowych rusztowania
- badania gotowych rusztowan
2.Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganymi powinno obejmowacd nastepujgce
badania:
- sprawdzenie jako$ci materiatéw uzytych do wykonania elementdéw rusztowania,
-ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiardw,
- sprawdzenie ztgczy,
- inne podane w normie przedmiotowej,
3.0dbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robdt montazowych i powinien
obejmowac sprawdzenia;
- wymagan ogélnych,
- stanu podtoza,
- posadowienia rusztowania,
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- wykonania ztagczy i stezen,

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen kom., transport. i piorunochronnych,

- linii energetycznych i zabezpieczen.

Rusztowania nalezy uwazac za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik.
Z przeprowadzonych badan(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna

7. Podstawa ptatnosci.
Cena jednostkowa za wyk.1m2 rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowa¢é prace zwigzane z:
- ustawieniem i rozbidrka rusztowan,

8. Przepisy zwigzane.
PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.
PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢. I.Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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ZSZYCIE RYS PRETAMI SYSTEMOWYMI

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zszywaniem spekan strukturalnych muréw

2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

PROJEKCIE TECHNICZNYM WZMOCNIENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
MIESZKALNO-UStUGOWEGO UL. PIOTRKOWSKA 36 W tODZI.

3. Zakres robét objetych Szczegdétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zszycia spekan strukturalnych muréw. W zakres tych robét wchodza:

przygotowanie podfoza do zszywania

wykonanie otwordéw i bruzd pod prety zbrojeniowe
czyszczenie otwordw i bruzd pod prety zbrojeniowe
wprowadzenie zaprawy klejgcej do otwordw i bruzd
wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do peknie¢ muréw
osadzenie pretow zszywajgcych

wypetnienie otwordw i bruzd zaprawag klejgca

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z instrukcjami technicznymi dostawcow produktow do
zszywania murdw oraz Programem Prac Konserwatorskich

4. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Materiaty
Do robét zwigzanych ze zszywaniem murdw stosuje sie:

Walcowane, skrecane kotwy srubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone
do renowacji muréw, o grubosci 8 mm

Zaprawa mocujgca do profili Srubowych, zaprawa do fugowania spoin.

6. Sprzet
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Do robét zwigzanych ze zszywaniem murdw stosuje sie: bruzdownice umozliwiajgce wykonanie
bruzd o szerokos$ci 10mm i gtebokosci 25-30 mm

wiertarki z wierttami umozliwiajgcymi wykonanie otwordw o szerokosci 10 mm i gtebokosci min 20
cm

odkurzacze przemystowe do odsysania pytéw z otwordw i bruzd
spryskiwacze do nawilzenia podtoza przed klejeniem

aplikatory do nanoszenia zaprawy klejgcej/zaprawy iniekcyjnej do szczelin
szpachle, kielnie do wyréwnania spoin

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Projektanta. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowacé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Projektanta w terminie przewidzianym
kontraktem.

7. Warunki ogdlne
Przygotowanie podtoza do zszywania:

Nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami recznymi i wyznaczy¢ otwory oraz bruzdy wg nastepujgcych
zasad:

otwory w spoinach watku ceglanego w odlegtosci 50 cm po obu stronach rysy

bruzdy — faczac zaznaczone otwory w danej spoinie. Bruzdy prowadzi¢ max co 4 warstwy cegiet
Wykonanie otwordéw i bruzd pod prety zbrojeniowe:

Wykonaé otwory na gtebokos¢ ok 20 cm wiertarkg z odpowiednim wierttem

Wykonaé bruzdy o szerokosci 10 mm i gtebokosci 30 mm za pomocg bruzdownicy

Czyszczenie otwordw i bruzd pod prety zbrojeniowe:

Wykonane otwory oczyscic¢ z pytu i resztek zaprawy odkurzaczem przemystowym
Wprowadzenie zaprawy klejacej do otwordw i bruzd:

Zwilzy¢ otwory i bruzdy wodg korzystajgc z recznych spryskiwaczy

Za pomocg aplikatora wprowadzi¢ do otwordw i bruzd zaprawe w formie wycisnietego watka o
$rednicy ok 1 cm.
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Nalezy przestrzegac wytycznych producenta dotyczgcych temperatury otoczenia podczas
wykonywania prac.

Wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej do peknie¢ murdéw:
Do spekan w murach wprowadzi¢ zaprawe iniekcyjng do wypetniania szczelin
Osadzenie pretéw zszywajacych:

Wprowadzié¢ w otwory i bruzdy odpowiednio wygiete prety zbrojeniowe i ustabilizowac je za pomoca
kotkéw lub klindw. Wprowadzié¢ do bruzd dodatkowa warstwe zaprawy klejgcej tak, aby pokry¢
catkowicie prety. Po zwigzaniu zaprawy usungc¢ kliny stabilizujgce i uzupetni¢ ewentualne ubytki
spoin.

8. Kontrola jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy robotach
zwigzanych z czyszczeniem elewacji. Kontroli podlega zgodnos$¢ wykonania prac z zaakceptowang
technologia

9. Obmiar robdt:

Jednostkg obmiarowg robét jest mb pekniecia murdow. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbidr robot
Odbiér podtoza:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu otwordw i ich oczyszczeniu i przed
aplikacjg zaprawy klejowej

Odbidr koncowy:

Odbidr konncowy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zamocowaniu pretow i uzupetnieniu zaprawy
klejacej. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

11. Podstawa ptatnosci:
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.
12. Dokumenty odniesienia:

Instrukcje montazu i karty techniczne wybranego producenta.

mgr inz. Andrzej Rog

nr upr. LOD/1281/PWOK/10
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