



POLSKI
ŁAD



RI.ZP.271.11.2024

Łubniany, dnia 12.07.2024 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: *Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach*

Zamawiający – Gmina Łubniany działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm. – dalej ustawy Pzp), w związku z oczywistą omyłką pisarską, informuje, że postanowił dokonać modyfikacji treści SWZ oraz załącznika nr 7.2 oraz 7.3 do SWZ w sposób przedstawiony poniżej:

W rozdziale IX. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Z treści:

Dla każdej części 375 dni. Z Zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia realizacji części II oraz części III od 15 stycznia 2025 r.

Na treść:

Dla każdej części 375 dni.

W Projekcie Umowy stanowiący załącznik nr 7.2 oraz 7.3 § 2 ust. 1:

Z treści

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, iż dostawa przedmiotu Umowy może nastąpić nie wcześniej niż 15 stycznia 2025 r.

Na treść:

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonana zmianę SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.