

Centrum Nauki i Kultury
Młyny Rothera
ul. Mennica 10,
85-112 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 04.08.2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Oznaczenie i numer postępowania: **„Wykonanie pomieszczeń toalet w Młynie Rothera na 2, 3 i 4 piętrze” – MR.260.4.2023.WW**

Zamawiający, działając na podst. art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2022, poz. 1710) informuje, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do najniższej ceny.

Uzasadnienie:

Po procedurze negocjacji z Wykonawcami i otrzymaniu oferty dodatkowej od firmy Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak ul. Obrońców Tobruku 7, 85-553 Bydgoszcz z ceną ofertową brutto 647.768,22 zł i zaoferowanym 7 letnim okresem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oferta ta stała się najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu uzyskując maksymalną liczbę punktów tj. 100. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dysponował na realizację przedmiotu zamówienia kwotą w wysokości 540.000,00 zł brutto Centrum Kultury i Nauki Młyny Rothera zwróciło się dnia 24.07.2023 r. do Wydziału Inwestycji Miasta Bydgoszczy o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 107.768,22 zł brutto w celu zwiększenia ich do ceny oferty najkorzystniejszej. Dnia 28.07.2023 r. Zamawiający otrzymał pisemną informację z Wydziału Inwestycji Miasta Bydgoszczy o możliwości otrzymania dodatkowych środków w wysokości 107.768,22 zł pod warunkiem przedłożenia wniosku do WIM w celu zawarcia umowy dotacyjnej. Następstwem otrzymanego pisma było wezwanie dnia 28.07.2023 r. Wykonawcy Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 02.09.2023 r.

Dnia 02.08.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający uzyskał pisemną informację od Wykonawcy o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wobec powyższego faktu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12.

Po odrzuceniu oferty Wykonawcy Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak w postępowaniu ofertą, która uzyskałaby najwięcej punktów w kryteriach określonych przez Zamawiającego stała się oferta Wykonawcy KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz, z ceną ofertową brutto 833.342,33 oraz zaoferowanym maksymalnym 7 letnim okresem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Z uwagi na fakt, iż różnica w cenie między odrzuconą ofertą Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON Andrzej Wawrzyniak a KOR-POL INVEST Sp. z o.o. wynosi aż 185.574,11 zł brutto Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.



Dyrektor
Centrum Nauki i Kultury
Młyny Rothera
Sławomir Czarnecki