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CZESC 1 BUDOWLANA
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. wizja lokalna
2. wytyczne Inwestora
3. mapa sytuacyjno — wysokosciowa
4. opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
5. archiwalna dokumentacja prac budowlanych budynku Ratusza

Il. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej dla wymiany stolarki okiennej w budynku Urzgdu Miejskiego w
Stroniu Slaskim z przebudowa dwdch otwordéw okiennych.

I11. OPIS TERENU

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Dzialka nr
500 i nr 499/33 nalezg do Inwestora. Cato$¢ prac ograniczona jest do dziatki nr
500. Obiekt potozony jest na terenie zabudowy miejskiej.

IV. ZALOZENIA PROGRAMOWO - FUNKCJONALNE

Gléwnym zatozeniem projektowym jest wymiana stolarki okiennej w obrebie
poddasza 1 kottowni.

V. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.



1. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnos$ci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

4. Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt 1 za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

5. Materialy:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



8. Ogolne wymagania dotyczace transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

9. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa.

10. Kontrola jakosci robot:
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

1. organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

2. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

5. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robot,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonanych robot.

11. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98),

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg w okreslong w pkt. 1 i
ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej



c) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

12. Dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawienie do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
KOD CPV - 45212350-4

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBOT

1. Stolarka okienna:

Zaktada si¢ wymiang stolarki okiennej dla kondygnacji poddasza i kottowni.

1.1. Okna drewniane zespolone:
Projekt przewiduje wymiang w/w okien wg zestawienia stolarki, w tym:

prace zabezpieczajace i porzadkowe,

demontaz starych okien drewnianych (skrzydet 1 o$cieznic) z wyniesieniem,
wywozem 1 utylizacjg

montaz nowych okien zgodnie z zestawieniem poszczegdlnych typow okien
(zestawienie stolarki)

uzupelnienie tynkow na o$ciezach wewngtrznych

uzupelnienie tynkow na osciezach zewngtrznych

uszczelnienie o$cieznic z parapetami.
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1.2.Parametry techniczne
Okna majg spetnia¢ nastgpujace warunki:
- okna drewniane zespolone z zastosowaniem potréjnych szyb zespolonych,
- skrzydta okienne musza si¢ otwiera¢ do 90 stopni
- konstrukcja skrzydet okiennych i o$cieznic z drewna sosnowego
selekcjonowanego o ciezarze minimum 450 kg/m?®.
- drewno lite, klejone z lameli,
- okna zabezpieczone farbami akrylowymi — wodnymi z gwarancja minimum 7
lat
~ wspolczynnik przenikania termicznego okna U < 0,9 W/m?2K®
- okucia z funkcjg rozwierania,
- okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne
- dla okien kottowni zastosowac szyby P4.
- kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

1.3. uwagi:
- demontaz starej stolarki i montaz nowej przeprowadzi¢ w sposob jak najmniej
ingerujacy w elewacje
- okna przed realizacjg musza by¢ zatwierdzone przez konserwatora zabytkow
przedstawiajac ich rysunki i wzér lub model.

1.4. osadzanie parapetow zewnetrznych:

Parapet nalezy wpusci¢ na state w specjalnie wykonany wrab lub listwe podokienng
w progu os$cieznicy. Styki parapetu z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ silikonem.

2. Roboty tynkarskie naprawcze — wewnetrzne

Wykonanie lokalnych uzupehien i naprawy dla wnek okiennych przy zastosowaniu
wysokogatunkowych, mas tynkarskich konfekcjonowanych na bazie wapna
hydraulicznego.

2.1. tynki wewnetrzne:

2.1.1. materiaty:

- wapienne wg PN65/B-14502

- cementowe wg PN-65/B-14504

- gipsowe wg PN-75/B-14505

- cementowo — wapienne wg PN-65/B-14503
- piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
2.1.2. parametry techniczne:

- przyczepno$é do podtoza 0,25kG/cm?

- grubos$¢ tynku 18mm — 25mm

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze
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niz 2mm/m a od Kierunku poziomego nie wigksze niz 3mm/mm
2.2. zasady ogolne:
2.2.1. przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane
wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe
2.2.2. podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy bardzo
dobra przyczepnos¢ tynku

2.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do  rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
2.2.4. tynk powinien by¢ na catej powierzchni $ci§le powigzany z podtozem a

w tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku

powinny $cisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni

3. Roboty malarskie
Nalezy wykona¢ roboty malarskie — dla wnek okiennych.

3.1. malowanie wewnetrzne $cian: farby silikatowe, lateksowe

3.2. przygotowanie podloza pod malowanie wewnatrz:

po wyschnigciu tynkow podioze zagruntowac.

3.3. malowanie farbami silikatowymi — zgodnie z instrukcja producenta farb
1 $wiadectwem ITB. Malowa¢ przy pomocy watka, stosujac zasade ,,mokre na
mokre” - koficzac zawsze zamknigte ptaszczyzny.

3.4. kryteria odbioru rob6t malarskich:

3.4.1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

- stwierdzeniu rGwnomiernego roztozenia farby

- jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnos$ci z wzorcem producenta

- brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetiaczy

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki i
widocznych okiem nieuzbrojonym sladow pedzla, itp. W stopniu
kwalifikujagcym odbierana powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

3.4.2. sprawdzenie zgodno$ci barwy podlogi z wzorcem polega na
porownaniu w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z
barwg wzorca, ktoéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3.4.3. sprawdzenie polysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w
swietle rozproszonym.

3.4.4. sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowanych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.

VIIl. ODBIORY ROBOT
1. Odbiory robét i podstawy platnosci
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1. 1. Roboty polegajace nastepujacym etapom odbioru:

a) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

b) odbiory czesciowe robot

c) odbiory koncowe robot

d) odbior gwarancyjny robot

e) odbiory ostateczne robot

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Zarzadzajacego realizacja
umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy

Do odbioru rob6t mozna dodatkowo zaprosic:

f) doradce technicznego producentéw stosowanych materiatow (technologii)
g) projektanta

1.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore wg zakresu rzeczowego zostaly
ukonczone a kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na takim etapie, aby mozliwym byto
jednoznaczne okreslenie ilosci 1 jakosci tych robdt. Odbiorcoéw tych robot
dokonuje w obecnosci Wykonawcy Zarzadzajacy realizacjg umowy.

1.3. Odbior czesciowy robot :

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
poszczegbdlnych elementow z zakresu umownego. Odbioru czgsciowego
dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
poszczegolnych elementow z zakresu umownego. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru koncowego.

1.4. Odbior koncowy robaét:

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie stanu rzeczywistego
wykonywanych robot, w ktorej okreslona zostanie ich jakos¢, ilos¢ oraz
warto$¢. O zakonczeniu robot okres§lonych w umowie 1 gotowosci do ich
odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarzadzajacego realizacjag umowy
oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin rozpoczgcia
czynnosci odbioru 1 usuni¢cia ewentualnych wad okresla Umowa
Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, ktorej sktad zostat
okreslony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakos$ci wykonywanych robét
na podstawie ogl¢dzin przedmiotu umowy, przedtozonych dokumentéw oraz
zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacija
Techniczng 1 Ofertg Przetargowa. Komisja zapozna si¢ 1 ustosunkuje do tresci
dokonanych w trakcie realizacji wpiséw do Dziennika Budowy oraz
Protokotéw Odbioru Robot Czesciowych i Protokotow Odbioru Robét
Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazuje si¢ przygotowac:



a) dokumentacje projektowa i powykonawcza — jezeli w trakcie realizacji
zadania wprowadzone zostaly zmiany

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

C) oferte przetargowa

d) dziennik budowy

e) protokoty odbiorow czesciowych

f) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

g) atesty, aprobaty i karty techniczne, §wiadectwa jakoSci oraz certyfikaty
zastosowanych materiatlow potwierdzajace posiadane parametry
techniczne

h) wyniki badan jako$ciowych materiatow (jezeli w trakcie realizacji w/w
zadania wystapita koniecznos¢ ich przeprowadzenia)

1) karty gwarancyjne i instrukcje obstugi zastosowanych materiatlow i
urzadzen.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie sg jeszcze gotowe do

odbioru lub Wykonawca nie przygotowat w/w dokumentow ma prawo

przesung¢ termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy

termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie

zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robot, w ktorym zostanie takze

okreslony termin usuni¢cia usterek.

1.5. Odbior ostateczny:

Odbidr ostateczny polega na ocenie osunigtych wad, ktore zostaly
stwierdzone podczas odbioru koncowego. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad zostanie on pozytywnie zakonczony oraz przedtozeniu
wszystkich wymaganych dokumentow.

1.6. Odbior gwarancyjny:

Odbioér gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej
przez wykonawce gwarancji. Okres ten bedzie okreslony w umowie. Polegac
on bedzie na ustaleniu powstania ewentualnych usterek, ktore powstaty w

okresie uzytkowania obiektu oraz podjecia decyzji dotyczacej ich usunigcia
oraz terminu w jakim ma to by¢ realizowane.

1.7. Zasady rozliczania naleznosci finansowych:
Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzaleznione od

zawartych w umowie kontraktowej warunkow oraz ewentualnego podziatu
inwestycji na etapy.

Wyplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objete
w/w zakresem zamawiajgcy moze przystapi¢ wowczas, gdy wykonawca
ztozy fakture VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego,
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protokotem odbioru robot, atestami, kartami technicznymi, aprobatami
technicznymi oraz innymi w/w dokumentami potwierdzajacymi parametry
techniczne oraz wlasciwos$ci uzytkowe materiatdéw zastosowanych do
wykonania zakresu robot.

Termin i sposéb zaplaty okresla¢ powinna umowa kontraktowa:

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotg ryczattowa — koncowa
wyplacang jednorazowo — po zakonczeniu catego zadania Wykonawca
ubiegajac si¢ o zaptate zobowigzany jest przedtozy¢ fakture VAT wraz z
podpisanym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy i
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru
robot.

b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwota ryczattowa w rozbiciu na
poszczegblne etapy robot 1 wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu
robot, wowczas Wykonawca przedtozy fakturg VAT na kwotg realizacji
okreslonego etapu robot wraz z podpisanym przez wykonawce |
zarzadzajacego realizacja umowy 1 inspektorow nadzoru inwestorskiego,
protokotem czgsciowego odbioru robot danego etapu oraz zatwierdzonym
przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robdt zawierajacym
zakres tego etapu

c) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu
powykonawczego fakturg koncowa wyptacana jednorazowo po
zakonczeniu catego zadania wykonawca ubiegajacy si¢ o zaptate
zobowigzany jest przedtozy¢ fakture VAT wraz z podpisanym przez
Wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjg umowy 1 inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru robot, zatwierdzonym
przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robot.

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu
podwykonawczego rozliczana etapowo 1 wyplacang po zakonczeniu
kazdego etapu robot wykonawca ubiegajac si¢ o zaptate zobowigzany jest
przedtozy¢ fakture VAT wraz z podpisanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
protokotem cze$ciowym odbioru robot, zatwierdzajagcym zakres tego
etapu.

e) Do kazdego rozliczenia wraz z protokotem odbioru robot — czesciowego
lub koncowego, wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia
nastgpujacych dokumentow:

- atesty

- karty techniczne

- certyfikaty 1 Swiadectwa jakosci

- wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzajace
parametry 1 wlasciwos$ci uzytkowe zastosowanych materialow
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- wyniki badan jako$ciowych materialow (jezeli w trakcie realizacji w/w
zadania wystgpita koniecznos$¢ ich przeprowadzenia)
- karty gwarancyjne i instrukcje obshugi zastosowanych materiatow i
urzadzen

2. Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Polski

normami i normatywnymi. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach
mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w
tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi na terenie
Polski normami i normatywami. W wyjatkowych i uzasadnionych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1 przepiséw, lecz musza
one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegdlnione w punkcie Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze
2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkoéw szlachetnych oraz
lastryka na spoiwie hydraulicznym.
4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych
5. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych (zmiana Az1)
6. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.
7. PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie
tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych. Tynki zewnetrzne.
8. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane malowane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
9. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo -cynkowe
10. PN-EN ISO 4618:2006(U) Farby i lakiery — Terminy i definicje
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