



Bydgoszcz, dn. 16.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI W DWÓCH ZBIORNIKACH O OSI PIONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W TECHNOLOGII MATA „3D” TANK SYSTEM” - nr sprawy 35/ZP/RB/INFR/2020, prowadzonym przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85 - 915 Bydgoszcz unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 07 września 2020 r., jednocześnie zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie remontu wewnętrznej powłoki drugiej ścianki w dwóch zbiornikach o osi pionowej w kompleksie wojskowym Maksymilianowo w technologii mata „3D” TANK SYSTEM. W opisie przedmiotu zamówienia do remontu zostały zakwalifikowane dwa zbiorniki paliwowe nr 12 i 13 w kompleksie wojskowym Maksymilianowo – załącznik nr 1 do SIWZ.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 7.09.2020 r., Zamawiający powziął informację, iż w dniu 14.09.2020r. Wojskowy Dozór Techniczny wykonał czynności dozoru technicznego w zakresie badania doraźnego eksploatacyjnego

zbiornika o numerze 13, który dał wynik pozytywny i jednocześnie zezwolił na jego eksploatację do dnia 30.11.2021r.

W związku z tym, iż jeden ze zbiorników objęty przedmiotem zamówienia został dopuszczony, decyzją Wojskowego Dozoru Technicznego, do eksploatacji, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć i Zamawiający nie może zawrzeć ważnej umowy w zakresie prowadzonego postępowania.

Oznacza to, że oczywista wada przedmiotowych zapisów SIWZ powoduje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do unieważnienia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć i postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na adres e-mail:
11wog.szpub@ron.mil.pl

Jednocześnie Zamawiający, informuje, że w roku 2021 planuje powtórzyć postępowanie w zakresie remontu zbiorników.

KOMENDANT



wz. ppłk Wiesław ZAWIŚLAK