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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa i rozbudowa szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof, budowa kotłowni opalanym
gazem ziemnym wraz z rozbiórka istniejących budynków będących w kolizji z rozbudowa oraz z niezbędna infrastruktura techniczną na
działce nr 359/2 w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo."
 
Budynek będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany  jest na działce nr 359/2w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo, objęty
zostanie szerokim zakresem prac. Budynek ulegnie przebudowie i rozbudowie - poprzez dobudowanie skrzydła szkoły  w części północ-
no zachodniej wschodniej oraz realizację dźwigu osobowego. Ponadto w budynku przewiduję się  
budowę kotłowni gazowej.  Projektuje się rozbudowę skrzydła szkoły o jedna kondygnacje nadziemną. Zaprojektowano miejsce groma-
dzenia odpadów stałych na działce 359/2 
W ramach inwestycji konieczne jest zrealizowanie przyłączy: gazowego oraz kanalizacji wodociągowej, hydrantowej wewnętrznej, kanali-
zacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w postaci zbiornika na deszczówkę.
Ponadto w budynku projektuje się mechaniczną wentylację nawiewno - wywiewną, obsługiwaną przez centralę wentylacyjną zlokalizowa-
ną bezpośrednio na istniejącym łączniku pomiędzy salą gimnastyczna a projektowana rozbudową.  Czerpnię powietrza zaprojektowano
na dachu budynku w jego części północnej, natomiast wyrzutnię na dachu skierowana w kierunku wschodnim. Przewiduje się realizacje
nowych kanałów wentylacyjnych. W budynku przewiduje się realizacje instalacji hydrantowej wewnętrznej w postaci hydrant H25.
 
Ilości obmiarowe są wielkościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych
rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed złożeniem oferty lub przystąpieniem do wykonywania robót
należy szczegółowo zapoznać się z przedmiotowym przedmiarem i dokumentacją, uwzględniając dodatkowo wszystkie prace wynikają-
ce z projektu i specyfikacji wykonania i odbioru robót, nawet jeżeli nie są one ujęte w powyższym przedmiarze. Przedmiar należy rozpa-
trywać łącznie z dokumentacją projektową.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

B01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

498,39 m2 498,390
RAZEM 498,390

2
d.1

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

B01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 20 km

m3

48,47*3,32+449,92*1,9 m3 1015,768
RAZEM 1015,768

2 Fundamenty
3

d.2
KNR-W 4-01
0212-06

B00 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - podcięcie stóp

m3

22,85*0,4*0,2 m3 1,828
RAZEM 1,828

4
d.2

KNR 2-10
0201-02

B04 Wykonanie palisady z mikropali szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

5
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

B04 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3

0,4*76,54+0,4*2,67*(2,6+1,4+1+1,15)+0,08*2,67*0,4+0,07*2,67*
0,4*2

m3 37,419

RAZEM 37,419
6

d.2
KNR 2-02
0207-03
0207-07 

B04 Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2

2,595*(6,79+6,92+4,57+2,4+2,68+0,24+1,6+2,2+2,41+4,63) m2 89,372
RAZEM 89,372

7
d.2

KNR-W 2-02
0101-05

B03 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0,24*1,35*(72,01+19,75+21,56+9,36+8,2+6,96+3,36) m3 45,749
RAZEM 45,749

8
d.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm m3

0,15*(66,88+29,48+7,44+8,98+9,33+1,5*1,1*2+2,01+6,81*4+2,01+
4,09+2,01)+0,15*(76,54+0,4*(2,6+1,4+1+1,15)+0,08+0,07*2)

m3 36,299

RAZEM 36,299
9

d.2
KNR-W 2-02
0202-03

B04 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,4*0,9*66,88+0,4*1,1*29,48+0,4*1,2*7,44+0,4*0,9*8,98+0,4*1,1*
9,33

m3 47,957

RAZEM 47,957
10

d.2
KNR-W 2-02
0202-05

B04 Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe szerokości do 2 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,4*(0,9*2,01+1,1*6,81*4+1,2*2,01+1,2*4,09+1,1*2,01) m3 16,522
RAZEM 16,522

11
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

B04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,4*(1,1*1,5*2) m3 1,320
RAZEM 1,320

12
d.2

KNR 2-02
0290-02

B04 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t

0,6139+0,0857+0,2995+0,1141+0,0988+0,0497+0,1891+0,0378+
0,0176+0,1664+0,1619+0,0193+0,0624+0,0243+3,411+0,5578+
0,5887+0,3938+0,2243+0,3883+0,3907+0,4253

t 8,320

RAZEM 8,320
3 Izolacje fundamentów i ścian piwnicy piwnicy

13
d.3

KNR 2-02
0603-07

B02 Izolacje przeciwwilgociowe typu ciężkiego
Krotność = 2

m2

101,77*1,9+9,38*3,32 m2 224,505
RAZEM 224,505

14
d.3

KNR 2-02
0609-08

B02 Izolacje pionowe ze styropianu preizolowanego gr. 12cm m2

101,77*1,9+9,38*3,32 m2 224,505
RAZEM 224,505

4 Posadzki
4.1 P1
15

d.4.1
KNR 2-02
1101-07

B01 Zagęszczona podsypka piaskowo żwirowa gr. 25cm m3

0,25*73,12 m3 18,280
RAZEM 18,280
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16
d.4.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 20cm m3

0,2*73,12 m3 14,624
RAZEM 14,624

17
d.4.1

KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

73,12 m2 73,120
RAZEM 73,120

18
d.4.1

KNR 2-02
0609-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  gr.15cm

m2

73,12 m2 73,120
RAZEM 73,120

19
d.4.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Wylewka samopoziomująca m3

0,03*73,12 m3 2,194
RAZEM 2,194

20
d.4.1

KNR K-04
0602-01

B02 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

73,12 m2 73,120
RAZEM 73,120

4.2 P2
21

d.4.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm m3

0,15*282,21 m3 42,332
RAZEM 42,332

22
d.4.2

KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

282,21 m2 282,210
RAZEM 282,210

23
d.4.2

KNR 2-02
0609-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  gr.15cm

m2

282,21 m2 282,210
RAZEM 282,210

24
d.4.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Wylewka samopoziomująca gr. 3cm m3

0,03*282,21 m3 8,466
RAZEM 8,466

4.3 P3 - posadzka piwnicy
25

d.4.3
KNR 2-02
1101-07

B01 Zagęszczona podsypka piaskowo żwirowa gr. 25cm m3

0,25*35 m3 8,750
RAZEM 8,750

26
d.4.3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm m3

0,15*35 m3 5,250
RAZEM 5,250

27
d.4.3

KNR 2-02
0609-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  gr.15cm

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

28
d.4.3

KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

29
d.4.3

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Wylewka samopoziomująca gr. 3cm m3

0,03*35 m3 1,050
RAZEM 1,050

4.4 P4
30

d.4.4
KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

60,36+6,47 m2 66,830
RAZEM 66,830

31
d.4.4

KNR 2-02
0609-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  gr.8cm

m2

66,83 m2 66,830
RAZEM 66,830
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32
d.4.4

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

B05 Wylewka samopoziomująca gr. 3cm m3

0,03*66,83 m3 2,005
RAZEM 2,005

5 Roboty murarskie
33

d.5
KNR-W 2-02
0127-03

B03 Ścianki działowe z gazobetonu gr. 12cm m2

3,56*(8,9+8,17*3)-0,9*2,05*6 m2 107,870
RAZEM 107,870

34
d.5

KNR-W 2-02
0108-01

B03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m
grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm

m2

3,56*(18,76+12,4+15,36+6,96)-(1,4*2,05*2+1*2,05*3) m2 178,499
RAZEM 178,499

35
d.5

KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej na ścianach
Krotność = 2

m2

107,87 m2 107,870
RAZEM 107,870

6 Konstrukcja
36

d.6
KNR-W 2-02
0211-01

B04 Rdzenie żelbetowe m3

0,24*0,24*(4,86*8+5,26*5+5,85*2+6,36*2+6,83+4,035*4)+0,24*
0,5*(4,86*5+5,41)+0,2*0,24*4,035+0,39*0,24*5,38

m3 10,746

RAZEM 10,746
37

d.6
TZKNBK
XXIV 2201-
01

B00 Konstrukcje stalowe lekkie proste - dach stalowy nad klatką scho-
dową

kg

880,8 kg 880,800
RAZEM 880,800

38
d.6

TZKNBK
XXIV 2201-
01

B00 Konstrukcje stalowe lekkie proste - podkonstrukcja centrali wenty-
lacyjnej

kg

235,2 kg 235,200
RAZEM 235,200

39
d.6

KNR 2-02
0218-05
0218-06 

B04 Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z
płytą grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

1,6*3,9+0,92*2,08+4,39*1,56+1,36*1,52+1,58*4,71 m2 24,511
RAZEM 24,511

40
d.6

KNR 2-02
0216-02
0216-05
0216-06 

B04 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm - nad piwnicą m2

40,47 m2 40,470
RAZEM 40,470

41
d.6

KNR 2-02
0216-02
0216-05
0216-06 

B04 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm - nad parterem m2

67,23 m2 67,230
RAZEM 67,230

42
d.6

KNR 2-02
0210-06

B04 Wieniec żelbetowy m3

0,0882*91,88+0,24*0,24*67,4+0,24*0,505*66,38+0,24*0,505*67,4 m3 28,200
RAZEM 28,200

43
d.6

NNRNKB
202 0229-05

B04 Nadproża - (z.II) Belki i podciągi żelbetowe m3

0,24*0,24*1,9+0,24*0,24*1,4*3+0,24*0,24*3,09+0,2*1,2*1,9+0,24*
0,24*1,3+0,24*0,3*1,8*2+0,24*0,24*1,4*3+0,56*0,24*2,8*3+0,48*
0,24*3,24+0,24*0,24*1,51+0,24*0,35*2,8*5+0,24*0,24*1,5+0,24*
0,56*5,8

m3 5,192

RAZEM 5,192
44

d.6
KNR 2-02
0290-02

B04 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t

0,801+0,0164+0,5927+0,3957+0,0756+0,0344+1,1815+0,2546+
0,8594+0,8358+0,0301+0,1956+0,6108+0,0301+0,0109+0,0239+
0,0207+0,0088+0,0075+0,0315+0,0225+0,0671+0,0434+0,0084+
0,1328+0,0084+0,0468+1,5764+0,0536+0,0379+0,0566

t 8,071

RAZEM 8,071
45

d.6
KNR 2-02
0302-02

B04 Montaż stropu z płyt sprężonych HC 265 elem.

Dł. 9,4m
11 elem. 11,000
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Dł. 6,3m
8 elem. 8,000
Dł. 7,2m
14 elem. 14,000
Dł. 8,41m
8 elem. 8,000

RAZEM 41,000
46

d.6
KNR 2-02
1101-02

B04 Nadbeton gr. 85mm m3

0,085*440,49 m3 37,442
RAZEM 37,442

47
d.6

KNR 2-02
1106-07

B04 Zbrojenie nadbetonu siatką zbrojeniową Q335 (#8/150mm) m2

440,49 m2 440,490
RAZEM 440,490

7 Dach
48

d.7
KNR 2-02
0607-01

B02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Krotność = 2

m2

410,57 m2 410,570
RAZEM 410,570

49
d.7

KNR 2-02
0609-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  gr.25cm

m2

362,1-32,53 m2 329,570
RAZEM 329,570

50
d.7

KNR 2-02
0609-04

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - gr.
1-60cm - średnio 30cm

m2

362,1-32,53 m2 329,570
RAZEM 329,570

51
d.7

KNR 2-02
1101-02

B05 Szlichta cementowa - warstwa dociskowa gr. 5cm m3

0,05*362,1 m3 18,105
RAZEM 18,105

52
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

B10 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

362,1 m2 362,100
RAZEM 362,100

53
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

B10 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną NRO m2

32,53 m2 32,530
RAZEM 32,530

54
d.7

KNR-W 2-02
0612-03

B02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. min 25cm

m2

32,53 m2 32,530
RAZEM 32,530

55
d.7

KNR-W 2-02
0526-02

B11 Rury spustowe systemowe m

3*4,46 m 13,380
RAZEM 13,380

56
d.7

NNRNKB
202 0541-02

B11 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

0,95*99,1+0,5*29,35 m2 108,820
RAZEM 108,820

57
d.7

KNR-W 2-02
0508-02

B10 Pokrycie dachów blachą trapezową m2

48,47 m2 48,470
RAZEM 48,470

8 Elewacje
58

d.8
KNR 0-28
2629-02

B07 Montaż listew startowych m

69,97 m 69,970
RAZEM 69,970

59
d.8

KNR 0-17
2610-01

B02
B07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20cm me-
todą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

m2

9,13+52,31-5,25*4+5,25*3,6+33,27+5,07 m2 97,680
RAZEM 97,680

60
d.8

KNR 0-17
2610-01

B02
B07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20cm me-
todą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki klin-
kierowe

m2
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112,47-0,3*4-9,13-1,2*1,85-2,5*1,85*5+70-1*2,95*7+2,31+60,13-
0,24*2,95-1*2,95*5

m2 173,127

RAZEM 173,127
61

d.8
KNR 0-28
2626-04

B02
B07

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej gr.18 cm na ścia-
nach metodą lekką - z przygotowaniem podłoża, ręcznym wyk. wy-
prawy elewacyjnej i pomalowaniem/przygotowaniem pod płytki
klinkierowe

m2

21,57-1,6*2,47-0,77*2,95+4*5,25 m2 36,347
RAZEM 36,347

62
d.8

KNR 2-02
0921-01

B09 Licowanie płytkami klinkierowymi m2

112,47-1,2*1,85-2,5*1,85*5-9,13+70-2,95*1*7+2,31+60,13-1*2,95*
6+4,67+0,15+0,82+1,6+5,25*3,6

m2 198,225

RAZEM 198,225
63

d.8
KNR 0-17
2610-05

B02
B07

Ocieplenie ościeży wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

m2

1,6+2,47*2+(1+2,95*2)*13+1,85*2+1,2+(2,5+1,85*2)*5 m2 132,140
RAZEM 132,140

64
d.8

KNR 2-02
1610-01

B12 Rusztowania ramowe przyścienne RR m2

105,67+81,69+169,86+5,25*3,6 m2 376,120
RAZEM 376,120

65
d.8

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:55,56,58,59,60,61,62,63)

9 Stolarka
66

d.9
KNR 0-19
0928-11

B06 Montaż stolarki okiennej m2

2,5*1,85*5+1,2*1,85+1*2,95*12 m2 60,745
RAZEM 60,745

67
d.9

KNR 0-19
0928-11

B06 Montaż stolarki okiennej EI60 m2

1*2,95 m2 2,950
RAZEM 2,950

68
d.9

KNR 0-19
0928-12

B06 Montaż stolarki drzwiowej - drzwi EI60 m2

1,6*2,1+1,1*2,1*3 m2 10,290
RAZEM 10,290

69
d.9

KNR 0-19
0928-12

B06 Montaż stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne PCV m2

1,5*2,25 m2 3,375
RAZEM 3,375

70
d.9

KNR 0-19
0928-12

B06 Montaż stolarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne płytowe m2

1,6*2,3+1,5*2,1*2+1,1*2,1*3+1*2,1*8+1*2,1*1 m2 35,810
RAZEM 35,810

10 Wykończenie
10.1 Posadzki

71
d.10.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

B09 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 40 mm zatarte na gładko

m2

35+8,98+8,4+17,71+17,31+8,98+8+2,92 m2 107,300
RAZEM 107,300

72
d.10.1

NNRNKB
202 2805-05

B09 Posadzki z płytek gres na zaprawie klejowej wraz z cokołami m2

107,3 m2 107,300
RAZEM 107,300

73
d.10.1

KNR 2-02
1112-05

B09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV z listwami przy
podłogowymi

m2

113,58+6,47+60,36+56,72+60,61+52,61 m2 350,350
RAZEM 350,350

10.2 Ściany
74

d.10.2
KNR-W 2-02
0801-02

B07 Tynki wewnętrzne wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

3,05*(43,12+30,84+29,04+29,04+7,92)+2,7*(59,8+13,64+12,21+
12,27+13,58+12,2+12,49+12,49+12,2)+30,64*2,38+2,38*4,63/2+
3,05*25,77-(1,5*2,25+2,95*13+1,2*1,85+2,5*1,85*5+2,05*2+1,5*
2,05+2,05+2*(1,4*2,05*2+2,05*3+0,9*2,05*6))

m2 896,070

RAZEM 896,070
75

d.10.2
KNR 2-02
0829-01

B09 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2,7*(13,64+12,21+12,27+13,58+12,2+12,49+12,49+12,2)-0,9*
2,05*6

m2 261,846
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RAZEM 261,846
76

d.10.2
KNR 2-02
0829-06

B09 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

261,846 m2 261,846
RAZEM 261,846

77
d.10.2

KNKRB 2
1401-06

B08 Malowanie tynków dwukrotne farbą ze szpachlowaniem i grunto-
waniem

m2

896,07-261,846 m2 634,224
RAZEM 634,224

10.3 Sufity
78

d.10.3
KNR-W 2-02
0801-04

B07 Tynki wewnętrzne wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

113,58+56,72+60,61+52,61+2,92+35 m2 321,440
RAZEM 321,440

79
d.10.3

KNKRB 2
1401-06

B08 Malowanie tynków dwukrotne farbą dwukrotnie ze szpachlowaniem m2

321,44 m2 321,440
RAZEM 321,440

80
d.10.3

KNR AT-43
0212-04

B00 Sufit podwieszany modułowy 60x60cm m2

6,47+60,36+8,98+8,4+17,71+17,31+8,98+8 m2 136,210
RAZEM 136,210

11 Roboty towarzysz ące
81

d.11 kalk. własna
B00 Rozbiórka istniejących zabudowań kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.11 kalk. własna

B00 Rozbiórka schodów wewnętrznych, demontaż płyty kanałowej, wy-
lewki betonowej i fragmentu płyty stropowej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.11

KNR 2-31
0807-01
analogia

B00 Rozebranie istniejącego chodnika m2

2,29 m2 2,290
RAZEM 2,290

84
d.11

KNR 2-31
0402-03

B00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,0084*71,66 m3 0,602
RAZEM 0,602

85
d.11

KNR 2-31
0407-03

B01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

71,66 m 71,660
RAZEM 71,660

86
d.11

KNR 2-31
0502-01

B01 Opaska betonowa m2

71,66*0,5 m2 35,830
RAZEM 35,830

87
d.11

KNR 4-01
0205-01

B13 Wykonanie podokienników o szerokości do 30 cm m

5*2,5+1,2+1*13 m 26,700
RAZEM 26,700

88
d.11

KNR 4-01
0205-01

B13 Wykonanie parapetów zewnętrznych o szerokości do 30 cm m

5*2,5+1,2+1*13 m 26,700
RAZEM 26,700

89
d.11

KNR 2-02
1209-01

B13 Balustrady klatki schodowej - stalowe malowane proszkowo m

4,63*2+4,5+3,1+1,4+2,85 m 21,110
RAZEM 21,110

90
d.11

KNR-W 2-02
1038-01

B13 Montaż rolet okiennych m2

2,5*1,85*5+1,2*1,85+2,95*13 m2 63,695
RAZEM 63,695

91
d.11

KNR 13-23
0106-08

B00 Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

5,65*(3,35+0,98+1,12+1,05) m3 36,725
RAZEM 36,725

92
d.11

KNR 4-01
0349-02

B00 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie m3

2,8*0,24*2,1+1,5*0,24*2,1+0,24*1*2,1 m3 2,671
RAZEM 2,671
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93
d.11

KNR 4-01
0304-01

B03 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach m3

3,16*2,5*0,24 m3 1,896
RAZEM 1,896

94
d.11 kalk. własna

B00 Montaż skrzynek rewizyjnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

95
d.11 kalk. własna

B13 Montaż daszku nad wejściem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.11 kalk. własna

B00 Wykonanie kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12 Wyposa żenie
97

d.12 kalk. własna
B13 Poręcz drewniana do lustra m

4,9+2,4 m 7,300
RAZEM 7,300

98
d.12 kalk. własna

B13 Montaż maty TATAMI m2

9,16*12,4 m2 113,584
RAZEM 113,584

99
d.12 kalk. własna

B13 Lustra przyściennego m2

6*1,2*3 m2 21,600
RAZEM 21,600

100
d.12 kalk. własna

B13 Montaż drabiny gimnastycznej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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