

Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Ochothnica

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Ochothnica	03-09-1-06-159 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,80
		Ochothnica	03-09-1-06-159 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Ochothnica	03-09-1-06-161 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	3,85
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,50
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	16,00
		Ochothnica	03-09-1-06-177 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,20
	MA-PORZ	Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,02
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	WPOD-32G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA	0,20
	ODN-LUK	Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
		Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30
		Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,30
		Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,30
		Ochothnica	03-09-1-06-169 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,30
	ODN-ZŁOŻ	Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,20
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
		Ochothnica	03-09-1-06-172 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,20
		Ochothnica	03-09-1-06-164 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		Ochothnica	03-09-1-06-164 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,60

HOD

PIEL	Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
	Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,30
	Ochotnica	03-09-1-06-165 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
	Ochotnica	03-09-1-06-165 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,30
	Ochotnica	03-09-1-06-166 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Ochotnica	03-09-1-06-166 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	6,00
	Ochotnica	03-09-1-06-167 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
	Ochotnica	03-09-1-06-167 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,20
	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,59
	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	3,54
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,20
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	5	TSZT	3,00
	Ochotnica	03-09-1-06-174 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
	Ochotnica	03-09-1-06-174 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,20
	Ochotnica	03-09-1-06-175 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Ochotnica	03-09-1-06-175 -g -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	6,00
POPR	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,12
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,12

ŁR	D-UPRŁ	Ochotnica	03-09-1-06-172 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	2,77
		Ochotnica	03-09-1-06-175 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	1,00
OCHRL	O-BUDKIN	Ochotnica	03-09-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Ochotnica	03-09-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
		Ochotnica	03-09-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00
	O-POZ	Ochotnica	03-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-SMIECI	Ochotnica	03-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	O-ZGRYZC	Ochotnica	03-09-1-06-164 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Ochotnica	03-09-1-06-165 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Ochotnica	03-09-1-06-166 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Ochotnica	03-09-1-06-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
		Ochotnica	03-09-1-06-169 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59
		Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Ochotnica	03-09-1-06-171 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
		Ochotnica	03-09-1-06-172 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80
		Ochotnica	03-09-1-06-174 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Ochotnica	03-09-1-06-175 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Ochotnica	03-09-1-06-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
OCHRP	P-BAZA	Ochotnica	03-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PATRP	Ochotnica	03-09-1-06- - -	GODZ PTP	Patrole terenowe p.poż.	1	H	16,00
	P-PORZ	Ochotnica	03-09-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	1,00
	CP-P	Ochotnica	03-09-1-06-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Ochotnica	03-09-1-06-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00

POZ

IVD	Ochotnica	03-09-1-06-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1103,00
	Ochotnica	03-09-1-06-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1103,00
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	440,00
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	440,00
	Ochotnica	03-09-1-06-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1591,00
	Ochotnica	03-09-1-06-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1591,00
	Ochotnica	03-09-1-06-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00
	Ochotnica	03-09-1-06-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00
	Ochotnica	03-09-1-06-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	591,00
	Ochotnica	03-09-1-06-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	591,00
PM	Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	180,00
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -c -00	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	440,00
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -d -00	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	22,00
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -c -00	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	43,00
	Ochotnica	03-09-1-06-172 -d -00	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	66,00
	Ochotnica	03-09-1-06-173 -c -00	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	1591,00
PR	Ochotnica	03-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00
	Ochotnica	03-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00
PRZEST	Ochotnica	03-09-1-06-171 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Ochotnica	03-09-1-06-171 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Ochotnica	03-09-1-06-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Ochotnica	03-09-1-06-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
PTP	Ochotnica	03-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00
	Ochotnica	03-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00
PTW	Ochotnica	03-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
	Ochotnica	03-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00

	TPP	Ochotnica	03-09-1-06-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1584,00
		Ochotnica	03-09-1-06-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1584,00
		Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Ochotnica	03-09-1-06-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
		Ochotnica	03-09-1-06-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Ochotnica	03-09-1-06-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Ochotnica	03-09-1-06-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00
		Ochotnica	03-09-1-06-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00
	TWP	Ochotnica	03-09-1-06-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Ochotnica	03-09-1-06-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Ochotnica	03-09-1-06-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Ochotnica	03-09-1-06-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
UTRZ	UT-MEL	Ochotnica	03-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00

Pakiet: 02 Grywałd

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Grywałd	03-09-1-07-152 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-155 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	12,50
		Grywałd	03-09-1-07-156 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	2,78
		Grywałd	03-09-1-07-189 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,00
		Grywałd	03-09-1-07-189 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-192 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,65
		Grywałd	03-09-1-07-193 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,88
		Grywałd	03-09-1-07-196 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,20

HOD		Grywałd	03-09-1-07-198 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	1,72
		Grywałd	03-09-1-07-208 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	6,03
		Grywałd	03-09-1-07-208 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-208 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	5,99
		Grywałd	03-09-1-07-213 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	2,40
	MA-PORZ	Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	WPOD-61G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.g	-----	HA	0,08
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,12
	ODN-LUK	Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,72
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,72
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,72
	ODN-ZŁOŻ	Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,26
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	3,72
		Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
		Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,30
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20

	PIEL	Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,20
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	5,40
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,70
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,26
		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,03
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,90
		Grywałd	03-09-1-07-205 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,10
ŁR	D-UPRPS	Grywałd	03-09-1-07-156 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	1	HA	1,11
NAS	UT-POZN	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
OCHRL	O-BUDKIS	Grywałd	03-09-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	96,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00
	O-POZ	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	O-SMIECI	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Grywałd	03-09-1-07-145 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Grywałd	03-09-1-07-153 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Grywałd	03-09-1-07-156 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62

	O-ZGRYZC	Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Grywałd	03-09-1-07-205 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35
OCHRP	P-BAZA	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-PATRP	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ PTP	Patrole terenowe p.poż.	1	H	32,00
	P-PORZ	Grywałd	03-09-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	-----	HA	3,00
	IVD	Grywałd	03-09-1-07-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	898,00
		Grywałd	03-09-1-07-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	898,00
		Grywałd	03-09-1-07-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	607,00
		Grywałd	03-09-1-07-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	607,00
		Grywałd	03-09-1-07-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1301,00
		Grywałd	03-09-1-07-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1301,00
		Grywałd	03-09-1-07-205 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00
		Grywałd	03-09-1-07-205 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00
		Grywałd	03-09-1-07-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1648,00
		Grywałd	03-09-1-07-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1648,00
	PR	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
	PTP	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00

POZ	PTW	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TPP	Grywałd	03-09-1-07-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00
		Grywałd	03-09-1-07-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00
		Grywałd	03-09-1-07-156 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	539,00
		Grywałd	03-09-1-07-156 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	539,00
		Grywałd	03-09-1-07-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	504,00
		Grywałd	03-09-1-07-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	504,00
		Grywałd	03-09-1-07-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00
		Grywałd	03-09-1-07-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	559,00
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	559,00
		Grywałd	03-09-1-07-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00
		Grywałd	03-09-1-07-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00
	TWP	Grywałd	03-09-1-07-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Grywałd	03-09-1-07-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
UTRZ								
	UT-MEL	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00