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Gtéwny przedmiot — kod wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kateqgorii robét wg CPV

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45331110-0 Instalowanie kottéw

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkéw



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-szkol-podstawowych-6522/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie budowy
zewnetrznej instalacji gazowej z kottownig gazowg w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa instalacji gazowej wewnetrznej z z kottowni gazowg
w budynku administracyjno-biurowym w m. Wioszczowa, ul. Partyzantéow 14, dz.
Nr ewid. 8003, obreb 0005 Wtoszczowa”.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentow w postepowaniu prowadzonym w trybie zamowienia
niepublicznego lub publicznego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych na roboty budowlane.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace
realizacji robot budowlanych pn.: - nazwa i lokalizacja podana w tytule i sg zgodne
z zapisami ustawy z dn. 29.01.2019 r. Prawo zamowienh publicznych oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

» Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego urzedowy dokument
Z ponumerowanymi stronami przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét - stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz
korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg
i Projektantem.

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce z wymaganymi
kwalifikacjami i uprawnieniami - upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamdwienia. Jest
on zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — na podstawie Informacji bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
dotgczonej do dokumentacji projektowej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa —




Y VYV

uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania

z podaniem ilosci.

Przedmiar robét — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczego6towym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem, zestawieniem ilosci jednostek
miar robo6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robaét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez \Wykonawce
obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (dla robét dodatkowych i zamiennych).

Polecenie Zmawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw dokumentac;ji projektowe;.

Projektant — osoba uprawniona (zespét) prawna lub fizyczna posiadajgca
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Materiaty — wszelkie wyroby budowlane i urzgdzenia - niezbedne do
wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego - wprowadzone i dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest oznaczony oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym, albo zostat dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym zgodnie z art. 9 Ustawy z dn.
16.04.2004 r.

Wyréb budowlany oznakowany CE — oznacza, ze dokonana przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii
Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos$¢ tego wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb oznakowany znakiem budowlanym — oznacza, ze producent wyrobu lub
jego upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg
wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg




wyrobu albo aprobatg techniczng; wyréb zostat uznany za ,regionalny wyréb
budowlany”.

» Regionalny wyréb budowlany — wyrdb wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym
terenie, przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce,
przeznaczonych do lokalnego stosowania. O uznaniu, ze dany wyrob
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka, w drodze decyzji
administracyjnej, na wniosek producenta, wtasciwy wojewddzki inspektor
nadzoru budowlanego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden egzemplarz petne;j
dokumentacji projektowej obejmujgcej branze: architektoniczno-budowlang,
technologiczno-instalacyjng oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz petnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej. Dokumentacje powykonawczg niezbedng do
przeprowadzenia wszystkich spraw rozruchowych sporzgdzi Wykonawca na
wtasny koszt — chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy,

a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o
ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektéw i budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony



w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9. ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

1.10.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do kierowania budowg w sposdb zgodny z

projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i ppoz.

Zabezpieczenie terenu budowy i robét w okresie trwania realizacji niniejszego

zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego musi obejmowacé w

szczegolnosci:

- zapewnienie i utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia
stuzgcego do pracy,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
dotyczace budowy (zgodnie z art. 45 Prawa Budowlanego),

- w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy
zapewniajgc bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych,

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

- Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych na
teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu.

1.11.OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, na wiekszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.12.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Na terenie budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.13.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét muszg miec¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.14.OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji oraz urzadzen.

1.15.OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych

w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i fadunkdw.

1.16.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Powotany przez Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy ,plan
bioz”.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.17.OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.18.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystywania.

1.19.ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
| przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.20.0DBIORY TECHNICZNE | ROZRUCHY.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania o odbiorach technicznych,
rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu
Instytucjom/Uzytkownikowi osoby oraz instytucje, ktérych obecnosc jest
wymagana przepisami. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi stawianymi przez uzytkownika instalacji i urzgdzen.



2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce zrodta ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania. odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich
nie przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 swoim zamierzeniu przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Uzywany
sprzet musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznych w terminie przewidzianym umowa. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

I gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca



dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane

I niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej

I wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2. WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
Z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robaét, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe;j

I Specyfikacji Technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow
umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich
robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty

i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot,

- termin i spos6b prowadzenia robat,

- zasady BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowe- kontrolne,

- sposobb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobrania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
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zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Jesli niedociggniecia bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

I prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki
producentéw urzgdzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez
niego zaaprobowanych.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg

wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w

szczegolnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan podstawowych:

- certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych)
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie stosownych norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat
technicznych bgdz krajowg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wtasnosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE
na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

Dla urzgdzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

12



6.6. DOKUMENTY BuDOWY:

» Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot w formie istotnych informaciji - uwagi i polecenia
Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje

Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenh

Wykonawcy robot.

» Rejestr obmiardéw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy:

pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu, protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty
z narad i ustalen, korespondencja na budowie.
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Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiarow. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi
zyskac akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa
wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowosc¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie roboét oraz
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gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny powinien nastgpi¢

w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalenh przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z uzgodnieniami,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- protokoty badanh i sprawdzania poszczegdlnych instalaciji,

- oryginat Dziennika budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzgdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan zgodnych z programem zapewnienia
jakosci i specyfikacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej

i specyfikacji technicznej.

Wszelkie odstepstwa od ceny ryczattowej muszg uzyska¢ zgode i zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego.

Szczegotowe warunki ptatnosci zostang przedstawione w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U
nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA / OBIEKT : INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z KOTLOWNIA
GAZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie budowy
wewnetrznej instalacji gazowej oraz wykonania kottowni gazowejwraz z jej
hydraulicznym podtgczeniem do istniejgcej instalacji c.o. w budynku w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa instalacji gazowej wewnetrznej z kottowni
gazowag W budynku administracyjno-biurowym w m. Wtoszczowa, ul. Partyzantéw
14, dz. Nr ewid. 8003, obreb 0005 Wtoszczowa”.

ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej

i stanowi jeden z dokumentéw przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z postepowaniem o udzielenia zamdéwienia niepublicznego lub
publicznego - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji rob6t branzy instalacje sanitarne zwigzanych z wykonaniem w/w
zadania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- montaz instalacji gazowej,

- montaz armatury gazowej

- montaz urzadzen (odbiornikéw gazu),

- montaz instalacji c.0. oraz urzgdzen i armatury,

- badania instalacji.

1.3. WARUNKI OGOLNE.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY
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2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. PODSTAWOWE MATERIALY:

a) rury i ksztattki stalowe czarne,

b) rury i ksztattki PE

c) armatura gazowa (kurki kulowe, zawory, filtr p.pytowy katowy).

d) Armatura i urzgdzenia odcinajgce, regulacyjne i zabezpieczajgce

e) farba ftalowo-silikonowa dla urzgdzen i rurociggéw z rur stalowych,

2.3 PODSTAWOWE URZADZENIA:

a) kociot gazowy kondensacyjny c.o. 2 x Q=103,9kW wraz z systemem
kominowym,

b) rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych Wykonawca robét powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

- do rob6t montazowych system rusztowan przesuwnych, drabiny i podesty,

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- samochdd dostawczy do 5t

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- wozek widtowy

- agregat prgdotworczy

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE

- zageszczarki wibracyjne spalinowe

- sprezarka

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
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I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Transport, roztadunek, sktadowanie oraz przemieszczanie rur zgodnie

z wytycznymi producenta.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczehstwa osobistego podczas
transportu, roztadunku i sktadowania rur, zwtaszcza kiedy warunki pogodowe nie
sg sprzyjajace (jest mokro i zimno).

4.2. URZADZENIA | ARMATURA.

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu.
Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacii

technicznej.

5.2. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ.

- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

- Przewody, armature gazowg i urzgdzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodoéw
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen.

- Rurociaggi stalowe bedg uktadane na wspornikach i zawiesiach przy Scianie
pod stropem.

- Rurociggi PE bedg uktadane w ziemi

- Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez spawanie.
Jako tuki nalezy stosowac kolana ,hamburskie” o promieniu ugiecia R=2+3D.

- Rurociagi z rur PE nalezy tgczy¢ ze sobg z zastosowaniem ksztattek
elektrooporowych
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- Spawanie doczotowe powinno odpowiada¢ normie PN-69/M-69019.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wiercenie otworéw w scianach,

- wykonanie przepustéw i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z mocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- zamurowanie ubytkow scian.

- W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem trwale plastycznym, nie
powodujgcym korozji. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosc¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejs$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem, DTR
zaprojektowanych urzgdzen i armatury oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszyc¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI ROBOT.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

6.3. BADANIA | POMIARY.

6.4. RAPORTY Z BADAN.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY:

Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng i specyfikg robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.
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Zgodnie ze specyfikacjg 0gding i specyfikg robaot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogodlnej specyfikacii
technicznej.

Po wykonaniu, instalacja gazowej musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Szczegodtowe badania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami
producenta oraz polskimi normami.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego (przed malowaniem instalacji).

Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika z wymaganiami
dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnoci.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac
przeglagdu zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

a) Odbiory miedzyoperacyjne:

» odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras instalacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen spawanych i skrecanych,

- sposoéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja armatury i odbiornikéw gazu.

b) Odbidr czesciowy:

» odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych

w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego,

» kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

c) Odbiér koncowy:

» przy odbiorze koncowym instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i proby szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych

» w szczegoblno$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- dziatanie armatury,

- prawidtowosc¢ dziatania kanatow wentylacyjnych i spalinowych
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Badanie szczelnosci instalacji gazowej powinno odpowiadaé¢ nastepujagcym
warunkom:
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— proba szczelnosci pneumatyczna winna by¢ przeprowadzona z uzyciem gazu
obojetnego (powietrza).

— Nalezy zapewnic¢ stabilizacje temperaturowg czynnika probnego

— W czasie trwania proby szczelnosci niedopuszczalny jest spadek cisnienia
probnego

— Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom |l

,instalacje sanitarne i przemystowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 10208 Rury stalowe przewodowe dla urzgdzen palnych. Klasa

wymagania A

PN-EN 10305-1:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1: Rury bez szwu ciggnione na zimno

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 278-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie, Cze$¢ 1: stale

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
ci$nienie robocze <5bar. Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 1775:2001+A1:2002U+A2:2002U Dostawa gazu. Przewody gazowe

dla budynkéw. Maksymalne cisnienie
robocze <5bar. Zalecenia funkcjonalne

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa — kontrola okresowa

PN-ISO 3864-1:2008 ~Symbole graficzne barw bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa”

PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i obszarach
uzyteczno$ci publicznej”

ST-IGG-0601:2012 ,,Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéow
lgdowych. Wymagania funkcjonalne.

PN-EN ISO 8501-1 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow”

PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-06050, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do

16 bar wigcznie — Czesc¢ 2: Szczegdtowe zalecenia
funkcjonalne dotyczgce

polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie),
PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw

gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury,
PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw

gazowych — Polietylen (PE) Czes¢ 3: Ksztattki,
ST-1IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania
ogolne,
ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania

i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe — 1988 r.
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie
niniejszej specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA / OBIEKT : ROBOTY MURARSKIE | WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie budowy
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,.Budowa instalacji gazowej wewnetrznej z z kottowni gazowg w budynku
administracyjno-biurowym w m. Wtoszczowa, ul. Partyzantéw 14, dz. Nr ewid.
8003, obreb 0005 Wioszczowa”.

ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej
i stanowi jeden z dokumentéw przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z postepowaniem o udzielenia zamdwienia publicznego - nazwa

i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t murarskich i wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem w/w
zadania.

1.3 WARUNKI OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2 MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. PODSTAWOWE MATERIALY:

- zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

- bloczek gazobetonowy,

- tynk cementowo-wapienny,

- farba emulsyjna

- farba olejna,
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- kotwy i wsporniki ocynkowane.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w czesci ogdlnej
specyfikaciji.

Do wykonania robét murarski i wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

- mieszarka do zapraw,

- sprzet tynkarski - narzedzia tynkarskie,

- sprzet malarski,

- elektronarzedzia,

- rusztowanie przesuwne, drabiny, podesty.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej
specyfikacji technicznej.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej.

5.2. ROBOTY BETONOWE | WYKONCZENIOWE:

a) Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami
z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

b) Wykonanie otworu w Scianie.

Wykonanie otworu wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi przy uzyciu wiertarki

udarowej z zastosowaniem wiertet koronowych. W czasie wykonywania robot

nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz nalezy sktadowa¢ osobno z zadbac¢ aby
nie ulegt zanieczyszczeniu oraz rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm

(maksymalny wymiar).

c) Roboty tynkarskie i uzupetniajgce ubytki powierzchni betonowych:

- Sciany murowane nalezy tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym Kat. Ill,

- prace tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze +10 do 25° C,

- warstwe wierzchnig tynku nanosi¢ na obrzutce cementowej,

- tynkdéw nie wolno wykonywac z zamarznietych zapraw ani nie dopuszcza¢ do
zamarzniecia swiezego tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-
dniowej,
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6

Swieze tynki chroni¢ przed gwattownym wysychaniem,

tynki wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ okresowo
zwilzane woda,

tynki zewnetrzne winny wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu,

dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-
10100.

Roboty malarskie:

Sciany i sufit nalezy pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym,
przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ naprawiona,
oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze) oraz
chemicznych (rdza), a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
oczyszczona z tuszczgcej lub pylgcej starej powtoki malarskiej,

Sciany i sufity po wczesniejszym oczyszczeniu z istn. farby nalezy zagruntowac
srodkiem gruntujgcym a nastepnie wykonac gtadz szpachlowa.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszyc¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Inwestora.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem wykonawczym wezta cieplnego
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom | ,Budownictwo ogdlne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI ROBOT.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

6.3. BADANIA | POMIARY.

6.4. RAPORTY Z BADAN.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

6.6. DOKUMENTY BuDOWY:

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikg robaot.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
wygladu zewnetrznego i wykonczenia $cian, sufitow,

26



- jednolitosci barw powtok malarskich,

- prawidtowosci utozenia warstw izolacyjnych i wypetniajgcych,

- przygotowania podtoza pod tynki,

- grubosci tynku,

- przyczepnosci do podtoza powtok malarskich, odpornosci na wycieranie,
zmywanie i zarysowania,

- dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw,

- zgodnos¢ wykonania z polskg norma.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robaot.

8 ODBIOR ROBOT

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych norm.

Sprawdzenie jakosci robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci wykonania robot wykonczeniowych zgodnie z normami i sztukg
budowlanag,

- prawidtowosci cech geometrycznych,

- jakosci materiatow wbudowanych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementéw z autoklawizowanych betonow
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10280 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan
wewnetrznych budynkow. Minimalne wymagania
techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy

réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi
w wymaganiach.
PN-1SO3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — kontrola
wymiarowa robot
budowlanych.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogolne". Arkady, Warszawa 1988.
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