Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno- uzytkowy zwany bedzie dalej Programem lub PFU.

Inwestycja:

KONCEPCJA WIELOBRANZOWA WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM

DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W ZGIERZU

Adres obiektu budowlanego:
DZ NR EWID. 640/8 ZGIERZ

Zamawiajacy:
NAZWA Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0.
ADRES ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz,

tel. (42) 716 22 68,

strona internetowa: www.mpgm.pl, e-mail: biuro@mpgm.pl

NAZWY | KODY wg CPV:

7122 0000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

7122 1000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

7124 0000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie

7124 7000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

4510 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4520 0000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4530 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4532 0000-6 Roboty izolacyjne

4540 0000-1 Roboty wykoriczeniowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Opracowanie:  Graphite Group sp. z 0.0.
ul. Narutowicza 90 lok. 2, 90-139 t6dz
mgr inz. arch. Piotr Piasecki

Skrécony spis zawartosci:
CZESC | — CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO — str. 8

CZESC I — CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNEGO-UZYTKOWEGO — str. 66
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Uwaga:

Wszystkie nazwy wiasne oraz produkty referencyjne zgodnie z PZP uzyte w niniejszym opracowaniu s3 jedynie okresleniem
parametrow technicznych, wyznacznikiem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania. Produkty nalezy przyjmowac jak w opisie lub rownowaine o parametrach réownych lub nie gorszych niz
proponowane. Program funkcjonalno — uzytkowy z zatgcznikami oraz koncepcja architektoniczng (zataczniki graficzne) stanowi
integralng catos¢.

CZESC |- CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

ROZDZIAt 1 - OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Zgierzu na fragmencie dziatki o numerze ewidencyjnym 640/8 obreb Z-125, Zgierz.
Projektowane zatozenie ma zapewniony dostep do planowanych drég publicznych.

Zamiarem Zamawiajgcego jest zrealizowanie obiektu przystosowanego do petnienia zadanej funkcji, przyjaznego mieszkaricom, o
nowoczesnej formie, ekonomicznego w uzytkowaniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek musi spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw.

W trakcie projektowania i budowy Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac¢ z Zamawiajgcym na zasadach okreslonych
W umowie.

Intencjg Zamawiajgcego jest maksymalizacja powierzchni uzytkowej mieszkalnej z jednoczesnym zminimalizowaniem powierzchni
komunikacji. Nalezy dazy¢ do zaprojektowania i zrealizowania wszystkich miejsc postojowych na terenie dziatki.

Zastosowane w dokumentacjach rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnic
catkowite bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, bezpieczenstwo i higiene pracy oraz zapewni¢ wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéow budowlanych i wyposazenia technologicznego,
funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru
urzadzen i podzespotow w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosci czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen.

Uwaga:
Na etapie przygotowania ofert wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w terenie.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegng zmianie, co spowoduje konieczno$¢ zmiany projektu badz przygotowania
dodatkowych dokumentéw do odbioréw badz wprowadzenia zmian, Wykonawca powinien uwzgledni¢ te zmiany w ramach
zamoOwienia i wykonac niezbedne prace zgodnie z umowa i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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2.PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw

OPIS INWESTYCJA
Powierzchnia catkowita budynku (m?) 1334,4
Powierzchnia netto (m?) 1069,9
Powierzchnia uzytkowa (m?) 1014,2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (m?) 803,8
Kubatura brutto (m?) 3973,2
llos¢ kondygnacji nadziemnych - max 4
llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Dopuszczalna wysokosé budynku (m) 18
Powierzchnia terenu (m?) 1850
Powierzchnia zabudowy (m?) 327
Udziat procentowy zabudowy w pow. terenu (%) 17,7
Powierzchnia utwardzona (m?) 622
Powierzchnia biologicznie czynna (liczona jako 100%) (m?) 901
Liczba mieszkan 19
Mieszkania specjalne 1
Wymagana/uzyskana liczba miejsc parkingowych 21/21
Uzyskana liczba miejsc na rowery 19

2.2. Zakres zamdwienia

Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dojazdami i parkingami,
dojsciami, elementami matej architektury, instalacjami i sieciami w obrebie terenu oraz zjazd na droge, w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, decyzji i uzgodniert umozliwiajgcych uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagany minimalny zakres inwestycji, to m.in.:

- Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Wraz z dojazdem i parkingami, dojsciami, instalacjami; Budynek w petni wyposazony, mieszkania wykonczone ,pod klucz”,
przeznaczone do wynajecia; opracowania projektowe muszg uwzgledni¢ przystosowanie budynku do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne w mieszkaniach dla oséb niepetnosprawnych.

- Zagospodarowanie terenu.

- Budowa i przebudowa sieci i przytaczy.

W zakresie znajduja sie Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne na terenie oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza teren
inwestycji zgodnie z opiniami i decyzjami oraz warunkami przytgczenia otrzymanymi od dostawcow medidéw oraz zarzadcy drogi dla
uzyskania petnej funkcjonalnosci.

- Budowa i przebudowa ulic, chodnikéw

W szczegdlnosci budowa wjazdu/zjazdu z drogi publicznej oraz budowa drég wewnetrznych, chodnikéw, ciggéw komunikacyjnych.
W przypadku budowy zjazdu nalezy uzyskaé¢ wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia. W zakresie prac Wykonawcy jest
zaprojektowanie, uzgodnienie i budowa wjazdu/zjazdu z drég oznaczonych jako dziatka nr 640/3 a takze wykonanie chodnikdw,
ciggow komunikacyjnych, drog.

Realizacja budowy podzielona bedzie na poszczegdlne fazy:

- FAZA 1
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla budynku
mieszkalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

— FAZA?2
Wykonanie robét budowlanych.
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Uwaga:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania poszczegélnych faz réznym Wykonawcom oraz realizacje
zamoéwienia w roznych formutach, np. ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

2.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej dla budynku mieszkalnego wraz z infrastruktura
towarzyszgcq w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o
dokumentacje.

2.2.1.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia oraz
pozostatymi wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi na etapie Przetargu. Dokumentacja budowlana przed przekazaniem do
Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, celem uzyskania pozwolenia na budowe, powinna by¢
formalnie uzgodniona z Zamawiajgcym.

— opracowanie kompleksowego petnobranzowego projektu budowlanego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
(uwzgledniajgcym warunki ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej) oraz informacjg o obszarze oddziatywania obiektu,
niezbednymi uzgodnieniami i rozwigzaniami szczegdtowymi — 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej —
ptyta CD

— uzyskanie mapy do celéw projektowych

— opracowanie inwentaryzacji zieleni z zaznaczeniem zieleni kolidujgcej z planowang inwestycjg w tym z przytgczami oraz
projekt nasadzen kompensacyjnych — przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe — 6 egz. w wersji papierowe;j
i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD

— opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgcej warunki gruntowo-wodne
— 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD
— uzyskanie warunkow technicznych dla projektowanych przytaczy,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 6 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD

— w stosunku do budynku- analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

— opracowanie charakterystyki energetycznej budynku — 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej — ptyta CD

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodniert wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowe
oraz uzgodnien rzeczoznawcéw i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajacego,

— uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowe budynku wraz z kompletng infrastrukturg techniczng oraz
zgtoszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe - projekty muszg by¢ zgodne ze wszystkimi
pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami,

— opracowanie projektu techniczno-wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z DFA (drobne formy architektoniczne),
drog, dojs¢, dojazddw - 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD, oraz jego aktualizacji w razie
potrzeby.

— opracowanie przedmiardw robdt-6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-ptyta CD,
— opracowanie kosztorysow inwestorskich-2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-ptyta CD

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt- 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej- ptyta CD.

—  sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu robdt z podziatem na branze i technologiczne terminy wykonania prac.
—  katalogi mieszkan — 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

Catos$¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlix, ath itp. lub
podobnych)

Projekt budowlany i projekty techniczno-wykonawcze, nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach (PN-EN ISO 4157-1:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczen -
cze$¢ 1: budynki i czesci budynkdw; PN-EN ISO 4157-2:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczen - czes¢ 2: nazwy i numery
pomieszczen; PN-EN ISO 4157-3:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczen - czes$¢ 3: identyfikatory pomieszczen; PN-EN 1SO
6284:2001 — Rysunek budowlany - oznaczanie odchytek granicznych; PN-EN ISO 11091:2001 - Rysunek budowlany - projekty
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zagospodarowania terenu; PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych; PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany - oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu; PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany - zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych) oraz w Prawie
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia oSwiadczenia o przeprowadzonej koordynacji wszystkich branz.
W ramach fazy projektowej, Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

—  pozyskania wtasnym staraniem niezbednych materiatow i dokumentéw zrédtowych do prawidtowej i kompletnej realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym:

—  pozyskania wtasnym staraniem mapy do celdw projektowych;

—  pozyskania wtasnym staraniem opracowania geotechnicznego;

— opracowania inwentaryzacji zieleni z zaznaczeniem zieleni kolidujgcej z planowang inwestycjg w tym z przytagczami
oraz plan nasadzen kompensacyjnych — przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe;

— uzyskanie warunkéw technicznych podtaczenia projektowanego obiektu do infrastruktury technicznej- zasilania w
wode, energie cieplng i elektryczng oraz odprowadzenie sciekéw i wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia postanowien wynikajgcych z wydanych opinii i warunkéw technicznych oraz zatgczonych do nich
umow;

—  pozyskania wtasnym staraniem wszelkich opinii i uzgodnien niezbednych do prawidtowe] i kompletnej realizacji przedmiotu
zamowienia;

Odbidr prac projektowych musi by¢ potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym.

2.2.1.2. Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowg,
uzgodniong z Zamawiajacym

2.2.1.2.1. Zakres prac przygotowawczych

m.in.:

— organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

—  zabezpieczenie roslinnosci przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidujgcej z inwestycja, zgodnie z projektem
gospodarki zielenig, uzyskanie zgdd na wycinke wraz z rozplanowaniem i nasadzeniem roslinnosci kompensacyjnej oraz
przesadzanej,

— ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie i uzgodnienie usytuowania wszystkich elementédw zaplecza budowy wraz z podtgczeniem i uzytkowaniem
wody i energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), w tym zaplecza dla obstugi inwestorskiej- m.in. 1 pomieszczenie
klimatyzowane i umeblowane (min 2 biurka z krzestami, szafa z potkami do ustawienia dokumentacji) wraz z weztem
sanitarnym,

— umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu
budowy tablic informacyjnych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— nalezy podjg¢ srodki zmierzajagce do zabezpieczenia przed brudzeniem i pyleniem sgsiednich nieruchomosci oraz przed
niszczeniem drég, dojazddéw i terendw przylegajgcych do terenu inwestycji.
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2.2.1.2.2. Zakres prac budowlanych

m.in.:

roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy ,
roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

roboty zbrojarskie i betoniarskie,

roboty murarskie i tynkarskie,

montaz fasad,

roboty ciesielskie,

roboty spawalnicze,

roboty izolacyjne i dekarskie,

roboty oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty montazowe budowlane,

roboty drogowe,

montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwego funkcjonowania obiektu,

oraz pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania.

2.2.1.2.3. Zakres prac sanitarnych

m.in.:

instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami, przepompowniami o ile wystgpi taka koniecznos¢
instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz.,

instalacja wentylacji mechanicznej mieszkan;

instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami,

instalacja c.o.,

dostawa i wykonanie tzw. biatego montazu z bateriami i niezbednym osprzetem.

wezet cieplny (parametry i koniecznos¢ ich wykonania zalezne sg od uzyskanych warunkéw technicznych otrzymanych od
dostawcy ciepta)

W pomieszczeniu gospodarczym wykonaé zamykany zawodr czerpalny wody ogrodowej, oddzielnie olicznikowany zgodnie
Z wymaganiami gestora sieci,

oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

2.2.1.2.4. Zakres prac elektrycznych

m.in.:

linie zasilajace obiekt w energie elektryczng — na podstawie warunkow przytgczenia wraz z rozdzielnicg gtéwng,
zewnetrzne linie kablowe wraz z oswietleniem terenu i oswietleniem dekoracyjnym,

wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaz rozdzielnic pomocniczych,
instalacja oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw os$wietleniowych,

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,DVB-T”

instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji, wezta c.o., napedow elektrycznych urzadzen, itp.,
instalacja zasilania trojfazowego dla sprzetu kuchennego,

ochrona p.porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa

instalacja odgromowa

zasilanie systemoéw ochrony p.poz. i instalacji teletechnicznych

trasy kablowe

instalacja domofonowa

usuniecie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejgcg infrastrukturg w terenie,

jak réwniez pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.
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2.2.1.2.5. Zagospodarowanie terenu

m.in.:

— wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w terenie, budowa przytgczy i ich podtaczenie do budynku zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie projektu budowlanego.

— wykonanie nawierzchni,

— montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na smieci, donice, lampy, stupki),

— uzupetnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbednym zakresie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, o$wietlenie zewnetrzne budynku i terenu,

—  wiaty rowerowe — stojaki rowerowe w ilosci 1szt na 1 mieszkanie,

—  pergole $mietnikowe,

2.2.1.2.6. Wyposazenie obiektu.

—  petne wyposazenie sanitariatow (biaty montaz) — miski ustepowe, umywalki, kabiny prysznicowe lub wanny z armaturg oraz
zawory do pralek,

— system informacji wizualnej,

—  skrzynki na listy,

—  domofony,

—  tablice ogtoszeniowe,

— wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pozaru wraz z wykonaniem zgodnego oznakowania drég ewakuacyjnych oraz
montaz niezbednego sprzetu p.poz. (np. gasnic).

Uwaga:

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do wbudowania w
ramach przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zapewni nadzér techniczny gestoréw sieci oraz odbior wykonanych instalacji
oraz wszelkich innych wymaganych prawem stron niezbednych do prawidtowego uzytkowania budynku wraz z infrastruktura.

2.2.1.2.7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzglednié nastepujace elementy:

— opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu z aktualnym petnobranzowym projektem uwzgledniajgcym wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej mieszkan, budynku i innych urzadzen i obiektéw budowlanych;

—  opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — 5egz. w wersji papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej — ptyta CD,

— opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

—  potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw wymaganych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajgcego, nastepnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na uzytkowanie - projekty musza by¢ zgodne ze wszystkimi
pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.
Wykonawca dostarczy rowniez Zamawiajgcemu  wszelkie zaswiadczenia UDT i inne konieczne zaswiadczenia, atesty
i uzgodnienia.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawieraé co najmniej:

— petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji wraz z zaleceniami

eksploatacyjnymi,
— inwentaryzacje powykonawczg instalacji i robdt budowlanych po zakoriczeniu budowy,
— wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,

— wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji dostarczonych urzadzen, niezbednych do zachowania
gwarancji.

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

roboty muszg by¢ zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Brak wyszczegdlnienia w niniejszym PFU jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich
stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014 r. poz. 883 z pézn. zm.) i posiadajg
wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce.

roboty budowlane muszg by¢ wykonane w zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, projektami budowlanymi i
techniczno-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i umowg miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Kontroli Zamawiajgcego mogg by¢ w szczegdlnosci poddane:

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych i umowa.

4. OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym wraz
z infrastrukturg. Wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 18 m.

Zaplanowano ok. 19 mieszkan jedno-, dwu- i trzypokojowych, na czterech kondygnacjach nadziemnych.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej koncepcji, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Dla wyznaczonego terenu nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednig, zgodng z decyzjg o warunkach zabudowy ilos¢ miejsc
parkingowych, w tym miejsc dla oséb niepetnosprawnych oraz elementy matej architektury takie jak fawki, donice, kosze na odpadki,
o$wietlenie terenowe.

5.SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych
ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:2015-12 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”.

5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okredleniem ich funkcji.
W zatgcznikach graficznych do PFU (zestawienia powierzchni).

5.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe.
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO (netto):

Struktura mieszkan
M3

. . . .| M2 M2* M3* M4 ) ,
Powierzchnia | Powierzchnia (33,5m?) (specialne) (37,1- (specialne) (54,7m?) Mieszkan w
Uzytkowa Ruchu ’ ped 46,8m?) ped ’ budynku:

1014,2 110,4 3 1 11 1 3119

Udziat 9,91% 3,60% | 44,95% 43,45%
procentowy 13,64% 16,18% | 100%
w PU: 13,51% 48,40%
Pow. Uzytkowa
P.U.M. Pow. ogdlna
803,8 210,4
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ROZDZIAt 2 - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,
— tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych,

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne

Uwaga:
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegdlnych fazach realizacji budowy i w takim przypadku powinno sie
przygotowac plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.

Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy s3: planowana technologia wykonywania roboét budowlano-
montazowych, doswiadczenie Wykonawcy dotyczace organizacji budowy oraz istniejgce uwarunkowania terenowe, komunikacyjne
i prawne — uwzglednione w harmonogramach przebiegu realizacji robdt. Z harmonogramow tych wynikaja:

—  kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
— czas wykonania proceséw budowlanych.

6.1. Zapewnienie mediéw na czas budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich niezbednych mediéw na potrzeby placu budowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla realizacji budowy.

6.2. Ogrodzenie budowy.
W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed dostepem osdéb niepowotanych.
Wymagane ogrodzenie petne.

6.3. Transport materiatéw.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. llos¢ srodkdw transportu musi zapewnic¢ terminowos$é wykonania robot.

6.4. Materiaty.
Wyrdéb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE (tzn. dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,B”.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

W kazdym wypadku, na min 14 dni przed planowanym wykorzystaniem danego wyrobu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia ww dokumentéw dotyczgcych wyrobu budowlanego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Jezeli wyrdb nie byt
uprzednio wstepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, np. w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlane;j,
dokumenty te muszg by¢ uprzednio zaakceptowane przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
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6.5. Sprzet.

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajnos¢ gwarantujgca terminowa realizacje i odpowiednig
jakos$¢ wykonywanych robot. Park maszynowy i sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu, miec¢ zapewniong
obstuge serwisowa oraz powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy winny posiada¢ wazne dokumenty
rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania technicznego a dzwignice i urzadzenia cisnieniowe wazne $wiadectwo
Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwy dobor, wydajnosé i ilosé nalezgcego do niego i jego podwykonawcdw parku
maszynowego i sprzetu.

Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wptyw na bezpieczenstwo
obstugi, Srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub stwarzajgcego inne zagrozenia.

6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy
zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia PINB o terminie rozpoczecia robot oraz do umieszczenia tablicy informacyjnej na
placu budowy, zgodnie z wymaganiami PB.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wytycznymi planu
BiOZ, jak rowniez musi zapewnic¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcg wymogi sanitarne.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i
srodkéw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy realizacji budowy,

—  zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania budowy, przez:

—  zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych poprzez trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen
w poblizu robdét wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkdw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu ppoz.,
oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym Umowa.

Nadzor inwestorski jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym Umowa
przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz — jesli nastgpi taka potrzeba- personel Zamawiajgcego)
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac swiadectwo
o przeszkoleniu, ktore musi znajdowac sie w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglagdu na kazde wezwanie Inspektoréw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych
pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi
wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy i Nadzoru winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu
prac. Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczacymi
BHP. Wykonawca, w miare postepu prac, musi zapewniac srodki ochrony BHP.

6.7. Godziny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych/hatasliwych pomiedzy godzing 08:00 a 20:00.
Inne prace moze wykonywac¢ w godzinach 06:00-22:00.

6.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet
przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie
realizacji robét lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie, oznakowaé drogi ewakuacyjne oraz lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia zaplecza Nadzoru Inwestorskiego
w sprzet ochrony przeciwpozarowej.
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6.9. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie realizacji inwestycji obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli nad utylizacjg odpaddw (zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie
Srodowiska j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci w zakresie:

— ochrony powietrza,

— ochrony wdd powierzchniowych i wéd gruntowych
— gospodarki odpadami

— ochrony przed hatasem

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu srodowiska na terenie i wokét
budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).

Odpady nalezgce do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposdob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow,
majacych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko, odpowiednie dla usuwanych odpaddéw. Odpady inne niz niebezpieczne i
obojetne oraz odpady obojetne —na sktadowisko komunalne, odpady niebezpieczne—nalezy gromadzi¢ w zamykanym pomieszczeniu
na zasadach ogdlnie obowigzujacych dla tej grupy odpaddw, odpowiednio oznaczac¢ kazdg partie, a po zebraniu ilosci transportowe;j
—usuwac do zaktadu przerobu odpaddéw niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie
odpaddw do czasowych wykopow przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne urzadzenia do odzysku odpaddw
powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w czystosci
i porzadku, wolne od odktaddw i $mieci.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu w czystosci w okresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy zatrudni
strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych a kosztami wykonania tej ustugi obcigzy Wykonawce.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozow i barakéow posiadajgcych pomieszczenia mieszkalne jest
niedozwolone, chyba, ze wczesniej Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na budowie ewidencje odpadow.
6.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw. Wykonawca naprawia
szkody na swdj koszt.
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Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia.
7. ARCHITEKTURA:

7.1. Sciany zewnetrzne:
Ostonowe.
Sciany zewnetrzne murowane warstwowe z bloczkdw silikatowych lub pustakéw ceramicznych, o uktadzie warstw:

- warstwa konstrukcyjna- cegta silikatowa klasy min.15 MPa ,

- termoizolacja- styropian EPS 031 grubosci zgodnej z projektem, charakterystykg energetyczng i wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej aktualnymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe. Nalezy stosowa¢ materiaty termoizolacyjne zgodne z ich
przeznaczeniem i klasyfikacjg pozarowa — oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonywac z materiatéw w klasie pozarowej
A — niepalne. Szczegdty rozwigzan nalezy dobrac na etapie projektu budowlanego,

- warstwa licowa - tynk silikonowy na siatce wzmacniajgcej, z elementami tynku ozdobnego lub tynk mineralny gruntowany
malowany farbami silikonowymi. .

Konstrukeyjne
Sciany zewnetrzne murowane warstwowe z bloczkdw silikatowych lub pustakéw ceramicznych, o uktadzie warstw:

- warstwa konstrukcyjna- cegta silikatowa klasy min. 15 MPa,
- termoizolacja- styropian EPS 031 zgodnej z projektem, charakterystykg energetyczng i wymaganiami izolacyjnosci cieplnej
aktualnymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe. Nalezy stosowaé materiaty termoizolacyjne zgodne
z ich przeznaczeniem i klasyfikacjg pozarowg,
- warstwa licowa- tynk silikonowy na siatce wzmacniajgcej lub tynk mineralny gruntowany malowany farbami silikonowymi.
Sciany zewnetrzne nalezy wykoriczyé zgodnie z zafozeniami kolorystycznymi koncepcji architektonicznej. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac¢ z Zamawiajgcym.

- termoizolacja- styropian EPS 031 grubosci zgodnej z projektem, charakterystykg energetyczng i wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej aktualnymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe.

7.2. Sciany wewnetrzne.

—  $ciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania oraz oddzielajace mieszkania od innych pomieszczen - murowane z bloczkéw
silikatowych lub pustakéw ceramicznych- o wskazniku izolacyjnosci akustycznej R’A1>50dB

Nadproza nad otworami drzwiowymi przyjeto z elementéw prefabrykowanych.

Tynki gipsowe ktadzione maszynowo. Rodzaj tynku zgodnie z tabelg z pkt. 11 ,Szczegdtowe wytyczne dla pomieszczen”.
7.2.1. Sciany wewnetrzne podziemne

— Sciany fundamentowe monolityczne zelbetowe grubosci 24cm, lub murowane z bloczkdéw betonowych. Czesciowe
docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych ptytami XPS 15cm do gtebokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi
w obrebie strefy gtebokosci min. 0,8m ponizej gruntu. Cokoty budynku, bedgce w wiekszosci przedtuzeniem Scian
fundamentowych docieplone i wykonczone zewnetrznie tynkiem silikonowym lub akrylowym.

7.3. Stolarka i slusarka.

7.3.1. Okna
— stolarka okienna mieszkan - PVC - okna Ug=0,6, profil min 80mm, zestaw spetniajgcy wymagania wspdtczynnika
przewodnosci cieplnej wg aktualnie obowigzujgcych warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki. Nalezy
dobra¢ wtasciwe profile do wymiaru okna, aby wyeliminowaé skutki obwieszania sie skrzydet okiennych. Stolarka
montowana przy uzyciu systemu tzw. ,,cieptego montazu”- system tréjwarstwowy np. Tremco lllbruck i3.
—  parapety wewnetrzne z konglomerat marmurowy np. Botticino 2cm lub rownowazny;
— parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, kolor dobrac pod kolor zewnetrznych profili okiennych

7.3.2. Drzwi
Wszelkie pomieszczenia muszg by¢ oznakowane poprzez naniesienie numeru porzgdkowego lub nazwy na drzwiach, drzwiczkach
rewizyjnych i/lub $cianach.

— drzwi zewnetrze do przedsionka - aluminiowe, o szerokosci skrzydet min. 100+30cm, ciepte, szklone szktem hartowanym,
ttukgcym sie na drobne nieostre kawatki, wyposazone w odpowiednie zamki, wyposazone w odbojnik i samozamykacz z
blokadg przy rozwarciu 90 stopni, preferowane dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz z zamkiem do domofonu, czesciowo
przeszklone szktem o wspétczynniku min Umax =1,3 [W/m?2K], powlekane z zamkiem wzmocnionym w klasie B; stopka
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blokujgca drzwi i odbdj w posadzce.

— drzwi wejéciowe do klatek — wewnetrzne, aluminiowe, o szerokosci skrzydet min. 100+30 cm, czesciowo przeszklone szktem
hartowanym, ttukgcym sie na drobne nieostre kawatki, dodatkowo zaopatrzone w kratki nawiewne jesli bedg wymagane +
samozamykacz, z blokadg przy rozwarciu 90 stopni i automatem samozamykajgcym oraz stopka blokujacg drzwi i odbojem
w posadzce. W przypadku domofonu przy drzwiach wewnetrznych- wymagania dla zamka przenies¢ na te drzwi. Drzwi
wyposazone w klamke i/lub klamko-gatke.

— stolarka stalowa, zabezpieczona odbojnikiem posadzkowym lub Sciennym; na gtéwnych ciggach komunikacyjnych, stolarka
wyposazona w samozamykacze.

— drzwi do pomieszczen na wozki- typowe, stalowe petne ze szczeling wentylacyjng, otworami nawiewnymi.

— drzwi wejsciowe do mieszkarn- o odpornosci ogniowej- jesli jest wymagana, antywtamaniowe, w okleinie lub kolorze do
ustalenia z Zamawiajgcym; z wizjerem, klasy RC3 lub RC4, z atestem, min 3 komplety kluczy do kazdego
z mieszkan; zamki Gerda Star lub rownowazne, oscieznice stalowe;

Wszystkie drzwi do mieszkarh z zamkiem tzw. budowlanym, wktadka docelowa jest aktywowana przy przekazaniu mieszkania
najemcy/ wtascicielowi.

— drzwi wewnetrzne mieszkaniowe i do WC: ptytowe, przylgowe z zapewnieniem wentylacji pomieszczen, dostarczane wraz
z klamka, zamkiem wc; oscieznica opaskowa w kolorze drzwi, okleina drewnopodobna. Wzér i kolor do ustalenia z
Zamawiajacym na etapie realizacji.

Wykonaweca przekaze minimum 2 komplety opisanych kluczy do kazdych drzwi do pomieszczen nie bedgcych mieszkaniami. Dla drzwi
wejsciowych do mieszkan, min 3 szt. Dla drzwi zamykanych na zamek i dostepnych dla mieszkancéw, m.in. wézkowni - minimalna
wymagana ilos¢ kluczy to ilos¢ mieszkan plus dwa.

Wykonawca powinien zaprojektowac system domofonu z panelem dostepowym z kartami/chipami- czytnikiem RFID, np. system VDS
z kontrolg dostepu firmy Fermax lub réwnowazng. Wykonawca dostarczy karty/chipy do domofondow w iloéci minimum ilo$¢ mieszkan
plus 2. Wybrane karty muszg by¢ dostepne na rynku w celu ich dalszego kopiowania dla klientow. Domofony muszg mie¢ opcje
otwierania kodem oraz kartami/chipem.

7.4. Podtogi i posadzki.

— pom. techniczne i pomocnicze- posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo; dla pom. pomocniczych: opcjonalnie
gres z cokotem z tego samego materiatu.

— garaze wbudowane- beton zatarty utwardzany LUB kostka betonowa na podbudowie; oznaczenia miejsc parkingowych i
organizacji ruchu; spadki w posadzkach; odptywy liniowe.

—  klatki schodowe- Granitogres, klasa antyposlizgowosci co najmniej R10, nasigkliwo$¢ grupa |, scieralnos¢- klasa 4, krawedzie
stopnic antyposlizgowe, np. ryflowane; cokoliki wys. okoto 7 cm zlicowane z tynkiem.

— mieszkania — kuchnia, tazienka, przedpokdj: granitogres; nasigkliwos¢ grupa |1, scieralnos$¢ kLIII- 1V, nasigkliwos¢ 2- 4%,
wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 MPa, w pomieszczeniach mokrych odpowiednia izolacja przeciwwodna posadzek i Scian
w obrebie armatury sanitarnej; pokoje: panele podtogowe- panele drewnopodobne, laminowane, o wyzszym stopniu
Scieralnosci (klasa $cieralnosci co najmniej AC4), mocowane na zamki, listwy przyscienne demontowalne z takg sama fakturg
materiatu;

—  posadzki balkonéw oraz potaczenie ptyty balkonowej ze $ciana (cokolik) wykoriczenie ptytami tarasowymi na podstawkach,
mrozoodpornymi, antyposlizgowos¢ min R10, wzdr imitacja betonu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, hydroizolacja ptyty
balkonowej i potgczenia ptyty ze sciang.

7.5. Pozostate elementy wyposazenia.

— System Identyfikacji Wizualnej - System powinien przewidywa¢ oznakowanie wszystkich drzwi, szachtéw, drog
ewakuacyjnych, a w czesci parkingowej — numeracje i podziat miejsc parkingowych, wjazdéw i wyjazdéw, ograniczen i
kierunku ruchu itd. — do zaprojektowania na etapie projektu techniczno-wykonawczego

—  skrzynki na listy + tablica informacyjna — euroskrzynka dla kazdego mieszkania i tablica informacyjna min 100x120 cm —w
kazdej z klatek, na poziomie parteru;

—  balustrady balkonowe i schodowe, balustrady portfenetréw - stalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej, panel petny; mocowania policzy¢ z uwzglednieniem poziomych obcigzerh wg PN-EC (0,50 kN/mb na wys. 1,20
m). Balustrady montowane do lica ptyty balkonowej, i policzka (boku) schodéw. Kolor grafit- RAL 7016-ewentualng zmiane
koloru nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym;

— wycieraczki wejsciowe - montowac¢ w przedsionkach gtéwnych wejs¢; wycieraczki systemowe, we wnece posadzki o
gtebokosci 25 mm, stalowe min. 40x60 cm

— wyjscie na dach budynku poprzez wytazy z naswietlem; wejscie po statej drabinie zabezpieczonej przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych — zabezpieczenie zamkiem; zgodne z obowigzujgcymi przepisami, od wysokosci 3m nad posadzkg
zabezpieczone obreczami.

—  obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy tytan-cynk

— wymagania dla wykoriczenia $cian — wg punktu 11.
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— zamkniecia szachtéw instalacyjnych, drzwiczki rewizyjne, szafki techniczne itp. — stalowe, malowane proszkowo na kolor
dopasowany do kolorystyki wnetrz; z mozliwoscig zamkniecia na klucz- jeden klucz powinien otwieraé wszystkie rewizje w
jednej klatce schodowej; Wykonawca przekaze klucze w ilosci rownej co najmniej podwadjnej ilosci mieszkan, jakie one
obstuguja i dodatkowo 4 sztuki.

7.6. Oswietlenie.
Pomieszczenia czesci wspolnych (korytarze, halle, klatki schodowe, przedsionki itd.) oswietlone bedg lampami typu LED
montowanymi na stropach na i suficie podwieszonym .

Natezenie oswietlenia:
—  Strefy komunikacji, korytarze- Es>=100 Ix
—  Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi E¢>=200 Ix
—  Pozostate- zgodnie z PN-EN-12464-1:2012

Do  oswietlenia pomieszczen  technicznych  zastosowa¢  oprawy  techniczne o  stopniu  ochrony  IP65.
Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw oswietlenia ogdlnego oraz rodzaj opraw zapewnito komfort wzrokowy uzytkownikow
(zgodnie z Polskimi Normami).

Oswietlenie zewnetrzne — oprawy awaryjne ewakuacyjne przy kazdym wyjsciu na zewnatrz.

Kazde pomieszczenie mieszkalne powinno by¢ wyposazone w co najmniej jedno podwodjne gniazdo wtykowe na kazdej Scianie
i co najmniej jeden punkt zasilajgcy dla oprawy sufitowej oraz w gniazda RTV, TVSat, TV kablowa, Internet w kazdym pokoju.

W kuchniach nalezy przewidzie¢ minimum 8 gniazd wtykowych.
W tazienkach nalezy przewidzie¢ minimum 4 gniazda wtykowe oraz zasilanie o$wietlenia kinkietowego.

Rozdzielnia mieszkaniowa, gniazda, wtgczniki itd. — wymienione i inne podobne elementy nalezy dobra¢ w jednorodnym systemie, z
jednej kolekcji produktéw w celu zachowania estetyki rozwigzania.

7.7. Wykonczenia zewnetrzne.

- nawierzchnia miejsc postojowych i drogi manewrowej parkingu terenowego — kraty azurowe wypetnione zwirem lub trawg

- przejazddw, drdg i chodnikéw — dojscia i drogi manewrowe powinny byé wykonane z kostki betonowej bez frezowanych brzegéw
(gr. 6cm- chodniki, gr. 8cm- miejsca parkingowe, przejazdy i drogi) lub z eurokraty lub z ptyt betonowych dekoracyjnych.

- cokoty budynku - tynk mozaikowy jednorodny typu marmolit, wodoodporny do wysokosci poziomu parteru, w kolorze
dopasowanym barwg i odcieniem do oktadzin $cian parteru.

- opaski wokét budynku - ptyty betonowe o szerokosci minimum 50 cm z zachowaniem spadku od budynku, w kolorze zblizonym do
koloru elewacji, lub zwirowe z obrzezem na podbudowie.

- daszki nad wejsciami - lekkie, szklane lub z PCV, montowane do elewacji.
7.8. Drobne formy architektoniczne.

Stojaki rowerowe pod wiatg

Przewiduje sie stojaki dla rowerdw w ilosci 1 miejsce rowerowe na 1 mieszkanie zlokalizowane w poblizu wejs¢ gtéwnych — stojaki
wykonane z profili stalowych cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, wiata o konstrukcji z aluminium, zadaszenie — blacha
falista badz poliweglan komorowy, korespondujgca wizualnie z pergolg smietnikowa.

7.9. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszczelnienie wszelkich przej$¢ przez przegrody, m.in. za uszczelnienia pozarowe, przeciwwodne
i termiczne. W szczegdlnosci nalezy unika¢ wszelkich mostkéw termicznych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE:
ZGODNIE Z PUNKTEM 8.3.4.

ZABEZPIECZENIA TERMICZNE

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 031 gruboséci zgodnej z projektem, charakterystyka energetyczng i wymaganiami izolacyjnoéci
cieplnej aktualnymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe.

Podtoga na gruncie — styropian EPS-100 037 grubosci zgodnej z projektem, charakterystykg energetyczng i wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej aktualnymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe.

AKUSTYKA
Wartosci dopuszczalnych pozioméw emisji hatasu w $rodowisku ustalone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
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czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 112 z 2014 tekst jednolity). Zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A wynosi odpowiednio
Laeqpdop=55 dB dla pory dnia oraz Laeqndop=45 dB dla pory nocy.

Klimat akustyczny w otoczeniu ksztattuje hatas komunikacyjny drogowy o niskim natezeniu.

W projekcie budowlanym nalezy opracowac rozwigzania gwarantujgce spetnienie wymagan Polskiej Normy PN-B-02151-3:2015-10
,Akustyka budowlana". Ochrona przed hatasem w budynkach”.

IZOLACJE AKUSTYCZNE

— wwarstwach stropu miedzykondygnacyjnego styropian akustyczny grubosci 5cm + 3 cm styropianu EPS, podtoga ptywajaca;
— $ciany oddzielajgce lokale mieszkalne o podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej R'a1=50dB
— $ciany zewnetrzne uwzgledniajgcej uwarunkowania zewnetrzne;

— stolarka i $lusarka zewnetrzna 2 lub 3-szybowa uwzgledniajgca uwarunkowania zewnetrzne i normowe wymogi dla
poszczegdlnych funkcji.

7.10. Wspodtczynniki przenikania ciepta.
Parametry termoizolacji nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnymi normami celem spetnienia wymagan dotyczacych ochrony cieplnej
budynku.

Sciany attykowe zelbetowe docieplone od wewnatrz ptytami EPS od zewnatrz odpowiednio styropianem lub wetng mineralna.

Dla balkonow, attyk, wspornikow i $cian zewnetrznych nalezy przyjgc¢ rozwigzanie eliminujgce powstawanie mostkéw termicznych.

Uwagal
Wszelkie materiaty wykonczeniowe, w szczegdlnosci ich kolorystyka, typ i rodzaj podlegaja zatwierdzeniu Zamawiajgcego. Przed ich
wbudowaniem nalezy sporzadzi¢ stosowne prébki i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia
8. KONSTRUKCJA:

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, by spetnione byty warunki nieprzekroczenia standw granicznych
nosnosci, bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek w technologii zelbetowej i murowe;j.

tawy, stopy , oraz sciany fundamentowe zelbetowe.

Stropy zelbetowe lub czesciowo prefabrykowane.

Stropodachy zelbetowe.

Odwodnienie kazdej z potaci dachowej - przez odptywy Sciankach attyki z podpieciem do rur spustowych i przelewy awaryjne. Nalezy
zaprojektowac odboje (przeciwspadki) lub koryta odwodnieniowe przy attykach, szachtach went. Itd. (dalsze szczegoty odwodnienia
w pkt. 9.2.4.)

8.1. Warunki gruntowo-wodne

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac¢ badania geologiczne zakoriczone opracowaniem geotechnicznym w zakresie
stosownym do kategorii geotechnicznej i warunkdéw gruntowych. Odwierty wykonac¢ w ilosci wystarczajgcej do oceny warunkdéw
gruntowych oraz sposobu i wysokosci posadowienia projektowanego budynku.

8.2. Opis konstrukcji obiektéw

8.2.1. Opis ogodlny konstrukcji budynku mieszkalnego
Budynek posiada pojedynczg klatke schodowag. Przyjeta szerokos¢ budynku to 14,51 m a dtugos¢ to 24,06 m.

Sciany budynku mieszkalnego: murowane o grubosci minimum 24 cm z bloczkédw silikatowych. W miejscach duzych reakgji
skupionych od belek lub nadprozy oraz jako usztywnienie przewiduje sie rdzenie zelbetowe monolityczne w grubosci Scian.

8.3. Opis techniczny konstrukcji

8.3.1. Warunki posadowienia

Przewidziano posadowienie bezposrednie tawach fundamentowych. Poziom posadowienia zostanie przyjety na etapie projektu
budowlanego po wykonaniu badan gruntowych. Sposdb wykonania fundamentéw zalezy od decyzji Wykonawcy, ktéra bedzie
uwzgledniata wyniki wykonanych przez niego badan.

Dla realizacji prac fundamentowych przewiduje sie wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych. W przypadku bardzo niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych, dopuszcza sie takze wykonanie $cian zelbetowych Scian szczelinowych jako zabezpieczenia wykopu.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu rodzimego
oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w miare mozliwosci
w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatnig warstwe
gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych budynek zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej. Wymagane zakwalifikowanie do grupy warunkéw gruntowych (proste, ztozone lub skomplikowane) nalezy dokona¢
na etapie projektu budowlanego w oparciu o wyniki szerszych badan gruntowych precyzujacych wyniki dla projektowanego budynku.

8.3.2. Podstawowe elementy konstrukcyjne

8.3.2.1. Fundamenty
Projektowanie posadowienia powinno by¢ poprzedzone opracowaniem geotechnicznym wraz z oceng geologiczna.

Przewiduje sie jako zelbetowe monolityczne tawy i stopy fundamentowe. Stopy fundamentowe zbrojone siatkg pretéw. tawy
fundamentowe zbrojone poprzecznie i podtuznie pretami ze strzemionami. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu
klasy min. C8/10 grubosci min. 10 cm. Ze stép i fundamentdéw wyprowadzic¢ prety pionowe stupdw i $cian zelbetowych.

8.3.2.2. Sciany murowane

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany grubosci 24cm bloczkdw betonowych M6 24x38x12cm klasy min. 15MPa murowane na zaprawie cementowej marki M10.
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SCIANY NOSNE

Sciany grubosci 24cm bloczkdw silikatowych lub o grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych. Klasa elementéw murowych min. 15MPa
murowane na zaprawie marki min. M10 cementowej systemowej w przypadku silikatéw lub cementowo-wapiennej w przypadku
pustakow ceramicznych. Na wszystkich Scianach konstrukcyjnych wykonaé wierice zelbetowe w poziomie stropéw budynku.

8.3.2.3. Stupy

RDZENIE ZELBETOWE

Rdzenie przewidziano jako prostokatne o szerokosci min 24(25) cm ,schowane” w grubosci Scian murowanych. Rdzenie zelbetowe
monolityczne zbrojone pretami pionowymi oraz strzemionami poprzecznymi.

8.3.2.4. Belki

Belki przewidziano w osiach konstrukcji $cian. Belki zbrojone podtuznie pretami oraz strzemionami . W zaleznosci od rodzaju
zaprojektowanego stropu, belki monolityzowaé z ptytami stropdw lub wiencami w przypadku stropéw kanatowych.

8.3.2.5. Nadproza
8.3.2.5.1. Nadproza monolityczne

Nad otworami w $cianach dla ktorych nie ma mozliwosci zastosowania prefabrykatéw z uwagi na rozpietos¢, warunki oparcia lub
obcigzenie przewiduje sie zaprojektowanie nadprozy monolitycznych zelbetowych. Szerokos$¢ nadprozy 24(25)cm jak grubosc sciany.
Wysokos¢ nadprozy dopasowana do wysokosSci pasa miedzy wierzchem otworu a wierzchem wienca stropu wyzszej kondygnacji.

8.3.2.5.2. Nadproza prefabrykowane

Nad czescig otwordw o standardowej szerokosci, dla ktérych mozliwe jest zastosowanie prefabrykowanych belek nadprozowych
przewiduje sie wykonanie nadprozy z prefabrykatéw typu np. L19/Nn.

8.3.2.6. Stropy

Dobdr konstrukcji stropow nalezy uzalezni¢ od warunkéw ochrony pozarowej, obliczen statycznych i obcigzerh wynikajacych z
ostatecznych zatozen projektowych oraz warunkéw ekonomicznych. Przyjety wariant konstrukcji stropéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Dopuszczalne jest zastosowanie innej konstrukcji stropdw miedzykondygnacyjncyh budynku:

A. stropy czesciowo prefabrykowane typu filigran lub K2

Stropy zelbetowe zespolone sktadajgce sie z prefabrykowanej dolnej ptyty zelbetowej o grubosci min. 5 cm oraz czesci monolitycznej
wylewanej na budowie. Dolna ptyt prefabrykowana zawiera catkowite wymagane zbrojenie dolne dla stropu jednokierunkowe w
przypadku ptyt filigran lub dwukierunkowe w przypadku stropu K2. W przypadku zastosowania ptyt typu filigran jest mozliwos¢
wykonania zbrojenia drugiego kierunku uktadanego wprost na prefabrykacie. Po utozeniu zbrojenia gérnego, zbrojenia wiencoéw i
belek oraz zbrojenia stykéw ptyt prefabrykowanych zapobiegajgcego ,klawiszowaniu” ptyt, strop betonowany jest do petnej
projektowanej wysokosci. Stropy miedzykondygnacyjne filigran lub K2 przewidziano o grubosci catkowitej 20 cm.

B. stropy z ptyt wielokanatowych

Ptyty rozmieszczone wzdtuz do osi podtuznej segmentu, opierac¢ na belkach i scianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiencow.
W szerokosciach stupow ptyty rozsuwac tworzac zelbetowe pasma monolityczne o grubosci jak strop. Zbrojenie podporowe spoin w
strefach przypodporowych i klasa betonu wypetniajgcego styki miedzy ptytami zgodnie z wytycznymi producenta stropu i projektem
konstrukcji. W miejscach kotwienia balkonéw wspornikowych usytuowanych na podtuznych krawedziach ptyt kanatowych nalezy
zastosowac pasma monolityczne lub pasma ze stropu filigran.

C. stropy gestozebrowe

Dla projektowanego poprzecznego uktadu konstrukcyjnego mozliwe jest zastosowanie stropow gestozebrowych np. typu Teriva. Dla
typowych warstw posadzkowych mozliwe jest zaprojektowanie stropu gestozebrowego typu Teriva 4.0/1 o grubos$ci 24cm. Natomiast
z uwagi na obcigzenie od S$cianek dziatowych i od s$cian grubych wydzielajgcych mieszkania pola stropu gestozebrowego beda
wymagaty uktadu zeber podwdjnych i dodatkowych zeber monolitycznych.
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8.3.2.7. Balkony

Ptyty balkondéw o wysiegu max. 140cm mierzac od lica zewnetrznego $ciany wykonczonej. Ptyty mocowane do stropdéw za
posrednictwem balkonowych tgcznikdéw termicznych. Ptyty balkonéw zelbetowe monolityczne o grubosci zmiennej, od 16cm na
krawedzi zamocowania do 14cm na krawedzi zewnetrznej. Ptyty balkonowe o schemacie wspornika, zbrojone goérg pretami gtéwnymi
i rozdzielczymi i dotem siatkg z pretéw. Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykowanych ptyt balkonowych.

8.3.2.8. Schody

Schody przewidziano jako ptytowe, zelbetowe monolityczne o grubosci biegdw i spocznika 15cm. Biegi oparte za posrednictwem
spocznikdéw miedzypietrowych na $cianach klatek schodowych oraz na krawedziach ptyt w poziomie stropéw. Schody zbrojone
gtdéwnymi pretami i rozdzielczymi. Dopuszcza sie zastosowanie w $cianach monolitycznych zelbetowych szyn kotwigcych jako oparcie
spocznikdéw. Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykowanych ptyt spocznikéw i biegdw schodow. Nalezy zastosowac podktadki
akustyczne.

8.3.2.9. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe w budynkach mieszkalnych z bloczkdw silikatowych gr 12cm. Technologia wykonania écian zgodnie z wytycznymi
producenta bloczkdéw. Szczeline miedzy ostatnig warstwg bloczkdéw a spodem stropdw nalezy wypetni¢c materiatem trwale
elastycznym tak aby odksztatcenia stropdéw nie powodowaty nacisku na scianki. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwe jest
zastosowanie innej technologii wykonania scianek dziatowych: np. murowanych z betonu komdérkowego lub pustakéw ceramicznych.
W pomieszczeniach mokrych, np. fazienkach, nalezy zastosowa¢ rozwigzania z odpornoscig na wilgo¢.

8.3.3. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

e Konstrukcje monolityczne fundamentdw:

—  beton podktadowy pod fundamenty klasy C8/10 (B10),

—  beton konstrukcyjny elementdw klasy min. C25/30 (B30) (wodoszczelno$¢ min. W8 dla elementdw narazonych na parcie
wody gruntowej),

—  stal zbrojeniowa A-IlIN (Bst500S),

e Zelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne — stupy, $ciany, belki, wierice, stropy:

—  beton konstrukcyjny elementéw klasy min. C25/30 (B30),
—  stal zbrojeniowa A-IlIN (Bst500S),

e  Murowane sciany fundamentowe: bloczki betonowe M6 38x24x12 cm klasy min. 15MPa murowane na zaprawie cementowej
marki M10,

e  Murowane sciany konstrukcyjne: bloczki silikatowe klasy min. 15MPa murowane na cementowej zaprawie systemowej marki
M10 (lub pustaki ceramiczne kl. min. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10),

e  Murowane sciany niekonstrukcyjne ostonowe i wydzielajgce: bloczki silikatowe klasy 15MPa murowane na cementowej
zaprawie systemowej marki M10 (lub pustaki ceramiczne kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10),

8.3.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdw oraz Scian fundamentowych nalezy dobra¢ w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych i informacje odnosnie stanu warunkdéw gruntowo-wodnych. Przewidziane w projekcie izolacje muszg spetniac¢
warunki wystepujgce w gruncie na obszarze inwestycji i zapewnia¢ poprawnos$¢ rozwigzan i szczelno$é przegrod. Wybrany system
izolacji nalezy stosowac w catosci zgodnie z wytycznymi producenta systemu (tj. dodatkowymi uszczelnieniami stykéw, przerw
roboczych i szczelin dylatacyjnych oraz elementami dodatkowymi typu watki lub fasety w narozach itp.).

8.3.5.0dpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych

Elementy zelbetowe nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej dla elementéw w oparciu o norme PN-EN
1992-1-2:2008 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubosci, wymiary przekrojéw elementdw oraz odlegtosci srodkéw ciezkosci zbrojenia
dostosowac do wymagan klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementdw zgodnie z wytycznymi w wyzej wymienionych
normie i instrukgji.

8.3.6. Wymagania dotyczace projektu konstrukcji

8.3.6.1. Ogdlne wymagania
Projekt budowlany i techniczno-wykonawczy konstrukcyjny powinien by¢é wykonany w formie i zakresie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i rozporzgdzeniami wykonawczymi. Projekt powinien m.in. obejmowac:

—  rzuty elementéw konstrukeji dla poszczegdinych kondygnacji i rzuty fundamentéw
— rysunki uszczegotawiajgce wszelkich elementéw konstrukcji wraz z zestawieniami stali i niezbednych elementow
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systemowych (typu kotwy, konsole, tgczniki) — w zaleznosci od potrzeb nalezy dopasowac skale rysunkéw detali, np. 1:10
dla rozwigzan szczegdétowych
obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wszelkich rodzajow planowanych konstrukcji niezbednych do realizacji zadania,

8.3.6.2. Zatozenia obcigzeniowe
A. Obcigzenia klimatyczne

strefa obcigzenia $niegiem: |l strefa
strefa obcigzenia wiatrem: | strefa
gtebokos¢ przemarzania: 1.00m

B. Obcigzenie uzytkowe stropéw w budynkach

obcigzenie uzytkowe w mieszkaniach: 1.50kN/m?
obciazenia uzytkowe obszaréw komunikacji w cze$ciach mieszkalnych: 2.0kN/m?
obcigzenia uzytkowe klatek schodowych: 3.00kNm?

obcigzenia uzytkowe balkondw wspornikowych: 5.00kN/m?

8.3.6.3. Zakres norm projektowych

W projekcie konstrukcji zaleca sie wykorzystanie zestawu norm EUROKOD:

PN-EN 1990:2004 Eurokod-- Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne- Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne- Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne- Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow
i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

oraz inne normy zestawu w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan projektowych i materiatowych,

Dopuszcza sie takze zastosowanie odpowiednikow wsréd norm PN zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

8.3.7. Ogdlne wytyczne realizacji

8.3.7.1. Ogdlne wytyczne

Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidér robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe,

Wszystkie materiaty i technologie powinny posiadaé przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty
i certyfikaty,

Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem,
Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatéw i produktéow jednoznacznie wskazujgce na danego
producenta nalezy rozumie¢ jako wytyczne co do minimalnych parametrow technicznych lub wytrzymatosciowych jakie
powinien posiadac¢ dany element. Mozna stosowac zamienne rozwigzania materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie
gorszych niz przewidziane.

8.3.7.2. Fundamenty

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegdtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz badaniami
geotechnicznymi. Prace ziemne wymagajgce oceny podtoza gruntowego pod wzgledem mozliwosci posadowienia fundamentow,
stanu jego przygotowania w przypadku gruntéw nasypowych lub zabezpieczeniem wykopdw wodami gruntowymi nalezy prowadzi¢
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pod nadzorem uprawnionego geologa.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu rodzimego
oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci
w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatnig warstwe
gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

8.3.7.3. Roboty betonowe

Do wykonania elementéw zelbetowych monolitycznych dopuszcza sie wytgcznie stosowanie mieszanki betonowej wykonywanej w
Wytworni (betonu towarowego). Sktad mieszkanki betonowe] powinien by¢ zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej. Produkcja mieszkanki betonowej powinna odbywaé sie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Projektanta. Na etapie realizacji obiektow powinny by¢
wykonywane badania dostarczanej lub zamawianej mieszanki betonowej wykonywane w niezaleznym laboratorium pod katem
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Mozliwe do stosowania lub wymagane domieszki do mieszkanki powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej. Do produkcji mieszanek betonowych zaleca sie stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Zaleca sie stosowanie
superplastyfikatoréow, ktérych stosowanie powoduje redukcje wody zarobowe;.

Zastosowana stal zbrojeniowa powinna odpowiadaé wytycznym projektowym oraz wymogom stawianym w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg. Szalunki
systemowe, uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym a na powierzchniach styku z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne. Zastosowane deskowania nie mogg deformowac sie na skutek zetkniecia z betonem lub pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych. Deskowanie powinno byc¢ gtadkie, szczelne oraz odpowiednio sztywne.

8.3.7.4. Roboty murowe

Przy wykonywaniu robét murowanych nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.
Opracowania te, powinny takze zawiera¢ informacje o sposobie wykonania muréw i dopuszczalnych odchytkach wykonawczych. Przy
murach niekonstrukcyjnych obcigzajacych stropy lub belki nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen belek lub stropdw wyzszych
kondygnacji bez jednoczesnego przekazywania nacisku na nizsze mury.

Przy stosowaniu systemdéw murowych bloczki silikatowe do $cian dziatowych, catos¢ procesu wznoszenia $Scian powinna by¢
realizowana w oparciu o wytyczne producenta systemu. Zapewnia to tym samym gwarancje jaka dajg deklaracje i atesty dostarczane
przez producenta danego systemu.

8.3.7.5. Roboty montazowe

Podczas trwania robdt montazowych zwigzanych z montazem np. prefabrykatow nalezy zapewnic¢ stabilnos¢ konstrukcji we
wszystkich fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach co do sposobu transportu, uktadania i obcigzania elementéw. Dla realizacji prac montazu prefabrykatow powinien
by¢ wykonany projekt organizacji montazu konstrukgji.

8.3.7.6. Kontrola zgodnosci prowadzonych robdt
Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien by¢ zapewniony nadzoér nad wykonywanymi
pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktdre wymagajg potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W szczegdlnosci:

—  geotechniczny nadzér i odbiér wykopdw fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypdéw budowlanych,

— geodezyjny pomiar usytuowania fundamentdw, $cian oraz wszelkich elementéw budynku, a takze geodezyjny pomiar
powykonawczy budynku,

— odbidr zbrojenia w elementach zelbetowych,

— odbidr gotowych elementéw dostarczonych z wytwarni, etc.

— odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogodlnego podstepu robot.

We wszystkich budynkach danego etapu muszg by¢ stosowane te same materiaty budowlane lub z tej samej grupy, za zgoda
zamawiajgcego dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa od tej zasady. Niedopuszczalne jest stosowanie réznigcych sie wyrobow lub
urzadzen bez zgody zamawiajgcego, np. réznych materiatéw wykonczeniowych na tych samych elementach w réznych budynkach.
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Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zaméwienia

9. INSTALACIE:

Wszystkie media, na warunkach okreslonych w umowach przytagczeniowych i w warunkach technicznych.

Scieki sanitarne z budynku przewiduje sie odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Wody opadowe z terenu inwestycji przewiduje sie odprowadzi¢ do zbiornikdw retencyjnych i czesciowo na teren biologicznie czynny.
Woda z wodociggu miejskiego.

Opomiarowanie medidow - przystosowane do rozliczana wg nowych przepiséw prawa energetycznego i ustaw oraz zalecen
Zamawiajgcego.

Budynek bedzie ogrzewany z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
o elektryczne:

— instalacje o$wietlenia podstawowego z montazem opraw oswietleniowych,
— instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— instalacje oswietlenia zewnetrznego,
— instalacje tréjfazowa zasilania,
— instalacje uziemiajaca,
— instalacje napiecia gwarantowanego,
— instalacje odgromowsa,
— system ochrony przed skutkami przepiec i porazenia pradem,
— instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
— instalacje zasilania urzadzen innych branz,
— instalacje domofonowg z funkcjg dzwonka
e teletechniczne:
— instalacje kontroli dostepu KD,
— instalacje DVB-T
— instalacje LAN
— instalacje Swiattowodowa
— instalacje telewizji kablowej i satelitarnej

e sanitarne:

— instalacje grzewcza,

— instalacje wod.-kan.:
— wodazimna,
— woda ciepta, cyrkulacja cieptej wody
—  kanalizacja sanitarna, wraz z wpustami i separatorami,
—  kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z dachu, z wpustami i separatorami
— woda na cele p.poz.

—  biaty montaz z osprzetem,

— instalacje wentylacji mechaniczng,

- CO,Cw

— ogrzewanie instalacji

9.1. Instalacje elektryczne i niskopragdowe.

9.1.1. Demontaze
Ewentualne istniejgce przytgcza i sieci zewnetrzne nalezy zdemontowac lub przebudowac w uzgodnieniu z Wtascicielami.

9.1.2. Zasilanie podstawowe
Przewiduje sie zasilanie przytgczem kablowymi o napieciu 400V.
9.1.3. Rozdzielnice gtéwne RG i rozdzielnice licznikowe

Rozdzielnice gtéwne i licznikowe wykona¢ w szafach przystosowanych do plombowania.

Rozdziat przewodu ,,PEN” na ,PE” i ,N” wykona¢ w rozdzielnicach licznikowych i rozdzielnicach administracyjnych, punkt rozdziatu
uziemi¢ R<100Q.
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W czesci zasilajacej rozdzielnice gtdwne RG wyposazy¢ w roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym sterowanym przez ppoz. wytgcznik
pradu.

Przycisk wytgcznika ppoz. w typowej obudowie z szybkg umiesci¢ w poblizu wejscia do budynku. Wytgczniki oznaczy¢ znakiem
,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”. Wytgcznik ppoz. potaczyé z wyzwalaczem w tablicy GWP (instalowanym na zewnetrznej
$cianie budynku) przewodem typu HDGS 2x1,5 mm?2 min. 90 min.

Na etapie projektu techniczno-wykonawczego szczegdtowy sposéb wykonania rozdzielnic licznikowych uzgodni¢ z Dostawcg energii
elektrycznej. Lokalizacje rozdzielnic licznikowych pokazano na rzutach architektonicznych.

Budynek powinien by¢ wyposazony w gtéwne liczniki dokonujgce pomiaru zuzycia mediow.

Kazdy niezalezny lokal mieszkalny nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik stuzgcy do pomiaru zuzycia kazdego rodzaju dostepnych
medidow (wody, pradu, ciepta). Kazdy licznik musi by¢ trwale oznakowany. Wykonawca wraz z zakoriczeniem budowy poszczegdlnych
etapow przekaze Zamawiajgcemu spis zamontowanych licznikdw z okresleniem ich lokalizacji.

Gtéwny wytgcznik prgdu GWP nalezy instalowac na zewnetrznej scianie budynku (przed wejéciem kabla zasilajgcego do budynku)
zgodnie z przepisami i normami.

9.1.4. Rozdzielnice administracyjne RA
Rozdzielnice wykona¢ w obudowie izolacyjnej z drzwiami petnymi.

Z rozdzielnic administracyjnych zasili¢ obwody administracyjne: oswietlenie klatek schodowych i ciggédw komunikacyjnych,
oswietlenie zewnetrzne, pomieszczen technicznych itp. oraz tablice zasilajgco-sterujgcg zrédto ciepta itp.

9.1.5. Tablice mieszkaniowe TM

Tablice montowac¢ we wnekach na wysokosci miedzy 1,1 m do 1,85 m nad podtoga.
Nad tablicg zasilajgcg instalowac skrzynke teletechniczng dla rozprowadzenia instalacji teletechnicznych w obrebie mieszkania.

Z tablic mieszkaniowych zasili¢ obwody nalezgce do mieszkan jak 3-fazowy wypust zasilania kuchni i piekarnika, instalacje gniazd
wtykowych i oswietlenie oraz instalacje teletechniczne.

Tablice zasilajgce TM wykonaé w obudowach podtynkowych w Il klasie izolacyjnosci.

Zamawiajacy przewiduje zabezpieczenia typu: wytgczniki napieciowe, wytgczniki réznicopragdowe, ograniczniki réznicopradowe.
Rozdzielnie nalezy zaprojektowac na etapie projektu techniczno-wykonawczego.

9.1.6. Tablica zasilajgco-sterujgca wezta cieplnego

Tablice wykona¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy ciepta (np. niezalezne olicznikowanie wezta itd.).

Projekt instalacji, zasilania i uktadu sterowania wezta cieplnego wykona¢ i uzgodni¢ z Dostawcg na etapie projektu wykonawczego.
Projekt rozdzielnicy wezta cieplnego bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania, — jako integralna czes¢ projektu wezta
cieplnego.

9.1.7. Zasilanie urzadzen wentylacji bytowe;j
Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi branzowymi.

9.1.8. Zewnetrzne kable domofonu
Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR zakupionych urzadzen.

Stosowac kable ziemne w izolacji 1kV.
Kabel uktadac zgodnie z norma SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu.

Na catej trasie kable ostoni¢ rurami typu AROT DVK @350.

9.1.9. Prowadzenie kabli i przewoddéw systemow niskopragdowych
Kable i przewody systemow niskopragdowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii zasilajgcych w oddzielnych korytkach.

9.1.10. Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych
Przewody zasilajgce Cu 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz pod tynkiem.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — IP44,
Zalecane trasy prowadzenia instalacji:
Poziome-10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu.
Pionowe-10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach ustugowych wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po uzyskaniu opinii rzeczoznawcow
ds. sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ppoz.
Na parterze kazdej klatki schodowej zamykane gniazdo elektryczne, podtgczone do instalacji administracyjnej;
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9.1.11. Instalacja oswietlenia ogdlnego klatek schodowych i korytarzy
Instalacje zasili¢ z rozdzielnic administracyjnych RA.

Stosowac oprawy energooszczedne typu LED, minimalne wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-1:2012.
Zataczanie oswietlenia — czujki ruchu.

Na etapie projektu techniczno-wykonawczego wykonac¢ obliczenia oswietlenia podstawowego.

9.1.12 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatek schodowych i korytarzy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuacji nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
oswietlajgcego ciggi komunikacyjne, oraz podswietlane znaki wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Zaprojektowane os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2013-11 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 — ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP- wyposazone w inwerter umozliwiajgcy prace cztonu awaryjnego
oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do pracy ciggtej lub znaki.
Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego — 1,0 Ix, przy urzadzeniach ppoz. 5Ix.

Na etapie projektu techniczno-wykonawczego wykonac¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego.

9.1.13. Instalacja elektryczne w mieszkaniach
Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem przewodami opisanymi na schematach ideowych tablic TM.

Sprzet taczeniowy (wtaczniki) mocowacd na wysokosci min. 1,0 m od podtogi.

Gniazda wtykowe w pokojach i na korytarzach montowac na wysokosci 0,3 m od podtogi, w kuchni 1,1 m od podtogi, gniazdo
zmywarki 0,5 m, w tazienkach i WC bryzgoszczelne gniazdo przy umywalce na wysokosci 1,1 m, gniazdo pralki na wysokosci 1,1 m.
Instalacje elektryczng w lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ w zgodzie z normg N-SEP-002.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — IP44,
Przewody prowadzi¢ poziomo i pionowo, zalecane trasy prowadzenia przewoddw:

— 20 cm pod stropem
— 15 cm nad podtoga
— 15 cm od oscieznic lub zbiegu $cian
Wypusty o$wietleniowe zakonczy¢ kostka zaciskowa i haczykiem.

Wypust zasilania kuchni zakonczy¢ puszkg p/t szczelng wyposazong w listwg zaciskows.

Kazde pomieszczenie mieszkalne powinno by¢ wyposazone w co najmniej jedno gniazdo wtykowe na kazdej A2 $cianie i co najmniej
jeden punkt zasilajgcy dla oprawy sufitowej.

Witaczniki oswietlenia przy wejsciach do pomieszczen.

W tazienkach zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie nad umywalka z wtgcznikiem oraz co najmniej jedno gniazdo podwdjne wtykowe
przy umywalce/lustrze nad umywalka, jedno dla pralki.

9.1.14. Instalacja potgczen wyrdwnawczych w mieszkaniach
Instalacje potaczen wyréwnawczych w mieszkaniach wykonac za posrednictwem lokalnej szyny potgczen wyréwnawczych w tazience.

Instalacje wykona¢ wedtug potrzeb przewodami typu LgY 4mm2 w kolorze zéttozielonym prowadzonym w rurkach, taczac wszystkie
metalowe czesci z lokalnymi szynami uziemiajgcymi.

Lokalne szyny uziemiajgce w postaci listwy zaciskowej WAGO w puszcze p/t zlokalizowaé pod umywalkami i potgczyé przewodem LgY
16 mm? z gtdwng szyng uziemiajgcg w szachcie elektrycznym.

9.1.15. Instalacje logiczne, telefoniczne i RTV w mieszkaniach
Instalacje logiczne i telefoniczne wykonaé¢ skretkg UTP 5-kategorii prowadzong od szafki rozdzielczej do gniazd
w pomieszczeniach w oddzielnych rurkach instalacyjnych w uktadzie gwiazdy.

Gniazda logiczne i telefoniczne podtynkowe RJ-45.

Instalacje RTV wykona¢ kablem koncentrycznym od rozgateznika nisko-stratnego instalowanego w szafce rozdzielczej w przedpokoju
do gniazd w pomieszczeniach w oddzielnych rurkach instalacyjnych, gniazda RTV — koricowe z kanatem zwrotnym.

W przypadkach wystepowania gniazd niskoprgdowych i zasilajgcych obok siebie stosowaé wspdlne ramki.

Instalacje niskopragdowe prowadzi¢ w odlegtosci min 30 cm od instalacji zasilajacej.
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9.1.16. Instalacja logiczne, telefoniczne, RTV i domofonowe magistralne
Magistrale od zbiorczej szafy teleinformatycznej do szafek we wszystkich lokalach wykona¢, jako Swiattowodowe (min. 2- witékna do
kazdego lokalu) + przewdd UTP kat. 5e + kabel koncentryczny.

Magistrale zakonczy¢ na panelach zbiorczych w szafie teleinformatycznej:

Okablowanie magistralne do szafki rozdzielczej prowadzi¢ w wydzielonym szachcie oraz pod wylewka w rurach ochronnych
umozliwiajgcych pdzniejszy montaz przewoddw.

Dodatkowo wykonac instalacje centralnych anten DVB-T i TVSat.
Instalacje domofonowa z funkcjg dzwonka wykonac zgodnie dla kazdego z lokali mieszkalnych.
Panele domofondw wyposazone w czytniki kluczy RFID.

Panele zewnetrzne w obudowach wandaloodpornych instalowaé przy wejsciu zewnetrznym do budynku.

9.1.17. Instalacja detekcji gazéw w wentylacji bytowej
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie wentylacji oraz DTR urzadzen.

Rozmieszczenie czujnikdw — zgodnie z dyspozycjami branzy wentylacji.

Przekroczenie stezenia gazow powoduje zatgczenie tablic ostrzegawczych systemu.

9.1.18. Pozostate instalacje elektryczne i teletechniczne
Pozostate instalacje elektryczne i teletechniczne jak instalacje kamer ochrony, automatyki budynkowej oswietlenia
architektonicznego itp. — szczegdty do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i techniczno-wykonawczego.

9.1.19. Instalacja uziemiajaca
Instalacje uziemiajgcg wykonaé, jako uziom fundamentowy bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 30x4mm.

Jako dodatkowy uziom wykorzystaé bednarke prowadzong wspdlnie z kablami zasilajgcymi i kablami oswietlenia terenu.
W razie koniecznosci stosowaé dodatkowe uziomy szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.

Instalacje uziemient ochronnych budynku wykona¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzong na wspornikach w szachcie
instalacyjnym wspodlnie z WLZ.

9.1.20. Instalacja odgromowa
Budynek jest w IV klasie ochronnosci - nalezy wykonac instalacje odgromowa zgodnie z normg PN-EN-62305.

Zwody poziome wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzonego na wspornikach klejonych do pokrycia dachu.
Promien giecia przewoddw nie mniejszy niz 10cm.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy wyposazy¢é w zwody pionowe i
potaczy¢ z siatkg zwoddw na dachu.

Do siatki zwoddéw poziomych nie podtgczac urzadzen i elementow, ktérych odlegtos¢ od urzadzenia chronionego za pomoca zwoddw
pionowych izolowanych jest mniejsza niz wartos¢ odstepu izolacyjnego- elementy te sg chronione za pomocg izolowanych zwoddw
pionowych.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace wykonaé z drutu ocynkowanego @ 8mm prowadzonego w rurach ochronnych pod tynkiem.
Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonac po przez zaciski kontrolne montowane w puszkach pomiarowych
na elewacji.

9.1.21. Oswietlenie wewnetrzne administracyjne oraz zewnetrzne

Oswietlenie wewnetrzne administracyjne czesci wspdlnych (m.in. holu wejSciowego, pomieszczen na wozki oraz klatek schodowych)
oraz oswietlenie zewnetrzne elewacji, miejsc postojowych i sciezek wykona¢ na podstawie projektu techniczno-wykonawczego w
uzgodnieniu z pracownig architektoniczng Wykonawcy.

Oswietlenie zewnetrzne drog dojazdowych i placéw wykona¢ oprawami zewnetrznymi typu LED osadzonymi na stupach stalowych.
Obliczenia oswietlenia zewnetrznego wykona¢ w projekcie techniczno-wykonawczym.
Oswietlenie w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspdlnych - typu LED. Na klatkach schodowych z czujkami ruchu.

Przy wejsciu do klatki schodowej — lampa o wymiarach ok. 30x30cm z adresem i logo. Wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
9.1.22. Zewnetrzne instalacje teletechniczne

Zewnetrzne potgczenie instalacji teletechnicznej wykonajg Dostawcy ustug tgczami prowadzonymi do szafy teleinformatycznej w
przygotowanych przez Wykonawce rurach wyprowadzonych na zewnatrz budynku.
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9.1.23. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona podstawowa) oraz stosowanie
obuddéw i oston o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie
wytgcznikéw rdéznicowo pradowych o znamionowym pradzie roznicowoprgdowym 30 mA oraz przez stosowanie potgczen
wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych urzadzen.

Lokalne potaczenia wyrownawcze wykonaé wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potgczen wyrdwnawczych.

9.1.24. Ochrona przepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicach zasilajgcych nalezy zainstalowac warystorowe
ograniczniki przepie¢ klasy B+C, zapewniajgcy ochrone na poziomie 1,2kV.

Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi.

9.1.25. Badania i proby
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61:2000 oraz ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” a w szczegdlnosci:

— ogledziny instalacji

—  pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego

—  pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

—  pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewodow wyrownawczych
—  pomiary rezystancji izolacji instalacji

—  sprawdzenie samoczynnego wytaczania

—  pomiary rezystancji uziemienia

—  sprawdzenie biegunowosci

—  sprawdzenie skutkéw cieplnych

—  pomiary spadkéw napiec

—  pomiary aparatéw RCD

—  pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej

—  pomiary przepustowosci instalacji

—  sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.

9.1.26. Okreslenia podstawowe normy i przepisy
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami:

—  PN-EN-62305:2011 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

—  PN-EN-12464:2012 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy

— PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane przez obudowe
urzgdzen elektrycznych (Kod IP)

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego

— PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

—  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

—  PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3: Roztgczniki, odtgczniki, roztgczniki
izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi

—  PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

— PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

—  PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN SEP —EQ04:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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9.1.27. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3-dni od daty wpisu w dzienniku
budowy.

9.1.28. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robdt, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i
Inspektora Nadzoru.

9.1.29. Roboty instalacyjno-montazowe
Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

9.1.30. Wymagania odnosnie odbioru instalacji
Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci wykonawcy. Odbiér
techniczny polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

—  jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

—  skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

—  spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien
instalacji i aparatow,

—  zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

—  Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy dokona¢ dla
wszystkich obwoddw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej
zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu
odbioru instalacji elektryczne;.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

— dziennik budowy

—  protokoty z ogledzin pomiaréw i préb

—  certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

—  Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami, instrukcjami producentow,

—  prawidtowosci wykonania potaczen przewodoéw,

—  poprawnosci prowadzenia kabli i przewoddw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

—  poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

—  prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania.

—  prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskéw itp.

— prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

—  prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

—  prawidtowosci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych,

str. 32



—  spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed uruchomieniem
instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac¢ prawidtowq ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od normalnych warunkdéw pracy.
Instalacje mozna uznac za uruchomiong, gdy wszystkie urzadzenia funkcjonuja prawidtowo i sporzgdzono protokdt uruchomienia, w
ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

9.2. Instalacje sanitarne

9.2.1. Instalacja ogrzewania budynku

9.2.1.1. Zatozenia wstepne do projektu ogrzewania
9.2.1.1.1. Dane klimatyczne

Zgodnie z zatgcznikiem do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego projektowany budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona norma okresla:

—  projektowg temperatura zewnetrzna:- 18 °C

—  $rednig roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C
9.2.1.1.2. Projektowe temperatury wewnetrzne

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 projektowe temperatury
wewnetrzne nie mogg by¢ nizsze niz to wynika z podanej w przywotanym powyzej przepisie tabeli.

9.2.1.1.3. Sposob wentylowania pomieszczen

W lokalach mieszkalnych projektuje sie instalacje wentylacji hybrydowej (mechanicznej wyciggowej). Klatki schodowe i korytarze
wentylowane minimum grawitacyjnie.

9.2.1.3. Sposdb ogrzewania pomieszczen
W lokalach mieszkalnych oraz na klatce schodowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami wodnymi. Proponuje sie zastosowanie
nastepujgcych modeli grzejnikow:

—  grzejniki ptytowe profilowane zasilane ze $ciany wyposazone we wktadki zaworowe
—  grzejniki tazienkowy, ktéry nalezy doposazyé w zawdr termostatyczny.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ rowniez w gtowice termostatyczng. Zadaniem zaprojektowanych zaworow z gtowicami bedzie
zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
ich czesciach. Gtowice termostatyczne na ogélnodostepnych klatkach schodowych i korytarzach nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie
antykradziezowe.

9.2.1.4. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania
9.2.1.4.1. Rurociagi gtéwne oraz piony

Poziomy rozdzielcze instalacji od zrodta ciepta, piony i pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu wykonaé z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie faczonych metodg zaprasowywania obwodowego przy uzyciu ksztattek i narzedzi
systemowych. Rurociggi poziome uktada¢ za posrednictwem podatnych obejm z gumowsg izolacjg z EPDM zapewniajgcych nie
przenoszenie drgan przez rozne elementy instalacji, na réznego rodzaju typowych konstrukcjach na bazie profili ze stali ocynkowane;j
mocowanych do konstrukcji stropu. Rurociaggi pionowe mocowac do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm z
gumowg izolacjg z EPDM mocowanych do przegréd oraz wspornikéw dystansujgcych.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty instalacyjne, przy czym S$rednica
wewnetrzna przepustu musi zapewni¢ mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum 50% grubosci wymaganej izolacji. W miejscach
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przejs$¢ rurociggdw przez Scianki dziatowe nalezy wykonac¢ otwory zapewniajgce swobodng prace rurociggow.

9.2.1.4.2. Rurociagi instalacji mieszkaniowej (od pionéw w szachtach)

Instalacje centralnego ogrzewania od zawordw odcinajgcych poszczegdlne lokale z rozdzielaczy na korytarzu wykonac z rurociggéw
z tworzywa sztucznego w zwoju faczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Rurociagi
prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci 10mm laminowanej z zewnatrz folig ochronng. Rurociagi prowadzi¢ w warstwie
izolacji podtogowe].

9.2.1.4.3. Izolacja rurociggéw

Tabela. Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat A = 0,035 [W/mK])

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub

> stropy, skrzyzowania przewodow /s wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | ¥ wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

9.2.1.5. Opomiarowanie zuzycia ciepta
Gtowny licznik ciepta, powinien by¢ zlokalizowany w pomieszczeniu zrodta ciepta

Poza gtéwnym licznikiem ciepta przewiduje sie zastosowanie mieszkaniowych licznikdow ciepta zlokalizowanych w szachtach. Wezet
pomiarowy ztozony z cieptomierza kompaktowego z zaworami odcinajgcymi przed i za cieptomierzem oraz filtrem siatkowym przed
cieptomierzem. Rozliczanie indywidualne kazdego z mieszkan.

Kazdy niezalezny lokal mieszkalny nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik stuzgcy do pomiaru zuzycia kazdego rodzaju dostepnych
medidow (wody, pradu, ciepta). Kazdy licznik musi by¢ trwale oznakowany. Wykonawca wraz z zakoriczeniem budowy poszczegdlnych
etapow przekaze Zamawiajgcemu spis zamontowanych licznikdw z okresleniem ich lokalizacji.

9.2.1.6. Regulacja instalacji

Projektowana instalacja ogrzewcza powinna uwzglednia¢ jej regulacje hydrauliczng oraz termostatyczng. Na ten cel nalezy stosowac
regulacje centralng — w wezle cieplnym — pogodowg, oraz miejscowg, jak zawory regulacyjne, réwnowazace, podpionowe oraz
zawory termostatyczne z gtowicami montowanymi na grzejnikach.

9.2.1.7. Pomieszczenie wezta ciepta.
Wezet cieptowniczy powinien stanowi¢ odrebng strefe pozarowg. Wezet wyposazy¢ w wentylacje przynajmniej naturalng, studnie
schtadzajgca z pompg dostosowang do pracy przy temperaturze 100 st. C — jesli bedzie zawarty w projekcie branzowym.

9.2.2. Instalacja wodociggowa

9.2.2.1. Uwagi wstepne
Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie
poprzez wodomierz gtowny.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych oraz podlewanie zieleni.

9.2.2.2. Wodomierze mieszkaniowe oraz dla potrzeb podlewania zieleni

Wodomierze mieszkaniowe z zaworami odcinajgcymi i spustowymi oraz zapewnieniem dostepu do odczytu nalezy zainstalowaé w
szachtach zlokalizowanych przy pionach wodociggowych na klatce schodowej. Wodomierz gtéwny wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia.

Kazdy niezalezny lokal mieszkalny nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik stuzgcy do pomiaru zuzycia kazdego rodzaju dostepnych
mediow (wody, pradu, ciepta). Kazdy licznik musi by¢ trwale oznakowany. Wykonawca wraz z zakoriczeniem budowy poszczegdlnych
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etapdw przekaze Zamawiajgcemu spis zamontowanych licznikdéw z okresleniem ich lokalizaciji.

Pomieszczenie gospodarcze nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik stuzgcy do pomiaru zuzycia kazdego rodzaju dostepnych mediéw
(wody, pradu, ciepta).

9.2.2.3. Charakterystyka instalacji wody pitnej

Rurociggi wody zimnej oraz rurociagi wody cieptej i cyrkulacji przewody rozdzielcze oraz piony wykonac¢ z wielowarstwowych
rurociggow z tworzyw sztucznych tgczonych metoda zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od zawordw odcinajgcych poszczegdlne lokale (szachty licznikowe) wykonaé z rurociggdéw
z tworzywa sztucznego w zwoju tgczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Rurociggi wody
cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci 6mm laminowanej z zewnatrz folig ochronng. Rurociagi
wody zimnej prowadzi¢ w falistych rurach ostonowych. Rurociggi prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowe;j. Izolacja rurociggéw
wody cieptej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C. W instalacji cieptej wody
zapewniona bedzie stata cyrkulacja.

Wyréwnowazenie przeptywow w instalacji cyrkulacyjnej za pomocg termostatycznych zawordw regulacyjnych z nastawg wstepng,
zamontowanych na rozdzielaczach mieszkaniowych na poszczegdlnych pietrach.

Tabela. Projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub

. . B % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw 2 Wymagan z poz

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | ¥ wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

9.2.3. Kanalizacja sanitarna

9.2.3.1. Uwagi wstepne
Przyjeto, iz $cieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarne;.

9.2.3.2. Kanalizacja wewnetrzna
Piony wykonane zostang z rur i ksztattek kanalizacyjnych niskoszumowych, kielichowych, z astolanu — wzmocnionego mineratami
tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonac¢ z cienkosciennych kielichowych rurociggédw z PVC do kanalizacji wewnetrznej,
charakteryzujacych sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce scieki, w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym
do 95°C.

Przewody odptywowe prowadzone pod posadzka wykonac z grubosciennych kielichowych rur PVC o szeregu wymiarowym SDR34.
Prowadzenie przewodow wykonaé na podsypce min. 10 cm zapewniajgcej jednolite podparcie. Przewody odptywowe prowadzié ze
spadkiem minimum 2% w kierunku odptywu. Przed przejsciem piondw w przewody odptywowe nalezy montowacd rewizje. taczenie
rur ksztattek przy wykorzystaniu srodkow poslizgowych na bazie silikonu. Nalezy zapewni¢ samokompensacije rur poprzez wysuniecie
~10mm bosych koncow z kielichdw. Mocowanie rur i ksztattek do przegrod budowlanych za pomoca typowych uchwytéw lub obejm
o rozstawie do 1,0m. Przed przejsciem piondw w przewody odptywowe nalezy montowac rewizje.

Wentylacje instalacji kanalizacyjnej zapewni¢ poprzez wyprowadzenie 0,5-1,0m ponad dach przewoddw spustowych i montaz naich
koncach rur wywiewnych

Na pionach w czesciach niemieszkalnych stosowac czyszczaki. Instalacje podposadzkowg takze wyposazy¢ w czyszczaki i rewizje w
odlegtosciach maks. 50 m. Przejscia ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi obejmami gazoszczelnymi.
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Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]
50- 110 1,0
>110 1,25

9.2.3.3. Armatura i wyposazenie
Lokalizacja przyboréow ustalana w projekcie architektonicznym i zgodnie z nig zaprojektowane beda wszystkie rozprowadzenia rur
zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji.

9.2.4. Kanalizacja deszczowa

9.2.4.1. Uwagi wstepne

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ o warunki przytaczenia obiektu do gminnej kanalizacji deszczowej. W razie braku
mozliwosci przytaczenia, wody opadowe winny by¢ odprowadzone na teren zielony, zgodnie z chtonnoscig gruntu wynikajgca z badan
geotechnicznych.

Odwodnienie kazdej z potaci dachowych przez co najmniej jeden odptyw z podpieciem do rury spustowej i przelew awaryjny lub
przez co najmniej dwa odptywy. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia dla poszczegdlnych potaci i zaprojektowad ilos¢ rur spustowych.
llo$¢ rur spustowych bedzie zalezna od powierzchni potaci i przyjetego przekroju rury spustowej ( np. 1 x 3100/ 100-150m? potaci

).

Przelewy awaryjne w postaci rzygaczy w attykach - wyprowadzeniach opadu z dachu na teren wokdt budynku
bez podpinania do systemu orurowania budynku. Wyznaczenie wysokosci, na ktérej system awaryjny ma zaczgc
dziata¢ powinien okresli¢ wykonawca wraz ze statykiem, w zaleznosci od konstrukcji i mozliwosci technicznych.

9.2.4.2. Odwodnienie terenu
Na terenie inwestycji zastosowane zostang wpusty deszczowe uliczne.

9.2.5. Instalacja wentylacji
9.2.5.1. Wentylacja czesci mieszkaniowe;j

W budynku przewiduje sie system wentylacji mechanicznej np. hybrydowej — wybdr systemu na etapie projektu budowlanego.
Doptyw powietrza zewnetrznego do mieszkar odbywac sie bedzie nawiewnikami okiennymi. Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z
2000 roku nalezy je zamontowac w gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. Wycigg z pomieszczen kuchni, tazienki
i wc realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowalnych.

W pomieszczeniach kuchennych nalezy zaprojektowa¢ dodatkowo piony wentylacyjne do podtgczenia okapdw kuchennych, rowniez
zakonczone wentylatorami na dachu budynku. Pion taki wykonany zostanie z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem do podtgczenia okapow, zakonczone klapg zwrotng. Klapy
zwrotne nalezy zamontowacd w ten sposéb, aby zabezpieczaty naptyw powietrza z pionu do mieszkania.

Obliczern dla czesci mieszkalnej dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilosci powietrza dla:

—  kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchenke elektryczng V=50 m3/h

— tazienki V =50m3/h

- WC V =30m3/h

—  Okap przyjeto V =do 200 m3/h

Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang
wilgotnosci w pomieszczeniu.

9.2.5.2. System wentylacji wywiewnej dla pomieszczen na wézki
Dla pomieszczenia dla wézkow zlokalizowanego na poziomie parteru, zaprojektowano wentylacje mechaniczng o wydajnosci 2,0w/h,
opartg o wywiew mechaniczny oraz kratke nawiewng grawitacyjna.

str. 36



9.2.5.3. Wentylacja pomieszczen zrédta ciepta i przytaczy wodociggowych

W pomieszczeniu zrédta ciepta wykonaé wentylacje naturalng — grawitacyjng, z nawiewem naturalnym oraz grawitacyjng kratka
wywiewng. Dla pomieszczen poza Zrédtem ciepta alternatywnie stosowadé wentylacje mechaniczng o wydajnosci 1 — 1,5 w/h, oparta
o wywiew mechaniczny oraz kratke nawiewng grawitacyjng lub zrownowazong wentylacje nawiewno — wywiewna. W przypadku
wentylacji mechanicznej wentylator pracujacy ciggle.

9.2.5.4. Zabezpieczenie przed hatasem
Zastosowane urzgdzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdw normy PN-87/B-02151:1987.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

—  ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

— centrala wentylacyjna z obudows izolowana akustycznie

— centrala posadowiona na podktadkach antywibracyjnych

— faczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi
— izolacja akustyczna kanatéw

9.2.5.5. Wymogi energetyczne urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie urzgdzenia mechaniczne powinny spetnia¢ wymogi energooszczednosci Dyrektywy KE dotyczacej Ekoprojektu
(Rozporzgdzenie Komisji UE nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy PE 2009/125/WE.)

9.2.6. Zakres norm projektowych

9.2.6.1. Instalacja ogrzewcza.

PN-B-02414:1999- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania.
PN-B-02416:1991- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku- Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta- Metoda
obliczania

PN-EN ISO 10211:2008- Mostki cieplne w budynkach- Strumienie ciepta i temperatury powierzchni- Obliczenia szczegdtowe

PN-EN 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008- Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw- Przenoszenie ciepta przez grunt- Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008- Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow- Wspdtczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje-
Metoda obliczania

9.2.6.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

PN-B-01706:1992- Instalacje wodociggowe- Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003- Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992Instalacje kanalizacyjne- Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw- Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu
i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw- Czes¢ 3: Przewody deszczowe- Projektowanie uktadu i
obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw- Czes¢ 4: Pompownie $ciekdw- Projektowanie ukfadu i
obliczenia

PN-EN 752-1- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i odziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-5- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.”

PN-92 B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

9.2.6.3. Instalacja wentylacyjna.

PN-73-B-03431_Wentylacja_mechaniczna_w_budownictwie._Wymagan

PN-76_B-03420- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78 B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
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ludzi.

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

PN-89_B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-03410-1999 Wymiary przekroju wentylacyjnego

PN-B-03434-1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001-1996 — Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelno$¢ Wymagania i badania

PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.
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10. WYPOSAZENIE

Wyposazenie z zakresu instalacji sanitarnych

wyposazenie tazienki i WC (jesli wystepuje)- podejscia wodno-kanalizacyjne, zawér czerpalny i spust wody do pralki automatycznej,
biaty montaz: miska ustepowa kompaktowa, zbiornik do sptukiwania wody, umywalka ceramiczna, prysznic z kabing o wymiarach
90x90cm lub wanna min. 150x70cm Armatura wraz z syfonami i bateriami;

grzejniki zamontowane na state na instalacji grzewczej — ptytowe konwektorowe w kolorze biatym, typowe, wyposazone w
gtowice termostatyczne klasy ,danfoss” lub rownowazne. W tazienkach grzejniki drabinkowe. Podejscia do grzejnikow
wychodzgce ze $cian.

wyposazenie kuchni- przytgcza do zlewozmywaka, zmywarki, okapu, zlewozmywak stalowy wpuszczany wraz z baterig i
syfonem; zlewozmywak 2-komorowy lub 1 komorowy z ociekaczem, z baterig stojagcg w standardzie Kuchinox lub
réwnowazny, przytaczony do instalacji wod.-kan., wpuszczany ze stali nierdzewnej, o rozmiarach min 50x80x12,w komplecie
z otworem montazowym pod baterie. Bateria zlewozmywakowa-obrotowa wylewka (pozostate parametry jak dla baterii
umywalkowej);

wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyn w kuchni, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji
do zmywarki zakoriczone zaworami.

wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w tazience, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji do pralki
zakoriczone zaworami.

miska ustepowa ceramiczna typu kompakt, sptuczka podtynkowa, deska sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe,
mechanizm sptukujgcy dwubiegowy (3/6 1);

umywalka ceramiczna typ klasyczny klasy Koto lub rownowaznej, wym. >50x42 cm, biata z otworem na baterie, z otworem
przelewowym, mocowana na $rubach z syfonem z PCW, maskowana pdétpostumentem z korkiem napetniajgco-spustowym
(lub system Klik- Klak)

bateria stojgca z mieszaczem jednodzwigniowa, montaz jednootworowy z gtowicg ceramiczng, perlatorem z zestawem
odptywowym z drazkiem pocigganym, wysoko$¢ korpusu >120, zasieg wylewki >120 mm z elastycznymi wezykami
przytagczeniowymi, kolor: chrom (powtoka chromowa) wylewka stata, w standardzie Kuchinox lub rownowazny;

bateria natryskowa Scienna- parametry jw.; wyjscie weza natryskowego dolne z uchwytem natrysku; $rednica stuchawki
prysznicowej min. 10cm, wielofunkcyjna, w standardzie Kuchinox lub réwnowazny;

Wszystkie zastosowane baterie nie mogg miec¢ innej niz | klasa gtosnosci wg. normy DIN624109

kabina prysznicowa z brodzikiem i baterig scienng- brodzik akrylowy na postumencie ze styroduru z obudowg akrylowa,
gtebokos¢ 150mm, ze stelazem i obudowa, Srednica odptywu >52mm, kabina 90x90, wysoko$¢ >1850mm, szerokos$¢ wejscia
min 600mm, kolor profili biaty, wzdr szyby- matowy, do uzgodnienia, szyba z polistyrenu, system jezdny suwakowy, drzwi
rozsuwane;

LUB

wanna akrylowa z dopasowang obudowg, min. 150x70cm, bateria scienna wannowo-prysznicowa w standardzie Kuchinox
lub réwnowazny;

Wyposazenie z zakresu instalacji elektrycznych:

Ztacze do tréjfazowej kuchenki elektrycznej w kazdej z kuchni/ aneksie kuchennym
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11. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DLA POMIESZCZEN.

Typ powierzchni | Typ pomieszczen | Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne

/ nazwa
pom. techniczne i | pom. techniczne, | posadzka betonowa utwardzona | konstrukcyjny, tynk cem - wap. | tynk cem.-wap kategorii 3.- bez gtadzi, | Instalacje prowadzone
pomochicze porzadkowe, powierzchniowo lub pokryta | kategorii 3 .bez gtadzi , gruntowanie, | gruntowanie, malowanie  2xfarbg | natynkowo

gospodarcze powtoka zywiczng, tatwo zmywalna: | malowanie 2xfarbg akrylowg lub | akrylowg. Przed malowaniem Sciane

opcjonalnie gres z cokotem z tego | zgodnie z  wymaganiami izolacji | zagruntowac
pomieszczeniana | samego  materiatu; odptyw  w [ termicznych; przed  malowaniem Instalacje prowadzone
wozki podtodze jesli wymagany. zagruntowac podtynkowo

Klatki schodowe

klatki schodowe i
przedsionki

granitogres, zalecana klasa
antyposlizgowosci R10, nasigkliwos¢
grupa |, Scieralno$¢ - klasa 4,
krawedzie stopnic antyposlizgowe,
np. ryflowane LUB wyktadzina PCV w
ptytkach, klejona do podtoza Iub
montowana na zatrzask

tynk maszynowy gipsowy (KAT.4) i
Malowanie farbg emulsyjna lub
akrylowg na biato. Przed malowaniem
zagruntowac

tynki maszynowe gipsowe, lub
Cementowo- Wapienne w zaleznosci
od wymogdéw akustycznych Sciany
(KAT.4), gruntowane i malowane farba
emulsyjng i lakierowane  lub
malowane farbg lateksowg lub inne
tatwo zmywalne na petng wysokos¢.,
Przed malowaniem Sciane
zagruntowac.

Jesli wiatrotapy nie sg ogrzewane, na
styku ze $ciang pomieszczenia
ogrzewanego izolacja  termiczna
(np.5cm styropianu ).

przed wejsciem do wiatrotapu
wycieraczki stalowe, typowe z
kratki; balustrady wewnetrzne
stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane i
malowane proszkowo lub ze
stali nierdzewnej, montowane
do policzka schodow lub lica
ptyty stropowej lub
spocznikowej,  Pochwyty  z
materiatu identycznego jak w
balustradach;

system kluczy dopasowany do

funkgji drzwi; mozliwosé
otwierania  kartg;  skrzynki
pocztowe, zamykana tablica

ogtoszern o wymiarach min.
100*120cm
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Typ powierzchni

Typ pomieszczen
/ nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

Mieszkania

kuchnia

granitogres; nasigkliwo$¢ grupa |,
Scieralnosc kl.IlI- 1V, nasigkliwosc¢ 2- 4
%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 35
MPa, LUB wyktadzina PCV w
ptytkach, klejona do podtoza lub
montowana na zatrzask;
odpowiednia izolacja przeciwwodna
posadzek i Scian w obrebie armatury
sanitarnej; Tasmy izolacyjne na styku
$ciana- podtoga.

tynki wewnetrzne $cian i sufitow
maszynowe gipsowe lub Cementowo-
Wapienne w zaleznosci od wymogdéw
akustycznych  Sciany (KAT.4), min
grubos¢ pozwalajagca na pokrycie
instalacji elektrycznych min 0,5cm
otuling; gruntowanie malowanie $cian
i sufitow- farba emulsyjna biata

tynki jak w pokojach, i; gruntowanie
malowanie $cian i sufitéw - farba
emulsyjna biata;

pokoje

panele podtogowe- panele
drewnopodobne, laminowane, o
wyzszym stopniu scieralnosci (klasa
$cieralnosci AC4), laminowane,
mocowane na zamki, listwy
przyscienne demontowane z taka
sama fakturg materiatu, gr. min
8mm na podkfadach akustycznych,
folia na zaktad

LUB wykfadzina PCV w ptytkach,
klejona do podtoza lub montowana
na zatrzask

tynki wewnetrzne sufitow maszynowe
gipsowe lub Cementowo- Wapienne w
zaleznosci od wymogdw akustycznych
Sciany (KAT.4), min grubos¢
pozwalajgca na pokrycie instalacji
elektrycznych min 0,5cm otuling;

$ciany wewngtrzne- murowane
pokryte tynkiem maszynowym
gipsowym lub Cementowo-
Wapienne w zaleznosci od wymogow
akustycznych Sciany (KAT.4),
opcjonalnie szpachlowane,
pomalowane biatfg farbg emulsyjna
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Typ powierzchni

Typ pomieszczen
/ nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

tazienka granitogres; nasigkliwosc¢ grupa | tynki wewnetrzne sufitow maszynowe | sciany w tazience i WC (jesli _
(Scieralnos¢ kIIN- 1V, nasigkliwo$¢ 2- | gipsowe lub Cementowo wapienny w | wystepuje)- murowane jw.
4%, wytrzymzﬁgsc na zginanie min. %a.leznosu od wymogow allfustycznych éciany w tazienkach tynkowane lub
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm Sciany (KAT.4), min grubos¢ ) ;

- ) ) e . szpachlowane, izolacja
zlicowane z tynkiem, w pozwalajgca na pokrycie instalacji o

: X X X przeciwwilgociowa, gruntowane,
pomieszczeniach mokrych elektrycznych min 0,5cm otuling;

d iednia izolaci . d malowane farbg wodoodporng do
odpowie .n!a'|zo acja przguwwo na Sciany gruntowane i malowane pomieszczen mokrych, zmywalna,
posadzek i Scian w obrebie armatury elastyczna
sanitarnej; Tasmy uszczelniajgce na
styku posadzka i sciany.

przedpokdj granitogres; nasigkliwos¢ grupa |, tynki wewnetrzne sufitdw maszynowe | $ciany wewnetrzne- murowane

Scieralnos¢ kIIII- 1V, nasigkliwos¢ 2-
4 %, wytrzymatos¢ na zginanie min.
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm
Styk ptytek z panelami wykonczony
listwa aluminiowg powlekang

gipsowe lub cementowo-wapienny,
min grubo$¢ pozwalajaca na pokrycie
instalacji elektrycznych min 0,5cm
otuling;

pokryte tynkiem gipsowym lub
Cementowo- Wapienne w zaleznosci
od wymogodw akustycznych Sciany
(KAT.4), opcjonalnie szpachlowane,
pomalowane biatfg farba emulsyjna
lub z ptyt kartonowo- gipsowych
szpachlowane pomalowane biatg
farbg emulsyjna lub bloczkow
gipsowych, szpachlowanie,
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12. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

12.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji budynku.

Przedmiotowy budynek bedzie posiadac 4 kondygnacje nadziemne mieszkalne.

Budynek klasyfikowany jest do budynkow niskich (N) tj. o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych (wysokos¢ budynku maks.
12m).

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Budynek bedzie posiadad typowe przeszklenia o powierzchni nie przekraczajacej 35 % powierzchni Scian.

12.2. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujacych.
Budynek bedzie posadowiony na w odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki. Odlegtosci usytuowania pomiedzy sgsiednimi
budynkami wynosi¢ bedzie ponad wymagane 8 m.

12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Substancjami palnymi wystepujgcymi w obiekcie sg elementy wystroju pomieszczern mieszkalnych (elementy drewniane i
drewnopodobne, papier, tworzywa itp.).

Ciepta spalania wyzej wymienionych materiatdéw wynosza:
— elementy drewniane i drewnopodobne — 18 MJ/kg,
—  papier—16 MJ/kg,

—  tworzywa sztuczne — $rednio 36 MJ/kg,

—  gumy —$rednio 40 MJ/kg,

—  oleje —érednio 44 MJ/kg,

—  paliwa—46 MJ/kg.

12.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ZL nie klasyfikuje sie pod wzgledem obcigzenia ogniowego.

W zakresie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen techniczno-gospodarczych przyjmuje sie, ze nie przekracza ona 500
MJ/m?2.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba osdb.
Budynki zawierajgce mieszkania klasyfikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Czesci techniczne obiektu klasyfikowane sg do stref PM (produkcyjno-magazynowych).

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji:

Parter: 8 0s6b

| pietro: 10 oséb
Il pietro: 10 osdb
Il pietro: 10 0sob
tacznie: 38 0s6b

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Z uwagi na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
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12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

. o ) w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia ludzi kondygnacji nadziemnej — , . . wysokim i
(bez ograniczenia niskim Sredniowysokim wysokociowym
wysokosci) (N) (SW) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
LIV 10 000 8000 5000 2 500

Budynek nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, dlatego zostat zaprojektowany jako jednostrefowy.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany tj. REI 120 (drzwi w Scianach klasy EIC 60)- ocieplenie
$cian oddzielenia ppoz. wetng mineralna).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej budynkéw lub na catej
wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego (wetna mineralna) o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Uwaga: Uktad konstrukcyjny budynku bedzie tak zaprojektowany, aby konstrukcja o nizszej odpornosci ogniowej nie
ograniczata odpornosci ogniowej elementow oddzielen przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkniecia przeciwpozarowego wyposazonego w samozamykacze. W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna
powierzchnia otwordw, nie moze przekracza¢ 15% powierzchni Sciany (w tym do 10 % przeszklen), a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego- 0,5% powierzchni stropu.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia ) drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego _ drzm przeciwpozarowego
pozarowe] Scian | stropow, 2 przguwpozarowyﬁch, lub
budynku wyjatkiem stro c’>lw W stropow w ZL innych zamknigc na korytarz i do na klatke
via 21 P P przeciwpozarowych pomieszczenia schodowa
1 2 3 4 5 6
,D” i ,E” RE I 60 REI30 E130 EI115 E15

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordow materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak
luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni sciany,
przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie bedzie by¢ nizsza niz El 60.
Ponizsze pomieszczenia stanowié bedg wydzielone/odrebne strefy pozarowe wydzielone $cianami i stropami REI 120:
— rozdzielnie elektryczne, zasilajgce niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia tj. hydrofornia hydrantowa jesli
bedzie wymagane,
— pompownia pozarowa (hydrofornia hydrantowa) — jesli parametry sieci wodociggowej nie bedg wystarczajgce do

zasilania hydrantéw,
— pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia pomocnicze przylegte — jesli zostanie zaprojektowane,
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Sciany i stropy oddzieler ppoz. nalezy wykonaé wg certyfikowanych systeméw danego producenta lub/i zgodnie z normami
konstrukcyjnymi PN-EN oraz z instrukcjg ITB 409/2005 okreslajgca odpornosé ogniowg elementow zelbetowych i murowanych.

Drzwi przeciwpozarowe lub/i dymoszczelne muszg by¢ wyposazone w samozamykacze (C), a przypadku drzwi dwuskrzydtowych
réwniez w regulatory kolejnosci zamykania (RKZ).

12.8. Klasa odpornosci pozarowej.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla wielokondygnacyjnego, niskiego budynku ZL IV jest klasa ,,D".

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci p
7 i glowna Sciana
Eozarollfvej kon- konstrukcja strop?) ewnetra- $ciana przekrycie
udynku strukcja | dachu P gl ;f wewnetrzna!» | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 - REI30 E130(0« i) - -
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla écian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

%) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zapewnione bedg poziome pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci minimum 80 cm oraz odpornosci ogniowej El 30 (pasy
potaczone ze stropem). Dach budynku bedzie spetnia¢ warunek NRO.

Elementy budynku bedg spetnia¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRQO) — dotyczy réwniez
systemu ocieplenia budynku (ocieplenie na elementach oddzielenia ppoz. nalezy wykonane z wetny mineralnej).

Powyzsze wymagania klasy D odpornosci pozarowej spetnione bedg przez odpowiednio zaprojektowane przez konstruktora
konstrukcje murowane i zelbetowe oraz elementy zabudowy lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami
producenta, a w przypadku konstrukcji stalowych nalezy zastosowac systemowe zgodne z aprobatami technicznymi malowania
zestawem farb ogniochronnych lub zabudowy w zaleznosci od masywnosci i temperatury krytycznej konstrukgji.

12.9. Warunki ewakuacji.

Przej$cia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej
,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej:

—  w strefach pozarowych ZL - 40 m

—  w strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m? — 100m
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Przejscie nie bedzie prowadzic tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne.

Dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakoriczenia dojscia
ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dfugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka. Za rownorzedne
wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIC 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi bedg klatki schodowe. Klatki w przypadku obiektéw, w ktorych zapewnione bedg nizej
wymienione dtugosci doj$¢ w strefach mieszkalnych nie bedg wydzielane pozarowo.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej v fednvm doiéeiu przy co najmniej 2
przy jedny J dojéciach

1 2 3

7L IV 601 100

[1] Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te
nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
[2] W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi podnoszonych oraz rozsuwanych, jezeli stuzg wytacznie do celéw
ewakuacji (nie przewiduje sie stosowania takich drzwi).

Drzwi po petnym otwarciu nie mogg ograniczac¢ szerokosci drég ewakuacyjnych ponizej wymagan (dlatego tez drzwi mogace
ograniczac¢ te szerokos¢ wyposazone musza by¢ w samozamykacze).

Wymagana szerokosc¢ korytarza do ewakuacji do 20 0séb wynosi 120 cm, powyzej 20 oséb minimum 140 cm (wymiary w Swietle
statych elementdéw, urzadzen i instalacji). Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Klatki schodowe o szerokosci biegdw min. 120 cm i spocznikdw 150 cm (wymiary w Swietle statych elementdw, urzadzen i
instalacji). Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bedzie nie mniejsza niz wymagana szerokos¢
biegu klatki schodowej (tj. min. 120 cm).

Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Na drogach komunikacji ogdlnej (halle, korytarze, klatki schodowe) nie wolno stosowac¢ materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych (mogg by¢ trudno zapalne, a najlepiej stosowa¢ materiaty niepalne.

Sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia — ocieplenia i oktadziny sufitowe wykonane bedg z materiatéw niepalnych (wetna mineralna).

Nie przewiduje sie w budynkach pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 0sdb.

12.10. Instalacje uzytkowe — sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Instalacje przechodzace (przepusty instalacyjne) przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. (REl 120) nalezy wyposazy¢ w przegrody
ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, przeciwpozarowych klap odcinajgcych na
wentylacji itp. (odpornos¢ ogniowa przepustow instalacyjnych musi by¢ rowna odpornosci wymaganej dla danego elementu
oddzielenia). System wykonywanego zabezpieczenia powinien by¢ dobrany w zaleznosci od $rednicy przepustu oraz materiatu z
ktérego wykonana jest instalacja i element oddzielenia przeciwpozarowego.

Ponadto instalacje przechodzace (otwory instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm) przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych
pozarowo przegrodami wewnetrznymi o odpornosci minimum El 60 (dotyczy pomieszczen o wymaganej klasie min. El 60 dla
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Scian i stropow) bedg zabezpieczone jak opisane powyze;j.

Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez elementy wydzielenia przeciwpozarowego nie dotyczg pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Pozostate przejscia instalacji elementy budynku nalezy uszczelnié z uzyciem ogdlnodostepnych materiatow niepalnych takich jak
wetna mineralna, zaprawa, gips itp.

W poblizu wyjscia gtdwnego do danego obiektu bedzie usytuowany oznakowany wytgcznik przeciwpozarowy pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwododw (catego budynku i parkingu), z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w
obwodach urzadzen alarmu pozaru, oddymiania, oSwietlenia sterowania i tgcznosci beda miec klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen (dla przedmiotowego obiektu zapewniono okablowanie wraz z zamocowaniem o
odpornosci nie mniejszej niz 90 minut).

Przewody zasilajgce biegngce przez budynek od Sciany zewnetrznej do pomieszczenia rozdzielni gtdwnej nalezy obudowac
systemowo do odpornosci ogniowej 120 minut oraz zabezpieczyé przed zalaniem wodg w przypadku prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowe.
Obiekt nie bedzie posiadat instalacji gazowej wewnatrzlokalowe;.

Ogrzewanie budynku cieptem systemowym.

12.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ nizej wymienione urzadzenia (systemy) przeciwpozarowe:

12.11.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W poblizu wyjscia gtdwnego wejscia do danego obiektu bedzie usytuowany oznakowany wytgcznik przeciwpozarowy pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw (catego budynku i parkingu), z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Do obwoddw tych nalezg:

— hydrofornia, jesli bedzie wymagana.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

12.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt (w czesciach technicznych) powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Ponad to gasnice w
obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynku,
b) na klatce schodowej,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze ilosci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocg znakow bezpieczeristwa
PN-ISO 7010:2012.
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12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowane zamierzenie ma by¢ wyposazone w hydrant zewnetrzny DN80. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpic
do gestora sieci w sprawie istniejgcych hydrantéw o wymaganych parametrach. W razie braku istniejgcych hydrantow
spetniajgcych wymagane warunki, nalezy zaprojektowac hydrant na terenie inwestycji lub na wodociggu ulicznym.

Dla projektowanego zatozenia wymagana ilo$¢ wody do celdw ppoz. wynosi minimum 10 dm?3/s. Do tego celu zaprojektowana
bedzie sie¢ wodociggowa na terenie osiedla z hydrantami nadziemnymi.

Wymagania ogdlne dla sie¢ hydrantéw zewnetrznych:

1)

Srednice nominalne (DN) przewodéw wodociaggowych, wyrazone w milimetrach, na ktérych przewiduje sie instalowanie
hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:

— DN 100- w sieci obwodowej;

— DN 125- w sieci rozgatezieniowej;

— w odgatezieniach sieci obwodowej- wedtug obliczen hydraulicznych.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o srednicy nominalnej DN 80.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowe] przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtaczania ich od sieci. Odciecia te musza pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej
eksploatacji sieci.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

—  miedzy hydrantami - do 150 m;

— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

— najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

— innych niz wymienione powyzej hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;

— od Sciany chronionego budynku- co najmniej 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN), powinna wynosic¢ co
najmnie;j:

— dla hydrantu nadziemnego DN 80- 10 dm?/s;

— dla hydrantu nadziemnego DN 100- 15 dm3/s.

12.14. Uwagi ogdlne.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i srodki techniczne powinny posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z powyzszymi dokumentami.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantdw wewnetrznych, podrecznego sprzetu gasniczego,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, przyciskdw uruchamiania oddymiania, ROP itp. powinny by¢ oznaczane znakami
zgodnie z Polskimi Normami.

Sprawnos¢ i zgodnos¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa musi by¢ potwierdzona
protokolarnie przez osoby uprawnione.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktorg powinni byé zapoznani za poswiadczeniem
pisemnym uzytkownicy obiektu.

Podstawy opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy w tym m.in.:

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U nr 124, poz. 1030),
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Polskie Normy:

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne-- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenistwa.

PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja ”.

PN-97/N-01256/04 ,Znaki bezpieczerstwa. Techniczne Srodki Przeciwpozarowe”.

PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania.”

PN-B-02852:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

PN-EN 671-1:1999 ,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.”
PN-EN 671-2:1999 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko

sktadanym.”
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13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie budynku wielorodzinnego o wysokosci nieprzekraczajgcej 12m. Zamierzenie
wyposazone bedzie rowniez w niezbedng infrastrukture techniczng w postaci drog wewnetrznych, parkingu, chodnikow,
przytaczy sieci. Urzadzone zostang tereny zielone. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej koncepcji, ktora
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

13.1 Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

Drogi dojazdowe, miejsca parkingowe w ramach parkingu terenowego w ilosci zgodnej decyzjg o warunkach zabudowy o
nawierzchni wykonczonej eurokratg lub kostkg betonowg, dostosowane do ruchu samochoddw osobowych. Predkos$¢ poruszania
do 20 km/h. Wykonawca zaprojektuje odpowiednie rodzaje nawierzchni i grubosci warstw konstrukcyjnych. Miejsca parkingowe
wydzielone i oznakowane.

Krawezniki drogowe, betonowe o wymiarach 100x30x15cm- nalezy wykona¢ tawy pod kraweznik z betonu B15 (C12/15) z
oporem. Wymiary tawy pod kraweznik 40x20 cm, wymiary oporu 20x 20cm , krawezniki osadzi¢ w sposdb pozwalajgcy na
powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego, poprzez wykonanie przerw pomiedzy kraweznikami
na szerokosci 5 cm co 5 kraweznik. Nie przewiduje sie spoinowania kraweznikéw

13.2 Chodniki i dojscia piesze
Nalezy zaprojektowac i wykonaé nawierzchnie dojs¢. Gtowne ciggi piesze wykonane powinny by¢ z kostki betonowej lub innej
réwnowaznej (po akceptacji Zamawiajgcego) na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem.

13.3. Oswietlenie terenu
Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne terenu z zastosowaniem opraw ledowych montowanych na stupach i budynku.

Planuje sie montaz o$wietlenia typu parkowego.

Nalezy przewidzie¢ Iluminacje istotnych elementéw zagospodarowania terenu takich jak wejscie do budynku, waznych
elementdw matej architektury.

13.4. Odprowadzenie wéd opadowych i $ciekdw sanitarnych
Zgodnie z punktem 9.2.4.

13.5. Zielen i mata architektura

Nasadzenia roslinnosci zgodnie z projektem zieleni. Grunt pod nasadzenia i trawniki nalezy zasypa¢ humusowg warstwg ziemi
urodzajnej o grubosci min. 20cm. Zaprojektowana zieler nie powinna powodowac niebezpieczenstwa dla dzieci np poprzez
poktucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy lisémi.

Wzdtuz chodnikéw — ciggdw pieszych i przy terenach zielonych zaktada sie ustawienie tawek i koszy na $mieci.

tawki ogrodowe

siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg; wzmocnienie siedziska i oparcia: stal ocynkowana lakierowana
proszkowo; podstawy: beton odlewniczy piaskowany lub malowany

przyblizone parametry wielkosciowe- wysokos¢ 80 cm, szerokos¢ 55 cm, dtugosc¢ 205 cm, waga: 130 kg

kolorystyka siedzisko i oparcie: orzech; wzmocnienie siedziska i oparcia: grafit lub dopasowany do koloru betonu malowanego
podstawy: jasny grafit, grafit

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

Rozmieszczenie na terenie catej inwestycji tawek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kosze na $mieci

— wysokos$é: 80 cm; szerokosé: 45 cm; dtugosc: 45 cm; pojemnosc: ok. 70 |; waga: ok. 185 kg
— wolnostojace,
—  z betonu piaskowanego
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— pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

— mozliwos$¢ mocowania do podtoza.
Kolorystyka i forma koszy zgodne z projektem szczegétowym (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego). Rozmieszczenie koszy
zgodnie z projekcie zagospodarowania terenu.

Stupki blokujgce wijazd.

— wysokos¢: okoto 45 cm; szerokosc: 30 cm; dtugosc: 30 cm; waga: ok. 100 kg,

— z betonu piaskowanego, montowane przez zabetonowanie elementu kotwigcego
LUB

— metalowe, ocynkowane, pokryte minimum fragmentarycznie farbg odblaskowg, montowane przez zabetonowanie
elementu kotwigcego; czes¢ stupkdw z mozliwoscig szybkiego demontazu lub ztozenia

Rozmieszczenie iilos¢ stupkéw do ustalenia z Zamawiajgcym i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Stojaki rowerowe
— wysokos$¢: 80 cm; szerokosé: 6 cm; diugosé: 100 cm; waga: ok. 9 kg; ilos¢ rowerdw przy jednym stojaku : 2
— materiat : stal lakierowana lub nierdzewna

— montowany przez zabetonowanie elementow kotwigcych
Rozmieszczenie stojakow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wszystkie elementy matej architektury winny by¢ spdjne stylistycznie i kolorystycznie.
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14. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
W odniesieniu do postanowiert umowy o roboty budowlane.

14.1. Rozpoczecie robdt budowlanych
Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonaweca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za:
— organizacje robét budowlanych
—  zabezpieczenie i ochrone intereséw oso6b trzecich
— ochrone $rodowiska
—  bezpieczenstwo pracy
—  bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowg
—  zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionym

14.2. Przekazanie placu

Plac budowy potozony jest w catosci na terenie stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego. Teren budowy zostanie udostepniony
zgodnie z warunkami szczegdtowymi okreslonymi w umowie zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych. Jezeli potrzeby budowy
bedg wymagac dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw
Wykonawcy.

14.3. Przygotowanie terenu budowy

14.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych
Dla wszystkich elementéw wykonywanych robdt Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach szczegdtowe
instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robot.

Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Robdét Tymczasowych, majgcych na celu
umocnienie wykopdéw oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt dla ich projektu nalezy uzyska¢ pisemng aprobate Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
proponowanych technologii i metod budowlanych przez Nadzér nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan, zwigzanych z
wykonywaniem robdt ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia

14.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktéw niwelacyjnych
w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budowy, nanies¢ je na plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu budowy i przedstawic
do pisemnego zaaprobowania Zamawiajgcemu. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia
robét budowlanych.

14.3.3. Kartowanie terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiajgcej cechy
charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wtasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocene kompletnosci uzyskanych
informacji.

Przed rozpoczeciem robdét na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiedniej ilosci kolorowych zdje¢
terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Nadzoru, celem doktadnego zobrazowania istniejgcych elementéw oraz
ogodlnego wygladu terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w formacie minimum 150 x 100 mm lub w formie cyfrowej w ciggu dwdch tygodni od daty rozpoczecia
budowy.
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14.3.4. Przygotowanie terenu do Robot

Przed rozpoczeciem prac ziemnych obowigzkiem Wykonawcy jest oczyszczenie terenu na wszystkich obszarach, na ktérych beda
wykonane state elementy. Oczyszczanie terenu powinno objgé rozbidrke istniejgcych elementdéw infrastruktury podziemnej
kolidujacej z projektowanym budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu, wypetnienie wykopdw po usunietych
elementach budowlanych oraz niwelacja terenu materiatem budowlanym zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu,
usuwane drzew i krzewow oraz karczowanie pnii korzeni, a takze usuwanie gtazow. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu
winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie drzew kolidujgcych z zabudowa (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke
drzew i krzewdw), co najmniej na terenie objetym budowa budynku oraz w odlegtosci do 3m od najblizszych fundamentdéw. Po
stronie wykonawcy lezy wycinka ww. drzew, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu nasadzen kompensacyjnych
(ilosci, rozmieszczenia i rodzaju roslin) i uzyskaniu odpowiednich zgéd w formie decyzji od wtasciwego organu. Wykonawca w
swojej ofercie uwzgledni¢ musi koszt tej wycinki, uzgodnien i optat administracyjnych zwigzanych z jej uzyskaniem oraz
utrzymaniem nowonasadzonej zieleni przez okres wskazany w decyzji zezwalajgcej na wycinke i zatwierdzajgcej projekt nasadzen
kompensacyjnych. Zamawiajgcy udzieli wykonawcy stosownego upowaznienia do dziatania w jego imieniu. Wykonawca jest
réwniez odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie i ochrone zieleni nie przeznaczonej do wycinki.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Usuniecie tych
materiatéw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o
swoich planach, z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

Zamawiajgcy okresli zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu budowlanego, stanowisko
Wykonawcy, stan zaawansowania robdt w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wtascicieli i uzytkownikow, warunki
atmosferyczne wykonania robdt i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego mogg mie¢ wptyw lub, na ktére mogg wptywac
plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robdét teren budowy powinien byé nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly sie zastoiska wody
opadowej. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za pomocg lokalnego

ogrodzenia.

14.3.5. Istniejgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktéore mogg mie¢ wptyw na istniejgce
instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych w
danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspodtpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegélne instalacje nalezy
z gory wustalic lokalizacje wszystkich gtownych instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie
w wyniku prowadzonych robdt budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne
wraz z istniejgcg infrastrukturg).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne Srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych i
napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robdét w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wtasciwym
terenowo Zaktadem Energetycznym podjgc¢ odpowiednie kroki zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do terenu budowy
i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo bedg narazone w inny sposdb w
zwigzku z wykonywaniem roboét. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt i wtasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczgce istniejgcych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy powinny by¢ przekazane wtasciwemu
Wydziatowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczegdlne instalacje a w trakcie trwania robdt -by¢
przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.
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14.3.6. Zezwolenia
Wszelkie wymagane zezwolenia wtasciwych wtadz, zwigzane z wykonaniem robdt bedga uzyskiwane przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robdt, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia
na uzywanie przenosnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedtozy Nadzorowi na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem poszczegolnych etapdw inwestycji.

W porozumieniu z wifadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram przedstawienia wnioskéw do odnosnych wtadz o wydanie stosownych pozwolen na wykonanie okreslonych robét
czy czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom wydajgcym zezwolenie,
Nadzorowi oraz Zamawiajgcemu.

14.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczgce poboru
i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania sciekdow itp. dla potrzeb Kontraktu. Korzystanie z zaopatrzenia
w media moze sie odby¢ wytgcznie za zgodg odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone
W cene umowna.

14.3.8. Ochrona drég
Transport materiatéw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych naciskow na o$ wymaga od
Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejgcych drég do stanu pierwotnego, ich stan musi
by¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Powyzsze winno znalez¢ zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robdét, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarzadcy
drogi. Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wowczas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco
nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.

Na terenie budowy rownoczesnie z przedmiotem Umowy bedg realizowane inne wazne umowy — sieci i przytacza gestorow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy wypracowujgc wzajemne poszanowanie dla zakresu prowadzonych prac.

Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika oraz innych optat administracyjnych ponosi¢ bedzie Wykonawca i koszty te winien
skalkulowa¢ w swojej ofercie.

14.3.9. Plakatowanie i reklama
Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatow i reklam na terenie realizowanego obiektu bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na budowie nalezy wykonac tablice informacyjng zgodnie z umowa.

14.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy
zgodnie z punktem 6.6

14.3.11. Pierwsza pomoc
Obowiagzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Umowg
odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkow Nadzoru nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Nadzoru.

14.3.12. Ochrona przeciwpozarowa
zgodnie z punktem 6.8
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14.3.13. Ochrona srodowiska
zgodnie z punktem 6.9

14.3.13.1 Obnizanie poziomu hatasu

Prowadzenie robdt objetych umowa powinno sie wigzac¢ z ograniczeniem poziomu hatasu przy wykonywaniu poszczegodlnych
rob6t. Wykonawca powinien osiggng¢ minimalizacje poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i
urzadzen, wyposazonych w sprawne ttumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to jest
85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

14.3.13.2 Wykonywanie pracy w sposéb ciggty

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Nadzoru z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu (np. z powodu uwarunkowan
wynikajgcych z wymagan technologicznych) konieczne jest prowadzenie robdt w sposdb ciagty (przez 24 godziny na dobe)
wowczas zarzadzi on taki sposdb pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w sposob minimalizujgcy negatywny wptyw
na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

14.3.14. Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia
Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania powinni legitymowac¢ sie odpowiednimi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi tego sprzetu.

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktore nie wymagajg specjalnych uprawnien powinni przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentdéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatéw stosowanych na budowie w
okresie trwania Umowy, dotyczgce BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen,
podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatéw powodujgcych zagrozenie
dla personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dzwignice) muszg posiadaé aktualne $wiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy,
liny, tafcuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowad
zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesSci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zaréwno umiejscowione jak i ruchome, t3cznie
z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednig wytrzymatos$¢ oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyzej
wymienionych elementow.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji plan robdt montazowych urzadzen technologicznych wymagajgcych
stosowania urzadzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju dzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu
postronnego i bezpieczenstwa budowy.

14.3.15. Postepowanie w sytuacji awaryjnej
Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktéry powinien przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowigzki i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzi¢ liste osdb, adresow i telefonow
pracownikéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami

pracy. Liste te Wykonawca powinien na biezgco aktualizowac i umiesci¢ w ogdlnodostepnych miejscach biura budowy oraz
przekazywac na biezgco Zamawiajgcemu.

14.4. Park maszynowy Wykonawcy
Zgodnie z punktem 6.5
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14.5. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostep
Nadzorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

14.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w toku wykonywania
robo6t. Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposdb
uniemozliwiajgcy jego usuniecie, w porzgdku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post. Dokumenty
stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane, opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Nadzoru.

14.5.2. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢
Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatow i ilos¢ wykonanych robét bedg tworzone i przechowywane w
formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosSci (obmiar robét, atesty, $wiadectwa jakosci itp.).

Na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiatu, wyrobu lub urzadzenia, wykonawca zgtosi dany
materiat do uzgodnienia przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym,
po uprzednim przedstawieniu mu wzordw i prébek.

W przypadku urzadzen podlegajgcych obowigzkowemu serwisowaniu, wykonawca wraz z dokumentami zgtoszenia danych
urzadzen przekaze warunki serwisowania danego producenta z okresleniem kosztéw obowigzkowych kontroli.

Dla wykonczenia tazienek — Wykonawca wykona tazienke wzorcowa.

14.6. Kontrola - tyczenie, badania, testowanie i pomiary robét

jest od Wykonawcy dostarczenie Zamawiajgcemu sprzetu wraz ze wszystkimi innymi urzgdzeniami, ktére mogg by¢ konieczne do
sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiaréw podczas prowadzenia robét. Liste potrzebnego sprzetu pomiarowego ustali
Zamawiajgcy. Sprzet ten oraz urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty dopuszczajgce do stosowania. Powinien on byc¢
utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby Zamawiajgcego i jego personelu. Dostarczenie kazdego urzadzenia musi
by¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Sprzet nie moze by¢ uzywany przez personel Wykonawcy bez upowaznienia
Zamawiajgcego.

Caty sprzet przekazany Zamawiajgcemu, zostanie zwrdcony Wykonawcy po zakonczeniu okresu trwania Umowy.

14.6.1. Pomiary ilosci robdt i odbior robét
Pomiary ilosci robdt beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania pomiaréw Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakresie pomiaru i terminie, co
najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem pomiarow.

Wyniki pomiaréw podlegajg wpisowi do rejestru pomiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w dokumentacji projektowe] lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarow robdt musi zostac zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang zapewnione przez Wykonawce. W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi dysponowa¢ waznymi $wiadectwami legalizacji, ktére przedstawia
Zamawiajgcemu. Pomiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Pomiary robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru pomiaréw lub na zatgczniku do rejestru pomiaréw (zatgcznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiardw). Ptatnosci
przejsciowe dokonywane bedg zgodnie z umowa w oparciu o scalone elementy robdt podlegajgce obmiarom jakosSciowym i
ilosciowym wyszczegdlnione w rzeczowo- finansowym harmonogramie realizacji budowy.

Scalonym elementem (jednostkg obmiarowg) robdt mogg by¢:
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—  Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i
ustugi, ktére w catosci i samodzielnie spetniajg  przewidziane projektem  wymagania uzytkowe
i funkcjonalne oraz podlegajg odbiorowi koricowemu.

—  Czesci obiektow, urzadzen i instalacji oraz robodt, ktére podlegajg odbiorom czesciowym (zwtaszcza roboty zanikajace),
dla ktérych okreslono szczegdtowo parametry obmiarowe, jezeli ich cena przekracza kwote 10 tys. zt.

W przypadku prac budowlanych dopuszcza sie przejmowanie czesci robdt, robdt zanikajgcych a takze poszczegdlnych obiektow,
sieci lub instalacji.

Przejmowanie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt bez
wptywu na terminy budowy.

Gdy catos$¢ robot jest zakoriczona a wyniki badan sg zadowalajgce Nadzér potwierdza zgtoszony przerdb i zatwierdza
protokolarnie obmiar i przedstawia Zamawiajgcemu.

Podstawowym dokumentem koricowego przejecia robot jest protokdt koncowego odbioru robdt budowlanych oraz protokotéw
rozruchu technologicznego poszczegdlnych instalacji i odbioru wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocnicze;j.
14.7. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

14.7.1. Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy
Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji na terenie budowy:

—  zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

— nalezacych do Wykonawcy magazynow dostaw inwestorskich, magazynow materiatow budowlanych Wykonawcy, placu
manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzadzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza
do gromadzenia innych materiatéw budowlanych,

—  obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopdw.

14.7.2. Dokumenty przeznaczone dla Nadzoru

Przez caty czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewni¢ Nadzorowi dostep do najnowszych edycji norm krajowych i
miedzynarodowych w jezyku polskim, majgcych zastosowanie do dostarczanych materiatow i prowadzonych robat, jezeli normy
te nie sg dostepne, np. na stronach Polskiej Okregowej Izby Inzynierdow.

14.8. Dokumenty i sprawozdawczos¢
Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposdb staranny, zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych, z
zachowaniem warunkéw bezpiecznego archiwizowania.

14.8.1. Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji:

— harmonogram realizacji budowy

—  projekt organizacji placu budowy

—  projekt organizacji robét wraz z projektem odwodnienia
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.8.2. Sprawozdania ukazujgce postep prac
Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty obrazujgce
realizacje Umowy:

SPRAWOZDANIA MIESIECZNE:

—  zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych proces realizacji robot
— charakter i zakres wykonanych robdt w miesigcu
—  zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacjg
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—  zbiorcze zestawienie ilosci (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru) : ziemi z wykopdw, wylanego betonu, dtugosci
rurociggow, objetosci murdw itd.
—  kopie dokumentéw dotyczacych testowanych materiatow, sprzetu i maszyn
— wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu wykonane w programie Microsoft
Project,
— dokumentacja fotograficzna prowadzonych robdét oraz obiektow zakoriczonych i odebranych,
— graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac zakoriczonych, zafakturowanych, zaptaconych,
wykonane w programie Microsoft Projekt
— program prac na miesigc nastepny i nastepne 3 miesigce.
Wzor formularzy, na ktérych dokumentowana bedzie budowa bedzie opracowany przez Zamawiajgcego we wspotpracy z
Wykonawcg przed przekazaniem terenu budowy.

14.8.3. Sprawozdania — narady koordynacyjne
Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany zwotywac¢ narady koordynacyjne z Zamawiajgcym i inspektorami
nadzoru inwestorskiego minimum 1 raz w tygodniu.

14.9. Zakonczenie budowy — rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie obiektu do eksploatacji

14.9.1. Ogdlny zarys fazy rozruchu i odbioru
Nie pdzniej niz dwa miesigce przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu duplikaty
projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji obiektu, sporzgdzone w jezyku polskim.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji nalezy przygotowaé w sposéb doktadnie opisujgcy przygotowanie, rozruch
i eksploatacje obiektu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku, oprawione, w
formacie A4 w jezyku polskim.

Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzagdzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami
muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy ich prawidtowa identyfikacje.

W miejscu ustawienia urzgdzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na $cianie nalezy umiescic:

—  tabliczke, zawierajgcg instrukcje dotyczacg podstawowych zasad eksploatacji urzadzenia,
— tabliczke, zawierajaca podstawowe zasady BHP obowigzujgce przy obstudze danego urzadzenia.
Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duzg, trwatg i czytelng czcionka w jezyku polskim.

Przystgpienie do rozruchu moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby w celu wykazania zgodnosci wykonanych Robdt z Wymaganiami
Zamawiajgcego, normami polskimi oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego, ze:

—  zastosowane Materiaty i Urzadzenia posiadajg zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, Swiadectwa i
dopuszczenia;
— wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego.
Préby bedga zawierad, co najmniej:
— Inspekcje i proby biezgce podczas wykonywania Robdt
—  Préby Koricowe
—  Préby Eksploatacyjne
Nadzor oraz Zamawiajgcy zostang powiadomieni na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem prob.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia inspekcji i prob, Wykonawca opracuje uprzednio Karty
Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem inspekcji i préb. Wszystkie inspekcje i
préby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiajgcego bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14.9.2. Préby biezgce podczas wykonywania robot
Proby podczas wykonywania Robot bedg obejmowac wszystkie niezbedne préby oraz probki Materiatéw zastosowanych w
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Robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych prébkach stosowac testy niszczace w celu uzasadnienia
zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz celu, dla ktérego dany Materiat zostat zastosowany. W sytuacji, gdy Materiaty
trudno jest przetestowa¢ w ramach Planu Zapewnienia Jakosci /JESLI POWSTANIE — DO DECYZJI ZAMAWIAJACEGO — JESLI NIE
POWSTANIE — WG INSTRUKCJI | OBOWIAZUJACYCH NORM/ oraz w przypadkach, gdy Materiaty wymagajg certyfikatow i
Swiadectw zgodnosci z Polskimi Normami lub normami réwnorzednymi, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu testy wydane
przez producenta / dostawce wskazujgc ich zgodnos¢ z wtasciwg specyfikacja.

14.9.3. Préby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie okreslonym
w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Proby Koricowe beda obejmowaty préby przedodbiorowe, proby odbiorowe i rozruch.

Proby Koncowe bedg wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem.
Gotowos¢ do przeprowadzenia prob winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce nie pozniej niz 21 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych prob.

URZADZENIA I SIECI ELEKTRYCZNE

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych préby odbiorowe obejmowac beda nastepujgce odbiory: probe zasilania, prezentacje
Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, proby wydajnoscia i proby
testami maksymalnego obcigzenia.

SYSTEM UZIEMIENIA

Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich PN.

POZIOM HAtASU

Pomiary hatasu bedg przeprowadzane w celu sprawdzenia czy urzgdzenia spetniajg wymogi w zakresie dopuszczalnego poziomu
hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. Urzadzenia niespetniajgce tych wymagan zostang odrzucone,
chyba, ze zostang odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

SKUTECZNOSC WENTYLACJI

Skutecznos¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotnos¢ wymian powietrza na godzine. Wykonaweca jest zobowigzany, zgodnie z
instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow i przeprowadzenia wszystkich czynnosci
potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robot od odpowiednich wiadz
lokalnych.

SKUTECZNOSCI ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD ODPADOWYCH

Skutecznos$é¢ nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego ci$nienia, szczelnosci i wydajnosci systemu odprowadzania Sciekow
i wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania
wszystkich dokumentdw i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
eksploatowanie wszystkich Robodt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSC ZAOPATRZENIA W WODE

Skutecznos¢ nalezy skontrolowaé pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu zaopatrzenia w wode.
Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.
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14.9.4 Eksploatacja prébna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie réwniez eksploatacje prébng instalacji prowadzong przez zatoge
Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktdéra powinna trwaé nie mniej niz 6 miesiecy (lub zgodnie z postanowieniami
Umowy).

Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego
zaréwno w okresie prowadzenia préb jak i w okresie zgtaszania wad.

W okresie probnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie PROBEK /np. prébka wody, osad w instalacji wentylacji
itd./rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

Jezeli rezultaty eksploatacji probnej wykaza odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca:

—  zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;

—  przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametrow;

— otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

— usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi prébng eksploatacje.
Zamawiajgcy moze przystagpi¢ do eksploatacji probnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w oparciu o opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji.

14.9.5 Odbidr robdt

14.9.5.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowos$c
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robdt z Umowa, takich
jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,
—  przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

—  zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektows,

— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

— technologie wykonania robdt,

—  parametry techniczne wykonanych robot.
Do protokotu nalezy zataczy¢ ww. dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez
Inspektora. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

14.9.5.2. Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o przejecie Robdt Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru czesciowego czes¢ Robdt.. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 14.9.6.1. dotyczgcymi odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr czesciowy Robodt nie oznacza przejecia ich przez Zamawiajgcego.

14.9.5.3. Proby Koricowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robdt nalezy przeprowadzi¢ Proby Koricowe wykonanych obiektow i instalacji towarzyszgcego
oprzyrzadowania zgodnie z Programem Rozruchu Wykonawcy oraz wedtug ponizszych wymagan. Proby koricowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych oséb wskazanych przez
Inspektora, zakonczy¢ raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu.

str. 60



14.9.5.3.1. Warunki rozpoczecia Préb Koricowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIiORB, projektami techniczno-ruchowymi maszyn i urzgdzen DTR oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdlnosci:

—  sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania obwoddw sterowania,

— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

—  sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

— wykonanie pomiardw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

— wykonanie pomiardow skutecznosci zerowania,

— wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci sprawdzenie i
uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki.

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne.

Sprawdzenie protokotdw odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych, protokotow z prac
regulacyjno- pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

— dziatanie urzadzen mechanicznych,

— schematéw potaczen elektrycznych i sterowania,

— instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
— o0gblnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

—  zabezpieczenie 0sdb uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

14.9.5.3.2. Zakres i etapy Préob Koncowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektow i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez
Inspektora i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem rozruchu.

Etapy Préb Koncowych powinny by¢ nastepujgce:

Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajacy na sprawdzeniu:
—  potaczen przewodow,

— dziatania armatury,

—  prawidtowosci,

na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen, przeprowadzeniu wszelkich czynnosci
przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn na luzie, ktére nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika
personelem.

Obowiazkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy dostarczonych urzagdzen. Wady i braki
w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.
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14.9.5.3.3. Raport z Préb Koricowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préob Koncowych. W szczegdlnosci Raport powinien
zawierac¢ nastepujgce elementy:

—  protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
— sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy obiektow, instalacji
i urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,
—  sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére wystgpity w czasie rozruchu,
—  protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i
ppoz.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

14.9.5.4. Odbiory Robét
14.9.5.4.1. Wymagania ogdlne

Przejeciu podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robot polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Inspektor przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
Odbioru Robét.

14.9.5.4.2. Dokumenty Odbioru Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdt jest zatwierdzenie przez Inwestora nastepujgcych dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce:

—  Dziennikow Budowy,

— Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

—  Dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatow,

—  Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

—  Protokotow z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji, w tym raportéw z Préb Koricowych.

—  Dokumentacji techniczno—ruchowych dostarczonych Urzadzen,

— Instrukcje obstugi i konserwacji,

—  Powykonawczej dokumentacji budowy,

—  Pozwolenia na uzytkowanie

i/lub wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania instalacji.

14.9.5.4.3. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia
do Przejecia Robdt. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych
udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, PFU i Prawa
budowlanego,
— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami
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Umowy, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang,
—  Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

14.9.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami
w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu oraz Instrukcja eksploatacji.

INSTRUKCJA ROZRUCHU
Instrukcja rozruchu winna zawierac:

a. opisiprzebieg proceséw technologicznych obiektu,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,
petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi instalacji podlegajacych rozruchowi z opisem wszelkich czynnosci
dokonywanych w czasie prob wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

d. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,
rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu
oraz instrukcjg ruchows,

f.  wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzgdzen wraz z nazwg producenta,

g. zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia zgodne z wytycznymi
producentow,

h. opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow

awarii, zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania skutkom awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajgcych

wykaz zalecanych smaréw i ich rownowaznikéw,

plan ewakuacyjny obiektu,

plan ochrony ppoz.,

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

harmonogram rozruchu,

koszt rozruchu,

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Zamawiajagcemu do zatwierdzenia na 14 dni przed

planowanym rozruchem obiektu.

SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU

2T 035 3T AT

Sprawozdanie winno zawierac:

— opis wykonanych czynnosci rozruchowych
—  protokoty z przeprowadzenia prob rozruchowych,
—  protokdt z zakoriczenia prac rozruchowych,
— whnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,
— wykaz uzyskanych parametréw technologicznych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych
— whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

INSTRUKCJA EKSPLOATACII

Instrukcje nalezy wykonaé na podstawie przepiséw i Dokumentacji i wymogdw producenta.
14.9.7 Dokumentacja po zakonrczeniu budowy
W dniu zakonczenia budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

— oryginat Dziennika Budowy,
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— os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania poszczegdlnych obiektow budowlanych z Projektem
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami,
— o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze- w razie korzystania- ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych (w razie potrzeby),
— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw, urzadzen i prefabrykatéw do stosowania w
budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, DTR, gwarancje)
—  protokoty badan i sprawdzen,
— dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
— dokumentacje rozruchows,
— instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji technologicznych i catego obiektu/ow,
—  szczegbtowe branzowe kosztorysy wykonawcze (dla robdt nieprzewidzianych, jesli wystgpig) wraz z wykazem cenowym
wyposazenia obiektu/ow i lokali
—  $wiadectwo energetyczne budynku/ow i lokali
— decyzje dopuszczajgcy obiekty do uzytkowania
— inne wymagane prawem dokumenty i o$wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz
w postaci wydruku w minimum 3 egzemplarzach. Dokumentacje rysunkowa, powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
przed sporzgdzeniem protokotu rzeczowo-finansowego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych przez Wykonawce podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce naleznego danemu
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania robot budowlanych w ramach zaméwienia.

14.10. Wymagane gwarancje

14.10.1.Warunki gwarancji i serwisu
Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje
producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych posiadajgce polskie
Swiadectwa homologacji lub swiadectwa badan technicznych.

b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w zalecanym wymiarze minimum 5 lat gwarancji
jakosciowej chyba, ze na materiaty producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokotem odbioru koncowego
bez uwag.

Na wszystkie wniesione i zamontowane urzgdzenia oraz wyposazenie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na okres, na jaki udzielit jej producent, nie krétszej jednak niz na okres 24 miesiecy. Termin
gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokotem odbioru koncowego bez uwag.

c.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i w Umowie

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe elementéw wraz z instalacjami.
Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw.

Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego, niezaleznie od
tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

Wykonawca zapewnia pielegnacje i obejmuje gwarancja przez okres 36 miesiecy wykonane nasadzenia drzew i krzewow — catg
zielen objetg projektem.
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Szczegdty wymagan Zamawiajgcego zawarte sg w SWZ i wzorze umowy z wykonawca.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w swojej cenie ofertowej koniecznosci pokrycia kosztow serwisu
wbudowanych przez siebie urzagdzen, dla ktérych serwisowanie jest niezbedne dla utrzymania gwarancji przez okres co
najmniej dwdch lat, chyba, ze w ofercie udzieli on dtuzszej gwarancji. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia kosztow serwisu tzw gwarancyjnego przez czas udzielonej gwarancji na urzadzenia;
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CZESC Il - CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
ROZDZIAt 3 — DOKUMENTY

15. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

Decyzja w warunkach zabudowy z 2023r. dla dziatki 640/6 obreb Zgierz 125 (przed podziatem).
16. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze teren inwestycji tj obecna dziatka 640/8 (dawniej cze$¢ dziatki nr 640/6), potozona w Zgierzu jest
wtasnoscig Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spotka z 0.0. z siedzibg przy ul. Mielczarskiego 14, 95-100
Zgierz, i posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

17. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne,

— wspodlne specyfikacje techniczne,

—  Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
—  Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

—  Polskie Normy,

—  polskie aprobaty techniczne

SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

—  Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133), z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2013),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

— Inne rozporzadzenia, ustawy i zarzadzenia regulujgce proces projektowania, okreslajgce wymogi przeciwpozarowe,
sanitarno-epidemiologiczne, Panstwowej Inspekcji Pracy i realizacji robot.

Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

18. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:
18.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

Koncepcja architektoniczna (ZAt. nr 1)
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18.2. Spis zatgcznikow

Numer

Nazwa

Uwagi

ZAt.1
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