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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Inwestycja:
Budynek kancelarii leśnictwa

Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budow-
lanymi i infrastrukturą techniczną tj.: miejsce gromadzenia odpadów
stałych, miejsca postojowe, dojścia , dojazdy o nawierzchni żwirowej,
wewnętrzną linią zasilania elektroenergetycznego od zestawu złączo-
wo – pomiarowego do projektowanego budynku, wewnętrzną instala-
cją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją wodociągową, pod-
jazdem dla osób niepełnosprawnych

Inwestor:
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Zawartość opracowania:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE.
1. Obiekt kubaturowy:
a ) roboty budowlano - montażowe
POZ.ST –  1; Zagospodarowanie terenu
POZ.ST –  2; Fundamentowanie
POZ. ST – 3; Ściany
POZ. ST – 4; Pokrycie dachu
POZ.ST –  5; Rynny
POZ. ST – 6; Tynki i malowanie.
POZ. ST – 7; Posadzki.
POZ. ST – 8; Okładziny ścienne.
POZ. ST – 9; Stolarka i ślusarka.
POZ. ST – 10; Izolacje przeciwwilgociowe.
POZ. ST – 11; Konstrukcje stalowe - balustrady
POZ. ST –12; Elewacje
POZ.ST  –13; Wyposażenie w meble

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE.
l. CZĘŚĆ OGÓLNA
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1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
„Syćko Gro – budowa nowoczesnego amfiteatru w Maniowach” 

Nazwa i adres zamawiającego:
Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1.2 Zakres robót.
Przedmiotem  zamówienia   jest  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  Budowa
budynku  kancelarii  leśnictwa  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  i  infrastrukturą
techniczną
na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firmę:
Biuro Projektowe „Archi-Plan” mgr  inż. arch. Marcin Chryczyk, 
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19

1.2.1. Roboty budowlane stanu wykończeniowego:
 ścianki działowe , 
 posadzki,
 okładziny ścian wewnętrznych,
 glazura, 
 roboty malarskie, 
 drzwi wewnętrzne,
 konstrukcje stalowe i drewniane. 

1.2.2. Elewacje:

 okładziny elewacyjnego
 pokrycie dachu
 parapety
 drzwi zewnętrzne 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na podstawie projektu budowlanego projektu
wykonawczego  dla  w.w  przedmiotowej  inwestycji.   Wszystkie  wymagania  dla  poniższej
specyfikacji  dotyczą  robót  budowlanych  na  podstawie  projektu  wykonawczego
sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez
Zamawiającego.
Dokumentacja   -  projekty  wykonawcze  muszą  być  zgodne  z  projektem  budowlanym  i
podlegają   zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Wszelkie  zmiany w stosunku do projektu
budowlanego muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

a)  Dane ogólne o obiekcie i wielkości  charakteryzujące obiekt :
Przeznaczenie obiektu: obiekt przeznaczony do celów  biurowych, kancelaria leśnictwa 
Sposób użytkowania: budynek powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem

Parter :  zajmują pomieszczenie biurowe, socjalne, komunikacja 
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Charakterystyczne parametry obiektu

Wysokość obiektu        6,42  m
Maksymalna szerokość budynku 5,65 m
Długość budynku                      9,50  m
Powierzchnia zabudowy 53,10 m2

Powierzchnia użytkowa 39,60 m2

Powierzchnia całkowita 53,10 m2

Powierzchnia użytkowa ogółem 39,60  m2
Kubatura 384,35 m3  

Liczba kondygnacji 1
Ilość izb mieszkalnych 0
Ilość lokali mieszkalnych 0

b) zakres i rodzaj robót budowlanych;

1. Obiekt kubaturowy:
A1 ) roboty budowlano - montażowe
POZ.ST –  1; Zagospodarowanie terenu
POZ.ST –  2; Fundamentowanie
POZ. ST – 3; Ściany
POZ. ST – 4; Pokrycie dachu
POZ.ST –  5; Rynny
POZ. ST – 6; Tynki i malowanie.
POZ. ST – 7; Posadzki.
POZ. ST – 8; Okładziny ścienne.
POZ. ST – 9; Stolarka i ślusarka.
POZ. ST – 10; Izolacje przeciwwilgociowe.
POZ. ST – 11; Konstrukcje stalowe - balustrady
POZ. ST –12; Elewacje

1.3 Informacje o terenie budowy.
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim  zakresem  projekt  zagospodarowania  terenu  wraz
towarzyszącą infrastrukturą w Sidzinie   

1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Z uwagi na fakt, iż  teren budowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą gminną ,
ogólno dostępną dla ludzi   Zamawiający i Wykonawca ustalą przy przekazaniu placu budowy
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zasady dotyczące organizacji robót budowlanych oraz zasady wejścia pracowników i wjazdu
pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
i  urządzenia podziemne i  naziemne oraz ew. repery geodezyjne,  a także dostęp do wody,
energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być  szczegółowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora)
przy  przekazywaniu  placu  budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego
oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,  zabezpieczenia  ich przed  uszkodzeniem,  a  także  do
natychmiastowego  powiadomienia  inspektora  nadzoru  i  właściciela instalacji  i  urządzeń,
jeżeli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone  w  trakcie  realizacji  robót. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia
instalacji i urządzeń  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru i
władze  lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze
oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie
niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i  normatywów  z  zakresu  ochrony
środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,
szczególnie  w zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód gruntowych,  nadmiernego hałasu i
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót budowlanych.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej
b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
c) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujące się  w strefie prac
budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zniszczeniem.

1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla ochrony
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy
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Prawo  budowlane,  jest  zobowiązany  sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie  (przed
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"
sporządzoną  przez  projektanta.  „Plan  bioz"  należy opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.- 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach:
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego 2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1650).  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie
przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz stosować  się  do
zaleceń  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia.  W  szczególności  Wykonawca  ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.
Wykonawca  będzie  stale utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie  gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.8 Ogrodzenie i organizacja placu budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
•  przedstawienia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów
budowlanych,
•  utrzymywania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy,  szczególnie  w
okresie wywozu ziemi z wykopów,
• uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.

1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także
uzyska stosowne uzgodnienia. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe
nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za naprawę  wszelkich  elementów w ten sposób uszkodzonych,  zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10 Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.
kod CPV opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do
odprowadzania ścieków
45233161-5 Ścieżki piesze
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć  i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie
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45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.12 Podstawowe Pojęcia 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie  zezwolenie  techniczne -  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności
produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego
zastosowania i użycia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu -  uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności przebudowywanego obiektu
zabytkowego),
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b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c)  geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwaleniu  na  gruncie
głównych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych
(reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f)  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych -  zespół  czynności
zmierzających  do  określenia  przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której  inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i odbiorach  robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych,
jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór  częściowy (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych  i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się  także  odbiór
części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w stanie  nadającym się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem do odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy".
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
„odbiorem końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem i  uporządkowaniem
terenu budowy i  ewentualnie  terenów przyległych,  wykorzystywanych jako plac  budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar  robót -  to  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót  podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień  scalenia
robót.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1)
ustawy  Prawo  budowlane  -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty,
dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń  przeznaczonych do
robót.  Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego  źródła nie oznacza  automatycznie,  że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych (ST) w czasie postępu
robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
i urządzeń do robót.
Przed wykonaniem badań  i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
ST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez
producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego badań.  Kopie
wyników tych badań  będą  dostarczone przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru.  Materiały
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą  być  badane w dowolnym czasie.
Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST to  takie  materiały  i  /  lub
urządzenia zostaną odrzucone.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca  składowania  powinny być  określone  w projekcie  zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały,
elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych
odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę  na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z
placu budowy.
W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w  uzgodnieniu  z
projektantem  oraz  Zamawiającym  (inwestorem)  może  pozwolić  Wykonawcy  na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego  materiały,  elementy  budowlane  lub  urządzenia.  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Autora  projektu  o
proponowanym wyborze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor  nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  Autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  dokumentacji
projektowej  i  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  przewidzianym  Zleceniem.  Sprzęt
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji
robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko  takich  środków transportu,  które  będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów.
Środki  transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują
uszkodzeń  przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz
urządzeń.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  środków transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach  technicznych;  przy  braku takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca uzgadnia  z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych
ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora
nadzoru. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH.
5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:
1)  jakość  ich  wykonania  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  przepisami
Techniczno-  Budowlanymi,  instrukcjami  i  dokumentacją  techniczno  rozruchową
producentów,
2)  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  ST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3) zabezpieczenie terenu budowy,
4) ochronę środowiska w czasie wykonania robót,
5) ochronę przeciwpożarową,
6) ochronę własności publicznej i prawnej,
7) bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy,
8) ochronę i utrzymanie robót,
9) stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Do  Wykonawcy  należy  skontrolowanie  warunków  stanu  istniejącego  pod  kątem  ich
zgodności z dokumentacją  projektowa dla prawidłowego prowadzenia prac.  Wątpliwości i
niezgodności należy zgłosić  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i kierownictwu budowy.
Jeśli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inwestora.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostaną  poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inwestora  będą  wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Podstawą  wykonania i wyceny robót są  następujące dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt  budowlany),  specyfikacje  techniczne  dla  poszczególnych  rodzajów  prac  a
wymagania  i  ilości  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i
przetargu Wykonawca powinien  sprawdzić  ww dokumenty  i  wyjaśnić  z  Zamawiającym i
Jednostką Projektową ewentualne różnice, gdyby występowały. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  projektu  wykonawczego  dla  w.w
przedmiotowej  inwestycji.   Wszystkie  wymagania  dla  poniższej  specyfikacji  dotyczą
robót  budowlanych  na  podstawie  projektu  wykonawczego  sporządzonego  przez
Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego.
Dokumentacja   -  projekty  wykonawcze  muszą  być  zgodne  z  projektem  budowlanym  i
podlegają   zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Wszelkie  zmiany w stosunku do projektu
budowlanego muszą  być zatwierdzone  przez Zamawiającego.  Wszelkie  roboty  budowlane
ujęte w projekcie budowlanym muszą mieć odniesienie w projektach wykonawczych ( muszą
dla nich zostać wykonane projekty wykonawcze )
Z   tytułu  jakichkolwiek  różnic  między  projektem  budowlanym  a  wykonawczym
Wykonawca   nie  może  żądać  dodatkowego  wynagrodzenia,  chyba  że  zawierają  one
elementy dodatkowe nie ujęte w żaden sposób w dokumentacji budowlanej i zostały one
zatwierdzone  pisemnie  przez  Zamawiającego  na  etapie  zatwierdzania  projektu
wykonawczego. 
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W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia  norm, atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych
do  stosowania,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści  i
postanowień.
Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie przewidzianego sposobu wykonania robót lub
przewidzianych materiałów budowlanych czy urządzeń, to jest zobowiązany do przedłożenia
pisemnej informacji  z kontrpropozycjami. Po zapoznaniu się z w.w informacjami inwestor
podejmie decyzje w uzgodnieniu z inwestorem nadzoru inwestorskiego.
Inwestora  pełną  gwarancję  na  przewidziane  wykonanie  prac  i  właściwości  materiałów
budowlanych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie
wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu  robót  będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru
materiałów,  elementów  budowlanych,  elementów  robót,  wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń
odnoszących  się  do  wykonywanych  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w
umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  normach.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki
badań  materiałów  i  robót,  uwzględni  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  badaniach
materiałów, wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki,  które mają  wpływ narozważany
problem.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszystkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być  prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie:
1)  wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,
magazynowej  zadaszonej  oraz  składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i
usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2)  usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,
składowiska w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów
odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5)  rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych
zbiorników wodnych itp.

5.5 Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
l) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,
maszyny
i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.6 Pomiary geodezyjne.
Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.
Po  wykonaniu  budowli  należy  przeprowadzić  pomiar  powykonawczy  z  określeniem
współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli.
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Wykonać  mapy  powykonawcze,  zarejestrować  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji
Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem.

5.7 Projekt technologii i organizacji montażu.
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu.
Wykonawca  jest  zobowiązany,  przy  wykonywaniu  obiektu  metodą  montażu,  prowadzić
dziennik montażu.

5.8 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami
administracyjnymi o porządku.

6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót, jakości materiałów i elementów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów
i  robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego  lub  zarządzającemu  realizacją  umowy  opracowania  pt.  Program
zapewnienia jakości (PZJ). Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

1. Część ogólna określa
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów,
ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,
-  sposób  i  formę  przekazywania  informacji  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  lub
zarządzającemu realizacją umowy.

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań, pobierania  próbek,
legalizacja
i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
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Wykonawca będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
gwarantującą,  że roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania  co  do  zakresu  badań  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone
w  szczegółowych  specyfikacjach,  zostaną  one  ustalone  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają wymaganiom  norm  określających  procedurę
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  badań  do  specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznaczone,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich  wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonych  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót  z dokumentacją  projektową  i  ST. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.
Obmiar robót będzie określać faktyczny stan zaawansowania robót wykonywanych zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów
budowlanych.  Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Książka obmiarów nie stanowi podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  będą  obmierzone poziomo,  wzdłuż  linii
osiowej  i podawane w [m].  Jeżeli  szczegółowe specyfikacje  techniczne nie wymagają  dla
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i
urządzenia w [szt.].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających należy przeprowadzać  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów.
Występują  następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny  (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.
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Zasady odbiorów robót będzie również  określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  które  w  dalszym procesie  realizacji
ulegną  zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części
robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacja
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi zasady i tryb dokonywania prób, badań  i odbioru
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń  technicznych przed dokonaniem końcowego
odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy,
stan surowy zamknięty i in.).  Większe budynki lub obiekty mogą  być  dzielone na części,
które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną.
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się
w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  który
dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny.
Wykonawca dokona pełnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń. O
terminie przewidywanego rozruchu Wykonawca poinformuje zamawiającego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego na 3 tygodnie przed planowanym rozruchem.

8.6 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia
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dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.  „Dokumenty do odbioru końcowego
robót”.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową  i
ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru
końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
-  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  znikających  i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-opinie  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystkich  wyników badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.8 Operat odbioru końcowego.
Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.:
- 1 egz. dokumenty oryginały,
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- 2 egz. kopie.
Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.
Z zawartości operatu sporządzić  wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do
operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:
a) wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych
załączników (kserokopie) lub
b)  wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy obiektu  budowlanego z  kompletem
wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.
Druki  wniosku  (zawiadomienia)  należy  pobrać  od  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego.

8.9 Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- jeżeli  wady nie nadają  się  do usunięcia to: - jeżeli  nie uniemożliwiają  one użytkowania
przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio
wynagrodzenie;  -  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

8.10 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde
życzenie Inwestora.

8.11 Instrukcje obsługi i eksploatacji.
Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji:
1. Ogólne-zawierające co najmniej:
-schemat  ogólny  działania  z  oznaczeniem  poszczególnych  urządzeń,  linii,  sieci
technologicznych i podaniem ich znaczących parametrów technicznych,
- opis działania,
- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
- sposób usuwania typowych awarii,
2.  Stanowiskowe-dla  każdego  dostarczonego  w  ramach  umowy  urządzenia.  Wykonawca
skompletuje  podręczniki  eksploatacji,  konserwacji,  napraw oraz dokumentacje  techniczno-
rozruchowe (DTR) zawierające co najmniej:
-dane techniczne,
-opis działania,
-warunki gwarancji i rękojmi,
-  dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami
UDT,
- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe,
- instrukcję konserwacji i napraw,
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- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny,
-  listę  części  zamiennych  i  zużywających  się  ze  wskazaniem  możliwości  ich  zakupu,
instrukcję  smarowania  i  wymiany  olejów  ze  wskazaniem  przez  producenta  lub  ich
zamienników,
- opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
3. Odrębne instrukcje należy opracować  dla instalacji elektrycznych. Instrukcje te powinny
zawierać:
-opis funkcjonowania,
-schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
-powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe,
-powykonawcze rysunki szaf sterowniczych,
-opis programowania sterowników,
-opis programowania procesu technologicznego,
-zasady konserwacji i napraw,
-wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania.
4. Wykonawcza przeszkoli w obsłudze technologii personel eksploatatora wskazanego przez
Zamawiającego.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
Wykonawca opracuje instrukcje bhp:
a) ogólne,
b) stanowiskowe,
c)  na  podstawie  opracowań  wykona  instrukcje  planszowe  ogólne  i  na  poszczególne
stanowiska (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie,
d) wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem:
- nazwy urządzenia lub obiektu,
- oznaczenia jak w schemacie,
- danych technicznych charakterystycznych.
Uwaga: instrukcje powinny zawierać:
- wykaz prac, do których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników,
-  wykaz  prac,  które  mogą  wykonywać  ludzie  o  odpowiednich  predyspozycjach
psychofizycznych,
- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów.
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb):
- ogólne
- stanowiskowe,
 -  na  podstawie  opracowań  wykona  instrukcje  planszowe  (wykonania  techniką  trwałą)  i
zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoŜ. odrębnie opracowanego.

8.12 Odbiór po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie
rękojmi”.
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady),
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d)  dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.13 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

8.14. Dokumenty budowy.
1. Pozwolenie na budowę.
2. Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę.
3. Plan BIOZ.
4.  Dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  Prawa
Budowlanego.
5. Protokóły przekazania terenu budowy,
6. Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.

8. Książka obmiarów.
9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych,  organizacyjnych i  finansowych
budowy, protokóły z narad i ustaleń.
10. Protokóły odbioru robót, prób i badań.
11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń.
12.  Dokumentacja  techniczno-rozruchowa  oraz  instrukcje  montażowe  i  wykonania  robót
opracowane przez producentów maszyn i materiałów.
13.  Mapy  powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym.
14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na
terenach i urządzeniach obcych.
15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji
(wg  zapisu  pozwolenia  na  budowę)  –  protokoły,  decyzje,  opinie,  badania,  sprawozdania,
sprawdzenia itp.
16. Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu.
17. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe: na poszczególne stanowiska
pracy, ogólne obiektu.
18. Dokumenty rozliczenia finansowego robót.
19.  Operat  odbioru  końcowego  –  3  egz.:  zawierający  komplet  dokumentów
wyszczególnionych w poz.1 do 17

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ryczałtowe
wynagrodzenie  w  rozbiciu  na  elementy  robót  odpowiadające  poszczególnym  tomom
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dokumentacji  projektowej,  włącznie  z  robotami  tymczasowymi  i  towarzyszącymi.  Cena
ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty.
a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
c)  wartość  pracy sprzętu wraz z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu na teren
budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
d)  koszty  pośrednie,  w skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym  ewentualne  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena  ryczałtowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  dokumentacji  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją.
Wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  wszelkie  roboty  dodatkowe,  tymczasowe  i
towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją projektową oraz wszelkimi
niezbędnymi dokumentami i  stanem faktycznym terenu przeznaczonego pod zabudowę, w
tym zasięgnięcia wszelkich informacji u właściwych służb odnośnie lokalizacji infrastruktury
i budowli podziemnych, oraz jest zobowiązany do zawarcia w ofercie wszystkich mających
wpływ na cenę elementów.
Wykonawca musi posiadać  doskonałą  znajomość  terenu,  na którym będą  przeprowadzone
prace,  znajomość  sąsiadujących  działek  prywatnych  i  terenów  publicznych,  wszelkich
elementów  lokalnych  istniejących, wszystkich  istniejących  konstrukcji  i  części  obiektów,
fundamentów,  sieci,  uwarunkowań  specyficznych  dla  eksploatacji  obiektu  oraz  wszelkich
projektów przydatnych do realizacji prac.
Wykonawca powinien  uwzględnić  wystąpienie  sytuacji  nieprzewidzianych  projektem oraz
ryzyka z tym związane i wkalkulować je w cenę ryczałtową.
Wykonawca  musi  uwzględnić  położenie  geograficzne  i  warunki  atmosferyczne
odpowiadające miejscu i terminie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest  podać  w ofercie  stawkę  robocizny i  składniki  cenotwórcze
(koszty  pośrednie,  zysk,  koszty  zakupu  materiałów)  na  podstawie  których  wyliczył  cenę
ryczałtową.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej:
Biuro Projektowe „Archi-Plan” mgr inż. arch. Marcin Chryczyk, 
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com
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Zestawienie  dokumentacji  projektowej budowlanej   wraz z  autorami poszczególnych
branż:

1. Projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny 
Specjalność architektoniczna:
Projektant:
mgr inż. arch. Marcin Chryczyk
Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018
                       MP -  2399 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Piotr Gelata
Upr.nr.ewid. MPOIA/068/2018
                     MP- 2439 ;  uprawnienia budowlane nr ewid.  357/80 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
Specjalność konstrukcyjna:
Projektant:
Tech. Bud. Krzysztof Koziana
upr. UAN-VI-1227/127/88
UAN-VI-1227/175/88  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej
Sprawdzający:
Mgr inż Paweł Pacyga
MAP/0195/PBKb/18;   do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej

       2. Projekt budowlany: sieci i instalacje wod – kan.
Projektant:
Mgr inż Marcin Jacyszyn
UPR.  NR.  MAP/0567/PBS/174 w specjalności  instalacyjno  –  inżynieryjnej  w zakresie  sieci  i
instalacji sanitarnych
Sprawdzający:

mgr inż. Robert Kasprzak
upr.  MAP/0272/PWBS/17 uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń   w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i
kan. 

     3. Projekt budowlany:  instalacje elektryczne. 
Projektant:
Mgr. Inż. Artur Zwoliński 
upr.nr.ewid. PKD/0391/PWBE/16;  do projektowania nadzorowania i kierowania bez ograniczeń,
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych.
Sprawdzający:
mgr inż. Paweł Tokarz
upr.nr.ewid. MAP/0065/PWBE/16;  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i
kan. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  projektu  wykonawczego  dla  w.w
przedmiotowej inwestycji.   Wszystkie wymagania dla poniższej specyfikacji  dotyczą robót
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budowlanych  na  podstawie  projektu  wykonawczego sporządzonego  przez  Wykonawcę na
podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego.

D. Założenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji 
       Projektowej wykonawczej

1.   Podstawy prawne sporządzania dokumentacji wykonawczej
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym – DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389,

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  –
DZ.U.z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.,

 Ustawa  z  dn  27  kwietnia  2001r.Prawo  Ochrony  Środowiska   (Dz.U.  z  2008r.Nr
25,poz.150 ze zm.)

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U.120,poz. 1126)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690
ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia  2006
r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i
terenów (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030.)

 Ustawa z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.U.  Nr 92 poz.881z
2004r. ze zm.)

 Obowiązujące normy budowlane konstrukcyjne PN-EN

2. Sposób przekazania dokumentacji 

Całość  dokumentacji  wykonawczej   zostanie  przekazana  Zamawiającemu  w  formie
wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad i
formacie pliku tekstowego PDF  w wersji edycyjnej 2004 do 2010, tak: 

- projekty wykonawcze   ...................   w  4 egz.,
- Specyfikacje techniczne                    w  2 egz.
- Przedmiary, kosztorysy inwestorskie  w 2 egz.

3.   Skład dokumentacji  Wykonanie  prac  projektowych  –  dokumentacja  wykonawcza na
podstawie  dostarczonego  przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego   z  poniższymi
składowymi: 
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a.  Projekt wykonawczy architektoniczny obiektu kubaturowego  wraz z zagospodarowaniem
terenu 
b. Projekt wykonawczy konstrukcyjny  
c.  Projekty instalacyjne branżowe

4.    Potrzeby i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące funkcje:

 pokazywać  ostateczne  usytuowanie  projektowanego  budynku,  a  więc  robót
budowlanych związanych z jego realizacją. Usytuowanie to określa część rysunkowa
projektu zagospodarowania działki lub terenu, stanowiąca główny element projektu
budowlanego, który uzyskał zatwierdzenie w ramach pozwolenia na budowę. 

 zawierać  finalne  (ostateczne)  rysunki  (dla  budynków i  budowli  w skali  1:100 lub
1:50),  przedstawiające  rzuty,  przekroje,  profile,  rozwinięcia  i  widoki  wykonane w
skali pozwalającej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobów i ich
wymiarów  –  dla  obliczenia  ilości  robót  w  dostosowaniu  do  przyjętych  jednostek
przedmiarowych jak: mb, m2, m3, średnica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia i
opisy  pozwalające  na  ustalenie  ilości  szt.  elementów,  kompletów  wyrobów  i  ich
wymaganych  parametrów,  aby  określone  zostały  wszystkie  dostawy  wymagające
wmontowania  w  ramach  robót  budowlanych  lub  dostaw  wyposażenia  ruchomego,
jeżeli takie dostawy maja być objęte umową,

 pozwalać  na  sporządzanie  przedmiaru  robót  o  takim  stopniu  zaufania,  że  jest  on
kompletny i nie wystąpi nie akceptowalna ilość robót dodatkowych,

 ewentualnie  wskazywać  roboty,  których  wykonanie  można  dopuścić  według
propozycji wykonawcy (zamówienia wariantowe) z określeniem dla nich wymagań i
warunków  wykonania,  aby  zachowany  był  oczekiwany  poziom  spełnienia  przez
obiekt budowlany wymagań podstawowych i użytkowych,

5.  Zawartość dokumentacji projektowej wykonawczej
Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej następujące elementy:

Projekty  wykonawcze  albo  rysunki  i  opisy  uszczegóławiające  rozwiązania  projektowe
wynikające z projektu budowlanego  wraz z infrastrukturą techniczną 
Rysunki  i  opisy  uszczegóławiające  rozwiązania  projektowe  obiektów wchodzących  w
skład  przedsięwzięcia  budowlanego,  zawartych  w projekcie  (projektach)  budowlanym,
wykonane  w  skali  co  najmniej  1:100  lub  1:50  ze  wszystkimi  wymiarami  i
rozstrzygnięciami  materiałowymi  niezbędnymi  do  sporządzenia  przedmiaru  robót
konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:

 rysunki  rzutów,  przekrojów  i  widoków  wszystkich  kondygnacji,  fundamentów  i
dachu,

 projekty  konstrukcyjne  fundamentów,  ścian,  słupów,  stropów,  schodów,  dachu  i
innych elementów konstrukcyjnych w obiekcie,

 wykazy  elementów  ślusarskich  i  innych  wbudowywanych,  z  określeniem  ich
parametrów istotnych dla wyceny, 

 rysunki  lub opisy dotyczące  elewacji  obiektu,  określające  rodzaj  materiału,  sposób
wykonania i ilość tych robót,

 projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących w

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 2



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 
obiekcie (obiektach) budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich
długości,   i  przyborów oraz urządzeń wyposażenia  warunkujących funkcjonowanie
tych instalacji,

 wykazy  wyposażenia  pomieszczeń  z  określeniem rodzaju   montowanych  urządzeń
mechanicznych, jak rozdzielnie i szafy sterownicze i itp.,

 projekty  albo  rysunki  lub  opisy  związane  z  ochroną  środowiska,  ochroną
antykorozyjną, ochroną cieplną itp.

6.  Układ i forma projektu wykonawczego:
     Projekt  wykonawczy,  czyli  rysunki  i  opisy  wchodzące  w  jego  skład  powinna  być
prezentowana w komplecie, posiadać kartę tytułową i spis rysunków, projektów i zestawień
wchodzących w dane opracowanie.
   Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 

 imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,
 nazwę zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robót budowlanych,
 imiona i nazwiska osób sporządzających dokumentację projektową,
 nazwę firmy lub osoby sporządzającej dokumentację projektową i jej adres,
 datę sporządzania dokumentacji projektowej.

     Wszystkie  rysunki  i  opisy  powinny  być  wzajemnie  skoordynowane  merytorycznie  i
podpisane przez  projektanta  i  sprawdzającego,  legitymujących  się  posiadaniem uprawnień
budowlanych  odpowiedniej  specjalności  oraz  być  oznaczone  numerem  identyfikacyjnym,
który  jako  identyfikator  powinien  być  przywoływany  w  przedmiarze  robót  oraz  w
specyfikacjach technicznych.  Ponadto każdy rysunek powinien posiadać metrykę (tabelkę)
spełniającą  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
projektu  budowlanego  (Dz.  U.  Nr  126/2003  r.,  poz.  1133).   Opracowania  projektowe  i
opisowe, opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, specyfikacje
techniczne i przedmiar lub wykaz robót, powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane
pod względem technicznym, a nie powinny być ze sobą sprzeczne. 

11 . NORMY AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY
ODNIESNIENIA.
Podstawowe akty prawne, szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz
inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  są  podane  w
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Nie wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy czy  normy nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST-2: FUNDAMENTY.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych z wykonaniem fundamentów 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla
robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w projekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:

 B.02.01 fundamenty ,

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów  roboczych  do
wykonania robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO

ST-B.02  ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV
CVP 45111200-0

1.   WSTĘP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I - IV kategorii podczas  robót  
budowlanych  związanych z wykonaniem fundamentów 

1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
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 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektów budowlanych, dróg, placów i sieci urządzeń 
podziemnych w ramach robót budowlanych związanych z remontem i rozbudową 
budynku przedszkola, oraz zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku 
na bibliotekę miejską oraz budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.
 -wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części gruntów 
do     wykorzystania na nasypy, 
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów,
-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu.
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

2.   MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.  Istniejąca sytuacja gruntowo –wodna

1. W podłożu występuje:
  - nasyp niebudowlany (gleba, gruz)
  - pospółka i żwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa 
  - nie występuje

2.2   Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności 
do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i 
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Inwestorem. W przypadku wystąpienia 
gruntów przydatnych do ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi 
Inspektorowi nadzoru, który podejmie stosowną decyzję 

2.3   Materiały używane do budowy nasypów i wykonania        wykopów
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z 
wcześniej wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę.

3.   SPRZĘT
3.1.  Wymagania ogólne odnośnie sprzętu.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4.   TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. 
Transport na odległość 10 km. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
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zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odkład

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuści 
czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z 
chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy 
prowadzić ręcznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania, lub 
jego wykorzystanie jest niemożliwe, należy wywieźć go środkami transportu poza 
teren budowy. Miejsce składowania urobku musi być zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10
cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni.

5.1.4.  Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety.
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W czasie robót  ziemnych należy zachować odpowiedni  spadek podłużny i  nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji  projektowej  nie  zawarto innego wymagania,  spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.

Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na 
możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów 
słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów 
kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami.

5.1.5.  Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie 'wykopów w czasie 'wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia

ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM
CVP 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania   robót
budowlanych   związanych   z remontem i rozbudową budynku przedszkola, oraz
zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku na bibliotekę miejską oraz
budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu 
wykopów przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu nasypowego 
(posadzki na gruncie). 

1.4. Określenia podstawowe
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru;

   Pd
Wz    =   

  Pds 
Gdzie :Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie 
z normą BN-77/8931-12[Mg/m3]
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach:
0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m
Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość porowatości piasku w stanie naturalnym
Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:

          d60
U =   
          d10

gdzie;
d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją ST B "Wymagania Ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne"
Wymagania techniczne.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją.

2. MATERIAŁY
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący z 
wcześniej wykonanych wykopów.  Materiały   te  powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę.

3. SPRZĘT
Do zagęszczania należy używać:
walców wibracyjnych,
zagęszczarek płytowych,
stopy zagęszczające

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów,  obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno
być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu 
znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do 
zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek 
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zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów).

5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić:
a)przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi 
- max 0.4 m,
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
należy:
rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym,
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego,
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami  co 20 cm 
stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopień 
zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora .
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali 
Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu 
rodzimego

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych 
wykopów.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopów
zagęszczenie wykopów
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopów
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy dotyczące robót ziemnych

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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PN-68/B-06050   Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

ST-B.04   PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
CPV 45262310-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonaniem zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z:
2. przygotowaniem zbrojenia
3. montażem zbrojenia
4. kontrola jakości robót i materiałów

1.4. Określenia podstawowe
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i
PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali
oraz średnice prętów :
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)
średnice od 6÷16 mm

2.2. Siatka Rabitza
Montaż siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu  zgodnie z 
dokumentacją techniczną,

3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 
wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
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Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST wymagania 
ogólne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy  przeprowadzić  ich  czyszczenie. 
Rozumie 
się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora.

5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wciągarek.

5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością 
do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać 
pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i 
ilości odgięć.

5.2.4. Odgięcia prętów i haki
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d, gdzie d - oznacza średnicę pręta
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna być nie mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10ddla stali klasyA - III
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d.
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Projektanta i Inspektora.
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 
elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór 
wpisany do dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1.Łączenie  prętów  za  pomocą
spawania
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
· czołowe, elektryczne, oporowe,
· nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
· nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
· zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
· zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2.Łączenie  pojedynczych  prętów  na
zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) 
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prętów prostych.

5.3.2.3.Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 
mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 
mm
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych

-   Jednostka  obmiarową  jest  tona  (t)  stali  konstrukcyjnej  bez  zakładów  i  prętów

montażowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
-  roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiału,
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 
węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. 
 Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana 
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. 
 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
 DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B.05 PODKŁADY BETONOWE Z BETONU B-10
CVP 45262300-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 
Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody 
oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250.
Pozostałe uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIAŁY
Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami: 
- do pkt 2.3. Kruszywo grube
Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 
63,0 mm. Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do 
betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał 
osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach
i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0.5 %. 
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 ÷ 63 mm.
Bok oczka sita (mm)             przechodzi przez sito %
0. 25 1 ÷ 8
0,50 8 ÷ 20
1,0 13 ÷ 28
2,0 19 ÷ 38
4,0 25 ÷ 45
8,0 30 ÷ 55
16,0 40 ÷ 67
31,5 60 ÷ 80
63,0 100 
- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

3. SPRZĘT
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

5. WYKONANIE ROBÓT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.

do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32%
minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3
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mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne
dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie.
przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest 
niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
wymiary w planie ± 5 cm
rzędne wierzchu betonu ± 2 cm
płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu ± 2 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości.
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji
0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia 
przyjęto poniżej 0.5 – W2). 
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBÓT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST-1 . WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla zadania: Budowa 
budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą 
techniczną
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych
obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej),
c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
d) Osadzenie krawężników o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej,
e) Osadzenie obrzeży  25 x 8 cm na ławie betonowej,
f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm,
h) Opaska z kostki betonowej
i) Wykonanie trawników oraz nasadzeń,
j) wykonanie schodów zewnętrznych oraz nawierzchni pochylni 
k) wykonanie miejsc parkingowych o utwardzeniu żwirowym 
w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Postanowienia
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem 
rzędnych i
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,
2) Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia
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na podłoże gruntowe,
3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.
4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych.
5) Granitowa kostka brukowa - Kostka granitowa łupana ma wszystkie boki surowo-
łupane . Górna powierzchnia kostki w przybliżeniu równoległa jest do dolnej powierzchni. 
Możliwe są załamania krawędzi oraz dopuszczalne wgłębienia i wypukłości do 10 mm. 
Ściany boczne możliwie prostopadłe do powierzchni górnej. Może wystąpić ok. 5% kostki o 
innym kształcie. 

6) Krawężniki granitowe - prefabrykowane belki ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
7) Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

9) Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”
pkt. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie .
2.1. Roboty brukarskie
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są:
1) Obrzeża betonowe  30/8 cm,
2) Krawężniki betonowe  15 x 30 cm,
3) Kostka granitowa, gatunek I, grubość 8 cm, spełniająca wymagania DIN 18501,
4) Kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
5) Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, 
spełniających
wymagania PN-B-11113:1996
6) Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996
7) beton zwykły klasy B15,
8) żwir
9) nasiona traw i krzewy,
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Sprzęt stosowany
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
1. koparka podsiębierna 0,25 m3
2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
3. płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2. Warunki wykonania robót
5.2.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu
nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania
podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego 
nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 do 4 przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda I lub II).
5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza 
się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
5.2.4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20
cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła
grubość projektowaną.
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Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu 
kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne,
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, 
gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie 
warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.
Ŝeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
Do wykonania nawierzchni z kostki granitowej należy zastosować podsypkę cementowo-
piaskową 1:3. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i wynosić 
5cm. Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien 
wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki 
rzędami prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna 
przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 
szerokości kostki.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje 
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w 
temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy
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zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną
nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-
06251.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek 
na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za 
pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementowo-piaskową powinno
być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilzona wodą z 
dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostką.
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową należy polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w
stałej wilgotności przez okres jednej doby.
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez 
okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu.
5.2.6. Osadzenie obrzeży granitowych
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku.
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez 
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Granitowe obrzeża 
chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniższej poziomu 
nawierzchni z kostki brukowej
betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.

5.2.7. Osadzenie krawężników granitowych ulicznych
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy
w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
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Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 
zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie
go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach 
na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, Żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-
64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Ustawianie 
krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 
stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.2.8. Wykonanie trawników i nasadzeń
Płaszczyzna  ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki:
- ziemia naturalna–powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m,
- ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
- zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, 
na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,
- przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych 
WO). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania.

ST-B.23 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM  I
ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA - KOD CPV  45233124-4

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru  koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod 

chodniki, parkingi i drogi dojazdowe związane z zagospodarowaniem terenu przy  rozbudowie  
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budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża przeznaczonych do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni drogowych na powierzchni  . 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały

Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
             Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
niżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne   wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża 
powinna wynosić 1,00. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tablica .

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
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Lp. Wyszczególnienie
badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta Co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna Co 20 m 

4 Spadki poprzeczne *) Co 10 m

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach 

6
Ukształtowanie osi w 
planie *)

j.w.

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w pkt 5.4.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 profilowanie dna  podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

lanografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

ST-B.24 PODBUDOWA  Z  KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE  
KOD PCV-45233124-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw 

stabilizowanych ręcznie przy budowie chodników i drogi dojazdowych związanych z 

zagospodarowaniem terenu przy  rozbudowie  budynku przedszkola.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót . 

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  i obejmują 
SST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
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Podbudowę z kruszyw   łamanych   stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej   jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST 
dotyczącej  podbudowy  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszywa   łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie podano w OST  D-04.04.02
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek
1. Pole
dobrego

uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie Kruszywa łamane Badania
właściwości Podbudowa według

zasadnicza
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż

5
PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż
35

PN-B-06714-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 1 PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01 [17]

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż

35

30

PN-B-06714-42 9]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
3

PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej niż 5

PN-B-06714-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż -

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714

-28
11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00

80 PN-S-06102

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
 cement portlandzki wg PN-B-19701,
 wapno wg PN-B-30020 ,
 popioły lotne wg PN-S-96035,
 żużel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [14].

2.3.4. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [13].
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
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 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne.

4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 .
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST  D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15

d85

    5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża  w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
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zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
   stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba

badań na
dziennej działce

roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 500

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 500 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
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zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej 
niż raz na 500 m2, lub według zaleceń  Inspektora nadzoru.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

E1
     2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

          Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w 
tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
    stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy Co 10 m

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co        10 m łatą na 
każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna Co 10 m

4 Spadki poprzeczne*) Co 10 m

5 Rzędne wysokościowe co 10 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej 1 raz na każde 500 m2 
j.w.

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
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-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż  5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa

o
wskaźniku

wnoś nie
mniejszym 

Wskaźnik
zagęszczeni

a IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste
pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80

100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w   D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.

10. przepisy związane
10.1. Normy
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią
6 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą
14 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
14 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

ST-B.25 WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE
1.0. WSTĘP

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy 

odsączającej  pod nawierzchnie chodników i dróg dojazdowych związanych z zagospodarowaniem 
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terenu przy  rozbudowie  budynku przedszkola.
1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót j.w. . 
2. Materiały
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wymianie gruntu podłoża są:
 piaski,
 żwir i mieszanka,
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyższych  warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

D15

d 85

5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U=
d 60

d 10

³5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113  dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112.
2.3. Składowanie materiałów

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” oraz D-04.01.01 „ Profilowanie i zagęszczanie podłoża”.

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki 
lub spycharki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie  odsączającej lub z 

geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru . 
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Badania i pomiary szerokości, równości podłużnej i poprzecznej, spadków poprzecznych i 
rzędnych wysokościowych przeprowadzać co najmniej dwukrotnie na każdym z odcinków drogi.
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6.2.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.

6.2.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm

6.2.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od 1.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne.
8. Przepisy związane
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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ST-B.26 CHODNIKI  I DROGI DOJAZDOWE Z   KOSTKI    
BRUKOWEJ BETONOWEJ - CPV 45233250-6

1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodników i dróg dojazdowych z kostki brukowej betonowej związanych z z 

zagospodarowaniem terenu przy  rozbudowie  budynku przedszkola.

1. MATERIAŁY

2.1. Kostka brukowa betonowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  kostki brukowej betonowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.1.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm .

3. sprzęt
Ze względu na małe szerokości i powierzchnie chodników kostki brukowe układać ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. transport
Uformowane w czasie produkcji kostki granitowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712  i cement 

wg PN-B-19701.
              Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.3. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D-04.02.01 
„Warstwy odsączające i odcinające”.
5.4. Układanie chodnika z  kostek granitowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru.
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania.
6. kontrola jakości robót
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m:         1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm,
 szerokości koryta:  5 cm.
6.1.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
SST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać   1,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać

 3 cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na  każde  150  do 300 m2 chodnika  i  w miejscach  wątpliwych,  jednak nie  rzadziej  niż  co  50  m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.
8. przepisy związane
1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego2.PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw  3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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ST-B.27 KRAWĘŻNIKI BETONOWE - CPV 45233250-6

1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych wystających na ławie betonowej z oporem .
2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe uliczne prostokątne ścięte  rodzaju "a" odmiany "1" gatunku 1-G1
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 beton  B-10 do wykonania ławy pod krawężniki.

   krawężnik rodzaju „a”  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnik
a

krawężnik
a

l b h c d r

U a 100 15
30 min. 3

max. 7
min. 12
max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i 
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),   
mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a

do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .

2.4. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy B 10, wg PN-B-06250.

2.5. Masa zalewowa
Szczeliny dylatacyjne wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.
4.2. Wykonanie ław

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
4.3. Ustawienie krawężników betonowych
4.3.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone
do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 .

4.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

4.3.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy.
5. kontrola jakości robót

5.1. Badania w czasie robót

5.1.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z pkt 5.2.

5.1.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać  
1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 
każde 
100 m wykonanej ławy.

5.1.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika,
a) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi
  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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b) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

c) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.
7. przepisy związane
  1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
  4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
  6. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

  7. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

  8. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
  9.        Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 
r.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WO
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy.
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
księdze obmiaru.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb)
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe " pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji 
należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych 
WO należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek
5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i
mieszanka
7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles
8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową
13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 
organicznych
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14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią
16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych
21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla 
wielkopiecowego
kawałkowego
22) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
24) PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy
odbiorze
26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
27) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
28) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłości)
29) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
30) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy
32) PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
33) PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
35) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
38) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
39) PN-88/B-06250 Beton zwykły.
40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowanie.
44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.
Normy nieobowiązujące (pomocnicze):
106.BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
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· Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
· Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 
1982 r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST-3: ŚCIANY.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych ze wznoszeniem ścian wewnętrznych budynku związanych z  Budowa
budynku  kancelarii  leśnictwa  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  i  infrastrukturą
techniczną

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych ze wznoszeniem ścian wewnętrznych budynku związanych z  Remontem
wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla
robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w projekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:

 B.02.03 Ściany z bloczków betonu komórkowego SILKA

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów  roboczych  do
wykonania robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO

B.02.03.  Ściany z bloczków betonu komórkowego Silka
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1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych ścian
wewnętrznych budynku związanych z Remontem  wieży wodnej przy dworcu kolejowym w
Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków 
gazobetonowych o różnych grubościach występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:
Wymagania te dotyczą:

 cech zewnętrznych   (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń),
których oceny można dokonać na placu budowy

 cech  fizycznych   (masa,  gęstość  objętościowa  elementu  i  tworzywa,  izolacyjność
cieplna,  wytrzymałość  na  ściskanie  lub  zginanie,  promieniotwórczość  naturalna,
występowanie  szkodliwych  domieszek,  odporność  chemiczna  itp.),  których  oceny
można dokonać laboratoryjnie.

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na
następujące elementy: 

 Spoiny  pionowe  i  poziome  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  nie  mogą  być
większe niż 3 mm;

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 

 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115
mm;

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;  
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do 
wykonania systemowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz warunki 
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wykonania ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta 
systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie 
zgodne z ww. dokumentacją producenta. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla 
gotowych ścian działowych podano poniżej

2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do 
murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków 
ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich 
potrzebnych elementów na etapie budowy.
Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, 
poniższy opis materiałów i zasad wykonania oparto o system SILKAfirmy Xella Polska. 
Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm równorzędnych.

2.1 Bloczki gazobetonowe SILKA.
Bloczki SILKA do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. 
Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na 
pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową.
Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i 
odmiany betonu komórkowego SILKA oraz litery (liter) określających ukształtowanie 
powierzchni bocznych.
Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, 
towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa betonu SILKA - oznacza 0,8 średniej 
wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 
wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną 
granicę gęstości objętościowej w stanie suchym.
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, 
stosuje się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - 
pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska.
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle 
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4.
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2.
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie 
jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 
300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają 
gładkie powierzchnie czołowe.

2.2 Nadproża YTONG.
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży:

3. belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne,
4. prefabrykaty  zbrojone  YF  do  wykonywania  nadproży  zespolonych,  w  których

prefabrykaty te współpracują z ułożonym na nich murem.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 7



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 
5. Trzecim  rodzajem  nadproży  są  nadproża  z  betonu  zwykłego,  wykonywane  w

kształtkach U.
Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 i
zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.
Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG.
Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z 
betonu komórkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali 
BSt 500G. Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i 175 
mm a wysokość przekroju - 124 mm.
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe 
belek nadprożowych.

2.3 Elementy dodatkowe SILKA.
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego SILKA PP4/0,6, 
przeznaczonymi do ścian z bloczków SILKA są:

 płytki  z  warstwą wełny mineralnej  do osłony od zewnątrz  wieńca  żelbetowego  w
ścianie zewnętrznej - o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280,
300 i 360 mm - odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość
wełny mineralnej - 40 mm;

 kształtki  U  do  wykonywania  nadproży,  warstwy  betonu  zwykłego  pod  stropami
wielkopłytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do
formowania słupków żelbetowych w filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm,
wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 400 mm;

 bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm,
szerokości 115 mm, z gładkimi powierzchniami czołowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

 Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską SILKA -
YTONG.  Zaprawa  ta  sprzedawana  jest  w  workach  jako  sucha  mieszanka  do
zarobienia wodą na placu budowy.

 Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej SILKA- YTONG, badana w ITB na
połówkach beleczek 40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi:

6. po 7 dniach - 5,2 MPa
7. po 17 dniach - 9,3 MPa
8. po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.6 Wzmocnienie ścian działowych.

Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie
w bruzdach bloczków.
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3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować
podane niżej narzędzia i akcesoria SILKA:

5. Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru
i wycinania skomplikowanych kształtów,

6. Piła widiowa – do cięcia bloczków SILKA,
7. Rylec  –  do  ręcznego  wycinania  bruzd  w  ścianie  pod

instalacje elektryczne,
8. Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana

do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5
lub 5 cm,

9. Packa  do  szlifowania  –  do  wyrównywania  ewentualnych
nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 i 0,4,

10. Strug  –  do  wyrównywania  ewentualnych  nierówności
murów z bloczków odmiany 0,5,

11. Prowadnica  kątowa  –  do  dokładnego  przycinania
bloczków SILKA

12. Łącznik  do  ścian  działowych  –  do  łączenia  ścian
działowych ze ścianami konstrukcyjnymi,

13. Zbrojenie do spoin wspornych.

4.Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Większość materiałów SILKA dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach
na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
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5.1 Uwagi ogólne.
Prace murarskie z bloczków SILKA powinny być wykonywane przez brygady składające się 
z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, 
druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. 
Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem 
bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły 
taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim 
przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa SILKA- YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do 
pojemnika z wodą , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy 
pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę 
odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie 
wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia 
zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich 
temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem 
promieni słonecznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.

5.2 Pierwsza warstwa muru.
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, 
strop) musi zostać wyrównane.
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje 
powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra 
można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako 
pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym.
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego 
zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się 
piłę taśmową YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz prowadnicę kątową.
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą 
może okazać się niewystarczająca.
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę SILKA -YTONG nanosi się na jego 
dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego 
wcześniej bloczka pełnego.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej
tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.
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W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, 
pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na 
zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów 
drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy
usunąć.

5.3 Kolejne warstwy muru.
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków 
należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i 
uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku 
bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6.
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 
bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników 
budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich 
ścian konstrukcyjnych.
Zaprawę SILKA nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni 
SILKAo szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo 
nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu 
jej wysychaniu.
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji 
poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. 
Wykonuje się to w sposób następujący:

 po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę SILKA- YTONG,

 na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków,

 na folię ponownie nakłada się zaprawę SILKA- YTONG,

 na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków.
Mury z bloczków SILKA z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania 
zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są
to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między 
innymi:

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią
boczną bloczka,

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany.
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny 
pionowe muszą być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy 
wykonywaniu ścian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objętych 
eksploatacją górniczą.
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka 
układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 
mm.
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Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników SILKA do łączenia później 
murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze 
względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu.

5.4 Ściany w strefie otworów.
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń 
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach 
oraz rozciągające nad i pod otworami.
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej 
spoinie. Można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej
o średnicy 2 Ø  6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź 
otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na 
zakład. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o małej średnicy, można 
umieszczać bezpośrednio w spoinie. W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej 
należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których po ich wypełnieniu zaprawą 
cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę.
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość 
jednego bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki 
przycięte z długości na odpowiedni wymiar.
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie 
muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest 
stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków 
o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod 
nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować 
bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu 
bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w 
pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny fragment 
bloczka.
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze 
stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian.

5.5 Wzmocnienie ścianek działowych.
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy
w przedostatniej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w
niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki
czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić
zaprawą  cementową  a  następnie  umieścić  w  nich  wcześniej  przycięte  pręty.  Przed
przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię
bloczków i nanosić zaprawę klejącą. 

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.
Z bloczków SILKA można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 
°C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 
podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość 
prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o 
rozpoczęciu murowania.
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Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza 
to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy 
niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 
pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". 
Pozwala ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6 °C. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany 
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do 
wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować.
Prac murarskich nie można prowadzić:

 przy  temperaturze  niższej  niż  –6  °C;  do  prac  można  przystąpić  dopiero,  gdy
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C,

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, która jest niższa niż –2 °C,

 podczas opadów atmosferycznych. 
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed 
zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być 
obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 
występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed 
działaniem tych obciążeń poziomych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie:

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi
wymaganiami

 Próby,  o  których mowa w p.  1.5.1  niniejszej  SST ;  cechy zewnętrzne  -  przez
oględziny,  cechy   fizyczne  –  badania  laboratoryjne  (jeśli  nie  jest  możliwe
określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki SILKA podano w tablicy:

Lp Właściwości Wymagania
1 Dopuszczalne wady kształtu

odchylenie od kąta prostego sąsiednich
powierzchni (nieprostopadłościenność)

 1,0 mm

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm
2 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie więcej niż 1 szt. 
o pow.  1000 mm2
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uszkodzenia krawędzi
oraz pióra i wpustu

nie więcej niż 1 szt. o szerokości
 20 mm i długości  50 mm

rysy, pęknięcia technologiczne na
powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 
 0,5 mm i długości  50 mm

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej 
 6,5 % ilości elementów w palecie

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
długość   1,5 mm
wysokość   1,0 mm
szerokość   1,5 mm
wymiary pióra i wpustu
oraz wgłębień-uchwytów

  1,0 mm

grubość elementów „U”   1,5 mm

6.2. Zaprawy.
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez 
producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyłki.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków SILKA nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy:

Lp Rodzaj odchyłki
Wartość odchyłki
dopuszczalnej [mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1m
na wysokości 1 kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
5
15

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na długości 1m
na całej długości budynku

1
10

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego):
na długości 1m
na długości całej ściany

3
-

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach:
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do 100 cm szerokość

wysokość
+  5, -3
+10, -5

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+10, -5

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Mury z bloczków SILKA powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne 
odchyłki wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy powyżej p. 6.3.

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja 
techniczna.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

Wykonanie ścian,

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.
10.1 Normy.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST -4 : WYKONANIE KONSTRUKCJI I  POKRYCIA DACHU 

KOD CPV 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

Pokrycie dachu blachą gontopodobną , konstrukcja nośna dachu z drewna klejonego

WIĘŹBA DACHOWA DREWNIANA - KONSTRUKCJE DREWNIANE

– KOD CPV 4561100 – 5
1.   WSTĘP

1.1    Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji dachowej drewnianej  przy  rozbudowie  budynku 

 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych Specyfikacją

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punktach B.2.1.
2.  Materiały :

   Drewno.   

Konstrukcje nośne i konstrukcje dachu powinny zostać wykonane z drewna klejonego.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Należy wykonać z drewna twardego np. 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN-338.
 Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,
23%  w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej  wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny 
być- w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-
9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej  sortowanej wytrzymałościowo 
powinna być przeprowadzana przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych 
(licencjonowanych) brakarzy.
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Kleje.

 Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny spełniać wymagania PN-
EN-301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed działaniem
wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatności ich 
stosowania w budownictwie.

Łączniki mechaniczne

-stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. Powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
EN912. Łączniki mechaniczne powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy ich 
użytkowania. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat  technicznych – ZUAT-15/IV.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem i przed 
działaniem korozji powinny spełniać wymagania podane w aprobacie technicznej.
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone.

Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych. – zasady ogólne.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną).
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości
podanych w dokumentacji technicznej.
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości 
elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych  w dokumentacji technicznej lub 
podanych poniżej :
+0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5mm
+0,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm
+1,0 mm przy wymiarze od 26 do 100mm
+2,0 mm przy wymiarze od 101 do 250mm
+5,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm
+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm
+15,0 mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm
+20,0 mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich zastosowania nie 
powinna być wyższa niż   przewidziana normą PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, 
korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej (projekcie 
budowlanym).
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być 
zgodny z instrukcją producenta.

Wykonanie połączeń.

 Połączenia powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Złącza i na łączniki mechaniczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Składowanie elementów.
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Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podłożu utwardzonym, odizolowanym od podłoża warstwą folii lub 
składowanych na podkładach z materiałów twardych na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.

3.SPRZĘT
Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora.

4.    TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1  Przekroje, rozmieszczenie i montaż elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek.
 Wymiary szablonu i elementu montowanego należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementu nie powinna różnic się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż+/- 1mm.
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:
+/- 20 mm w przypadku wiązarów,
+/- 10 mm w przypadku krokwi.
Deskowanie oraz montaż łat i kontrłat na połaci dachowej– o ile projekt nie przewiduje inaczej – 
powinno być wykonane z desek, co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 
klasy KG sortowanej wytrzymałościowo.
Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a grubość min. 25 mm. Otwory po sękach nie 
powinny przekraczać 20 mm.
 Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku dołowi 
oraz przybite do każdej krokwi, co najmniej jednym gwoździem o dł. Równej, co najmniej 2,5 – krotnej 
ich grubości. Czoła desek powinny się stykać krokwiach w przypadku dachu  i na krawędziakach   w 
konstrukcji pomostu – zgodnie z wytycznymi z dokumentacji technicznej.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” reszta jak poniżej.
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszych 
warunków.
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.
Przy odbiorze materiałów drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin i częściowych zapisów w dzienniku budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą 
taśmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotności drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
prawidłowość wykonywania połączeń,
zabezpieczenia drewna,
wymiary elementów,
prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i pionie,
prawidłowość wykonania połączeń klejonych,

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
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7.     OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.

8.     ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Polega 
na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji drewnianych stanowią następujące dokumenty: projekt
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z
dokumentacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
pełną dokumentację powykonawczą,
protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
protokoły z badań międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
wyniki sprawdzania  dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego projektu, stwierdzenie:
zgodności z dokumentacją techniczną, 
prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
Prawidłowości wykonania złączy,
Prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
Nie przekroczenia odchyłek wymiarowych i całej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. 
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji w tym 
bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie 
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:
podsumowanie wyników badań,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem ich usunięcia,
wnioski dotyczące dalszego postępowania.

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.

 
Pokrycie dachu dachówką karpiówką - wymiana pokrycia dachu.

1. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
 -      wymiana konstrukcji dachowej na nową ( konstrukcja została szczegółowo opisana w części
konstrukcyjnej )

 podkład  pod  pokrycie  dachówkowe  -  łaty  drewniane  przybite  poziomo  i  prostopadle  do
krokwi  nachylonych  pod  kątem  określonym  dla  poszczególnych  typów  pokryć  w  PN-B-
02361: 1999.

 wymiana podbitki okapów dachu z tarcicy struganej i malowanie
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 zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami  grzybobójczymi i ognioochronnymi,
 ułożenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobę,
 pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną,
 montaż okien dachowych wyłazowych przeszklonych,
 ław kominowych,
 płotków śniegowych,
 systemowych kominków wentylacyjnych z rurą doprowadzającą,
 systemowych  rur  wywiewnych  dla  pionów  kanalizacyjnych  z  montażem  rury

doprowadzającej w przypadku jej braku,
 wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji więźby dachu w miejscach styku

-z murem.

2. Określenia podstawowe

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
sporządzonymi przedmiarami.

3. Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

 Materiały

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Oznakowanie  materiałów  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Przewidziane materiały do zabudowy:

2.7.1 dachówki karpiówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które
powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,
kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

2.7.2 drewno  sosnowe  konstrukcyjne  i  tarcica  strugana  impregnowane  środkami
ognioodpornymi         i przeciwgrzybicznymi,

2.7.3 środki grzybobójcze i ognioochronne
2.7.4 kominki  wentylacyjne  systemowe  wykonane  z  wysokowartościowego  PVC

wytrzymałego na starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposażony
jest w rurę 125mm,

2.7.5 maty dachowe  wysokoparoprzepuszczalne  o  podwyższonej  odporności  na
przesiąkanie  SD  0,3 m,

2.7.6 wyłazy dachowe (okna włazowe)  systemowe z kołnierzem montowane przy każdym
kominie             i  w miejscach istniejących o wymiarach nie mniejszy niż:  -  wymiar
zewnętrzny:  704  x  783  mm,
- wewnętrzny: 475 x 520mm,

2.7.7 farby olejne,
2.7.8 uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
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2.7.9 gwoździe,  śruby,  klamry  lub  inne  wyroby  systemowe  do  mocowania  dachówek  i

gąsiorów,
2.7.10 drut  do przywiązywania  dachówek i  gąsiorów do gwoździ  lub łat  -  powinien być

ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,
2.7.11 systemowe  akcesoria  uzupełniające  do  pokryć  dachówką takie  jak:  taśmy i  listwy

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 
2.7.12 zaprawa  do  uszczelniania  styków  spełniająca  wymagania  określone  w  PN-90/B-

14501.
2.7.13 bariery (drabinki) śniegowe systemowe,
2.7.14 ławy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,
2.7.15 papy izolacyjne.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z zabezpieczonych
cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych.

Przewidziano pokrycie dachu dachówką ceramiczną typu: Marsylka Mondo 11, czerwona angoba
Dachówka ceramiczna w kolorze czerwonej angoby o charakterystycznych wyżłobieniach 
tworzących gęsty światłocień na połaci dachu. Mondo 11 należy do rodziny Marsylek, czyli 
najstarszej i jednej z najpopularniejszych grup pośród dachówek zakładkowych. Ich znakiem 
rozpoznawczym są dwa charakterystyczne wyżłobienia, będące najważniejszą, przyciągającą 
oko cechą estetyczną. Rozpoznawalny kształt i delikatna faktura dachu krytego Marsylką 
owocuje charakterystycznym, gęstym światłocieniem widocznym na połaci. Ten wyjątkowy 
efekt będzie widoczny zarówno na prostym, dwuspadowym dachu, jak i na skomplikowanej 
połaci o wielu płaszczyznach. Jako model o tradycyjnym, historycznym kształcie znakomicie 
nadaje się do renowacji obiektów zabytkowych.

                                                      Przykładowa dachowka Marsylka Mondo 11 – czerwona
angoba

Akcesoria Ceramiczne:

Akcesoria ceramiczne
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Uwaga: Starą więźbę dachową należy rozebrać elementy dobrze zachowane należy użyć 
ponownie przy wykonaniu imitacji konstrukcji dachowej. Tworząc imitacje więźby należy 
odtworzyć brakujące elementy. Imitacja nakręcona będzie na deskowanie szczegółowe 
rozrysowanie na rysunkach projektowych.

 Sprzęt

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Roboty  można  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia
dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:
Piły  do  drewna,  młotki,  elektronarzędzia  (wiertarki,  piły,  strugarka),  wyciąg  budowlany,  taśmy
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do
pokryć dachowych,

 Transport
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Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Dobór środków transportu:

 samochód dostawczy, 
 samochód skrzyniowy do 10 t, 
 samochód samowyładowawczy do 10 t,
 wózek widłowy,
 urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych

i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania
zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót.

 Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

i. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych

Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  i
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je
prac na dachu takich jak:

9. ułożeniu maty dachowej i przybiciu łat i kontrłat

10. wyprowadzenie  przewodów  wentylacyjnych  ponad  dach,  -  wykonanie  kominów  i  nasad
kominowych,

11. przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominów nad dachem,

12. osadzenie  okien  włazowych,  masztów,  nóżek  pod  ławy  kominiarskie,  rur  itp.  elementów
przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

13. wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

1. Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcję  dachu  pod  pokrycie  z  dachówek  stanowią  drewniane  elementy  więźby  dachowej.
Drewno użyte do  konstrukcji powinny być zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem środkami
mającymi aprobaty techniczne. Do połączeń elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować
połączenia  skręcane  za  pomocą  śrub,  na  elementach  narażonych  na  duże  obciążenia  dodatkowo
stosować nakładki drewniane lub stalowe.

2. Wymagania ogólne dla podłoży

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby dachowej.

Wymagania  dotyczące  podkładu  z  łat  drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówek  ceramicznych  są
następujące:

łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,
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łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny
znajdować  się  na  krokwiach;  łaty  kalenicowe  i  grzbietowe  mogą  być  mocowane  za  pomocą
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

odchylenie od poziomu łat  nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i  30 mm na całej
długości dachu, 

w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z
wierzchem łaty okapowej, 

wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,

wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk,

wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,

łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,

podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

płaszczyzna  połaci  z  łat  powinna  być  na  tyle  równa,  by  prześwit  pomiędzy nią  a  łatą  kontrolną
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku,

drewno konstrukcyjne więźby dachowych powinno być odizolowane od konstrukcji murowych lub
betonowych  –  w przypadku  braku izolacji  należy  ją  wykonać  po  przez  podłożenie  materiału
izolacyjnego (istniejącą konstrukcję należy podlewarować i podłożyć materiał izolacyjny)

Całą konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi.

3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury
powietrza.

Roboty  pokrywcze  dachówką  należy  wykonywać  tylko  przy  temperaturze  nie  niższej  niż  5°C,
utrzymującej  się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone
wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

14. Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
15. Sznur  przeciągnięty  między  skrajnymi  dachówkami  jednego  rzędu  wzdłuż  dolnych  krawędzi

dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla
łat)  2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.

16. Dolne  brzegi  dachówek,  rzędu  sprawdzanego  za  pomocą  poziomego  sznura,  nie  powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm.

17. Kalenica i  grzbiety (naroża) powinny być pokryte  gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi  na
około 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej.
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione.

18. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie
powinny przekraczać +/- 10 mm.

19. Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy cynkowo – tytanowej itp..
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20. Zlewy  (kosze)  powinny  być  pokryte  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż
60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

21. Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować
również  inne  niż  zalecono  w  tej  normie,  nowoczesne  rozwiązania  uszczelnień,  polecane  przez
producentów  w  konkretnych  systemach  rozwiązań  pokrywczych,  pod  warunkiem  zapewnienia
szczelności pokrycia. 

6. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku
i pokrytej podłużnymi pasami blachy o szerokości w rozwinięciu, co najmniej 20 cm, a dolną krawędź
dachówki  należy  zabezpieczyć  przed  odrywaniem  haczykami  ocynkowanymi  wbitymi  w  deskę
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie
powinny być  wysunięte  poza krawędź gzymsu i  ułożone na zaprawie  wapiennej  lub  cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.

7. Elementy okapu 

Służą one wentylacji okapu chroniąc jednocześnie przed wlotem
ptaków pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy wentylacyjne
zastępują jednocześnie łatę okapową i umożliwiają bezproblemowy
montaż haków rynny poprzez zintegrowane kołki dystansowe.
Spośród elementów okapu  z grzebieniem (wróblówką) oraz pas
nadrynnowy. 

8. Taśmy wentylacyjne okapu i fasady 

Taśmy wykonane są ze specjalnego twardego PVC należy stosować
odpowiednich rozmiarach. Charakteryzującą się dużą wartością
wentylacji dzięki optymalnej wielkości otworów oraz ich
przesuniętemu położeniu w kolejnych rzędach. Taśmy powinny
spełniać zabezpieczenie przed insektami i zagnieżdżaniem się
ptaków. Przykładowe rozwiązania podano na rysunkach.

9. Równość powierzchni pokrycia

Dachówki powinny być układane w ten sposób,  aby łata  o  długości  3  m, przyłożona na każdym
rzędzie  dachówek  równolegle  do  okapu,  nie  wykazywała  większych  odchyłek  od  powierzchni
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w
gatunku II.

10. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu
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Przy  pokryciu  dachówką  karpiówką  (niezależnie  od  typu  pokrycia),  styki  prostopadłe  do  okapu
powinny  być  w  sąsiednich  rzędach  przesunięte  względem  siebie  o  pół  szerokości  dachówki.
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać +/- 1 cm przy kryciu karpiówką.

11. Wielkość zakładów

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:

 karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,

 karpiówki  układanej  podwójnie  w koronkę  14-15 cm (są  to  rzędy podwójne,  uzyskane  przez
zawieszenie  na  każdej  łacie  jednocześnie  dwóch  warstw  dachówek,  z  których  dolną  tworzą
dachówki  zaczepione  bezpośrednio  za  łatę,  wierzchnią  zaś  za  górne  krawędzie  dachówek
poprzedniej  warstwy z  przesunięciem o  pół  szerokości  dachówki,  tak  by  wierzchnia  warstwa
rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm),

 karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i
dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek
zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę),

12. Zamocowanie dachówek do łat

  Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką:
2. w strefach klimatycznych II  i  III  wg PN-77/B-02011 co piąta  lub co szósta  dachówka w

rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty,
3. w strefie  klimatycznej  I  tylko  na  połaciach  dachowych  położonych od  strony najczęściej

panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.

Detal wykończenia kalenicy dachu i okapu dachu.
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Sposób mocowania powinien być wykonany zgodnie z PN-71/B-10241.

13. Uszczelnienie  pokrycia powinno  być  wykonane  według  wymagań  podanych  w  instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonać na całości dachu.

Do uszczelnienia zastosować maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyższonej odporności na
przesiąkanie  SD  0,3 m
Maty powinny spełniać dwie funkcje:
b) ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie na

wypadek nieszczelności pokrycia np.:
-  w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
-  uszkodzenia dachówek,
- zamieci śnieżnych.

c)  ochronę przed gromadzeniem się kurzu i pyłów pod pokryciem.

Na przedstawionym rysunku podano przykładowe rozwiązanie
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1 - folia paraizolacyjna, 2 - ocieplenie, 3 - deskowanie, 4 - mata paroprzepuszczalna o podwyższonej
odporności na przesiąkanie, 5 -pokrycie dachowe

14. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży lub uniwersalny element 

wentylacyjny Klöbera

Taśma  wentylacyjna  służy  do  wentylacji  przestrzeni  między  membraną  dachową  a  pokryciem
dachowym.  Należy  rozwinąć  środkiem  n  łacie  kalenicowej  lub
narożu  i  z  pomocą  dodatkowo  wzmocnionego  pasa  ułożyć  i
zamocować.  Po  rozwinięciu,  boczne  krawędzie  samoczynnie
opadają na pokrycie dachowe i za pomocą ponacinanych dolnych
pasów   i  znajdującej  się  od  spodu  bytylenowej  taśmy  klejącej
dopasowywane są do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane.
Wysoce  przepuszczające  powietrze  włóknina  powinna
uniemożliwiać  przenikanie  zawiewanego  śniegu  i  zacinającego
deszczu.  Kombinacji  chronionych  wolnych  otworów  z  wysoce
przepuszczalną powietrze włókniną umożliwia wentylację zgodnie
z  wymogami  normy  DIN  4108,  cz.3.  
Montaż  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  i  przepisami  krajowymi.

5.1.16.   Przejście dachowe + kominek wentylacyjny.

 Zestaw kominka wentylacyjnego składa się z 2 elementów – uniwersalnych.                        
Dzięki  górnemu  i  dolnemu  plisowaniu  elastyczna  płyta
podstawowa  pasuje  na  każdą  formę  dachówki,  a  boczne
wyprofilowane pasy wchodzą pod pokrycie dachowe. Przejście to
pasuje  do  wszystkich  spotykanych  na  rynku  dachówek
ceramicznych  i  betonowych.
Kominek  wentylacyjny  mający  zastosowanie  w  wentylacji
mechanicznej, zbiorowych pomieszczeń sanitarnych oraz pionów
kanalizacyjnych.  Kominek  wentylacyjny  wykonany  z
wysokowartościowego  PVC  wytrzymałego  na  starzenie  się,
warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposażony jest
w  rurę  125mm  umożliwiającą  odprowadzenie  kondensatu.
Kominek  instalować  w  kolorze  dachówki  i  odpowiedni  dla
przyjętego pokrycia dachu.
Przewody doprowadzające do kominków należy wykonać osobno dla każdego kanału od przewodów
murowanych zakończonych w części  strychowej  jako jeden otwór  – dla wentylacji  dopuszcza się
przewody  elastyczne,  dla  odpowietrzeń  kanalizacji  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych
odpowiednich do średnicy pionu kanalizacyjnego.

1. Bariery śniegowe

Bariery śniegowe montowane na dachu powinny cechować się wysoką stabilnością oraz wyglądem
estetycznym. Bariera śniegowa jest mocowana i zabezpieczana sprężyną w czasie mocowania bariery
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w górnej części podpory pozwala na pewny montaż.
Bariery dostosowane do dachów pokrytych dachówką ceramiczną.
Zastosowane  materiały  metalowe  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  lub  zabezpieczonej  cynkiem  i
powloką antykorozyjną.
Poniżej podano przykładowe mocowanie i podpory barier śniegowych 
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2. Wyłazy dachowe oszklone  - Uniwersalny wyłaz dachowy

Wysokiej jakości PCV oraz polikarbonat zapewniają odporność wyłazu na promienie UV, warunki 
atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia, przystosowany do pokryć dachówką ceramiczną.
Pokrywa włazu zamontowana od góry, z lewej lub prawej strony z regulowaną szczeliną otwarcia. 
Plisowany elastyczny fartuch pozwala na dopasowanie do pokrycia z
dowolnej dachówki.
Zapewniający powietrze i światło dla pomieszczeń pod dachem,
wkomponowany w kolorystykę dachu. Wyłaz powinny cechować się
dużą wytrzymałością, nie ograniczać swobodę wyjścia na dach dla
kominiarza przy wykonywaniu czynności rewizyjnych na dachu.
Wymiary nie mniejszy niż: 
- zewnętrzny: 704 x 783 mm,
- wewnętrzny: 475 x 520 mm.
Zamocowanie: na dodatkowych łatach nośnych według instrukcji
montażu

d) Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  szczelności  pokrycia,  prawidłowości
wykonania elementów, estetyki wykonania.

1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką

Przed przystąpieniem do robót  pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór  (międzyoperacyjny)
remontu  więźby  dachu,  ułożenia  mat  (folii),  łacenia  dachu  i  deskowań,  obróbek  blacharskich,
kominów.

2. Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej  i specyfikacji  technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia, oraz normami powołanymi w niniejszej ST.

3. Badania prawidłowości wymiany konstrukcji więźby, ułożenia mat izolacyjnych i 
łacenia

Konstrukcja więźby dachu powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
 przekroju drewna konstrukcyjnego,
 poziomu konstrukcji
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 zamocowania wymienionych elementów i odcinków konstrukcji,
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie wymienionych elementów konstrukcyjnych
połączeń z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi.

Ułożenie izolacji z mat i łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
 ułożenie i mocowania mat,
 przekroju i rozstawu łat,
 poziomu łat,
 zamocowania łat, 
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.

Sprawdzenie  poziomu łat  przeprowadza  się  przy  użyciu  poziomnicy  wężowej  lub  łaty  kontrolnej
o długości 3 m z poziomnicą.

Zamocowanie  łat  sprawdza  się  poprzez  oględziny,  a  w przypadku wątpliwości  za  pomocą  próby
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

4. Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:

•  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej, 

• prawidłowości przygotowania podkładu,

• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

5. Opis badań

1. Sprawdzenie  prawidłowości  kierunku  krycia należy  przeprowadzić  za  pomocą  sznura
murarskiego  lub  drutu  napiętego  wzdłuż  badanego  rzędu  dachówek,  poziomnicy,  trójkąta
ciesielskiego  oraz  miarki  z  podziałką  milimetrową.  Sprawdzenie  należy  przeprowadzić,  co
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania
określone w niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielkości  zakładów należy  przeprowadzić  przez
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za
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pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie  zamocowania  dachówek  i  uszczelnienia  pokrycia należy  przeprowadzić
wzrokowo,  badając  czy  zostały  zachowane  wymagania  określone  w  niniejszej  specyfikacji.
Ponadto  należy  w  wybranych  przez  Komisję  miejscach,  spośród  szczególnie  narażonych  na
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków,
aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min.
działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo
czy  nie  przenika  przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

4. Sprawdzenie  zabezpieczenia  dachówek  na  okapach należy  przeprowadzić  wzrokowo,
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

5. Sprawdzenie  prawidłowości  pokrycia  kalenic  i  grzbietów należy  przeprowadzić  przez
oględziny  i  za  pomocą  pomiaru.  Prostoliniowość  ułożenia  gąsiorów  należy  sprawdzić  przez
przyłożenie  łaty  długości  3  m  i  pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  gąsiorów
z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej
specyfikacji.

6. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  zlewów (koszy)  należy  przeprowadzić  przez
porównanie  ich  wykonania  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  specyfikacji  za  pomocą
oględzin    i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.  3.

7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  Wyniki badań powinny być porównane z
wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  specyfikacji,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

9. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  barier  śniegowych  i  ław  kominiarskich  należy
przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  i  pomiaru.  Prostoliniowość  ułożenia,  sposób  mocowania
i odstępy między podporami barier śniegowych i ław kominiarskich

e) Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 

7.1.1.  Powierzchnię pokrycia dachów dachówką w tym łacenia, deskowań, ułożenia folii oblicza się
w metrach kwadratowych  (m2) ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza
niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez  linie  ograniczające  połacie,  jak:  linie  przecięcia  dwóch  sąsiednich  połaci,  linia  przecięcia
płaszczyzny połaci     z  płaszczyzną attyki,  krawędź zewnętrzna deski  okapowej.  Przy obliczaniu
szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
1 Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m3) z dokładnością do 0,10 m3, 
2 Deskowania, podbitki oblicza się w (m2) z dokładnością do 0,5 m2,
3 Montaż okien włazowych, naprawa istniejących okien oblicza się w stukach (szt.  lub kpl) z

dokładnością do 1 sztuki/kompletu.
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4 Kominki wentylacyjne oblicza się w kompletach (kpl) z dokładnością do 1 kompletu w skład

kompletu  wchodzi  przewód  doprowadzający  i  systemowy  kominek  wentylacyjny  wraz  z
kołnierzem uszczelniającym.

5 Odizolowanie drewna od materiałów ściennych i stropowych  oblicza się w kompletach (kpl)
z dokładnością do 1 kompletu

6 Drabinki  śniegowe  oblicza  się  w  metrach  (m)  z  dokładnością  do  0,50  m  zamontowanej
kompletnej drabinki śniegowej.

7 Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży i taśmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza się w
metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej taśmy

2 Jednostka obmiaru

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

a) (m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi,
b) (m2) -  wykonanego kompletnego deskowania  podbitki  dachu wraz z  wszystkimi  robotami

związanymi,
c) (szt.),  (kpl)  –  zamontowanych,  okien,  okien  włazowych dachowych,  ław

kominiarskich, kominków wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzającymi,
d)  (m3) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu,
e)  (m)  –  zamontowanych  drabinek  śniegowych  i  ułożonych  taśm kalenicy,  naroży,

fasady i okapu.

2.2 Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik  budowy  zgłasza  gotowość  do  odbioru  elementy  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy.
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  odbiorów  częściowych,  oglądu,  wpisów  do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST.

2.3 Podstawa płatności

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej
i  podpisanej  przez kierownika budowy i  inspektora  nadzoru,  wg ceny jednostkowej  określonej  w
ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy 
wliczyć w cenę jednostkową pokrycia dachu

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót
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2.4 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych.
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy

odbiorze. 
PN-63/B-10243  - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-61/B-10245  -  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030: 1996  -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,  przechowywanie

i transport.
PN-B-12030:1996/  Az1:2002  -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
P N-90/B-1450 1  - Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 490:2000  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 1304:2002  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST -16: RYNNY I RURY SPUSTOWE

KOD (CPV 45261000-4)  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na  Budowa budynku  kancelarii
leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych na terenie  budynku dworca PKP  w Nowym Targu.

2. 1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej 

1.4.Określenia podstawowe 
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. Rura spustowa – rura 
odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.
 1.5.1.Wymogi formalne 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane 
ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur 
spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań. 
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2.Materiały 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest 
ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.
 -Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową systemowe 
-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 
-Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej
- Rynny i rury spustowe z PCV
-Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe 
-Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm 
Wybrano rynny i rury spustowe typu Niagara Tytan Cynk firmy Pruszyński:

System rynien wykonanych z tytan cynku proponowany przez firmę Pruszyński jest 
kompletnym  systemem odwadniania, stosowanym wszędzie tam, gdzie zależy nam na 
klasycznym, eleganckim wyglądzie jak i ponadprzeciętnej trwałości. Chętnie stosowany jako 
odwodnienie nowych budynków jak i przy renowacji obiektów starszych i zabytkowych. 
System rynien tytan cynk występuje w trzech rozmiarach 125/90, 125/100 i 150/100 oraz 
dwóch rodzajach wykończenia powierzchni zewnętrznej: - naturalna o metalicznej 
błyszczącej powierzchni nabierającej z czasem w wyniku działania czynników 
atmosferycznych jasnoszarej matowej patyny, - patynowana o matowej szarej powierzchni 
uzyskanej chemicznie podczas procesu produkcji. 

Tytan cynk to stop cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Cechuje się doskonałymi 
parametrami, jeżeli chodzi o trwałość. Pod wpływem czynników atmosferycznych na 
początkowo błyszczącej powierzchni tworzy się cienka matowa warstwa tlenku zwana 
potocznie patyną. Efekt matowienia jest całkowicie naturalny i pożądany ze względu na 
ochronę korozyjną rynien, których nie trzeba malować i dodatkowo zabezpieczać. Dodatek 
tytanu w stopie ma ogromny wpływ na zwiększenie trwałości na kwaśne deszcze. Trwałością 
ustępuje jedynie miedzi, lecz jest od niej znacznie tańszy. 

Rynna została zaprojektowana w ten sposób aby zminimalizować możliwość przelania nawet 
przy bardzo obfitych opadach i jest pod tym względem jedną z najgłębszych na rynku.

Rynny dostępne są w wariancie 125 i 150 mm w odcinakach 2,3 i 4 mb. Na specjalne 
zamówienie jesteśmy w stanie dostarczyć również inne długości.

Rozmiar Długość

125/150
2 mb
3 mb
4 mb
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ŁĄCZENIE Z INNYMI MATERIAŁAMI

 
Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby 
to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W 
obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w materiałach budowlanych) 
powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw 
galwanicznych). Jony miedzi zawarte w spływającej wodzie mogą przyczyniać się do korozji 
powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta, względem kierunku 
spływu wody, nie powinna znajdować się poniżej stosowanych materiałów miedzianych. 
Z kolei elementy stalowe, niezabezpieczone, w dość szybkim tempie ulegają korozji i mogą 
powodować powstawanie trudnych do usunięcia rdzawych zacieków. 
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Przy bezpośrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z wodą spływającą z powierzchni 
bitumicznych może zachodzić niekorzystne zjawisko zwane korozją bitumiczną. Sytuacja 
taka ma miejsce w przypadku stosowania metalowych systemów odwadniających i obróbek 
blacharskich pod dachami pokrytymi materiałami bitumicznymi, np. papami. Powierzchnia 
bitumiczna poddana oddziaływaniu promieniowania UV, wilgoci atmosferycznej oraz 
związków chemicznych zawartych w powietrzu emituje agresywne związki chemiczne o 
kwaśnym odczynie, które w kontakcie z blachą mogą wywołać korozję cynku. 

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano
w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport i składowanie 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane 
i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 
m . Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy 
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.
5. Wykonywanie robót
 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z 
instrukcją producenta. 

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST –
1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Rynny i rury spustowe Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: - 
pęknięć - łuszczenia powłoki organicznej - naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem S 
 Dopuszcza się: 
- grudki
- zgrubienia powłoki
- drobne plamy
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej
 Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm]
- ±0,12 - odchyłki od masy [kg] - ±1,06
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm]
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- ±3,0 - szerokość całkowita - +25 ÷ 40
- długość blachy - ±20 Materiał - wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131
Powłoka organiczna Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do 
paczek z podaniem następujących danych: - znak wytwórni - oznaczenie profilu i wymiary 
blachy - rodzaj i kolor pokrycia - klasa jakości blachy - masa paczki - numer normy - numer 
partii i numer paczki - znak zabezpieczenia powierzchni - liczba arkuszy w paczce (na 
zamówienia klienta) 
Badania: rodzaj badań - oględziny powierzchni - sprawdzenie wymiarów - sprawdzenie masy 
1m długości blachy - sprawdzenie grubości powłoki organicznej 
W skład partii wchodzą blachy: - z jednego gatunku stali - o jednakowym rodzaju powłoki - o
jednakowej grubości - o jednakowym kolorze powłoki - jednej klasy jakości powierzchni - 
jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w 
postaci arkuszy blach, zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 
• Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 
• Wadliwość dopuszczalna – max. 4.0%
 • Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej 
wybranej paczce blach z partii 
• Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46 
• Opis badań - oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi - pomiar 
masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany 
wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce - 
sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46
• Ocena jakości i atesty Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie
o jakości, zawierające co najmniej: - nazwę i znak wytwórcy - oznaczenie wyrobu - 
stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy Wytwórca jest także zobowiązany 
wystawić dla każdej partii atest. 7. 
Obmiar robót 7.1. 
Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania
ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb . 
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,
Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów
- rozstawu
- wykonania rynien oraz połączeń
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm -
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 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek 
rynny nie może być mniejszy niż 0,5% 
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego,

 8.3.Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 
Tom I Roboty budowlane w zakresie 
- wymiarów
- rozstawu
- wykonania rur i połączeń
- umocowania w uchwytach: co 3m
- prostoliniowości : 3mm/2m
- szczelności, obecności dziur i pęknięć
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm:  
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m

9. Podstawa płatności Wyłączono z zakresu opracowania.

10.Przepisy związane 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 

• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST -06: POSADZKI

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
POSADZEK  związanych z  Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami
budowlanymi i infrastrukturą techniczną

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla
robót związanych z wymianą posadzek występujących w projekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:
 Posadzki ceramiczne (gresowe)
 Posadzki z PŁYT GRANITOWYCH
Posadzki z PŁYT PIASKOWCA SZLIFOWANEGO
Posadzki z DESEK DREWNIANYCH

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót .

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami  Wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-00

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST - 00.

B.02.01 Posadzki ceramiczne (gresowe)
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1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  ceramicznych  (gresowych)  w  budynku
związanych z Remontem  wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych występujących 
w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami  Wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-00

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.  Materiały 

2.1. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga
Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na
którym wykonuje się posadzkę żywiczną

Płytki  ceramiczne  30x30cm GRES TECHNICZNY  nieszkliwiony  (w  pomieszczeniach
magazynowych w piwnicy)

Proponowanym produktem są płytki Arkanas z gresu technicznego o wymiarach 30x30cm
produkowane przez firmę Kwadro Ceramika.

 - gres techniczny
 Gatunek I
 Klasa odporności na ścieranie IV
 Antypoślizgowe R10
 Nie wymagają impregnacji
 Mrozoodporne
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 Powierzchnia matowa
 Grubość 0,72cm
 Atest higieniczny o numerze HK/W/0565/01/2011

1. Płytka z gresu technicznego Arkanas 
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2. Płytka z gresu technicznego Karolina

- Płytki ceramiczne 40x40cm GRES SZKLIWIONY (w pomieszczeniach wg dokumentacji
projektowej)

22. Odporność na ścieranie PEI 4-6000
23. Parametr antypoślizgowości R10
24. Mrozoodporność
25. Powierzchnia matowa
26. Grubość 0,78cm

Proponowany produkt firmy Kwadro Ceramika Gres szkliwiony SEXTANS BEIGE płytka 
podłogowa 40x40cm. 
Kolorystyka wg dokumentacji projektowej.
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1. Płytka z gresu szkliwionego SEXTANS BEIGE 
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2. Płytka z gresu szkliwionego SEXTANS GRAFIT

- klej 
 Zapewniający trwałe połączenie z podkładem
 Nieszkodliwe oddziaływanie na podkład
 Podwyższone parametry wytrzymałościowe klasy C2
 Grubość warstwy 2-5mm
 Wodoodporny
 Mrozoodporny
 Elastyczny

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 

Proponowany  Specjalistyczny  klej  do  przyklejania  płytek  gresowych  EXPERT  2
Producent: KREISEL

- masa do fugowania - fuga cementowa elastyczna
 Odporna na ścieranie
 Nierozpuszczalna pod wpływem środków czyszczących
 Z dodatkami hydrofobowymi zmniejszającymi nasiąkliwość spoin
 Wodoodporna
 Mrozoodporna
 Elastyczna
 Gładka powierzchnia
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Polecana FIGA NANOTECH 730 Elastyczna, cementowa spoina oparta o nanotechnologię.
Producent: KREISEL

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
 szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-

12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
 kielnie,
 mieszarki mechaniczne do zapraw,
 mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do

przygotowania kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe,
 poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca  na  żądanie  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Dobór  sprzętu  montażowego  do  wykonania  poszczególnych  robót  jest  częścią  projektu
technologii  i  organizacji  robót,  który  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  robót  i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

4.Transport
Płytki  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  dostarczane  na  paletach.  Należy
składować  je  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  na  równej  i  mocnej,  poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi
burtami.  Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  posadzek  nie  należy  transportować  i
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 

Szczegółowe wymagania dot. składowania:
- Wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane
w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią.
-  Wyroby muszą  być  magazynowane w pomieszczeniach  wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemożliwiających deformację.
-  W  pomieszczeniach  magazynowych  nie  może  dochodzić  do  gwałtownych  zmian
temperatury powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach.

Materiały termoizolacyjne
Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym  podkładzie  w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać  na podkładach z desek lub
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.
Zakres szczegółowy prac:

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 ustalenie poziomów i spadków
 ułożenie warstw izolacyjnych
 ułożenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji
 wykonanie szczelin dylatacyjnych
 ułożenie listew kierunkowych
 wylanie zaprawy cementowej
 zatarcie powierzchni na ostro
 pielęgnowanie podłoży przez przykrycie folią

Wytyczne wykonywania posadzek z płytek gres.
Zakres szczegółowy prac:

 dokładny pomiar rozmieszczenia płytek posadzki
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 naniesienie na podłoże zaprawy klejącej pacą zębatą pod kątem 45°
 krawędź płytki styka się z rantem płytki umocowanej
 naniesienie  na  podłoże  kompozycji  klejącej  równomiernie  i  na  całą  powierzchnię

podłoża
 stosowanie krzyżyków dystansowych
 przed całkowitym stwardnieniem kleju  ze  spoin należy  usunąć jego nadmiar,  oraz

usunąć wkładki dystansowe
 rozprowadzenie zaprawy do spoinowania (zaprawy fugowej) na powierzchni płytek

pacą gumową
 dokładne wciśnięcie w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do

krawędzi płytek
 nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotną gąbką

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania
do  prac  wykonawczych.  Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności
kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod
względem  wymaganej  szorstkości,  występowania  ubytków  i  porowatości,  czystości  i
zawilgocenia,  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w
dowolnych  miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę,  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod
wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  dwumetrowej  łaty  i  poziomnicy  ;pomiary  równości  i
spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, sprawdzenie prawidłowości wykonania w
podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych,  sprawdzenie  wytrzymałości
podkładu metodami nieniszczącymi.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu 
do konstrukcji posadzek na podstawie protokółów międzyfazowych i zapisów w dzienniku
budowy. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:

14. sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,
15. sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
16. sprawdzeniu przylegania do podkładu,
17. sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,
18. sprawdzeniu obłożenia stopni,
19. sprawdzeniu wykonania cokolików,
20. sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych

Dopuszczalne  nierówności  badane  przy  przyłożeniu  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  w
dowolnym  kierunku  nie  powinny  być  większe  niż  2  mm.  Dopuszczalne  odchylenie
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
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6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robót.

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega
na  sprawdzeniu  zgodności  materiału  z  wymaganymi  w  SST  parametrami,  zgodności
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
aprobata  techniczna  ITB,  certyfikat  zgodności  z  tą  aprobatą  oraz  deklaracja  zgodności
europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
Po stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności
asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w oparciu  o  zaświadczenia  (atesty)  z
kontroli  producenta.  Wyniki  kontroli  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna  warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).  Celem  odbioru  jest  protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą
robót.
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt
ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Każda  partia  materiału  powinna  być  dostarczana  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez
uprawnioną  jednostkę.  Struktura  styropianu  zwarta,  niedopuszczalne  są  luźno  związane
granulki.  W  aprobacie  technicznej  i  w  certyfikacie  załączonym  do  partii  zapraw  i  mas
powinien być podany czas przydatności do jej użycia.
Wykonawca powinien obejrzeć  całą  partię  dostarczonego materiału i w razie negatywnych
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

7.1. Odbiór podkładu.

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:
podczas  układania  podkładu,  po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  sprawdzenie
prawidłowości  ułożenia  podkładu,  sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego
grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić 
metodą  przekuwania  z  dokładnością  do  1  mm,  sprawdzenie  równości  podkładu  przez
przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia 
stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością
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do  1  mm,  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  elementów  dodatkowych
(wpustów  podłogowych,  płaskowników  lub  kątowników  wzmacniających  połączenia
posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, sprawdzenie
prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do  robót  posadzkowych.  Przed  przystąpieniem  do
wykonywania posadzki należy sprawdzić: temperaturę pomieszczeń, wilgotność podkładu.
Wyniki  badań  temperatury,  wilgotności  względnej  powietrza  oraz  wilgotności  podkładu
powinny być wpisane do dziennika budowy.

7.2. Odbiór końcowy robót posadzkowych.

Sprawdzenia  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinno  być
przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanej  posadzki  z  projektem  technicznym  oraz
stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w
odniesieniu do konstrukcji podłogi –na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych wg
zapisów w dzienniku budowy.

B.02.02.   POSADZKI     Z PŁYT GRANITOWYCH I   
PIASKOWCA SZLIFOWANEGO
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, Że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu
wykonanie :
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki granitowe
- wykonanie okładzin korytarzy z płyt granitowych o grubości 1cm zgodnie z projektem
wariant I
- wykonanie cokołów z płyt granitowych zgodnie z projektem wariant I
- pokrycie schodów klatek schodowych nr 1 i 2 (załączniki od 1 – do 13) płytami
kamiennymi granitowymi zgodnie z projektem wariant I : podstopnie grubości min. 2cm
stopnie schodowe o grubości min. 3cm
- wykonanie cokołów na klatkach schodowych
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoŻy, wymagań dotyczących wykonania w/w robót oraz ich
odbioru.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
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wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Nr 2/IV-B-2011-K
Płyta posadzkowa i schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru
uzgodnionego z inwestorem o nominalnej grubości 10mm, 20mm i 30mm uzyskany w
wyniku cięcia . Do wykonania okładzin zastosowano granit typu KASZMIR GOLD i
KASZMIR WHITE oraz wstawki z granitu typu NERO ASOLUTO
2.1. Roboty rozbiórkowe
• Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów
rozbiórkowych naleŜy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
• Materiały nadające się do ponownego wbudowania złoŜyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2.2. Roboty betonowe - naprawcze
• Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementów betonowych
zewnętrznych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do
wykonania warstwy wyrównawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub równowaŜnym,
wymagana przyczepność do betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i
wodoodporne
• Środki do gruntowania podłoży betonowych
• Materiały pomocnicze
2.3. Okładziny kamienne korytarzy i schodów
· Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości minimum 10mm, 20mm i
30mm w zaleŜności od miejsca ich ułoŜenia – zgodnie z projektem
· Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.34 cm
· Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 16 cm
· cokoły korytarzowe (również na słupach) i schodowe o gr. 10mm
· zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,
· środek do gruntowania podłoża
· woda wg PN-89/B-32250
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , 
postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
UWAGA !
Sposób wykończenia powierzchni zastosowanych okładzin granitowych
opisano dokładnie w projekcie posadzek. Wszelkie wątpliwości naleŜy
wyjaśnić z autorem projektu .
2.1.1. Wygląd zewnętrzny
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Właściwość tę naleŜy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce naleŜy
umieścić nazwę i adres producenta, jak równieŜ mianownictwo kamienia. Barwę, uŜylnienie,
teksturę itp. naleŜy określić wizualnie. Przykładowe próbki zastosowanego granitu moŜna
oglądać w administracji Wydziału zarządzania UG w Sopocie ul. Armii Krajowej 101
2.1.2. Wytrzymałość na zginanie
Wytrzymałość na zginanie naleŜy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161
wartość średnia.
2.1.3. Przyczepność
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoŜa, typu kleju i wykończenia dolnej
powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogień
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.
2.1.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.
2.1.6. Mrozoodporność
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.
2.1.7. Ścieralność
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.
2.1.8. Odporność na poślizg
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic)
naleŜy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).
2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i
odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za
pomocą obróbki termicznej z uŜyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się
fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się
powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych
i okładzinowych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
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4 TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest
przewoŜenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
budowlane.
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2.1. Roboty rozbiórkowe
Zakres robót:
• Zerwanie okładzin PCV z posadzek korytarzowych
• Segregacja materiału rozbiórkowego
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
• Wyfrezowanie posadzek korytarzowych lub ich skucie
• DemontaŜ stopni betonowych
• DemontaŜ balustrad schodowych do renowacji i ponowny ich montaŜ
• Materiały nadające się do ponownego wbudowania złoŜyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót.
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób
ograniczający rozrzut i pylenie.
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.
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Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały naleŜy usuwać przez rynny zsypowe. 
Niedopuszczalne
jest ich zrzucanie.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na 
składowisko
odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu 
i
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd
elektryczny, woda, ścieki).
Wymagania dotyczące robót:
' Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.
Roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz
konstrukcji.
• Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
5.2.2. Roboty betonowe
Zakres robót:
• Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy zastosowaniu
gotowych zapraw naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub
równowaŜnym. Podłoże zagruntować, wykonać warstwę kontaktową i warstwę 
wyrównawczą.
Przy odbiorze ocenie podlegają:
prawidłowość cech geometrycznych naprawianych elementów
konstrukcji jakość wykończenia powierzchni betonu
5.2.3 Warunki przystąpienia do robót
Warunkiem przystąpienia do robot jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i
przygotowawczych związanych z naprawą powierzchni okładzinowych. Roboty
wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia
5.3.4.1 Podłoża pod okładziny .
PodłoŜa pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio
przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoŜa naleŜy
starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć
czystą wodą.
5.3.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przy
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układaniu okładzin naleŻy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki
naleŜy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy uŜyciu szczotek. Prace
montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania
ogólne". Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i
bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy i InŜyniera nad robotami. Kontrola
jakości powinna obejmować: sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z
aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i ST, sprawdzenie wykonania okładzin z
płytek granitowych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okładziny w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością , odpornością na wilgoć.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością ,
odpornością na wilgoć.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz
atest PZH.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezaleŜnie od działań kontrolnych Inżyniera.

C.02.02.   POSADZKI     Z   DESEK DREWNIANYCH  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w projekcie remontu
posadzki. Obejmują prace związane z dostawą materiałów , wykonawstwem i wykończeniem
robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują zerwanie wykładziny,
rozebranie podłogi z płyty pilśniowej, rozebranie podłóg desek (materiał z rozbiórki do
ponownego wbudowania), rozebranie zasypki, impregnacja elementów, wypoziomowanie
stropu poprzez przybicie do legarów drewnianych obustronnie desek o grubości 3,0 cm i
wysokości 16,0 cm, ponowne ułożenie desek z rozbiórki, ułożenie RIGIDURU E 30 M lub
innego materiału równoważnego, ułożenie posadzki z wykładziny TARKET OPAL wraz z
wywinięciem wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm.
Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Posadzka z wykładziny musi
spełniać warunki do stosowania na powierzchnie narażone na intensywne
użytkowanie, do budynków użyteczności publicznej.
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich
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zapylaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, SST i poleceniami Zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych:
- wykonanie zabezpieczeń z folii,
- wywóz gruzu.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje wywiezienie gruzu z
budowy.
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie o wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do wody, energii
elektrycznej
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót
budowlanych.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji
ruchu drogowego w rejonie budowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo za projektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót remontowych podłogi będących
przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
- elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. III): deska 30x160mm,
- gwoździe,

                          Przykładowy wygląd posazki drewnianej

- środek impregnacyjny ogniochronny,
- deska z rozbiórki,

3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy . Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
4.0. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją Umowy.
Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Roboty rozbiórkowe
Ogólne zasady wykonywania robót :
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne
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rozeznanie budynku. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz
wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć
w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane
przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Warunki ogólne
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem;
b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
c) Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
na terenie i poza placem budowy.
7.0. ODBIÓR ROBÓT.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca pismem do Zamawiającego. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót
zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).
8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będzie jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja odniesienia:
1. Projekt budowlany „Remont podłogi nad I piętrem Publicznej szkoły Podstawowej nr 1
w Połczynie-Zdroju”.
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i projekt budowlany w/w
zadania zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie.
3. Aprobaty techniczne
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
5. Normy
Normy:
1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
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4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od
0,25 m . W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoŻa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych i okładzinowych.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót
wykładzinowych i okładzinowych.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ)
oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót
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jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą, szczegółowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
protokóły odbioru podłoŜe, protokóły odbiorów częściowych, instrukcje producentów
dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań
był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić
wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeŜeli odchylenia od
wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać ; ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę
wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenie
zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin
z płytek po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe będzie
dokonana według następujących sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności
jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zuŜytych materiałów podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, podatki
zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-
14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0.
„Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Posadzki  betonowe oblicza  się  w  m2  .  Zarówno  Inżynier  jak  i  wykonawca  mogą  żądać
końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału  w  przypadku  wątpliwości.  Żądanie
wykonawcy musi być na piśmie.

8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2. Odbiór robót
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Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania podkładu,
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
4.  Odbiór  posadzki:  -  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  -  sprawdzenie  prawidłowości
ukształtowania  powierzchni  posadzki,  -  sprawdzenie  połączenia  posadzki  z  podkładem,  -
sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazań Inżyniera, - sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie
– na podstawie badań na próbkach, - sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek,  listew
dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, - badania prostoliniowości i pomiarów
odchyleń  z  dokładnością  do  1mm,  a  szerokości  szczelin  szczelinomierzem,  -  oględziny
wykończenia  posadzki,  listew  i  cokołów,  Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i
powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą
kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
9. Podstawa płatności Wyłączono z zakresu opracowania.
10. Przepisy związane -Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.” -Polskie normy: • PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
Wymagania  techniczne.  •  PN-B-06256 Beton odporny na  ścieranie.  •  PN-B-06250 Beton
zwykły.  •  PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do betonów i  zapraw •  PN-B-06251
Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne  •  PN-B-06262  Metoda
sklerometryczną  badania  wytrzymałości  betonu na  ściskanie  za  pomocą  młotka  Schmidta
typu N • PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie • BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.
Szybka ocena wytrzymałości  na ściskanie -świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla
poszczególnych wyrobów. 
8.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-01 - Ogólna specyfikacja techniczna
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9.Przepisy związane
Należy  stosować  przepisy  zgodnie  z  wymaganiami  ogólnymi  Specyfikacji  technicznej
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Normy:
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-EN  13163:2004/AC:2006  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania
PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne,
PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
Słownik
PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie
PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN  13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa  lekkie  Część  1:  Kruszywa  lekkie  do  betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  12004:2007  Kleje  do  płytek  –  Wymagania,  ocena  zgodności,  klasyfikacja  i
oznaczenie.
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Arkady 1990
Opisy techniczne i instrukcje producentów.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem okładzin  z  płytek  ceramicznych,W
budynku  kancelarii  leśnictwa  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  i  infrastrukturą
techniczną

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem płytek ceramicznych , betonowych
w pomieszczeniach sanitarnych, pomocniczych, komunikacyjnych, wystawowych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na
celu  wykonanie:  okładziny  ścian   w  pomieszczeniach  sanitarnych,  pomocniczych,
komunikacyjnych,  wystawowych.  Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  okładzin  przy  użyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej,  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
okładziny - pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę
architektoniczną okładanych elementów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt. 2. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Materiały stosowane do wykonywania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, płyt 
betonowych  powinny odpowiadać wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone 
w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: 
nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku 
klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 
dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek ceramicznych 
należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie ścian z podkładem 
i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.

1. Płytki ceramiczne ścienne –gat. I
2. Płyty betonowe  ścienne –gat. I

4  Zaprawy klejowe przeznaczone  do przyklejania  ściennych płytek ceramicznych (glazura,
terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płyt  betonowych i gipsowych.
Podłoże dla  zaprawy klejowej  mogą  stanowić:  tynk  cementowy,  cementowo -  wapienny,
gipsowy,  beton,  gazobeton,  jastrych  cementowy  bądź  anhydrytowy  oraz  surowa
powierzchnia  wykonana  z  cegieł,  bloczków,  pustaków  i  innych  tego  typu  materiałów
ceramicznych bądź wapienno - piaskowych
5. Suche mieszanki do spoinowania
- Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6
mm, w ściennych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
płyt  betonowych i gipsowych. 

2.1.1. Właściwości. 
- odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne 
zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę 
wymiarów pod wpływem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych 
czynników w tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby 
spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od podłoża, a 
nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami „ukryta” 
tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może być
wada płytek pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania np. 
niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej, 
- wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu 
płytka łamie się. Jest on niezwykle istotny , ponieważ płytki ścienne mogą być narażone na 
uszkodzenia podczas transportu i montażu, a na ścianie mogą się spotkać z naprężeniami 
wywołanymi ruchami ścian budynku. 
- własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania.  Twardość - czyli 
odporność na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak 
płytka zachowa się na skutek czynników ścierających. 

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBAŃSKIE 19,
MGR  INŻ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą

techniczną” 
- odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które 
mogą zostawiać plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych 
substancji zmieniać połysku ani barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz 
popularnymi środkami. 

2.2. Stosowane materiały.

2.2.1 Płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych:

Proponowane płytki ścienne firmy Kwadro Ceramika. (Cena: 41 zł/ szt.).

Płytki ścienne VIOLINO GRYS - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001. 
Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków.

                             1. Płytka ścienna VIOLINO GRYS(w pomieszczeniach sanitarnych na 3 
ścianach)

Właściwości użytkowe:
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2.2.2. Płytki ścienne VIOLINO BIANCO - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001. 
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Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków.

Proponowane płytki ścienne firmy Kwadro Ceramika. (Cena: 41 zł/ szt.)

                    2. Płytka ścienna VIOLINO BIANCO   (w pomieszczeniach sanitarnych na 1 ścianie)

Właściwości użytkowe:
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2.2.3. Płytki ceramiczne w pomieszczeniach pomocniczych:
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Proponowane płytki ścienne firmy opoczno. (Cena: 28zł/ szt.).

Płytki ścienne INWENCJA - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001. 
Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków.
                                                 

                      3. Płytka ścienna INWENCJA (w pomieszczeniach gospodarczych)

- Kolor:  grafitowy
- Powierzchnia: mat 
- Mrozoodporność: płytka niemrozoodporna 
- Rektyfikacja: płytka nierektyfikowana 
- Grubość: 7 mm 
- Wymiary: 20x20 cm 

Charakterystyka techniczna:
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2.2.4.3. Obróbka i montaż:

Docinanie, wycinanie otworów i wiercenie
Płyty okładzinowe z betonu architektonicznego można docinać – także pod katem 45° - za 
pomocą
narzędzi stosowanych do obróbki twardych płytek – pił diamentowych z tarcza pełna. Cięcie,
wycinanie i wiercenie otworów należy wykonywać odpowiednimi narzędziami, bez użycia 
udaru,
uprzednio umieszczając płytę płasko, równomiernie podpierając całą jej powierzchnie.
Każdorazowo cięte krawędzie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Używając
narzędzi wodnych, po obróbce , a także po czyszczeniu i każdym kontakcie płyt z wodą należy
osuszyć zamoczone powierzchnie czystą, chłonną ścierką i przed dalszą pracą pozostawić do
całkowitego wyschnięcia w taki sposób, by obie strony płyty miały swobodny dostęp
powietrza i schły równomiernie. Na powierzchni płyty nie może pozostawać woda. Beton jest
materiałem higroskopijnym, podatnym na wyginanie w wyniku zmian wilgotności po obu 
stronach
płyty, dlatego niezwykle ważne jest zwracanie szczególnej uwagi podczas montażu na 
powyższe
wytyczne, gdyż szkody powstałe w wyniku ich nieprzestrzegania nie są objęte gwarancją.
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Montaż:
Ze względu na możliwe różnice w wyglądzie powierzchni poszczególnych płyt (występowanie
i
wielkość raków, rozbieżności kolorystyczne i wymiarowe) należy przed montażem 
zaplanować
rozłożenie poszczególnych płyt na ścianie i kolejność ich montażu.

System fasadowy SikaTack® –Panel System
System składa sie z kleju elastycznego SikaBond® T2, dwustronnej taśmy mocująco - 
dystansującej
SikaTack® -Panel oraz SikaTack® -Panel Primer. System SikaTack® -Panel umożliwia 
niewidoczne
i nieinwazyjne połączenie płyt betonowych CONCRAFT do podłoża. Działanie systemu
w połączeniu z naszymi płytami okładzinowymi zostało przetestowane w laboratorium 
producenta
systemu – firmy Sika. Dla prawidłowego, bezpiecznego montażu okładzin wewnątrz 
pomieszczeń
długość ścieżki kleju na powinny wynosić 240 cm na jedna płytę, czyli 4 pionowe ścieżki o 
długości
60 cm w odstępach co 40 cm. Należy zachować fugę 3 mm. Dokładne informacje o 
prawidłowym
użyciu systemu dostępne są w jego Karcie Informacyjnej, dostępnej na stronie producenta.

Klejenie całopowierzchniowe przy użyciu SikaBond® T8
Możliwe jest klejenie płyt przy użyciu jednoskładnikowego kleju poliuretanowego SikaBond® 
T8.
Klej należy nakładać całopowierzchniowo, przy użyciu pacy zębatej (wymiary zębów 4x4 
mm).
Płyty należy układać poziomymi rzędami (pasami) począwszy od dolnego, który powinien 
zostać
wypoziomowany i zabezpieczony przed zsuwaniem się. Płyty należy układać z użyciem 
dystansów,
które wspierają kolejny rząd płyt na poprzedzającym i zapewniają równomierną fugę 3 mm. 
Do
gruntowania ścian stosować można wyłącznie SikaGrund®-P plus. Słabe podłoża można 
wzmocnić
przy użyciu Sika® Primer MB. W przypadku podłoży o niewystarczającej nośności - aby 
zniwelować
ryzyko odspajania kleju w wyniku nakładania na podłoża podatne na odrywanie, takie jak 
tynki,
gładzie, niezwiązane powłoki, należy przed przystąpieniem do klejenia zamocować 
mechanicznie
na ścianie płytę OSB o grubości co najmniej 12 mm, która następnie trzeba zmatowić i 
odtłuścić.
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Dokładne informacje o prawidłowym użyciu wymienionych produktów dostępne są w ich 
Kartach
Informacyjnych, dostępnych na stronie producenta .

3.Transport
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami
atmosferycznymi.
Wyroby ustawione w  środkach transportu należy łączyć  w bloki zapewniające stabilność  i
zwartość ładunku.

4. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  dot.
posadzek.

Układanie płytek ceramicznych.
Zakres szczegółowy prac:
- Przygotowanie podłoża
- Naniesienie masy klejowej – pod całą powierzchnię płytki
- Osadzenie listew  wykończeniowych ( zakończenia płytek na ścianach)
- Fugowanie - wypełnienie szczelin między płytkami zaprawą spoinującą

Założenia montażowe:
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sporządzić  szczegółowy plan rozmieszczenia
płyt na ścianach.

Układanie płytek.
Należy wyznaczyć  układ płytek w pomieszczeniu,  sprawdzić  poziomy względem posadzki.
Układanie  zacząć  od  części  pomieszczenia  najbardziej  eksponowanego.  W  dylatacjach
zamontować należy listwy dylatacyjne.
Przygotowanie  zaprawy:  zaprawę  przygotowuje  się  przez  wsypanie  suchej  mieszanki  do
naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i
wymieszanie,  aż  do  uzyskania  jednolitej  konsystencji.  Czynność  tę  najlepiej  wykonać
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok.
4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy wsypać
do  wodnego  roztworu  emulsji,  sporządzonego  zgodnie  z  instrukcją  znajdującą  się  na  jej
opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać  tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę
przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin.
Zaprawę  należy  nanieść  na  przygotowane  podłoże  gładką  pacą  stalową,  a  następnie
równomiernie rozprowadzić  i  wyprofilować  (możliwie w jednym kierunku), używając pacy
ząbkowanej.  Nie  należy  jednorazowo  nakładać  zaprawy  na  zbyt  dużą  powierzchnię,
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ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut
(zależności  od  parametrów podłoża  i  otoczenia).  Aby  sprawdzić czy  możliwe jest  jeszcze
przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do
nałożonej wcześniej  zaprawy.  Jeżeli  klej  pozostaje  na palcach,  wówczas można przyklejać
płytki.  Gdy  palce  są  czyste,  należy  usunąć  starą  warstwę  kleju  i  nanieść  nową.  Po
rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć  płytkę  i dokładnie docisnąć  ją  do podłoża. Ilość
zaprawy  nanoszonej  na  podłoże  powinna  być  tak  dobrana,  aby  po  dociśnięciu  płytki
powierzchnia  jej  styku  z  klejem  była  równomierna  i  możliwie  jak  największa  (min.  2/3
powierzchni  płytki).  W  przypadku  płytek  układanych  na  podłogach  oraz  okładzin
wykonywanych  na  zewnątrz  zaleca  się,  aby  powierzchnia  sklejenia  była  całkowita.  Czas
korygowania  położenia  płytki  wynosi  około  10  minut  od  momentu  jej  dociśnięcia.  Jeżeli
zaplanowano  fugowanie  okładziny,  to  w  trakcie  wykonywania  prac  należy  ze  spoin  na
bieżąco  usuwać  nadmiar  zaprawy  klejącej,  pojawiającej  się przy  dociskaniu  płytek.
Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy,
nie wcześniej niż  po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa
osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
Niniejsze informacje stanowią  podstawowe wytyczne,  dotyczące stosowania wyrobu i  nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
Płytki  ceramiczne  w  pomieszczeniach  sanitarnych  i  pomocniczych  należy  układać  do
wysokości 200cm licząc od poziomu posadzki. Natomiast płyty betonowe do poziomu sufitu.

Spoinowanie.
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego
w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać  ze spoin nadmiar zaprawy klejącej.
Spoinowanie okładziny można rozpoczynać  po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej
przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach.
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  fugowania  powierzchnię  płytek  należy  oczyścić
wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po starej
fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku
z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.
Zaprawę  przygotowuje się  poprzez wsypanie suchej  mieszanki  do naczynia z  odmierzoną
ilością  wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż  do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynność  tą  można wykonać  ręcznie bądź  mechanicznie. Zaprawa nadaje się  do pracy po
upływie  ok.  5  minut  i  po  powtórnym  wymieszaniu.  Tak  przygotowaną  zaprawę  należy
wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.
Zaprawę  spoinującą  wprowadza  się  głęboko  i  szczelnie  w  spoiny  za  pomocą  pacy  lub
szpachelki  gumowej.  Po  wstępnym  związaniu  zaprawy  można  przystąpić  do  czyszczenia
powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub
pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie
pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się
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stosowanie odpowiednich  ściereczek lub drobnoporowatych,  sztywnych gąbek. Nie wolno
czyścić  płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem
wcierania  suchej  zaprawy  w  wilgotną fugę.  Aby  zachować  optymalne  warunki  wiązania
zaprawy  należy  przez  kilka  pierwszych  dni  utrzymywać świeże  fugi  lekko  wilgotne,  np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą  wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala
się  po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze względu na możliwość  wystąpienia
niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie
i  numerze  zasypu.  Fugę  należy  chronić  przed  zbyt  intensywnym  wysychaniem.  Do
spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co
najmniej  przez  pierwsze  trzy  dni  wiążąca  zaprawa  nie  była  narażona  na  opady
atmosferyczne,  niskie  temperatury  (poniżej  +5°C)  i  dużą  wilgotność  powietrza.  Nie
zastosowanie się  do powyższych uwag,  a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do
przygotowania  zaprawy  może  prowadzić  do  pogorszenia  jej  parametrów  i  powstania
przebarwień.  Różnice  w głębokości  spoin,  różne  rodzaje  ceramiki,  a  także  zbyt  wczesne
zmywanie  okładziny  mogą  powodować  powstanie  na  powierzchni  fugi  efektu
nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się  w miejscach szczególnych
okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, 

6.Przepisy związane
Normy:
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .
PN-EN  14411:2005  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  charakterystyki  i
znakowanie.
PN-EN  14411:2007  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicje,  klasyfikacja,  charakterystyki  i
znakowanie
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2007 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiałów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Arkady 1990

2.2.5.5. Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie.
1. Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną
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Stosować się  do przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, stosować zgodnie z  zaleceniami,
nie spożywać posiłków i napojów podczas stosowania mieszaniny, myć ręce podczas przerw i
po zakończeniu pracy. Zaleca się stosowanie ogólnej wentylacji całego pomieszczenia
2. Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym i w suchym pomieszczeniu
z dala od źródeł zapłonu w temperaturze + 50C do +300C. Nie dopuszczać do zamarznięcia .Z 
dala od żywności i pasz, poza zasięgiem dzieci.
3. Specyficzne końcowe zastosowania :  Brak
2.2.5.6. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
1. Wartości graniczne narażenia dla środowiska pracy
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu środowiska pracy:
Pyły nietrujące przemysłowe zawierające
wolną krystaliczną krzemionkę  poniżej 2%   NDS –10 mg/m3
Amoniak  NDS –14 mg/m3
Zaleca się oznaczenie stężeń pyłów preparatu w powietrzu na stanowiskach pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 217 
poz.1833)) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy
( z późniejszymi zmianami)
2. Kontrola narażenia w miejscu pracy:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. (Dz.U. nr 73poz 645) w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (z późniejszymi 
zmianami)
Pomiary,analizy ,obliczenia i ocenę zgodności z wymaganiami czynników szkodliwych 
występujących na stanowiskach pracy wykonuje się w oparciu o aktualne obowiązujące 
normy i rozporządzenia stosując specjalistyczne programy komputerowe.
Bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej ( pół maseczka filtrująca z zaworkiem, 
rękawice ochronne,okulary ochronne,odzież i obuwie robocze)
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze posiadały własności ochronne
2.2.5.7. Właściwości fizykochemiczne
1. Informacje ogólne:    wygląd –masa ,barwa według katalogu
zapach -łagodny
2. Informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska:
prężność par –nie dotyczy
właściwości wybuchowe –nie dotyczy
współczynnik przenikania pary wodnej : 121 [g/m2d ] -V2
opór dyfuzyjny : 0,17 [m] –V2
absorpcja wody po 24 h : 0,558 [kg/(m2x h0,5] –W1
przyczepność do podłoża: 0,7 A/ B
przyczepność do podłoża po 20 cyklach zamrażania i rozmrażania :1,0 [MPa] A/B
rozpuszczalność -rozpuszczalny w wodzie w temp 200 C
2.2.5.8. Stabilność i reaktywność
Produkt stabilny w normalnych warunkach
1. Reaktywność –nie dotyczy
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2. Stabilność chemiczna –temperatura stosowania +50C do + 300C,chronić przed 
przegrzaniem oraz przemrożeniem
3. Możliwość zachodzenia niebezpiecznych reakcji –nie dotyczy
4. Czynniki ,których należy unikać –nie dotyczy
5. Materiały ,których należy unikać –nie dotyczy
6. Niebezpieczne produkty rozpadu –nie dotyczy
2.2.5.9. Informacje toksykologiczne
1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych –nie dotyczy
2.2.5.10. Informacje ekologiczne
1. Toksyczność –nie dotyczy
2. Trwałość i zdolność do rozkładu -nie dotyczy
3. Zdolność do biokumulacji - nie dotyczy
4. Mobilność w ziemi -nie dotyczy
5. Wyniki oceny właściwości PBT –po wyschnięciu produkt nie wykazuje właściwości 
toksycznych
6. Inne szkodliwe skutki działania –Brak
2.2.5.11. Postępowanie z odpadami
1. Metody usuwania odpadów
Odpady z produkcji nie są klasyfikowane jako niebezpieczne i w wykazie odpadów wg
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.
112 poz.1206) znajdują się w grupie   inne nie wymienione odpady 07 01 99
Postępowanie z opakowaniem po produkcie: po całkowitym opróżnieniu opakowanie nadaje
się do selektywnej zbiórki –kod odpadu 15 01 02 –opakowania z tworzyw sztucznych
wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 11.05.2001 (Dz.U nr63 poz 
638) z późniejszymi zmianami
Szczegółowy sposób postępowania z wywożonym odpadem należy każdorazowo uzgodnić z 
właściwą administracją –zgodnie z wymaganiami  Ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz 
628/2001)
2.2.5.12. Informacja o transporcie
zgodnie z przepisami RID/ADR nie są wymagane żadne oznakowania.
2.2.5.13. Informacje dotyczące przepisów prawnych
– Ustawa z dn. 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz. 84), z 
późniejszymi zmianami
– rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.02.2010 w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 27 poz 140)
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz 1666) z późniejszymi 
zmianami
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.97 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP
– ( tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz §2 ust.2
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załącznika nr 3 do w/w Rozporządzenia
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.05.03.2009 r.  w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz.U nr.53,poz.439) , z późniejszymi zmianami

2.2.5.14. Inne informacje.
Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianego 
produktu w momencie określonym datą i podane są w dobrej wierze.

Użytkownikowi  zwraca  się  uwagę  na  ewentualne  ryzyko  użycia  produktu  w  celach,  do
których nie jest on przeznaczony. W żadnym razie nie zwalnia on użytkownika ze znajomości
i stosowania wszelkich testów regulujących jego czynności.
Użytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich środków ostrożności przy użyciu 
produktu.
Dokument ten został sporządzony na podstawie badań własnych produktu oraz na 
podstawie informacji o surowcach wchodzących w jego skład, zgodnie z wytycznymi 
określonymi w artykule 31 rozporządzenia REACH nr 1907/2006 oraz załączniku II rozp. 
REACH „ Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki”.

Zidentyfikowane zagrożenia:
R 20              Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R 22              Działa szkodliwie po połknięciu
R 23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R 26              Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R 34              Powoduje oparzenia.
R 36/37        Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R 38              Działa drażniąco na skórę
R39               Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie 
zdrowia.
R 41             Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R43              Może spowodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R45              Może powodować raka.
R50/53       Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R61             Może działać szkodliwie w łonie matki.  
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UWAGI KOŃCOWE:
Jako produkty wzorcowe projektant przyjął produkty konkretnie określonych producentów.
Można  stosować  materiały  i  elementy  innego  producenta,  jednakże  spełniające  wszystkie
parametry podane w specyfikacji. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów dostarczanych na miejsce budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodne z założeniami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST-08 . STOLARKA 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
STOLARKI    związanych  z  budynkiem   kancelarii  leśnictwa  wraz  z  urządzeniami
budowlanymi i infrastrukturą techniczną
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji STOLARKI   .  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla
STOLARKI   . 
ZAKRES PRAC.
- Montaż i regulacja ościeżnic drewnianych
- Montaż i regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych
- Montaż i regulacja drzwi drewnianych
- Montaż klamek i zamków

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze, obróbki, przygotowanie stanowisk
roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami, Wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-00

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST – 00

2.  Materiały 
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2.2. OŚCIEŻNICE DREWNIANE

OŚCIEŻNICE STAŁA DREWNIANA POL-SKONE

 
drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe

typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)
"60" 709 689 618 "60"+"60" 1343 1323
"70" 809 789 718 "60"+"70" 1443 1423

"80" 909 889 818
"60"+"80" ,
"70"+"70"

1543 1523

"90"* 1009 989 918
"60"+"90" ,
"70"+"80"

1643 1623

        "70"+"90" ,
"80"+"80"

1743 1723

        "80"+"90" 1843 1823
        "90"+"90" 1943 1923

wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020

 Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618,718, 818, 918); 

Hs - wysokość skrzydła w przyldze; 

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; 

So, Ho – proponowany wymiar montażowy;

Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892

2.3. DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE, 
Proponowane Drzwi typu   - Castel  A.4.0 ( drzwi do pom. Socjalnego,/
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Skrzydło wewnętrzne drewniane Castel nawiązuje do klasycznych kanonów piękna. Naturalnie
woskowany  dąb  w  połączeniu  z  ciekawym  przeszkleniem  nada  niepowtarzalny  charakter
każdemu  wnętrzu.  Wiele  różnorodnych  modeli  skrzydeł  Castel  i  możliwość  wykończenia
kolorami  lazurowanymi lub z palety RAL na drewnie dębowym lub sosnowym sprawiają,  że
każdy  znajdzie  coś  dla  siebie.  Skrzydło  wewnętrzne  Castel  może  być  również  wykończone
dwoma warstwami ręcznie nanoszonego wosku, dzięki czemu jest niezwykle trwałe oraz odporne
na uszkodzenia. Dzięki tak różnorodnej palecie kolorów mamy możliwość dostosowania ich do
własnego stylu, oraz wyglądu pomieszczeń. 

Tradycyjna  konstrukcja  oparta  na  masywnej,  klejonej  czopowo  ramie,  wykonana  z
wysokiej  jakości  naturalnego  drewna:  sosny  lub  dębu,  dodatkowo  impregnowanego.
Wypełnienie  skrzydła  stanowią  kasetony  drewniane  lub  przeszklenia.  Ponadto  na
życzenie klienta, skrzydła w konstrukcji drewnianej możemy wykonać z innych gatunków
drewna.
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Proponowane drzwi typ CASTLE w  naturalnym kolorze drewna dębowego woskowanego

Kolorystyka wg rysunków projektowych (kolor szary w 
pomieszczeniach piwnicy, kolor naturalnego drewna w 
pozostałych pomieszczeniach).

Drewno Naturalne Woskowane
 

0W - Dąb
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Proponowane klamki firmy GERDA
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2.5a. DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE 
Proponowane Drzwi POWINNY BYĆ REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE 
ZAMÓWIENIE Z DREWNA DĘBOWEGO – ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI 
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI

2.6. KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Klamka do drzwi zewnętrznych CZA-KL-WE-00 

Długość szyldu:273 mm

Szerokość szyldu:56 mm

Długość klamki:133 mm

Typ szyldu:klucz, wkład yale (WK), lub szyld bez otworu

Rozstaw:60 mm, 72 mm, 90 mm, 92 mm lub inny

Grubość kwadratu klamki:8 mm lub redukcja 8/10 mm

Klamka zostaje wykonana na indywidualne zamówienie.
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Pozostałe:
1. Pianka uszczelniająca PU,
2. Zaprawa betonowa,
3. Kotwy i elementy montażu ościeżnic.

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00
Do wykonania robót należy używać:
- poziomice
- pistolety do pianki i silikonu
- narzędzia ręczne (pace stalowe, poziomnice , piony traserskie itp.)
- narzędzia elektryczne (wiertarki, wkrętarki, mieszadła do zapraw)
Sprzęt stosowany do prac powinien być  sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne
Inwestora

4.Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami
atmosferycznymi.
Wyroby ustawione w  środkach transportu należy łączyć  w bloki zapewniające stabilność  i
zwartość ładunku. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe podczas transportu muszą być opakowane
w opakowania fabryczne producenta , skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne (
np. plastykowe )
Okucia , zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.

Montaż drzwi
Zakres szczegółowy prac 
- Wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę.
- Montaż konstrukcji w budynku.
- Montaż pakietów szklanych,.
- Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
-  Sprawdzenie  uszczelnienia  zamocowania  pod  względem  termicznym  –  kompletność
wypełnienia pianką – brak prześwitów.
- Usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń
- Zabezpieczenie elementów.

Uwagi ogólne:
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Po wyborze przez Inwestora poddostawcy, który będzie wykonywał  ślusarkę, poddostawca
ślusarki  zobowiązany  jest  do  wykonania  szczegółowych  rysunków  warsztatowych  i
uzgodnienia ich z projektantem.
Wykonawca  ślusarki  aluminiowej  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia
zobowiązany  jest  do  szczegółowego  obmiaru  istniejących  otworów  oraz  uzgodnienia  z
Inwestorem obiektu sposobu wykończenia ościeży oraz parapetów i nadproży, 
Materiały i  wyposażenie powinny być  zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić
bezpieczną  eksploatację przez  cały  okres  użytkowania,  bez  pogorszenia  parametrów
określonych w Aprobacie Technicznej producenta  ślusarki.  Materiały,  wyposażenie,  części
złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Części  stalowe  stosowane  na  kotwy  i  usztywnienia  konstrukcji  muszą  być  ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.
Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. 

Szklenie:
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród.
Producent  szkła  powinien  udzielać  min.  10  letniej  gwarancji  na  szczelność  zestawów
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle.
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła
elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle i skoków temperatury.

6. Obmiar robót.
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna  warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.
Jednostką obmiarowa jest:
- dla drzwi : m2 lub szt.
- dla ościeżnic: szt.

8.Odbiór robót.
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna  warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do
odbioru.  Do  odbioru  końcowego  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów
częściowych,  a  fakt  ten  powinien  znaleźć  odzwierciedlenie  odpowiednim  wpisem  do
Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
- Jakość użytych materiałów
- Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe)
- Kompletność wykonanych prac
- Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1279-6:2004.
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Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem
- prawidłowość działania części ruchomych
- sprawdzenie czy na każdych drzwiach zgodnie ze świadectwem dopuszczenia znajduje się
odpowiednia tabliczka znamionowa.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych.
- Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą  posiadać  odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  poprawek bez  hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z  wymaganiami.  Jeżeli  chociaż  jedno  badanie  dało  wynik  negatywny,  wykonane  roboty
należy uznać  za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacją  Projektową  i
przedstawić je do ponownego odbioru.

8.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna

9.Przepisy związane
Normy:
PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN  1863-1:2004  Szkło  w  budownictwie  Termicznie  wzmocnione  szkło  sodowo-
wapniowo-krzemianowe Część 1: Definicje i opis
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część
1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu
PN-EN  1279-6:2004  Szkło  w  budownictwie  -  Szyby  zespolone  izolacyjne  -  Część  6:
Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe
PN-EN  ISO  12543-1:2000  Szkło  w  budownictwie.  Szkło  warstwowe  i  bezpieczne  szkło
warstwowe. Definicje i opis części składowych
PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999  –  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w
budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna
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elementów  budowlanych.  Wymagania, PN-EN  ISO  717-1:1999  -  Akustyka  –  Ocena
izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych
– Izolacyjność od dźwięków powietrznych,
PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
PN-B-10085:1988  -  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  i  tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania,
PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,
PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie,
PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy,
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania,
PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,
PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotności,
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
PN-EN 323:1999 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości,
PN-EN 622-1:2000 - Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne,
PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe – Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności,
PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłoki,
PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk,
PN-93/C-81515 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok,
PN-79/C-81530 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki,
PN-80/C-81531 –  Wyroby lakierowe.  Oznaczanie  przyczepności  powłok do podłoża  oraz
przyczepności międzywarstwowej,
PN-93/C-81532/01 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne,
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja,
Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiałów.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –montażowych  .
Arkady 1990
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
POZ. ST-08 . Docieplenie ścian zewnętrznych 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą
techniczną

Nazwa i adres zamawiającego:
 Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
Dcieplenia  ścian  zewnętrznych  związanych  z  budynkiem   kancelarii  leśnictwa  wraz  z
urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji   .  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla
DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ   WRAZ Z HYDROIZOLACJĄ
1.3.1 Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz związane z tym prace 
towarzyszące:

1.3.2. Docieplenie ścian zewnętrznych  oraz związane z tym prace towarzyszące: 
- oczyszczenie i zagruntowanie ściany ( w przypadku zagrzybienia ścian czy zawilgocenia stosować 
preparaty grzybobójcze i osuszenie) 
- ocieplenie ściany styrodurem gr.6cm 
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego
- ułożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego
- usunięcie nieużywanych kabli oraz innych akcesoriów zamontowanych na ścianach.
 
 1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST - 00

2.  Materiały 
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2.1  Wymagania ogólne
Wymagania odnośnie materiałów podano w  ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna

2.2  Wymagania szczegółowa
2.2.1 Papa termozgrzewalna 
Papa  zgrzewalna  jako  materiał  hydroizolacyjny  rolowy,  na  osnowie,  zgrzewalny  nie
wymagającym warstwy ochronnej. Osnowę folii izolacyjnej stanowi wzmocniona włókniną
poliestrowa o ciężarze 250 g/m2 powleczona obustronnie bitumem modyfikowanym. Osnowa
jest całkowicie zaimpregnowana bitumem i znajduje sie w górnej części folii tak, ze grubość
zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosi co najmniej 3 mm. Grubość arkusza
nie powinna być mniejsza od 4,5 mm. Arkusz izolacji na obrzeżach rolki jest pocieniony na
szerokości zakładu podłużnego równej 8 cm, przechodząc z grubości do 3 mm. Spód warstwy
zgrzewalnej  jest  zabezpieczony  przed  sklejaniem  w  rolce  cienką,  topliwą  pod  wpływem
temperatury folią.  Podłużny zakład jest oznakowany na wierzchu arkusza w odległości 8 cm
od krawędzi podłużnych arkusza. Górna powierzchnia arkusza jest wykończona posypka z
bardzo drobnego piasku wtopionego w powłokę bitumiczna. Powierzchnia ta jest odporna na
działanie  wysokiej  temperatury,  co  umożliwia  bezpośrednie  układanie  na  izolacji  warstw
nawierzchniowych  z  betonu  asfaltowego,  asfaltu  piaskowego  lub  asfaltu  lanego,  przy
zastosowaniu rozściełacza na pneumatykach.

2.2.2 Styrodur
Polistyren ekstrudowany XPS - styrodur
Podstawowe parametry
- współczynnik przewodzenia ciepła, max. λ=0,032 W/mK,
- naprężenie ściskające - 300 kPa,
- minimalna gęstość pozorna - 35 kg/m3,
- płyty gr. 6 cm, do ocieplania ścian

2.2.3 Folia kubełkowa
Folia kubełkowa o następujących parametrach: 
- wysokość kubełka -8mm, 
- grubość -0.5mm, 
- gramatura -550g/mkw, 
- surowiec HD-PE

2.2.4 Masa klejowo-szpachlowa systemowa
Zaprawa klejąca na bazie cementu 
Podstawowe parametry:
Gęstość zaprawy stwardniałej 1,4 g/cm3
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2
Moduł dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm2
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2
Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m
Współczynnik dyfuzji pary wodnej  15-35
Nasiąkliwość 0,08 kg/(m2 h1/2)
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Współczynnik przewodzenia ciepła 0,87 W/(m K)
Zastosowanie i zużycie
klejenie płyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2
dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2
Dodatkowo  do  mocowania  styropianu  łączniki  mechaniczne  odpowiadające  wymogom
świadectw lub aprobat technicznych ITB 

2.2.5 Tynk silikonowy 
Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka.
Tynk silikonowy na bazie żywic siloksanowych
Tynk na cokół- mozaikowy
DANE TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE
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2.2.6 Elementy dodatkowe
 Tkanina z  włókna szklanego powinna odpowiadać  wymaganiom PN-P-85010:1992

Tkaniny szklane.
 Siatka z włókien szklanych o gramaturze min 135g/m2
 Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych

ITB.
 Perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży,

Listwy startowe
 Łączniki mechaniczne do termoizolacji teleskop typu: (GOK) + wkręt typu: (WXT).5.
 Grunty, zaprawa cementowa, preparaty grzybobójcze 

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 - Ogólna specyfikacja techniczna.
Do wykonania prac ziemnych należy używać:
- narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof )
- taczki
- samochody samowyładowcze
- koparki przed- , lub podsiębierne
- zagęszczarki spalinowe
Sprzęt stosowany do prac powinien być  sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne
Inwestora
Do wykonania robót ociepleniowych należy używać:
- narzędzia ręczne 
- narzędzia elektryczne (wiertarki, wkrętarki, mieszadła do zapraw)
- rusztowania zewnętrzne
-  butla gazowa z palnikiem
- wyciąg jednomasztowy
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, -
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących, 

Sprzęt stosowany do prac powinien być  sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne
Inwestora.  Stan  techniczny  użytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest  zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami
SST  oraz  projektu  organizacji  robót.  Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Transport będzie się odbywać środkami transportu drogowego.
Roztwory asfaltowe mogą być  przewożone dowolnymi  środkami transportu z zachowaniem
przepisów Ministerstwa  Komunikacji  dla  materiałów  klasy  III  w sprawie  bezpieczeństwa
ruchu  przy  przewozie  materiałów  niebezpiecznych  na  drogach  publicznych.  Opakowania
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należy ustawić w pozycji stojącej  ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach
tak,  aby  tworzyły  zwartą  całość  zabezpieczoną  dodatkowo  listwami  przed  ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków  transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości
przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania  przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Składowanie
Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym  podkładzie,  w
pomieszczeniach  krytych  i  zamkniętych.  Na stanowisku roboczym odkrytym materiały  te
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem
lub folią.
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

5. Wykonanie robót
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST- 00 -  Ogólna specyfikacja
techniczna

5.2 Prace ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca  ma  obowiązek
zapoznania  się  z  dokumentacją  geotechniczną.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności
pomiędzy  dokumentacją  geotechniczną a  stanem  stwierdzonym  w  podłożu,  należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy
urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W
przypadku  stwierdzenia rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  faktycznym  położeniem
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  poprawione
przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odspojenie i odkład urobku
Odkład urobku powinien być  dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,
kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.  W  przypadku  natrafienia  na
urządzenia  nie  oznaczone  w dokumentacji  projektowej  bądź  niewypał,  należy  miejsce  to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i
instytucje.
b). należy bezwarunkowo odspoić  grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.
c).  w sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa należy  stosować  odpowiednie
przykrycie wykopu
d). należy stosować  elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
f). należy instalować  bezpieczne zejścia, przestrzegać  usytuowania koparki w odległości co
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią  się  warunki kurzawkowe, należy natychmiast
przerwać  pogłębianie wykopu, opanować  upłynnianie gruntu i  przełomy,  a dopiero potem
kontynuować prace ziemne
h). obudowę należy zakładać  stopniowo w miarę  pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i
zagęszczania stopniowo rozbierać
Podłoże
Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej
wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B—02480.  Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić  warstwę  gruntu ponad
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej przy pracy koparkami jednonaczyniowymi –
20cm.  Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć  sposobem ręcznym
lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. Użyty materiał i
sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia konstrukcji i obiektów oraz izolacji
wodoszczelnej.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinny  być:  grunt
wydobyty z wykopu lub ze składowiska, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypkę  wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się  gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
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Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami  z
zagęszczaniem do wymaganych  parametrów w projekcie  i  umowie  przy  użyciu  ubijaków
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jeśli  wymagane  jest  wykonanie  zasypki  do  takiego  samego poziomu z  więcej  niż  jednej
strony  elementu  konstrukcyjnego,  należy  ją  układać  i  zagęszczać  na  wysokościach  nie
różniących się  o więcej niż  25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach . Uszkodzony
element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać  ujemnie na
stateczność  budynków i  innych  budowli  oraz  istniejącego uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
Zakres robót zasadniczych
Wykopy pod obiekty
Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od głębokości wykopu.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości
0,3 -  0,6 m (w zależności  od rodzaju  gruntu),  należy usunąć  z  dużą  ostrożnością  w tym
ostatnie 10cm ręcznie i w razie potrzeby pod nadzorem geologiczno-inżynierskim.
Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Zasypywanie wykopów powinno być  przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
określonych  robót.  Przed  rozpoczęciem  zasypania  wykopów  ich  dno  powinno  być
oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń  obcych, a w przypadku
potrzeby  odwodnione.  Do  zasypywania  powinien  być  użyty  grunt  rodzimy  wydobyty  z
zasypywanego wykopu . W okolicach urządzeń  lub warstw odwadniających oraz instalacji
grunt powinien być  zagęszczany ręcznie.  Zagęszczenie gruntu powinno odbywać  się  przy
stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a  wskaźnik zagęszczenia  lub wskaźnik odkształcenia  gruntu
nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Odwodnienie terenu
Roboty ziemne  powinny wykonywane w takiej  kolejności,  żeby było zapewnione łatwe i
szybkie  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  w  każdej  fazie  robót.  Wykonane
urządzenia odwadniające nie powinny powodować  niekorzystnego nawodnienia gruntów w
innych  miejscach  wykonywanych  robót  ziemnych  ani  powodować  szkód  na  terenach
sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód
pochodzących z opadów atmosferycznych.  W tym celu powierzchnia  terenu powinna być
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.

5.2 Warstwa hydroizolacji -2 x papa termozgrzewalna
Przed wykonaniem wrastwy hydroizolacji należy ściany w gruncie oczyścić, usunąć luźne elementy, 
ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać 
zaprawą cementową, w razie konieczności wykonać tynk. W razie zawilgocenia przegrodę osuszyć. 
Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie Robót, gdy temperatura powietrza jest nisza niż 5ºC.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę, iz wykonywanie poprawek na juz ukończonych odcinkach 
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jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych
wad powłok izolacyjnych. 
Gruntowanie podłoża
 Gruntowanie powinno sie wykonać przy użyciu primera. Materiał gruntujący nanosi sie przy 
użyciu walka malarskiego. Zużycie primera wynosi 1 litr na 4 - 5 m2 powierzchni 
normalnego, zwartego betonu. Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej 
od 4-6 godzin i jest uzależnione od temperatury otoczenia. Zagruntowana powierzchnia nie 
może być  lepka, a primer nie może  brudzi reki. Jednorazowo można zagruntować tylko taka 
powierzchnie, która zostanie zaizolowana tego samego dnia
Układanie izolacji: 
Warunkiem  sprawnego  ukladania  izolacji  jest  posiadanie  palnika  na  propan  -  butan  o
szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania
materiału  izolacyjnego z rolki w czasie  zgrzewania.  Konieczne jest  również zastosowanie
ręcznego  walka  celem  lepszego  dociskania  świeżo  zgrzanej  izolacji.  Kalkulując  ilość
potrzebnego  materiału  należy  przyjąć  na  obiektach  mostowych  bez  krzywizn  15%,  a  na
obiektach  z  krzywiznami  do  20%  więcej  izolacji,  niż  istniejąca  powierzchnia.  Zakład
podłużny miedzy dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm
natomiast zakład czołowy miedzy dwoma końcami rolek powinien wynosić 15 cm. Układanie
izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając sie w górę tj. wykonując
zawinięcia  izolacji  na  głębokość  300  mm  poza  tylna  krawędź  mostu.  Celem  uniknięcia
nałożenia się czterech warstw izolacji  należy układać całość długości rolki  na przemian z
połową jej długości. Początek rolki należy mocować za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę
posuwać  zgodnie  z  ukształtowaniem  obiektu.  Zakończenie  izolacji  na  powierzchniach
pionowych należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm ( połowa szerokości
rolki). 
Podgrzewanie  izolacji  Warunkiem  skutecznego  zgrzewania  izolacji  z  podłożem  jest
wypływający  bitum,  który  gwarantuje  szczelne  połączenie.  Wytopiona  masa  bitumiczna
powinna rozchodzić  sie  poza  obręb arkusza na odległość 1-  2  cm oraz na całej  długości
podgrzewanej rolki. 

5.3 Izolacja pionowa ze styroduru
Układając izolację  ze styroduru starannie dociskać należy  płyty wzajemnie  do siebie,  aby
uniknąć  powstawania  mostków termicznych na złączeniach.  Jednak najlepszym sposobem
uniknięcia  mostków  jest  wykonanie  izolacji  płytami  frezowanymi.  Płyty  styropianowe
powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy
klejącej  wzdłuż  obwodu  płyty  powinna  wynosić,  co  najmniej  3  cm,  a  na  pozostałej
powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia
masy  klejącej  obejmowała,  co  najmniej  40%  powierzchni  płyty.  W  miejscach,  gdzie
występuje  słabe  podłoże  należy  równolegle  stosować  mocowanie  mechaniczne,  używając
kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2,
natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2 . Kołki powinny być zakotwione
na głębokość  min.  9  cm (należy  stosować kołki  rozporowe,  które  uzyskały  atest  na  tego
rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt
styropianowych.

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej
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Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. Folię układa
się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kołkami
do  podłoża  i  z  połączeniem  arkuszy  przez  zgrzewanie  lub  sklejenie.  Folia  powinna  być
rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w
jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm.
W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej  od sposobu
zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach
łatwo  wchodzą  jeden  w  drugi  precyzując  połączenie  pod  wpływem  nawet  niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności  od zastosowania
muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości  zakładów stosuje się gdy
łączenie  wspomagane  jest  klejem  lub  samoprzylepną  taśmą  dwustronną,  a  większe  w
połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm.
Podstawowy  zakład  bez  kleju  to  15  cm. Folię  kubełkową  należy  wywinąć  na  końcach
odcinków zewnętrznych.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
Po  przyklejeniu  warstwy  izolacji  czyli  płyt  styropianowych  następnym  krokiem  jest
wykonanie  warstwy  zbrojonej.  Jej  głównym  zadaniem  jest  ochrona  izolacji  i  stworzenie
stabilnego  podkładu  pod  warstwę  tynku.  Po  upływie  2-3dni  od  momentu  zakończenia
układania  płyt  styropianowych  można  przystąpi  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.
Rozpoczynamy  od  nałożenia  na  warstwę  styropianu  kleju  Używa  się  do  tego  celu  pacy
zębatej wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi
pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Następnie należy odciąć
odpowiedniej długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach w warstwie zaprawy
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Każdy
następny  pas  siatki  układa  się  tak,  aby  pomiędzy  sąsiednimi  pasami  siatki  powstawały
zakłady szerokości min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego
pełni  rolę  „zbrojenia”,  dlatego  też  musi  zachowywać  ciągłość   na  całości  elewacji.  Po
zatopieniu  siatki  należy  dokładnie  wygładzić  (wyrównać)  warstwę  zaprawy  klejowej.
Wykonuje się to przy pomocy pacy metalowej gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi
lub  drzwiowymi  zachodzi  konieczność  wykonania  wzmocnienia  warstwy  zbrojonej  przy
narożnikach  otworu.  Dolną  część  budynku  do  wysokości  1,50m  od  terenu  należy
zabezpieczyć  dodatkowa  warstwa  siatki.  Układa  się  ja  tak  samo  jak  pierwsza  warstwę.
Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie ważne, jest ona odpowiedzialna za
osłonę izolacji termicznej i jednocześnie musi stanowić trwały podkład pod warstwę tynku.
Dlatego wszelkie nierówności powinny być zeszlifowane papierem ściernym

5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Podłoże powinno być:  stabilne  – dostatecznie  sztywne, odpowiednio długo sezonowane –
przyjmuje się,  że czas sezonowania podłoży wynosi:  dla  nowych tynków cementowych z
gotowych zapraw tynkarskich -min. 1 tydzień na każdy cm grubości, dla ścian betonowych -–
co najmniej  28 dni, Przed naprawą podłoże należy zagruntować. Tynk dostarczany jest  w
postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani
zagęszczać.  Bezpośrednio  przed  użyciem  masę  należy  przemieszać  celem  wyrównania
konsystencji.  Masę  nakładać  gładką  pacą  ze  stali  nierdzewnej,  równomierną  warstwą  o
grubości kruszywa. Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Tynk o
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granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo - zalecane użycie agregatu  z dyszą o
średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar, lub z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar.
Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucznego, zacierając
ją ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować

Teren po zasypanym wykopie odtworzyć do stanu pierwotnego (użyć rozebranych materiałów - 
odtworzyć utwardzenie terenu). 

27. Przygotowanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  robót  dociepleniowych  należy  przygotować  materiały,

narzędzia  i  sprzęt  zgodnie  ze  specyfikacją  podaną  w  projekcie  technicznym  wykonania

docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych

oraz czy mają świadectwa jakości(certyfikaty).

Ściany należy  oczyścić  mechanicznie  lub  zmyć  woda pod ciśnieniem zależnie  od

panujących  warunków atmosferycznych  w trakcie  trwania  prac.  Przed  przystąpieniem do

ocieplenia  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię  i  dokonać  oceny  stanu

technicznego  podłoża.  Podłoże  powinno być nośne,  suche,  równe,  oczyszczone  z  powłok

antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji

biologicznej  i  chemicznej.  Warstwy  podłoża  o  słabej  przyczepności  (np:  słabe  tynki,

odspojone  powłoki  malarskie,  niezwiązane  cząstki  muru)  należy  usunąć.  Nierówności  i

ubytki  podłoża  (rzędu  5-15  mm)  należy  odpowiednio  wcześniej  wyrównać  zaprawą

wyrównawczo- murarską.  Podłoże chłonne zagruntować preparatem. Przed przystąpieniem

do  przyklejania  płyt  styropianowych  na  słabych  podłożach,  należy  wykonać  próbę

przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku próbek

styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest

wystarczająca  wtedy,  gdy  rozerwanie  następuje  w  warstwie  styropianu.  W  przypadku

oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze

słabo  związanej  warstwy.  Następnie  należy  podłoże  zagruntować  preparatem  głęboko

penetrującym  i  po jego wyschnięciu  wykonać ponowną próbę przyczepności.  Jeżeli  i  ta

próba  da  wynik  negatywny,  należy  uwzględnić  dodatkowe  mocowanie  mechaniczne  i

odpowiednie przygotowanie podłoża.

UWAGI!
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Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy  dokonać  oceny

geometrii  podłoża  tj.  równości  powierzchni  i  odchylenia  od  pionu.  Ponieważ  znaczne

nierówności  i  krzywizny  nie  tylko  obniżają  efekt  końcowy  prac  ale  także,  zmniejszają

wytrzymałość  mechaniczną  i  trwałość  całego  układu.  W  przypadku  występowania

niewielkich  (do  3  cm)  nierówności  i  krzywizn  powierzchni,  należy  przeprowadzić

wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy

czym jednorazowo można nakładać zaprawę  warstwą o grubości nie większej niż 15 mm.

Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości

styropianu. Należy jednak pamiętać,  iż max. grubość zastosowanego styropianu nie  może

przekroczyć 20 cm.

W uzasadnionych  przypadkach,  w  celu  oczyszczenia  podłoża  z  kurzu,  brudu  oraz  słabo

trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy

czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem

przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem/np. odparzone tynki/ i

słabe warstwy podłoża trzeba usunąć.

Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania

podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie.

28. Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża

Po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  ścian  oraz  zdjęciu  obróbek  blacharskich  i  rur

spustowych  (przy  zewnętrznym  odprowadzeniu  wód  opadowych)  można  przystąpić  do

przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie

wód opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie  skuteczności  mocowania  mechanicznego  Przed realizacją  mocowania

mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą

łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB).

Bardzo istotne  jest  właściwe  dobranie  rodzaju,  liczby  i  sposobu rozmieszczenia,a  przede

wszystkim głębokości zakotwienia łączników.

Sposób przygotowania zapraw klejących 
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Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną

ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody

potrzebnej  do  zarobienia  zaprawy  jest  podana  na  opakowaniu.  Proces  mieszania  należy

przeprowadzić przy użyciu mieszarki/  wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem

koszykowym.

UWAGI!

Aby  uzyskać  odpowiednią  konsystencję  zaprawy  należy  bardzo  starannie  przestrzegać

dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną.

Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według

szczegółowych informacji zawartych na opakowaniach produktów.

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany Przygotowaną zaprawę klejącą należy 

układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo- punktową" czyli na obrzeżach pasami o 

szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma 

nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu 

zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

środkowej jej części należy nałożyć około 810 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona 

zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie

powinna przekraczać 10 mm. Sposób ułożenia zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na 

poniższym rysunku.
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Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej,  płytę  należy  niezwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą,  aż do uzyskania równej

płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to

trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi,

jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut.

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze

ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty.

Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi,  z

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych . Na ścianach z prefabrykatów, płyty

termoizolacji  należy  tak  rozplanować,  aby  ich  styki  nie  pokrywały  się  ze  złączami  płyt

prefabrykowanych.
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UWAGI !
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie 

zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony 

poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 

poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może 

doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego.

Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie 

naprężeń w warstwie zbrojonej.

Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz 

prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co 

znacznie osłabia układ dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 

ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 

cieplną zaprawy.

W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej 

i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak 

wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej 

grubości warstwy termoizolacyjnej.
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III. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża

Płyty  termoizolacyjne  należy  mocować  do  podłoża  przy  użyciu  łączników

mechanicznych, /łączniki z rdzeniem metalowym dł min 250mm, rozmieszczone

wg  rysunku  poniżej  tj  4szt/m2,  w  narożach  budynku  w  strefie  1m  i  całej

długości ilość należy podwoić.

Przy  czym,  montaż  łączników  należy  rozpocząć  dopiero  po  dostatecznym

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy

od temp.  i  wilgotności  powietrza.  Z tego względu przy  wysychaniu  kleju  w

warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min.

48h od przyklejenia  płyt  styropianowych.  Przy mocowaniu  łączników należy

zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz

jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

W  celu  redukcji  mostków  termicznych  zaprojektowano  zastosowanie  dekielków

styropianowych maskujących grzybki kołków mocujących płyty styropianowe. W/w dekielki.

wciska się w wcześniej wyfrezowane gniazda.

UWAGI!

Bardzo  często  łączniki  kotwiące  osadza  się  nieprawidłowo,  przez  nadmierne  zagłębienie

talerzyka  w  styropianie,  co  prowadzi  do  zerwania  jego  struktury,  osłabienia  nośności  i

wystąpienia  plam na elewacji.  Natomiast  zbyt  płytkie  osadzenie  łącznika  sprawia,  że nie

przenosi  on  projektowanych  obciążeń,  a  powstała  nad  nim  wypukłość  znacznie  osłabia

warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany.

 Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do
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podłoża  należy  całą  zewnętrzną  powierzchnię  płyt,  przeszlifować gruboziarnistym

papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej

i estetycznej elewacji.

Wskazówki wykonawcze:

Przeszlifowanie  lica  styropianu  powoduje  usunięcie  jego  gładkiej  zewnętrznej  warstwy,

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej,

ponieważ  stwarza  to  ryzyko  uszkodzenia  warstwy  zbrojonej  w  miejscu  występowania

skokowych zmian jej grubości.

UWAGA!

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż

może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w

konsekwencji,  do  osłabienia  przyczepności  warstwy  zbrojonej.  Jeżeli  wystąpi  utlenienie

powierzchni  styropianu  wówczas  należy  przeszlifować  ją  gruboziarnistym  papierem

ściernym.

 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego

Wskazówki ogólne

Zbrojona  warstwa  zaprawy  klejącej  ma  za  zadanie  chronić  izolację  termiczną  przed

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia

termiczne.  Jest  ona  także  podłożem pod tynki zewnętrzne  i  chroni  wewnętrzne  warstwy

systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  należy  rozpocząć  po  okresie  gwarantującym  właściwe

związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt

styropianowych).

Wskazówki wykonawcze:
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Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio

po nich.

Nowo  wykonaną  warstwę  należy  chronić  przed  opadami  atmosferycznymi  i  działaniem

temperatury poniżej +5°C  do czasu związania.

Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej  cyrkulacji  powietrza

wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na

fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym.

Sposób wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy

klejącej . Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i

odpylonych  (po  szlifowaniu)  płyt,  ciągłą  warstwą  o  grubości  około  3-4  mm,  pasami

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.

Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm.

Po nałożeniu zaprawy klejącej  należy natychmiast  wtopić w nią  tkaninę szklaną tak,  aby

została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki

układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm (zgodnie z rysunkiem nr

9).  W  przypadku  nie  uzyskania  gładkiej  powierzchni  na  wyschniętą  warstwę  zbrojoną

przyklejonej  siatki nanieść drUgą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm)

celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej

powinna wynosić od 3 do 5mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne  jest  przyklejanie  siatki  zbrojącej  bez  uprzedniego  pokrycia  płyt

termoizolacyjnych zaprawą klejącą.

Szerokość siatki  zbrojącej  powinna być tak dobrana,  aby możliwe było oklejenie  ościeży

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych

powinny  być  wzmocnione  przyklejonymi bezpośrednio  na  warstwę  termoizolacji  pasami

siatki o wymiarach 20x35cm.
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Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych

ścian,  należy  stosować dwie warstwy siatki  z  tkaniny szklanej.  Jeżeli  ściany budynku są

narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian

parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie

warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu.

Pierwszą  warstwę  siatki  należy  ułożyć  w  poziomie,  natomiast  warstwę  drugą  w  pionie.

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej

warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną".

Siatka ta jest układana na styk bez zakładów.

UWAGI!

Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy

zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy.

Niestaranne  wyszpachlowanie  warstwy  zbrojonej  może  doprowadzić  do  powstania

nierówności  i  fałd,  które  mogą  znacznie  pogorszyć  ostateczny  wygląd  elewacji  /przez

przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji/.

Niewłaściwe jest  również,  wyrównywanie  nierówności  przez  nałożenie  grubszej  warstwy

tynku.

Bardzo  ważne  jest  zastosowanie  ukośnych  prostokątów  siatki  szklanej  przy  narożach

otworów  okiennych  i  drzwiowych,  ponieważ  ich  brak  sprzyja  pojawieniu  się  rys  na

przedłużeniu przekątnych tych otworów.

 Połączenia  systemu  dociepleniowego  z  pozostałymi  elementami
budynku

Miejsca  połączeń  docieplenia  ze  stolarką  okienną,  drzwiową,  obróbkami  blacharskimi  i

dylatacjami  należy  uszczelnić  odpowiednimi  materiałami  trwale  elastycznymi  (jak  na

przykład:  uszczelniające  taśmy  rozprężne).  W  miejscach  tych  występuje  duże  skupienie

naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem

pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania

rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.
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 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 

zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.

Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 

min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w 

temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do 

czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu. Po upływie tego okresu można 

przystąpić do nakładania tynku. 

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku 

do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica 

chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego 

tynku. Zabezpiecza
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zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 

zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu 

wiertarki/ mieszarki z mieszadłem. Grunty  należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub 

wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. Zestaw 

podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków wiertarka wolnoobrotowa z 

odpowiednim mieszadłem koszykowym. długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 

krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krótka paca z plastiku do 

wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna taśma 

papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów.

TYNK MINERALNY 

Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 

zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy wyjątkowo trwałą wierzchnią warstwę ściany o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na działanie czynników atmosferycznych. 

Jego użycie umożliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powłoki w różnych fakturach. 

Dostępny jest w dwóch odmianach: w kolorze białym oraz jako przeznaczony do malowania. 

Stosowany jest w systemach dociepleń (opartych na styropianie jak i na wełnie mineralnej), 

wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych oraz na równych i 
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odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, 

cementowo-wapienne).

Sposób przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich

Suchą  zaprawę należy  wsypać  do  pojemnika  z  wcześniej  odmierzoną  ilością  wody  i  bardzo

dokładnie  wymieszać,  aż  do osiągnięcia  jednorodnej  konsystencji.  Po  odczekaniu  10 minut  i

ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia.

UWAGA!

Należy  bardzo  starannie  przestrzegać  dozowania  określonej  ilości  wody  zarobowej,  w  celu

uzyskania  jednakowej  konsystencji  zaprawy.  Stosować jedynie  wodę pitną  oraz  nie  dodawać

innych składników do produktów.

Technologia  ręcznego  wykonania  mineralnej  (w  tym  również  do  malowania,  strukturalnej

wyprawy  tynkarskiej  Przygotowaną  zaprawę  tynkarską  należy  rozprowadzić  cienką,

równomierną  warstwą  na  podłożu,  używając  do  tego  celu  długiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.

Następnie  krótką  pacą  ze  stali  nierdzewnej  usunąć  nadmiar  tynku  do  warstwy  o  grubości

kruszywa  (zebrany  materiał  można  wykorzystać  po  jego  ponownym przemieszaniu).  Żądaną

strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.

Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od

jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji  należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo

równe i staranne przygotowanie podłoża.

Wskazówki wykonawcze:

Przygotowane  zaprawy  tynkarskie  należy  nakładać  na  zagruntowanym  podłożu  dopiero  po

całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.

Proces  aplikacji  i  wiązania  tynku  powinien  przebiegać  przy  bezdeszczowej  pogodzie  w

temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Za
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niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie należy

wykonywać  na  powierzchniach  nie  narażonych  na  bezpośrednie  promieniowanie  słoneczne  i

wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a

czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie

tynku  w  warunkach  innych  niż  zalecane  przez  producenta  mogą  doprowadzić  do

nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizykochemicznych. Po nałożeniu na

podłoże "świeży" tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami

atmosferycznymi  i  działaniem  temperatury  poniżej  +5°C.  Podczas  realizacji  robót

dociepleniowych  a  w  szczególności,  przy  tynkowaniu,  zaleca  się  zabezpieczenie  rusztowań

siatkami  osłonowymi  w  celu  zminimalizowania  niekorzystnego  oddziaływania  czynników

zewnętrznych.

UWAGA!

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo

niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji.

Wskazówki dodatkowe.

Mineralne  wyprawy  tynkarskie  produkowane  są  na  bazie  komponentów  pochodzenia

naturalnego.  Dla  uzyskania  optymalnych  walorów  estetycznych  zalecamy  wykonanie

elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem z jednej

partii  produkcyjnej.  Partię produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji  lub o

dacie nie różniącej się więcej niż o 4 dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie się do

powyższych zaleceń może doprowadzić do powstania różnic w odcieniach kolorów tynków.

Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i

nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.

Przygotowanie preparatu gruntującego

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać

wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem.

     Gruntowanie Uprzednio przygotowany preparat należy nakładać na związane podłoże w

jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Czas schnięcia zastosowanego na
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podłożu  preparatu  zależy  od  warunków pogodowych  i  rodzaju  preparatu  (jest  podany  na

opakowaniu  produktu).  Temperatura  stosowania  preparatu   wynosi  od  +5°Cdo  +25°C.

Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą.

Przygotowanie farby

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać

wiertarką  /mieszarką  wolnoobrotową z  mieszadłem.  W przypadku  zastosowania  farby  na

podłoża chłonne można przy pierwszym malowaniu rozcieńczyć ją niewielką ilością czystej

wody (dokładnie określoną na opakowaniu farby).

 Nakładanie farby

Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za pomocą pędzla,

wałka  lub  przez  natrysk.  Przy  czym,  drugą  warstwę  farby  nanosić  dopiero  po  całkowitym

wyschnięciu  warstwy  poprzedniej.  Czas  schnięcia  zależy  od  rodzaju  farby  i  jest  podany  na

opakowaniu produktu. 

UWAGA!

Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak właściwej cyrkulacji powietrza wydłużają

czas  wysychania  farby.  Przed  wstępnym  stwardnieniem  farby,  należy  chronić  pomalowaną

powierzchnię przed opadami atmosferycznymi.

Wskazówki wykonawcze:

Przed zastosowaniem farby silikatowej  materiały takie jak: drewno, metale czy szkło należy

przykryć, a zachlapane natychmiast wytrzeć.

Przed nałożeniem farby, zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte.  Podczas

pracy należy używać odzieży ochronnej.

Wskazówki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zużycie preparatu i farby jest dużo większe niż na podłożu

równym.  Jest  to  wynikiem  większej  powierzchni  rozwiniętej  oraz  dużej  ilości  powierzchni

wklęsłych  na  takim  podłożu.  Na  zużycie  ma  także  wpływ  temperatura  otoczenia,  sposób

nanoszenia oraz rozcieńczenia farby. Dlatego, w celu dokładnego określenia zużycia farby należy

wykonać  odpowiednie  próby  na  danym  podłożu.   Dla  uzyskania  optymalnych  walorów
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estetycznych  zalecamy  wykonanie  elewacji  stanowiącej  odrębną  całość  w  jednym  etapie

wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Nie wolno stosować ciemnych kolorów

na  nasłonecznionych  powierzchniach  z  uwagi  na  zwiększoną  absorpcję  promieniowania

cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV). 

Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie

zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. 

Wykonanie  połączeń  tynków  cienkowarstwowych  /akrylowych,  silikatowych,  silikonowych,

silikonowo - akrylowych i mineralnych/

Wskazówki ogólne

Ze  względów estetycznych  i  wytrzymałościowych  należy  unikać  wykonywania  połączeń  /za

wyjątkiem dylatacji/  strukturalnych tynków cienkowarstwowych.  Prace  tynkarskie  należy  tak

rozplanować, aby wykonać jeden odrębny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym.

Ewentualnie powstałe połączenia należy wykonywać w mało widocznych miejscach elewacji

/np. za instalacjami odgromowymi, odwadniającymi lub innymi elementami występującymi na

elewacji budynku.

Wskazówki wykonawcze

Do prawidłowego wykonania połączeń różnych tynków lub tynków wykonywanych w różnym

czasie należy stosować samoprzylepną, papierową taśmę malarską. Umożliwia ona prostą i łatwą

realizację  połączenia  sąsiadujących  ze  sobą  różnych  fragmentów  tynków.  W  przypadku

występowania  na  elewacji  dylatacji  należy  ją  wykonać  tak,  aby  znalazła  ona  swoje

odzwierciedlenie  również  na  powierzchni  elewacji.  Od  środka  szczelinę  dylatacyjną  należy

uszczelnić materiałem termoizolacyjnym, a od strony zewnętrznej wykończyć specjalną listwą

dylatacyjną
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Uwaga !!!

Wszelki  prace  prowadzone  przy  wejściach  muszą  być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  nie

stwarzały  zagrożenia  życia  i  mienia  dla  osób z  nich korzystających.  Wszelkie  wejścia  będą

wykorzystywane w sposób taki do jakiego zostały zaprojektowane czy przeznaczone. Budynek

będzie wykorzystywany i eksploatowany w sposób tak jak przed rozpoczęciem robót.

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna  warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań  technicznych
zawartych  w  niniejszej  ST  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
pomiarowy stosowane do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru i  muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:
-  dla  wykopów  wszelkich  kategorii  wykonywanych  ręcznie  oraz  koparkami  z
zabezpieczeniem i bez ścian wykopów – m3
- dla zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami – m3
- dla innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu,
w tym formowania nasypów – m3
- dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu – m2
- dla pompowania wód gruntowych z wykopu – m-g
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest:
- dla wszystkich robót izolacyjnych – m2
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami elewacyjnymi jest:
- dla pokryć elewacyjnych: m2
- dla warstw tynków metody lekkiej mokrej: m2
- dla listew startowych, narożnikowych i wzmocnieniowych: mb.
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami elewacyjnymi jest:
- dla pokryć elewacyjnych: m2
- dla warstw tynków metody lekkiej mokrej: m2
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- dla listew startowych, narożnikowych i wzmocnieniowych: mb.
- dla powierzchni płaskich ocieplenia: m2

7.Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Specyfikacja  techniczna  warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00.
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt
ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7.1. Odbiór robót ziemnych:
Dopuszczalne odchyłki:
- Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm
- Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż
10%
- Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm
Kontroli podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach
w wykopie,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- zagęszczenie,
- odwodnienie wykopów.
7. 2. Odbiór hydroizolacji
- Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
- Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji  przez rury, wpusty
podłogowe itp.
7.3. Odbiór prac ociepleniowych
Kontrola powinna obejmować:
- Kontrolę elementów składowych
- Kontrolę wykonania napraw
- Kontrola zamocowania listew startowych
- Kontrolę  wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych (należy zwrócić
uwagę na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułożenia płyt,
zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt)
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- Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Zasady szczegółowe:
1. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.
2. Odbiór izolacji docieplającej
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika U
- Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża
-  sprawdzenie  czy  styropian  nie  styka się  z  materiałami  zawierającymi  w swym składzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kontrolę  prawidłowości  wykonania izolacji  termicznej  należy przeprowadzić  szczegółowo
przed przystąpieniem do robót pokrywczych.
Każda  partia  materiału  powinna  być  dostarczana  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez
uprawnioną  jednostkę.  Struktura  styropianu  zwarta,  niedopuszczalne  są  luźno  związane
granulki.
W aprobacie technicznej  i  w certyfikacie  załączonym do partii  zapraw i  mas tynkarskich
powinien być  podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla styropianu powinny
być zgodne z PN – B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeć  całą  partię  dostarczonego materiału i w razie negatywnych
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.
4. W trakcie odbioru tynków zewnętrznych należy sprawdzić:
- Minimalna przyczepność  tynku do podłoża z cegły, pustaków lub elementów betonowych
powinna wynosić 0,025 Mpa.
- Przy odbiorze należy zwrócić  uwagę  na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części  ścian pokryte w różnym czasie nie
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć  nanosząc zaprawę  na wydzielone
części ścian bez dłuższych przerw.
5. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych.
- Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą  posiadać  odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  poprawek bez  hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z  wymaganiami.  Jeżeli  chociaż  jedno  badanie  dało  wynik  negatywny,  wykonane  roboty
należy uznać  za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
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zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  i Dokumentacją  Projektową  i
przedstawić je do ponownego odbioru

8.Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna

9. Przepisy związane
Należy  stosować  przepisy  zgodnie  z  wymaganiami  ogólnymi  Specyfikacji  technicznej
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST- 00.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów
PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8  l/B-03  020  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych . Arkady 1990
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126,  poz.  839  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych.
Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150.
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi
zmianami
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
ZUAT-15/IV.10 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Maty bentonitowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)
Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
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Instrukcja  ITB  334/96  -  Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynków  metodą  lekką  mokrą.
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do
mocowania płyt termoizolacyjnych.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN  14967:2007  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  poziomej
izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN  13969:2006/A1:2007  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do
izolacji
przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji  przeciwwodnej  części
podziemnych
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27617:1989/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN  13163:2004/AC:2006  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania
PN-EN  13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne
parametry
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część  1: Zaprawa
tynkarska
PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN  13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa  lekkie  Część  1:  Kruszywa  lekkie  do  betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości  cieplne  budynków Współczynnik  strat  ciepła  przez
przenikanie Metoda obliczania
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i  wyroby murowe.  Metody określania  obliczeniowych
wartości cieplnych.
PN-EN  13163:2004/AC:2006  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
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Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do
mocowania płyt termoizolacyjnych.
Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiałów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1990

INNE WYMAGANIA.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań  ilościowych i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.
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