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Kosztorys Budynek kancelarii leśnictwa. Budowa budynku kancelarii 
leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą 
techniczną

1 Grupa Konstrukcja- stan surowy
1.1 Grupa Stan zerowy
1.1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji - mapy 
powykonawczej kpl 1

1.1.2 Element Roboty ziemne
1.1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 

warstwy do 15˙cm
Wyliczenie ilości robót:

67 67,000000
RAZEM: 67,000000 m2 67,00

1.1.2.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
67*0,6 40,200000

RAZEM: 40,200000 m3 40,20
1.1.2.3 KNR 201/229/2 

(2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:
40,20 40,200000

RAZEM: 40,200000 m3 40,20
1.1.2.4 KNR 201/229/5 

(2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW 
(100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:
40,20 40,200000

RAZEM: 40,200000 m3 40,20
1.1.2.5 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:
40,20 40,200000
-53*0,6 -31,800000

RAZEM: 8,400000 m3 8,40
1.1.2.6 KNR 201/212/7 

(3)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
40,2-8,4 31,800000

RAZEM: 31,800000 m3 31,80
1.1.2.7 KNR 201/214/4 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:
31,8 31,800000

RAZEM: 31,800000 m3 31,80 19
1.1.3 Element Płyta fundamentowa (P2)
1.1.3.1 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir 
stabilizowany mechanicznie gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:
67*0,2 13,400000

RAZEM: 13,400000 m3 13,40
1.1.3.2 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
53*0,1 5,300000

RAZEM: 5,300000 m3 5,30
1.1.3.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
67 67,000000

RAZEM: 67,000000 m2 67,00
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1.1.3.4 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK  gr 5 cm, każda następna 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:
53 53,000000

RAZEM: 53,000000 m2 53,00
1.1.3.5 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton klasy 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:
Płyta betonowa gr.20cm 53*0,2 10,600000

RAZEM: 10,600000 m3 10,60
1.1.3.6 KNR 202/290/4 

(2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 12 oczko 15x15 dołem i górą
l=5,35m, szt.62 5,35*62*0,00089*2 0,590426
l=9,20m, szt.36 9,2*36*0,00089*2 0,589536
Dodatek 15% 1,180*0,15 0,177000

RAZEM: 1,356962 t 1,357
1.1.4 Element Stopy fundamentowe
1.1.4.1 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

stopy i płyty fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
Poz.0.2.Stopa 60x60x40, szt.4 0,6*0,4*4*4 3,840000

RAZEM: 3,840000 m2 3,840
1.1.4.2 KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy 

fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
Poz.0.2.Stopa 60x60x40, szt.4 0,6*0,4*0,6*4 0,576000

RAZEM: 0,576000 m3 0,58
1.1.4.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
0,080 0,080000

RAZEM: 0,080000 t 0,080
1.1.5 Element Słupy fundamentowe
1.1.5.1 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

słupy prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Słupy 24x40, h=0,80m, szt.4 (0,4*0,8*2+0,24*0,8*2)*4 4,096000

RAZEM: 4,096000 m2 4,096
1.1.5.2 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 

prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Słupy 24x40, h=0,80m, szt.4 (0,4*0,8*0,24)*4 0,307200

RAZEM: 0,307200 m3 0,31
1.1.5.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
Słupy 24x40, h=0,80m, szt.4 0,015*4 0,060000

RAZEM: 0,060000 t 0,060
1.1.6 Element Izolacje przeciwilgociowe
1.1.6.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii hydroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
53 53,000000

RAZEM: 53,000000 m2 53,00
1.1.6.2 KNNR 2/601/6 

(2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik 
asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
Płyta fundamentowa, gr.20cm (5,35*2+9,2*2)*0,25 7,275000
Ściana 29,9*0,25 7,475000

RAZEM: 14,750000 m2 14,75
1.1.7 Element Izolacje cieplne
1.1.7.1 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi 

całopowierzchniowo, XPS gr.10cm
Wyliczenie ilości robót:
Styropian XPS gr.10cm 29,9*0,45 13,455000

RAZEM: 13,455000 m2 13,46
1.1.7.2 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej,

Wyliczenie ilości robót:
13,46 13,460000

RAZEM: 13,460000 m2 13,46
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1.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
1.2.1 Element Ściany murowane
1.2.1.1 KNR 16/153/2 Roboty murowe, ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu 

komórkowego, wysokość do 4,5˙m,  grubość 24˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Parter
Ściany parteru, h=2,70m (9,5+9,5+5,65*2+0,5*2)*2

,7 84,510000
O1 60x140 szt. 2 -0,6*1,4*2 -1,680000
O2 150x140 szt. 2 -1,5*1,4*2 -4,200000
O3 150x60 szt. 1 -1,5*0,6 -0,900000
O4 90x60 sz.1 -0,9*0,6 -0,540000
D1 113x208 -1,12*2,08 -2,329600
Poddasze
Ściana kolankowa, h=0,30m (9,5*2)*0,3 5,700000
Ściany szczytowe 11,5*2 23,000000
O5 90x110 szt 2 strych -0,9*1,1*2 -1,980000

RAZEM: 101,580400 m2 101,58
1.2.1.2 KNR BC 1/110/1

(1)
Nadproża prefabrykowane 2xL-19

Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.4.2xL-19, l=1,30m, szt.2 1,3*2*2 5,200000
Poz.1.4.2xL-19, l=1,00m, szt.2 1*2*2 4,000000

RAZEM: 9,200000 m 9,20
1.2.2 Element Słupy żelbetowe
1.2.2.1 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

słupy prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.7.Słup żelbetowy 24x24, h=2,95m, szt.2 (2,95*0,24*4)*2 5,664000

RAZEM: 5,664000 m2 5,66
1.2.2.2 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 

prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.7.Słup żelbetowy 24x24, h=2,95m, szt.2 (2,95*0,24*0,24)*2 0,339840

RAZEM: 0,339840 m3 0,34
1.2.2.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
4fi12 2,95*4*0,00089*2 0,021004
strzemiona fi8 co 10cm 30*0,96*0,0004*2 0,023040

RAZEM: 0,044044 t 0,044
1.2.3 Element Rdzenie żelbetowe
1.2.3.1 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

słupy prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Rdzeń żelbetowy 24x24, h=0,50m, szt.10 (0,24*0,5*4)*10 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80
1.2.3.2 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 

prostokątne
Wyliczenie ilości robót:
Rdzeń żelbetowy 24x24, h=0,50m, szt.10 (0,24*0,5*0,24)*10 0,288000

RAZEM: 0,288000 m3 0,29
1.2.3.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
0,01*10 0,100000

RAZEM: 0,100000 t 0,100
1.2.4 Element Wieniec żelbetowy
1.2.4.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

belki podciągi i wieńce
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.6.Wieniec 24x24, l=62,60m 62,6*0,24*2 30,048000

RAZEM: 30,048000 m2 30,05
1.2.4.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i 

wieńce, beton C20/25
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.6.Wieniec 24x24, l=62,60m 62,6*0,24*0,24 3,605760

RAZEM: 3,605760 m3 3,61
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1.2.4.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
Wyliczenie ilości robót:
4fi12 62,6*4*0,00089 0,222856
strzemiona fi6 co 25cm, szt.251, l=0,96m 251*0,96*0,0004 0,096384
Dodatek 15% na zakłady 0,15*0,319 0,047850

RAZEM: 0,367090 t 0,367
1.2.5 Element Nadproże żelbetowe
1.2.5.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

belki podciągi i wieńce
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.3.24x24, l=1,90m, szt.3 (0,24*1,9*3)*3 4,104000

RAZEM: 4,104000 m2 4,10
1.2.5.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i 

wieńce, beton C20/25
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.3.24x24, l=1,90m, szt.3 (0,24*1,9*0,24)*3 0,328320

RAZEM: 0,328320 m3 0,33
1.2.5.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
0,015*3 0,045000

RAZEM: 0,045000 t 0,045
1.2.6 Element Belka żelbetowa
1.2.6.1 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

belki podciągi i wieńce
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.2.Belka żelbetowa 24x24, l=5,35m (0,24*5,35*3) 3,852000

RAZEM: 3,852000 m2 3,85
1.2.6.2 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i 

wieńce, beton C20/25
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.2.Belka żelbetowa 24x24, l=5,35m (0,24*5,35*0,24) 0,308160

RAZEM: 0,308160 m3 0,31
1.2.6.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
0,075 0,075000

RAZEM: 0,075000 t 0,075
1.2.7 Element Strop żelbetowy
1.2.7.1 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 

stopy i płyty fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.1. Płyta stropowa gr.15cm 9,5*5,65 53,675000

RAZEM: 53,675000 m2 53,68
1.2.7.2 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:
Poz.1.1. Płyta stropowa gr.15cm 9,5*5,65*0,15 8,051250

RAZEM: 8,051250 m3 8,05
1.2.7.3 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
Siatka fi10, oczko 15x15 0,00868*53,68 0,465942
fi12 co 10 po obwodzie, l=1,80m, szt.291 291*1,9*0,00089 0,492081
fi 10 co 10 nad belką, l=1,80m, szt.54 54*1,8*0,00062 0,060264

RAZEM: 1,018287 t 1,018
1.2.8 Element Kominy
1.2.8.1 KNR AT 

45/115/2
Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x10x16 cm
- 6 m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2
1.2.8.2 KNNR 4/213/7 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.3 Grupa Konstrukcja dachu
1.3.1 Element Konstrukcja dachu
1.3.1.1 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
(9,15+9,15)*0,2 3,660000

RAZEM: 3,660000 m2 3,66
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1.3.1.2 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:
Murłata 16x16 10,50+10,50 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
1.3.1.3 KNNR 2/402/1 

(2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały

Wyliczenie ilości robót:
Murłata 16x16 (10,5+10,5)*0,16*0,16 0,537600

RAZEM: 0,537600 m3 0,54
1.3.1.4 KNNR 2/402/5 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:
Krokiew 12x22
l=5,13m, szt.14*2 5,13*14*2 143,640000

RAZEM: 143,640000 m 143,64
1.3.1.5 KNNR 2/402/5 

(2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały

Wyliczenie ilości robót:
Krokiew 0,8*0,16
l=5,13m, szt.14*2 5,13*14*0,08+0,16*2 6,065600

RAZEM: 6,065600 m3 6,07
1.3.1.6 KNNR 2/402/4 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:
Jętka 1x8x16 dł 1,5 1,5*11 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50
1.3.1.7 KNNR 2/402/4 

(2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, materiały (krawędziaki)

Wyliczenie ilości robót:
Jętka 1x8x16 dł 1,5 1,5*11*0,08*0,16 0,211200

RAZEM: 0,211200 m3 0,21
1.3.1.8 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:
wymian 8x16 0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,80
1.3.1.9 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej wyłazowe, osadzenie okna szt 1
1.3.1.10 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 

2-krotna, bale i krawędziaki
Wyliczenie ilości robót:
Murłata 16x16 21*0,16*4 13,440000
Krokiew 12x22 143,64*0,08*2+143,64*0,

16*2 68,947200
Jętka 8x16 16,50*0,08*2+16,5*0,016

*2 3,168000
wyłaz 1,8*0,08*2+1,8*0,16*2 0,864000

RAZEM: 86,419200 m2 86,42
1.3.1.11 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 

preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 86,42
2 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne
2.1 Grupa Pokrycie dachu i roboty dekarskie
2.1.1 Element Pokrycie
2.1.1.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:
10,50*5,13*2 107,730000

RAZEM: 107,730000 m2 107,73
2.1.1.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
Wyliczenie ilości robót:

10,50*5,13*2 107,730000
RAZEM: 107,730000 m2 107,73

2.1.1.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 107,73

2.1.1.4 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami 
do deski kalenicowej m 10,7
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2.1.1.5 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:
107,73*2 215,460000

RAZEM: 215,460000 m2 215,46
2.1.1.6 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 

preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
Wyliczenie ilości robót:

215,46 215,460000
RAZEM: 215,460000 m2 215,46

2.1.1.7 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
Wyliczenie ilości robót:

10,50*2 21,000000
RAZEM: 21,000000 m 21,00

2.1.1.8 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej
Wyliczenie ilości robót:

10,50*2 21,000000
RAZEM: 21,000000 m 21,00

2.1.1.9 KNR 202/9909/1 Analogia Ruszty drewniane pod podsufitkę
Wyliczenie ilości robót:

10,50*0,71*2 14,910000
RAZEM: 14,910000 m2 14,91

2.1.1.10 KNR 202/9910/1 Analogia podsufitka m2 14,91
2.1.1.11 KNR 202/9910/3 Analogia malowanie podsufitki m2 14,91
2.1.1.12 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:
Kalenica 10,50 10,500000
Okap (10,50+10,50)*0,3 6,300000

RAZEM: 16,800000 m2 16,80
2.1.1.13 KNRW 

202/519/4 (1)
Rynny dachowe

Wyliczenie ilości robót:
10,50+10,50 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
2.1.1.14 KNRW 

202/529/1 (1)
Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:
3,0*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
2.2 Grupa Stolarka zewnętrzna
2.2.1 Element Okna
2.2.1.1 KNR 19/1022/5 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
o1 0,6*1,4*2 1,680000
o4 0,9*0,6*1 0,540000

RAZEM: 2,220000 m2 2,22
2.2.1.2 KNR 19/1022/8 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
o3 1,5*0,6 0,900000
o5 0,9*1,1*2 1,980000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88
2.2.1.3 KNR 19/1022/10

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
o2 1,5*1,4 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10
2.2.1.4 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:
o2 1 1,000000
o3 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2.2.1.5 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:
o1 1 1,000000
o4 1 1,000000
o5 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
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2.2.2 Element Drzwi
2.2.2.1 KNR 19/1024/7 

(2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
100x205 cm szt1 1,13*2,08*1 2,350400

RAZEM: 2,350400 m2 2,35
2.2.2.2 ZNPP 

12/2302/21
Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z 
dostawą i montażem szt 1

2.3 Grupa Elewacja
2.3.1 Element Ocieplenie (Sz1 i Sz2)
2.3.1.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja połnocna
h=3,56m 10*3,56 35,600000

-0,6*1,4 -0,840000
-1,12*2,08 -2,329600
-1,5*1,4 -2,100000

Elewacja południowa
h=3,56m 9,5*3,56 33,820000

-0,6*1,4 -0,840000
-0,9*0,6 -0,540000
-1,5*0,6 -0,900000

Elewacja wschodnia 26,9 26,900000
-1,5*1,4 -2,100000

Elewacja zachodnia 26,9 26,900000
-0,9*1,1 -0,990000

RAZEM: 112,580400 m2 112,58
2.3.1.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 

1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

112,58 112,580000
RAZEM: 112,580000 m2 112,58

2.3.1.3 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,
Wyliczenie ilości robót:

112,58 112,580000
RAZEM: 112,580000 m2 112,58

2.3.1.4 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 mb 30,00
2.3.1.5 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 

ścian, płyty o gr.15cm, lambda=0,034 W/mK
Wyliczenie ilości robót:

112,58 112,580000
RAZEM: 112,580000 m2 112,58

2.3.1.6 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ościeży, gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:
O1 60x140 szt. 2 (0,6*2+1,4*2)*0,2*2 1,600000
O2 150x140 szt. 2 (1,5*2+1,4*2)*0,2*2 2,320000
O3 150x60 szt. 1 (1,5*2+0,6*2)*0,2 0,840000
O4 90x60 sz.1 (0,9*2+0,6*2)*0,2 0,600000
O5 90x110 szt 2 strych (0,9*2+1,1*2)*0,2*2 1,600000
D1 113x208 (1,13+2,08*2)*0,2 1,058000

RAZEM: 8,018000 m2 8,02
2.3.1.7 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt 

łącznikami metalowymi, ściany z betonu
Wyliczenie ilości robót:

112,58*5 562,900000
RAZEM: 562,900000 szt 563

2.3.1.8 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
112,58 112,580000

RAZEM: 112,580000 m2 112,58
2.3.1.9 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy 

siatki, ościeża
Wyliczenie ilości robót:

8,02 8,020000
RAZEM: 8,020000 m2 8,02
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2.3.1.10 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
O1 60x140 szt. 2 (0,6*2+1,4*2)*2 8,000000
O2 150x140 szt. 2 (1,5*2+1,4*2)*2 11,600000
O3 150x60 szt. 1 (1,5*2+0,6*2) 4,200000
O4 90x60 sz.1 (0,9*2+0,6*2) 3,000000
O5 90x110 szt 2 strych (0,9*2+1,1*2)*2 8,000000
D1 113x208 (1,13+2,08*2) 5,290000
śCIANA 3,56*4+2,35*2 18,940000

RAZEM: 59,030000 mb 59,03
2.3.2 Element Wykończenie (Sz1)
2.3.2.1 KNR 912/203/3 

(1)
Mocowanie folii wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 3,85*2,7 10,395000
Elewcja wschodnia 10,42 10,420000
Elewacja zachodnia 10,42 10,420000
O5 90x110 szt 2 strych -0,9*1,1*2 -1,980000

RAZEM: 29,255000 m2 29,26
2.3.2.2 KNR 18/2611/1 Analogia. Wykonanie rusztu drewnianego 3,8x2,0cm pod deskę świerkową

Wyliczenie ilości robót:
29,26 29,260000

RAZEM: 29,260000 m2 29,26
2.3.2.3 KNR 18/2613/4 

(1)
Analogia. Ulożenie deski świerkowej w układzie pionowym na ruszcie 
drewnianym 3,8x2,0cm, kolor orzech jasny RAL F555

Wyliczenie ilości robót:
29,26 29,260000

RAZEM: 29,260000 m2 29,26
2.3.3 Element Wykończenie (Sz2)
2.3.3.1 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków, wykonana ręcznie 

na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
112,58-29,26 83,320000

RAZEM: 83,320000 m2 83,32
2.3.3.2 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków, wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:
83,32 83,320000

RAZEM: 83,320000 m2 83,32
2.3.3.3 KNR 23/933/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków, wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:
8,02 8,020000

RAZEM: 8,020000 m2 8,02
2.3.4 Element Parapety
2.3.4.1 NNRNKB 

202/541/1
Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:
O1 60x140 szt. 2 0,7*0,25*2 0,350000
O2 150x140 szt. 2 1,6*0,25*2 0,800000
O3 150x60 szt. 1 1,6*0,25 0,400000
O4 90x60 sz.1 1*0,25 0,250000
O5 90x110 szt 2 strych 1*0,25*2 0,500000

RAZEM: 2,300000 m2 2,30
2.3.5 Element Rusztowanie
2.3.5.1 KNR AT 

5/1651/2
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:
e wschodnia 5,65*4 22,600000
e południowa 10*3,56 35,600000
e zachodnia 5,65*4 22,600000
e północna 10*3,56 35,600000

RAZEM: 116,400000 m2 116,40
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2.3.5.2 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

Wyliczenie ilości robót:
116,40 116,400000

RAZEM: 116,400000 m2 116,40
2.3.5.3 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  2.2.1.1 KNR 19/1022/5 (1) 5,4612
  2.2.1.4 KNR 202/129/2 4,24
  2.2.1.5 KNR 202/129/1 6,76
  2.2.2.1 KNR 19/1024/7 (2) 6,298
  2.2.2.2 ZNPP 12/2302/21 0,28
  2.3.1.1 KNR 23/2611/2 7,4528
  2.3.1.2 KNR 23/2611/2 7,4528
  2.3.1.3 KNR 23/2611/5 1,1258
  2.3.1.4 KNR 23/2613/9 7,11
  2.3.1.5 KNR 23/2613/1 161,89004
  2.3.1.6 KNR 23/2613/2 13,84252
  2.3.1.7 KNR 23/2613/5 45,5467
  2.3.1.8 KNR 23/2613/6 70,13734
  2.3.1.9 KNR 23/2613/7 11,3082
  2.3.1.10 KNR 23/2613/8 12,9866
  2.3.2.1 KNR 912/203/3 (1) 1,463
  2.3.2.2 KNR 18/2611/1 27,44881
  2.3.2.3 KNR 18/2613/4 (1) 36,7096
  2.3.3.1 KNR 23/933/1 8,7486
  2.3.3.2 KNR 23/933/2 (1) 41,54335
  2.3.3.3 KNR 23/933/4 (1) 12,81756

Razem (r-g) 490,6229
S=3  W=1,00  P=0,84
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 490,6229/(3*1,00)*0,84 = 137,37 m-g 137,37

2.3.6 Element Elementy drewniane
2.3.6.1 KNNR 2/402/5 

(1)
Analogia. Belki świerkowa drewniana ozdobna 10x30, l=5,15m, szt.4, kolor 
orzech jasny RAL F555, robocizna

Wyliczenie ilości robót:
Belka 10x30, l=5,15m, szt.4 5,15*4 20,600000

RAZEM: 20,600000 m 20,60
2.3.6.2 KNNR 2/402/5 

(2)
Analogia. Belki świerkowa drewniana ozdobna 10x30, l=5,15m, szt.4, kolor 
orzech jasny RAL F555, materiał

Wyliczenie ilości robót:
Belka 10x30, l=5,15m, szt.4 5,15*4*0,1*0,3 0,618000

RAZEM: 0,618000 m3 0,62
2.3.7 Element Cokół
2.3.7.1 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja północna 1,2 1,200000
Elewacja wschodnia 1,1 1,100000
Elewacja zachodnia 1,1 1,100000
Elewacja południowa 2,1 2,100000

RAZEM: 5,500000 m2 5,50
3 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne
3.1 Element Ściany działowe (SW1)
3.1.1 KNR 16/155/1 Roboty murowe, ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z 

betonu komórkowego, wysokość do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm
Wyliczenie ilości robót:
h=2,80 (4,55+3,15+1,8+0,65+3,1

5+1,03)*2,8 40,124000
-1,03*2,08*4 -8,569600

RAZEM: 31,554400 m2 31,55
3.1.2 KNR BC 1/110/1

(1)
Nadproża prefabrykowane L-19

Wyliczenie ilości robót:
D2 103x208, szt.3 1,43*3 4,290000
D3 103x208, szt.1 1,43 1,430000

RAZEM: 5,720000 m 5,72
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3.2 Element Stolarka wewętrzna
3.2.1 KNR 19/1023/12

(1)
Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
D2 103x208, szt.3 1,03*2,08*3 6,427200
D3 103x208, szt.1 1,03*2,08 2,142400

RAZEM: 8,569600 m2 8,57
3.2.2 ZNPP 

12/2302/21
Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z 
dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
3.3 Element Wykończenie posadzkie (P2)
3.3.1 NNRNKB 

202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:
0.1.Wiatrołap 2,8 2,800000
0.2.Poczekalnia 6 6,000000
0.3.Biuro+aneks kuchenny 20,5 20,500000
0.4.Pom. socjalne 4,5 4,500000
0.5.Lazienka + WC 5,8 5,800000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60 2
3.3.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 

wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm
Wyliczenie ilości robót:

39,60 39,600000
RAZEM: 39,600000 m2 39,60

3.3.3 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

39,60 39,600000
RAZEM: 39,600000 m2 39,60

3.3.4 NNRNKB 
202/1126/2 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60
3.3.5 NNRNKB 

202/1126/3 (1)
Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:
39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60 3
3.3.6 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60
3.3.7 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:
39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60
3.3.8 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, 

smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30
cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:
39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60
3.4 Element Podłoga poddasze wraz z izolacją termiczną (P3)
3.4.1 KNRW 

202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:
42,75 42,750000

RAZEM: 42,750000 m2 42,75
3.4.2 KNRW 

202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa wełna mineralna; l=0,030 W/mK

Wyliczenie ilości robót:
42,75 42,750000

RAZEM: 42,750000 m2 42,75
3.4.3 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo

Wyliczenie ilości robót:
42,75 42,750000

RAZEM: 42,750000 m2 42,75
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3.4.4 KNRW 
202/1121/4

Podłoga ślepa z płyty OSB 22 mm frezowanej

Wyliczenie ilości robót:
42,75 42,750000

RAZEM: 42,750000 m2 42,75
3.5 Element Tynki Sufity
3.5.1 KNR AT 

32/305/1
Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
39,6 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60
3.5.2 KNR AT 

32/302/5
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 39,60

3.6 Element Tynki Ściany
3.6.1 KNR AT 

32/105/1
Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
01 7,0*2,8-(1,0*2,0*2) 15,600000
02 10,2*2,8-(1,0*2,0*4+1,5*0

,6) 19,660000
03 18,6*2,8-(1,0*2,0+1,5*1,4

*2+0,6*1,4) 45,040000
04 8,5*2,8-(1,0*2,0+0,9*0,6) 21,260000
05 9,65*2,8-(1,0*2,0+0,6*1,4

) 24,180000
RAZEM: 125,740000 m2 125,74

3.6.2 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 125,74

3.7 Element Okładziny ścienne
3.7.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:
0,3 aneks 1,7*1,0 1,700000
0,4 2,18*1,0 2,180000
0,5 (2,18+2,64+2,18+2,64)*2,

0 19,280000
RAZEM: 23,160000 m2 23,16

3.7.2 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30
cm, 40x40 cm m2 23,16

3.8 Element Malowanie sufitów
3.8.1 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

m2 39,60
3.8.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 

gruntowania, 2-krotne m2 39,60
3.9 Element Malowanie ścian
3.9.1 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY MUROWANE 125,74 125,740000
Minus płytki -23,16 -23,160000

RAZEM: 102,580000 m2 102,58
3.9.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 

gruntowania, 2-krotne m2 102,58
4 Grupa Instalacje sanitarne wewnętrzne
4.1 Grupa Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
4.1.1 Grupa Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1.1.1 Element Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
4.1.1.1.1 KNR AT 

17/101/4
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym cm 22

4.1.1.1.2 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 11,00

4.1.1.1.3 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:
5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
4.1.1.1.4 KNRW 

219/306/10 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙200 mm,

m 0,5
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4.1.1.2 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
Kanalizacja prowadzona po ścianach

4.1.1.2.1 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*3 3,000000
1,5+1,5+1,5+2,0 6,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50
4.1.1.2.2 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 1,0

4.1.1.2.3 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych podejście 7

4.1.1.2.4 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych podejście 1

4.1.1.2.5 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 3

4.1.1.2.6 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 2
4.1.1.3 Element Kody CPV: 45332400-7

Urządzenia
4.1.1.3.1 KNR GEBERIT 

215/101/1
Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej

kpl 1
4.1.1.3.2 KNR GEBERIT 

215/104/1
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

kpl 1
4.1.1.3.3 KNR GEBERIT 

215/105/1
Przyciski do spłuczek, podtynkowych

szt 1
4.1.1.3.4 KNR GEBERIT 

215/101/3
Elementy montażowe na ścianie, do umywalki

kpl 1
4.1.1.3.5 KNR GEBERIT 

215/104/3
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka

kpl 1
4.1.1.3.6 KNR GEBERIT 

215/101/4
Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do bidetu

kpl 1
4.1.1.3.7 KNR GEBERIT 

215/104/4
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, bidet

szt 1
4.1.1.3.8 KNR 35/123/1 

(1)
Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa,

kpl 1
4.1.1.3.9 KNRW 

215/216/1 (1)
Wpusty podłogowy, Fi˙50˙mm

szt 1
4.2 Grupa Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
4.2.1 Element Kody CPV: 45332200-5

Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia
4.2.1.1 KNRW 

215/430/3
Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1
4.2.1.2 KNRW 

215/140/3
Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 20 mm + 2 zawory 
odcinające o śr. 32 mm kpl. 1

4.2.1.3 KNRW 
215/130/5

Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1

4.2.1.4 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙32˙mm szt 2

4.2.1.5 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 1

4.2.2 Element Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Rurociągi

4.2.2.1 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 16x2,7 m 18
4.2.2.2 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 16x2,2 m 15
4.2.2.3 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 20x2,8 m 9
4.2.2.4 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur 25x3,5 m 6
4.2.2.5 KNRW 

215/115/1
Dodatki za podejścia dopływowe  do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
1+2+2+2+2 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9
4.2.2.6 KNRW 

215/115/8
Dodatki za podejścia dopływowej do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm szt. 1

4.2.2.7 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
18+15+9+6 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00
4.2.2.8 KNRW 

215/126/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 48,00
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4.2.3 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Izolacje

4.2.3.1 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 16mm
Wyliczenie ilości robót:

18+15 33,000000
RAZEM: 33,000000 m 33,00

4.2.3.2 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 20-25mm
Wyliczenie ilości robót:

9+6 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,00

4.2.4 Element Kody CPV: 45332200-5
Armatura

4.2.4.1 KNR 31/105/4 Podgrzewacz CWU elektrycznyciśnieniowy, wiszący, zbiornikowy Vzb=~120dm3 
Nel=2,0kW ~230V kpl 1

4.2.4.2 KNRW 
215/130/1

Zaworki pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
szt. 6

4.2.4.3 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
szt. 1

4.2.4.4 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe
szt. 1

4.2.4.5 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 1

4.2.4.6 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca
szt 2

4.2.4.7 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
szt 2

4.2.4.8 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙20˙mm szt 2

4.3 Grupa Instalacja grzewcza
4.3.1 Element Kody CPV: 45331000-6

Urządzenia grzewcze - grzejniki
4.3.1.1 KNR 38/104/7 Podłączenia grzejników do instalacji  elektrycznej

Wyliczenie ilości robót:
3+1+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
4.3.1.2 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 0,5kW szt 3
4.3.1.3 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 0,3kW szt 1
4.3.1.4 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 1,5kW szt 1
5 Grupa Instalacje elektryczne
5.1 Element Rozdzielnie elektryczne, trasy kablowe, wlz
5.1.1 KNR 201/701/2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, 

głębokość rowu do 0.8 m m 35
5.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 35
5.1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVR75 m 35
5.1.4 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - YKY 4x16mm2 m 40,000
5.1.5 KNR 201/704/2 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m 

w gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,000

5.1.6 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton - rura RKLSHF fi50 m 7,000

5.1.7 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg - Rozdzielnia RG szt 1,000
5.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - przeciwpozarowy wyłącznik 

pradu PWP szt 1
5.1.9 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - przycisk p. poż.UUPWP, USPWP szt 2
5.1.10 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - 

N2XH 4x16 m 6,000
5.1.11 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGS 5x1,5mm2 m 5,000
5.2 Element Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i wypustów - przewody
5.2.1 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 

innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 230,000
5.2.2 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - 

N2XH 5x2,5mm2 m 7,000
5.2.3 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 

N2XH 3x2,5mm2 m 120,000
5.2.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 

N2XH 3x1,5mm2 m 110,000
5.3 Element Oprawy i osprzęt elektryczny
5.3.1 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, 

gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 22,000
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5.3.2 KNNR 5/301/10 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu 
gazobetonowym szt. 50,000

5.3.3 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, bezhalogenowe szt 55
5.3.4 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 

2,5 mm2 szt 30
5.3.5 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 

2,5 mm2 - gniazda 230V data ścienne szt 6
5.3.6 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt 6
5.3.7 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 

2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 szt. 8,000

5.3.8 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1
5.3.9 KNNR 5/306/4 Łącznik pt 10A, 250V schodowy szt 2
5.3.10 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik obecności szt 2
5.3.11 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -

 oprawa LED TYP I kpl. 6
5.3.12 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -

oprawa LED TYP II kpl. 6
5.3.13 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -

oprawa LED TYP III kpl. 2
5.3.14 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -

oprawa LED IP65 (kinkiet) kpl. 2
5.3.15 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa awaryjna AW kpl. 3
5.3.16 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa ewakuacyjna EW kpl. 2
5.4 Element Pomiary elektryczne
5.4.1 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 20
5.4.2 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2
5.4.3 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1
5.4.4 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 35,000
5.4.5 KNR 1321/301/3 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na

stanowisku kpl.pom. 6,000
5.5 Element Instalacja odgromowa
5.5.1 KNNR 5/603/6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów 

(bednarka o przekroju do 200 mm2) - uziom otokowy m 48,000
5.5.2 KNNR 5/404/5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa złącza kontrolnego szt. 2,000
5.5.3 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 

na wspornikach obsadzanych, z pręta m 35
5.5.4 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - 

połączenie pręt-płaskownik szt. 2,000
5.5.5 KNNR 5/611/7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z 

pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia szt. 10,000
5.5.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
5.5.7 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 1
5.6 Element Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia
5.6.1 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 

betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x16 m 26
5.6.2 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 

betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x4 m 32
5.6.3 KNNR 5/303/10 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza szt 1
5.6.4 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski 

lub bolce szt.żył 2,000
6 Grupa Instalacja fotowoltaiczna
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
6.1.1 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 

innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 15,000
6.1.2 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - 

N2XH 5x6mm2 m 2,000
6.1.3 KNNR 5/406/5 Montaż modułów fotowoltaicznych szt. 16,000
6.1.4 KNNR 5/406/5 Montaż inwertera PV do 7 kW szt. 1,000
6.1.5 KNNR 5/406/5 Montaż wyłącznika p.poż instalacji PV w obudowie bryzgoszczelnej szt. 1,000
6.1.6 KSNR 5/302/2 Przewód solarny 6mm2 m 12,000 2,00
6.1.7 KNNR 5/1205/1 Podłączenie urządzeń szt. 18,000
6.1.8 Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl. 1
6.1.9 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl. 1
7 Grupa Instalacje słaboprądowe
7.1 Element Instalacja  sieci logicznych
7.1.1 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 

innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 34,000
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7.1.2 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5
mm2 -  S/FTP LSHF-FR kat 6a 23AWG B2ca m 36

7.1.3 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 
2,5 mm2 - Gniazda podtynkowe RJ 45 kat 6a 2-mod. szt 3

7.1.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - router AP Wifi szt 1
7.1.5 KNR AT 

14/110/13
Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - 
szafa RACK 12U z wyposażeniem kpl. 1,000

7.1.6 Uruchomienie systemu sieci logicznych kpl. 1
8 Grupa Instalacje sanitarne zewnętrzne
8.1 Grupa Przyłącz i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
8.1.1 Element Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki
8.1.1.1 KNRW 

201/113/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

km 0,03
8.1.1.2 KNRW 

201/212/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
30*1,5*0,5*0,8 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00
8.1.1.3 KNRW 

201/310/5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, 
szczególnie w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:
30*1,5*0,5*0,2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50
8.1.1.4 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
Podsypka piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:
30,*0,3*0,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50
8.1.2 Element Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
8.1.2.1 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur  ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m 30,00
8.1.3 Element Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
8.1.3.1 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30
8.1.3.2 KNRW 

218/704/3
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 
PEHD o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1

8.1.4 Element Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

8.1.4.1 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:
18,0-4,5 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,50
8.1.4.2 KNRW 

201/312/5
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU m3 4,50

8.1.4.3 KNRW 
201/208/7 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III m3 4,50

8.1.4.4 KNRW 
201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 4,50

8.2 Grupa Przyłącz wodociągowy
8.2.1 Element Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki
8.2.1.1 KNRW 

218/306/1 (1)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych

m 19,00
8.2.1.2 KNRW 

201/113/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
30/1000 0,030000

RAZEM: 0,030000 km 0,03
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8.2.1.3 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
36*1,5*1,0*0,8 43,200000

RAZEM: 43,200000 m3 43,20
8.2.1.4 KNRW 

201/310/5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, 
szczególnie w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:
36*1,5*1,0*0,2 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,80
8.2.1.5 KNR 201/324/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami 

szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z 
rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
36*1,5*2 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,00
8.2.1.6 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
Podsypka piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:
36*0,3*1,0 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,80
8.2.2 Element Kody CPV: 45232150-8

Roboty montażowe
8.2.2.1 KSNR 11/306/1 Analogia Włączenie do istniejącego odgałęzienia z magistrali żel. sr. 80 mm kpl 1
8.2.2.2 KNRW 

218/109/1
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych  PE100-RC  
SDR11  PN16 o śr.zewnętrznej 40 mm m 58,00

8.2.2.3 KNRW 
218/111/1

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 50 mm złącz. 6

8.2.2.4 KNRW 
218/212/1

Zasuwa odcinającą z miękkim uszczelnieniem wyposażoną w obudowę 
teleskopową i skrzynkę żeliwną o śr. 50 mm kpl. 1

8.2.2.5 KNRW 
219/306/3

Rury ochronne (osłonowe) - przy przejściu pod fundamentem
m 18

8.2.3 Element Kody CPV: 45232150-8
Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

8.2.3.1 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 58,00

8.2.3.2 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej do 110 mm

200m -1 
prób. 1

8.2.3.3 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
odc.200m 1

8.2.3.4 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
odc.200m 1

8.2.4 Element Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

8.2.4.1 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:
10,80 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,80
8.2.4.2 KNRW 

201/212/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:
(43,20-10,8-10,8)*0,8 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,28
8.2.4.3 KNRW 

201/312/5
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:
10,80 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,80
8.2.4.4 KNR 4-01 

0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. 
III

Wyliczenie ilości robót:
10,8+10,8 21,600000

RAZEM: 21,600000 m3 21,60
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9 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów 
budowlanych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
Utwardzenie terenu

9.1 Grupa Drogi dojazdowa i miejsca postojowe
9.1.1 Element Podbudowy
9.1.1.1 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm m2 292,00
9.1.1.2 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 292,00 6
9.1.1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 292,00
9.1.1.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15˙cm m2 292,00
9.1.1.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości m2 292,00 5
9.1.1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm m2 292,00
9.1.1.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości m2 292,00 12
9.1.1.8 KNR 201/212/7 

(3)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
292,00*0,45 131,400000

RAZEM: 131,400000 m3 131,40
9.1.1.9 KNR 201/214/4 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t m3 131,40 19

9.1.2 Element Obramowanie
9.1.2.1 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II m 150,0
9.1.2.2 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:
150,0*0,2*0,2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,00
9.1.2.3 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm m 150,00
9.1.3 Element Nawierzchnia
9.1.3.1 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 292,00
9.1.3.2 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka prostokątna 

20x10˙cm, m2 292,00
9.2 Grupa Zieleń
9.2.1 Element Prace przygotowawcze
9.2.1.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
450,00*0,01 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50
9.2.1.2 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 4,50

9.2.1.3 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 4,50 18

9.2.2 Element Trawnik
9.2.2.1 KNR 221/213/1 

(1)
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia 
żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,04

9.2.2.2 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm, 
ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,04 3



strona nr: 19

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

9.2.2.3 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 450,00

9.2.2.4 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 450,00


