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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz. U. 202/04 poz.2072 ze zmiana w
Dz.U.75/2005 poz.664)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie

Roboty ziemne
Podbudowy i nawierzchnie
Ogrodzenie, pitkochwyt
Wyposazenie boiska

bl S

Zawartos¢ opracowania :

1. ST O00-Czes¢ ogoblna
2. SST-01 Roboty ziemne
3. SST-02 Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
4. SST-03 Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytow
5. SST-04 Roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do obiektu
6. SST-05 Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

Spis tresci :

1. Czes¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczgce materiatow

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu

4.  Wymagania dotyczgce srodkow transportu

5.  Wymagania dotyczace wykonania rob6t

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych
7.  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru

8. Opis sposobu odbioru robét

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

10. Dokumenty odniesienia
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ST 00 Czes¢ Ogodlna
1.Czes¢ Ogodlna

Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie

Roboty Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytéw
Roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do obiektu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

SR

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zawiera :

ST 00 — Czes¢ ogdlna

SST-01 Roboty ziemne

SST-02 Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
SST-03 Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytéw
SST-04 Roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do obiektu

SST-05 Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

S B =

Przedmiot i zakres rob4t budowlanych
Przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Zakres przewidywanych robot
obejmuje wykonanie :
« Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.
» Terenow zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.

» Niezbednej infrastruktura technicznej (instalacji oswietleniowej, kanalizacji deszczowej,
drenazu).

» Terenéw utwardzonych, chodnikéw i pojazdu dla niepetnosprawnych, 10 miejsc
postojowych dla rowerdéw.

* Ogrodzenia terenu
Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych

a/ niwelacja terenu
b/ wykonanie os$wietlenia obiektu

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktuwidzenia:
a) organizacji rob6t budowlanych:
Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren

budowy oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru
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koncowego) za teren budowy w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspétczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzac roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwage Wykonawca
zwrdcié powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne), a w razie
uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie
niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady porzgdkowane byty na biezgco, aby nie
mogto doj$¢ do skaleczenia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

c) ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczegdlnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
0 minimalizowanie ilosci odpaddéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami skladowanie odpaddw.

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych i montazowych nalezy zachowac warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikbw zapewniajagc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

o Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t przepiséw BHP.

e W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy w stanie zgodnym z
przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

o Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
dowozit systematycznie. Za zmagazynowane materialty i sprzet witasny odpowiada bezposrednio
Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizaciji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatéw wykonywane mogg by¢ droga
dojazdowa.

g) ogrodzenie
Zakres prac nie wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagajg te
miejsca, ktore kolidowa¢ bedag z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw.

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym ustawiony
bedzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzgdkowac
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to miejsce z odpadow, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto skaleczeni oséb postronnych
lub pracownikéw.

Nazwy i kody robo6t wg wspdlnego stownika zamoéwien CPV

a)stownik gtéwny

DZIAL

45000000-7 Prace budowlane

37000000-8 Artykuty sportowe

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy

KLASA

45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach i na kortach
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.}).

Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekéw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.
Wyrob budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes¢ Ogodlna

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
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1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczgcych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatow, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robé6t. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobdw nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac budowlanych spetnienie nastepujgcych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukgciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednos$¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nie moga byé zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatébw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdbw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac¢ rozbidrke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. Uzyte do budowy materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny
charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentac;ji
projektowe;j.

Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy skfadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyé je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametréw, witasciwosci i jakosci. Sposéb sktadowania musi
zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla osdb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosé materiatéw

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny byé dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajgcych certyfikaciji.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren budowy materiatébw. W razie watpliwosci co do jakosci materiatéw
Inspektor nadzoru moze zazgdaC przeprowadzenie badan tych materiatbw. W razie potwierdzenia
zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robé6t. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde Zzgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia znajdujgce sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wtadciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu niewlasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzeh mechanicznych bgdz
zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llos¢é srodkéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzgdce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$¢ wykonywania
rob6t w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zaktécaé normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwos¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

Strona 7



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIEKLINIE

Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu budowlanego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatdw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okre$long w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.
¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét musi posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
Przedmiar robot

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okre$lenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cenaryczattowa.

Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedag przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robdt lub zmiany Wykonawcy robé6t. Obmiaréw robdét zanikowych nalezy dokona¢ w czasie
ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarow robét nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzeh tego
wymagajgcych.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Strona 8



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIEKLINIE

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegdtowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robaot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Rodzaje odbiorow robaét.

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:
- odbiér robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidér czesciowy robat,

- odbidér koncowy robot,

- odbiér ostateczny pogwarancyjny robét.

Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robo6t zanikowych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrédcenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robdt lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robdt mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robét zanikowych i robét ulegajacych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych rob6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét zanikowych i robdét ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy roboét

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie rob6t do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, prob szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczyé w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (rowniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru kohcowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegodlne roboty byty
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wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszgc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczgtek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa wykonanej budowy, a
powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli wady
stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze kohcowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegétowych) lub okredlajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.j).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 p0z.1655 z p6z. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z.zm.).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Cieklinie”

SST-01 Roboty ziemne
1.Czes¢ ogdlna

Nazwa zamOwienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie
Przedmiot i zakres rob4t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych.
Prace towarzyszgce
zabezpieczenie wykopéw
wykonanie wykopow odcinkowych i punktowych
oszalowanie gtebokich wykopow
zasypanie wykopow
Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w ST0O
Organizacja robét budowlanych.
Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniaé
koniecznos¢ ciggtego funkcjonowania placéwki.
Ochrona srodowiska
Odpady, elementy z rozbiorki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepisow BHP na wtasny koszt.
Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.
Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Dla potrzeb przeprowadzenia rob6t Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
Kody CPV
grupa robét — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 Roboty ziemne
kategoria rob6t — 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji Wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
* woda
* stupki drewniane iglaste # 70 mm
* stupki drewniane iglaste #120 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.
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Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00
Mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Srodki transportu powinny spetniaé wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobdw.
Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos¢ transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wykonanie poszczegoélnych elementow robot
Metody wykonania wykopow
Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z
projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow o $Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
wynosza:
— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne
nachylenie skarp:
— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnejtrzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okreslonym w
projekcie. Wykopy powinny by¢é zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowgodpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.
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Tablica nr 1
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominainej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m

DN | Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
| R > 60° | R < 60°
| DN < 225 | oD +0,40 | oD + 0,40
| 225 < DN < 350 | oD +0,50 | OD + 0,50 | 0D +0,40
| 350 < DN < 750 | OD +0,70 | oD + 0,70 | oD + 0,40
| 700 <DN <1200 | oD + 0,85 | oD + 0,85 | oD + 0,40
| DN > 1200 | oD + 1,00 | oD + 1,00 | OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanege mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$é dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
I < 1,00 Inie jest wymagana minimalna szerokosc
[ >1,00i< 1,75 [ 0.80
[ >1,751<4,00 [ 0,90
[ > 4,00 [ 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu
pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowaé sie do
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podaé¢ szczegétowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna
wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw,
stopnia agresywnoséci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody
na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego).
Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.
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Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wdéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenie drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

c¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;
zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno byé uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomoca
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury
zawor pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody
przez dno rury podczas odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym
piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
warunkow gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gérne konce iglofilirow podtgcza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do
wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania
wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo
w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna
wykopu. Kohce rur sg podtgczone do pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltrow
pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zzwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmochniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé
warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania podtoza.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zastosowane materiaty majg
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.3.Badania w czasie robét.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

| 1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

| 2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

| 3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o diugosci 3 m i poziomica lub

| 4 | Pomiar pachylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

[ 5 | Pomiar réwnosci powierzehni wykopu |

| 6 | Pomiar réwnosci skarp |

| 7 | Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednycmgtglfj;iaach co 20 m oraz w punktach

Badania do odbioru .

« szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niS £ 10 cm,
* rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych,

« pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niS 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

* nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

S3 cztery metody pobierania prébek:

e pobieranie prébek metodg weciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

* obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem

* thgcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

* pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,
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* pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocag specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé¢ w SST.

7. Obmiar rob6ét.
7.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7.2 Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) ziemi. Do obliczenia iloSci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. Odbidr roboét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 8.6.Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobéw powinnybyé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 8.7.0dbior
powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni, badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowsa,

zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

podtoza,

drenazu,

Scianki szczelnej,

igtofiltrow.

©

. Podstawa ptatnosci.

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkg obmiarowg jest m°. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robdt objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 t.j),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci
oraz sposobu oznaczania wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Cieklinie”

SST-02 Robot . | . bud . . hni
1.Czes$¢ ogdlna

Nazwa zamowienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie
Przedmiot i zakres rob4t budowlanych.
Przedmiotem rob6t jest wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska.
Prace towarzyszace
rozebranie opasek wokét budynku
wykonanie wykopow odcinkowych przy odkrywaniu taw fundamentowych
oszalowanie gtebokich wykopow
zasypanie wykopow
Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w ST0O
Organizacja robét budowlanych.
Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniaé
koniecznos$¢ ciagtego funkcjonowania placowki.
Ochrona srodowiska
Odpady, elementy z rozbiérki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.
Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.
Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnigeciem do wykopu.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Dla potrzeb przeprowadzenia rob6t Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
Kody CPV
grupa robét — 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
klasa robot — 45230000-8 Wyréwnywanie terenow
kategoria robot — 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uSyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
« kliniec kamienny
* miat kamienny
» Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm
* ttuczen kamienny niesortowany
« thuczeh kamienny sortowany 2,0-8,0 mm
* ttuczen kamienny sortowany 31,5-63,0 mm
« thuczeh kamienny sortowany 4,0-31,5 mm
* woda
« geowitdknina
« szpilki z pretéw stalowych
« cement portlan.35 bez dodatkow
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* piasek

Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o grubosci 34,8cm (tgcznie z podbudowg
mineralna).
« Proj. nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1300m?2:
- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, - 1.3 cm
- podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 3.5cm
- miat kamienny, frakcja 0-5 mm - 4.0 cm
- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego, frakcji 5/31.5mm stab. mech. - 4.0 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63.0mm stab. mech. - 12.0cm
- warstwa piasku kopalnego - 10.0 cm
- geowtdknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m2),
- grunt rodzimy

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego
pod catg powierzchnig boisk. Podtoze dynamiczne, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna
powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Powinno byé suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Réwnomierno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy powinna
by¢ wykonana z tolerancjg do 2mm na facie 4m.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Powierzchnie boiska wyprofilowac
ze spadkiem 1% (min. 0,5%).

Nawierzchnia

Proponuje sie przepuszczalng nawierzchnie poliuretanowg na bazie granulatu EPDM i granulatu
gumowego, uktadang na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu PET na bazie granulatu
gumowego.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska

Projektowane kolory nawierzchni:

- RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki recznej/mini pitki noznej + obrzeza

- RAL 5007 (niebieski), - boisko do koszykowki i pitki siatkowej

- RAL 9010 (biaty) — linie do gry w pitke reczna/mini pitke nozng

- RAL 3020 (czerwony) — linie do gry w tenisa ziemnego

- RAL 1018 (26tty) — linie do gry w koszykowke i pitke siatkowg

Nawierzchnia powinna by¢ przebadana na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877;2008, posiada¢ aprobate
techniczng ITB, rekomendacje techniczng ITB lub posiada¢ pozytywne wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labsport.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Srodki transportu powinny spetniaé wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robot.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr roboét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. Podstawa ptatnosci.

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkg obmiarowg jest m2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Cieklinie”

SST-03 Robot . | . ized i pitkochwytd
1.Czes$¢ ogodlna

Nazwa zamowienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cieklinie
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Przedmiotem robot jest wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw boiska.
Prace towarzyszace
e zasypanie wykopow
Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaly
okreslone w ST0O
Organizacja rob6t budowlanych.
Organizacja rob6t budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja rob6t musi uwzgledniaé
koniecznos¢ ciggtego funkcjonowania placéwki.
Ochrona srodowiska
Odpady, elementy z rozbiorki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.
Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.
Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.
Kody CPV
grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robot — 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
kategoria robét — 45342000-6 Wykonanie ogrodzen

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
* beton
« stal
* woda
« cement portlan.35 bez dodatkow
* piasek

Ogrodzenie

Boiska bedg ogrodzone siatkg o wysokosci 4 m. Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej z drutu
ocynkowanego powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm na
stupach o przekroju prostokgtnym 40x80mm (grub. 3,0mm) 80x80 mm (grub. 3,0 mm) i wysokosci
5000mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) w rozstawie co 2500mm. Usztywnienie stanowié
bedzie tzw. zastrzaty o przekroju prostokgtnym 40x80mm (grub. 3,0mm). Siatka rozpieta zostanie na 9
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typowych $ciggach poziomych rozmieszczonych co 50cm. Siatka pleciona naktadana z roli h=400cm.
Rozmieszczenie furtki i bram zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonac¢ z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych, o przekroju prostokatnym
40x80 mm (grub. 3,0mm) i 80x80 (grub. 3,0mm) i wysokosci 4m (dlugosci 5000 mm z czescig
zabetonowang w fundamencie) (zgodne z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460).
Stupki zaspawac lub zamkng¢ od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Stupki do pitkochwytéw wykonaé z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych, o przekroju 80x80 mm
(grub. 3,0mm) i wysokosci 6m (dtugosci 7000 mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) (zgodne z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki na wysokosci 4m potgczy¢ ze
stupkami ogrodzeniowymi tgcznikami o przekroju prostokatnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) dtugosci
440mm. Stupki zaspawac lub zamkna¢ od gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Wykonhczenie
stupkéw — ocynk. Ocynkowane stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac¢ pierwszy raz
po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali
przed korozjg. RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i
mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm (zgodnie z normg PN-EN, PN-67/M-80026) o wtasciwosciach
mechanicznych i jako$ci potwierdzonej Swiadectwem jakosci. Wytrzymato$¢ na rozcigganie RM+700MPa.
Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed i po powleczeniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy fundamentowe

Stopy betonowe wykonane z betonu B25, o wymiarach 25 x 25 x 110cm. Fundamentowanie zakonczy¢
na poziomie 10cm ponizej poziomu boiska wielofunkcyjnego umozliwiajgc wykonanie ponad stopa
warstw wykonczeniowych z kostki betonowej. Mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-88/B-06250. Stopy fundamentowe nalezy =zabezpieczy¢ przeciw biodegradacji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Informacje ogdlne zostaty okredlone w ST 00

Mozna uzywaé dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00
Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robét.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
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Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. Podstawa ptatnosci.

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkg obmiarowg jest m2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdlne zostaty okredlone w ST 00
10.2.Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowejw
Cieklinie”

_04. Rot , ! , l0is¢ doobiel
1.Czes¢ ogolna

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania —
odtworzenia chodnikéw i opasek z kostki betonowe;j.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem chodnikow i
opasek z kostki betonowej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w STOO0

Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

2. Wymagania dotyczace materiatow.

+ Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
e Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robét

Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
odmiana:

e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle

barwionej grubosci min. 4mm,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki jednowarstwowej
2.1.1.2.gatunek,
W zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy:
e gatunek 1,
e gatunek 2,
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki gatunku 1.
2.1.1.3.klasa:
¢ klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
o klasa ,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
Zaprojektowano nawierzchnig z kostki klasy 50

barwa:
e kostka szara, z betonu niebarwionego,

Strona 25



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIEKLINIE

o kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentaminieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchnige z kostki koloru szarego
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przezproducenta

Zaprojektowano nawierzchnige z kostki o prostokatnej 6x10x20cm

2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

STWIO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodnikdéw..sxw procedury badawcze

IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez

producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

e dtugosc i szerokos¢ 3,0 mm,

e grubosc 5,0 mm,

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,35".

Mrozoodpornos$c¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

e probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

o fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekraczaé¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

¢ nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

e Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢

wartosci: 4,5 mm, dla klasy ,35",

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowe):

fekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

rysy I spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

kolor wedhtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne roznice w

producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-
walne woda
naloty wapienne

dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia tego samego
koloru na poje-dynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne
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2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielkosc 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(diugosc | szerokosc)

3 Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne

dzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych

dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielkosc 20 mm x 6§ mm 30 mm x 10 mm

(dlugosc i glebokosé)

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki gatunku |.
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podfoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),

e do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4, Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Obrzeza betonowe.
Klasyfikacja obrzezy.
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie - On,
e obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
sie na:
e gatunek 1-G1,
e gatunek 2 - G2.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztait obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
73 8 30 3
a0 8 24 3
Ow
100 8 30 3

2.2 3 Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
_ Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
| 8 +12
b,h +3 +3

2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wielkosc
Rodzaj wad | uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Whklestosé lub wypuktosé powierzchni | krawedzi w mm 2 3
o , ] niedopuszczalne
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

gorne (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugosc, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeza:
obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/100 BN-80/6775-03/04.

Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

3. Sprzet.
3.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozebrac istniejgce opaski i chodniki w miejscach przy scianach budynku.

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo- piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

¢ wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy
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przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
o pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4.0bramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢é powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ dla podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm, a wymagania materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze polecié¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na

wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie
lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych
deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byc¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
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i kraweznikow. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania punktu 2.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢é monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo - piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczenh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.

6. Kontrola jakosci robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

e aprobate techniczng,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

¢ wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek
W zakresie innych materiatéw

e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych

e ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Badania w czasie robot
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | w 20 punktach

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola dziennej Wg 1 cmzpktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci
spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg pro-jektowa i
specyfikacja

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostk

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa -

rownos¢ w profilu podiuznym tata Sukcesywnie na kazdej dziatce | Nierdbwnosci do 5 mm
dwumetrowg roboczej.

spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% * 0.5% spadku od budynku
todg niwelacji)

szerokosc nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do 3 cm
szerokosc i1 glebokosé wypetnienia spoin | W 10 punktach Wg pktu 5

i szczelin

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumenta-cji projektowe]
uozenia lub decyzji Inspektora Nadzoru

Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, obrzezy desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin

2 Roéwnosc podiuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokosc

3 Rozmieszczenie | szerokosc spoin i Wag pkiu 5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin | szczelin

7. Obmiar robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Jednostki obmiarowe wedtug poszczegéinych pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidr robot

8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

8.2.0g0Ine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

e przygotowanie podioza,

¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,

« ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

« wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

Strona 32



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIEKLINIE

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

wykonania obramowania,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utoZzenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. Dokumenty zwigzane

10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Polskie Normy

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
10.3..Dokumentacja projektowa:

ouUThwWNR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Cieklinie”

SST-05. Rot . ! . senia bois}
1.Czes¢ ogdlna

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania — wyposazenie biska.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wymiany stolarki okienno drzwiowe;.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kody CPV
Grupa robot — 37400000-8 Artykuty i sprzet sportowy
Klasa robot — 37450000-2 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach i na kortach
Kategoria robdt — 37451000-2 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

2. Wymagania dotyczace materiatéw i wyposazenia.

- pitka reczna — mini pitka nozna

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek, ilos¢ 2 zestawy.

- pitka koszykowa

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105, obrecz uchylna, siatka do
obreczy, ilos¢ 2 zestawy.

- pitka siatkowa

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa, ilos¢ 1 zestaw.

- tenis

Stupki stalowe montowane w tulejach z mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa, ilos¢ 1
zestaw.

W obrebie boiska zaprojektowano tawki typu stadionowego, na stelazu stalowym (9x2 = 18 miejsc
siedzgcych). Konstrukcja nosna systemowa z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Wszystkie
elementy cynkowane ogniowo. Siedziska — krzesta stadionowe w kolorze RAL 5007 (niebieskim),
siedziska numerowane.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac¢ stopy fundamentowe z zatopionymi w nich tulejami
do montazu urzadzen sportowych (tuleje zgodne z wytycznymi producenta). Fundamenty nalezy wykonaé¢
z betonu B25 i zabezpieczyé przeciw biodegradaciji i przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowang
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
Sredniego. Gabaryty stop fundamentowych dla poszczegdlnych urzgadzen sportowych pokazano na
schematach ponizej. Rozmieszczenie stop fundamentowych pokazane zostato roéwniez na rysunku
zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania urzgdzeh sportowych nalezy osadzi¢ w taki sposéb, aby
mozliwe byto wykonanie dekli ostaniajgcych tuleje w przypadku demontazu stupkéw. Dekle te nalezy
zapewni¢ dla boiska do pitki siatkowej i tenisa.

Montaz bramek do pitki recznej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz koszy do koszykéwki - zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz stupkéw do pitki siatkowej — zgodnie z instrukcjg producenta.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIEKLINIE

Montaz stupkéw do tenisa — zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet.
Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00 3.2.Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5. Wykonanie robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6. Kontrola jakosci robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Jednostki obmiarowe wedtug poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.

8. Odbior robot

Informacje ogdlne zostaty okredlone w ST 00
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00
Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drenazu boiska z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacej kanalizacji

deszczowej.

1.2. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami.

m Pojecia ogdlne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.
Drenaz - to odprowadzenie nadmiaru wody z gruntu za pomoca rur drenarskich

Odwodnienie liniowe - to odprowadzenie nadmiaru wody z powierzchni utwardzonych za
pomoca koryt betonowych przykrytych pokrywa stalowg nierdzewng .

m Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych splywajacych

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna
studzienki.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zej$cia obshugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w:

»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 W-wa sierpien 2003 r.

»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt nr 3 W-wa wrzesien 2001 r.\
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2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Projektanta o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materiaty te 1 urzadzenia nie mogg mie¢
gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Projektanta material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

projektanta i inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegélowe.

2.2.1. Rury kanalowe.

2.2.1.1. Kanalizacja deszczowa.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

a) rury i ksztattki kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401 o $rednicy 160 mm, 200 mm, 250 mm }gczone na uszczelki gumowe, ktdre
dostarcza producent rur;

b) piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

2.1.1.2. Drenaz.

Drenaz sktada sie z sagczkOw potaczonych ze zbieraczem , ktory odprowadza wody deszczowe
poprzez studzienki do kanalizacji deszczowej. Rury drenarskie utozone sg w poprzek boiska
rownolegle . Wilgczenie rur drenarskich do przewodu zbierajacego poprzez trojniki PCV.

Do budowy drenazu wody stosuje si¢ :

rury drenarskie dwuscienne PP dnl125 w otulinie o sztywnosci obwodowej SN8

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego (PE) skladajg si¢ z nastepujacych zasadniczych
czgscei:
- podstawy studzienki .
- pierécieni dystansowych studzienki
- stozka studzienki wlazowej
- wlazu zeliwnego.
Zastosowano studzienki z tworzywa sztucznego klasy D400

3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robodt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw. Ponadto sprzgt jest
petosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym zarowno przy wykonywaniu robot
montazowych jak i przy transporcie materiatow z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych i prac montazowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu i sieci kanalizacji deszczowej winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wasciwa jakos¢ robot:

- koparka 0.15 m® na podwoziu ciagnika kotowego

- samocho6d samowytadowczy do 5 t
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- zageszczarka wibracyjna
- spycharka gasienicowa 55 kW
- obcinarka do rur

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i , poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow
4.2.1.Rury PVCi PE
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej

2.5 em, ulozonych prostopadle do 0si rur,

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢é po pochylni,

* przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczac¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2.2Wlazy kanalowe.
Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po
10 sztuk i taczy¢ tasmga stalowa.

4.3. Skladowanie.

4.3.1. Rury PVC i PE.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
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a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacj¢ Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolne;j
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
W czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce
rur stazowaé. Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

4.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.0. WYKONANIE ROBOT

51.  Wymagania og6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i1 poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany drenaz i sie¢ kanalizacji

deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,

zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ i drenaz nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie godnie z normami PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

Wykop pod kanat kanalizacji opadowej nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
W kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu W czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawegdziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jegokrawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 [24] przybraku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25

- w gruntach niespoistych 1:1.50.

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed wtozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnacerownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszonew sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagni¢cia gltebokosci
wigkszej nizl m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntéw zwigztych, £ 5

cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5
cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przytgcza
wody zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanaléw
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
* powierzchniowa,

* drenazu poziomego,

* depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podtoze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniemposadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
* rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o glebokosci 0.2 + 0.3 m m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;
* dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podloza naturalnego. Badania podtoza naturalnego
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B10735

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.6.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
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Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

* podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

* podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunigciu;

* przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych):

* w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla
przewodow;

« jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

* w razie konieczno$ci obetonowania rur. Grubo$ci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci
odcinkakanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

« dla przewoddéw PVC 10 cm,
* dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rz¢dnych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

5.3.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty do zasypki powinien by¢ gruntem rodzimym odpowiada¢ wymogom normy PN-B-03020.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
moze zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz,

$mieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewtasciwe zaggszczenie zasypki

sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m dla rur z PVC, zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ wykonane rgcznie do wskaznika
Is= 94% wg standardowej proby Proctora, pod

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

i rozbiorka odeskowan i rozpor §cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-03020.Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze Szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
zkgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopodw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przyzachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonych

w Specyfikacji Techniczneji zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchuciezkim.
Obsypke i zasypka rur nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 0.85 pod terenami zielonymi zas
pod drogami i placami manewrowymi do wskaznika 0.90 wg standardowej proby Proctora.

5.4. Roboty montazowe
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Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
rob6t montazowych sieci wodociggowej i robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4. 1. Ogélne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania

montazowychrobot kanalizacyjnych i drenazu.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkow przewodow.

Do budowy kanaloww wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze

technicznym wykopu i podtoza na odcinku conajmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej i drenazu nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1610:2002 . Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢ od

wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i

sktadowania.
Do wykopu nalezy opuscié¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie
do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury /o$ i
spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyltka osi wlozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysoko$ci aby znajdujgcy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanal z rur PVC, przewody z rur PE

Rury z PVC i PE mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C o do +30° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nast¢pnej rury)winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad

wierzch rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkoéw rur

muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
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scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do tgczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 Studzienki kanalizacyjne.

5.4.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne o & 0.42 mi 1.0 m z PP, PE oraz PVC-u odporne na

transportowane medium zgodnie z ISO/TR, uszczelki gumowe zgodnie z ISO/TR 7620, zwienczenia

studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000.

Poszczegblne elementy uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.

Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych
elementow wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalow deszczowych.

5.4.4. Proba szczelno$ci
Probe szczelnosci przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
zwymaganiami PN-EN 1610 punkt 6 , sieci wodociagowej zgodnie z PN-B10725.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem drenazu i kanalizacji deszczowej, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. . Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materialow, ulozenia przewodow na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu.
* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemne;
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
* Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.
» Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera.
* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
przewodu do powierzchni terenu.
* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci
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nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$ciag do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego
wg PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze..

* Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne

1 obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podtoza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto

usytuowanie podtoza w planie, rzedne podloza i gieboko$¢ utozenia podtoza.
» Badanie materiatow uzytych do budowy drenazu i kanalizacji, nastepuje

przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

w tym : na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow

i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami

okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub

przez odpowiednie badania specjalistyczne.
» Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnos$cig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.

Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢

oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur

i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

* pionowe przewody deszczowe poddac probie szczelnosci przez zalanie wodg na calej
wysokosci (po uprzednim szczelnym zamknigciu wylotu do studzienki) i kontroli
poziomu wody w odcinku pionowym rury.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenieprzewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci ztaczy,
scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy
poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoscei.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.
W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty
co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegblnych studzienek.

* Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz
po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypekienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

70. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa drenazu i kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

8.2.1. Identyfikacja robot zanikajacych.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod drenaz i sie¢ kanalizacji deszczowej
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8..2.2. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robdt/ dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do

odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 wyniki badan gruntow, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego
wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomdw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo- wodnego; uziarnienia
warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez
podanie znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

* Dziennik Budowy;
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

* dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore mogg przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objgtos¢ wod

infiltracyjnych.

823 Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych.

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci,wilgotno$ci/.

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rz¢dnych

i gtebokosci utozenia,

* jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

* dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

* szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

* materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

sizolacji przewodow i studzienek.

Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wlasciwych materialow, prawidtowoSci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.3 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: dokumenty jak przy
odbiorze cze$ciowym,; protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych; protokot
przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu; §wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow;inwentaryzacja geodezyjna

przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

* protokoly z odbiorow czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia

usterek;

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupehnienia;
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* protokotly badan szczelnosci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za metr biezacy kanatow, przytacza wody i przebudowy gazociggu nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materialow na podstawie wynikow pomiarow.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
1] PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
[2] PN-81/B-03020- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".
3) PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
8) PN-B-10729- 1999 " Studzienki kanalizacyjne™;
9) PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
10) PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykte".
16) PN-EN 1401-1 Podziemne, bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania
19) PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
20) PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
systemy do przesytania wody i §ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw nad ziemia i pod ziemia
21) PN-ENV 1401-3:2002 (V) ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
22) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
23) PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia."
26) PN-B-12095:1997. Urzadzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)
[28] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyt nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” W-wa sierpien 2003 r.
[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe. wyd. Arkady
[30] Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — ,,GAMRAT” S.A.
] 1SO4435:1991- "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
sowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

11.0 Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot

11.1. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

45000000 Roboty budowlane

452324006 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw odprowadzania
sciekow
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