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Informacje wstepne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali stalowej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacji pierwszej na szatnie pracownicze wraz z taznig
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

2. Inwestor.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla wyzej wymienionej inwestyciji.
4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt koncepcyjny dotyczacy rozbudowy, przebudowy
istniejgcej hali stalowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacii
pierwszej na szatnie pracownicze wraz z faznig i sanitariatami w dwoch wariantach:
1. Z przeznaczeniem dla 86 pracownikow
2. Z przeznaczeniem dla 120 pracownikow.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty:
1. W zakresie zagospodarowania terenu:
Roboty demontazowe:
o przetozenie wskazanych, kolidujgcych z planowang inwestycjg elementdéw uzbrojenia terenu,
o demontaz stupa oswietleniowego kolidujgcego z projektowang klatkg schodowsa,
o demontaz/rozbidrka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku
ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
o demontaz napiséw umieszczonych na elewacjach budynku, w tym ,MPGK” wraz z ich
0czyszczeniem, renowacjg oraz ponownym montazem we wskazane miejsce na elewacji,
Roboty budowlane:
o odtworzenie zdemontowanych w wyniku przetozenia instalacji fragmentéw nawierzchni jezdnej,
o budowa zewnetrznych klatek schodowych w konstrukcji stalowej,
o budowa nowych nawierzchni utwardzonych,
o wykonanie nowych nasadzen zieleni.
o Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych
2. W zakresie hali stalowej:
Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
o rozbiérka zewnetrznej $ciany ostonowej hali w rejonie projektowanej inwestyciji,
o rozbidérka sciany wewnetrznej oddzielajgcej przedmiotowg inwestycje od istniejgcej spawalni,
o rozbiérka warstw posadzkowych i wykonanie wykopoéw pod projektowane stopy fundamentowe
(wariant 2),
o rozbiérka, zabezpieczenie istniejgcych schoddéw wewnetrznych wraz z demontazem balustrad w
rejonie klatki schodowej i otworu w stropie,
o demontaz wskazanych drzwi wewnetrznych,
o demontaz/rozbidrka wskazanych przegréd pionowych wewnetrznych,
o demontaz sufitu podwieszanego w istniejgcym archiwum,
o demontaz grzejnikdw wraz z konstrukcjg podtrzymujgca,
o demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych posadzek;
o przetozenie instalacji c.o. powyzej projektowanego sufitu podwieszanego wraz z demontazem
stalowej konstrukcji wsporczej w rejonie zakresu opracowania,
o demontaz wskazanych elementéw istniejgcego wyposazenia budowlano-instalacyjnego;
Roboty budowlane:
o wykonanie stop fundamentowych pod projektowane stupy stalowe wraz z zasypaniem wykopow oraz
uzupetnieniem warstw posadzkowych (wariant 2),
o montaz stupow stalowych oraz wykonanie stropu nad projektowanym archiwum (wariant 2),
o zabudowa otworoéw w stropie,
o montaz zewnetrznych scian z ptyty warstwowej w miejscu rozebranych przegréd zewnetrznych,
o montaz wewnetrznych scian z ptyty warstwowej,
o ocieplenie dachu w rejonie przebudowywanego obiektu,
6 ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOSCI SP. Z.0.0.
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o wykonanie warstw posadzkowych stropu miedzykondygnacyjnego,
o montaz sufitu podwieszanego,

o montaz wewnetrznych scian z ptyt kartonowo-gipsowych,

o montaz wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

o montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej,

o wykonanie oktadzin Sciennych,

o wykonanie posadzek.

W trakcie realizacji planowanych robét w zwigzku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga
wystgpi¢ okolicznosci wymagajgce rozszerzenia zakresu robé6t przewidzianych w ramach
niniejszej dokumentacji.

Wykonawca robot musi by¢ przygotowany na wystepowanie w istniejgcym obiekcie rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych nie opisanych w ocenie stanu technicznego ze wzgledu na ich
zakrycie lub brak dostepu. Stan techniczny niektorych elementéw moze odbiega¢ od zatozen
przyjetych w projekcie. W tym zakresie Wykonawca musi by¢ przygotowany na wystapienie robét
dodatkowych.

Dla bezpieczenstwa prac zaleca sie zalozyé monitoring geodezyjny budynku poprzez
systematyczne badanie potozenia wyznaczonych punktéw pomiarowych.

Przed wykonaniem wykopow wykonac¢ przekop kontrolny celem ustalenia poziomu posadowienia.
Ze wzgledu na istniejacy fundament budynku prace przy wykopach nalezy prowadzi¢ z nalezyta
ostroznoscia, badajgc czy odstoniecie scian fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych
reakcji konstrukcji. Prace nalezy bezwzglednie przerwaé jezeli zachodzi prawdopodobienstwo
uszkodzenia stop fundamentowych. Nie schodzi¢ ponizej poziomu posadowienia!

W poblizu wykopu lub w jego obszarze mogg znajdowaé¢ sie niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne — nalezy zachowa¢ ostroznos¢. Zaleca sie prowadzenie prac recznie celem
unikniecia uszkodzen tych sieci i urzadzen oraz dla bezpieczenstwa wykonujacych roboty ze
wzgledu na mozliwos¢é wstapienia kabli elektrycznych podziemnych pod napieciem.

opracowania

Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji okreslajgcej wytyczne projektowe do wykonania
projektu budowlanego oraz uzyskania wszelkich pozwole na wykonanie niniejszych robot.

6. Pod

7. Pod

stawa formalna i merytoryczna opracowania
Umowa z Inwestorem nr 106/2023 z dnia 6.12.2023 r.
Opis przedmiotu szacowania wydany przez Inwestora.
Inwentaryzacja wielobranzowa z 1992 .
Mapa zasadnicza w kali 1:500.
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Bazy MPGK w Katowicach z wrze$nia 2021 r.
Opera Przeciwpozarowy Gminnego Punktu Zbiérki Odpadéw w Katowiach z grudnia 2023 r.
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

stawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z p6zniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
Z pozniejszymi zmianami).
Uchwata nr x1/864/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie
ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach.
Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja.

8. Zastrzezenia.
Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdow budowlanych, produktéow oraz sprzetu widniejace
w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych
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technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementéow. Dopuszcza sie
zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposob
dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.
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Il. Opis w zakresie zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali stalowej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnaciji pierwszej na szatnie pracownicze wraz z taznig
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane og6lne
Teren opracowania zlokalizowany jest w poétnocno-zachodniej czesci Katowic, w pétnocno-zachodnim
fragmencie dzielnicy Osiedle Witosa. Przedmiotowa hala stalowa stanowi cze$¢ zabudowy zaktadu
MPGK Katowice, ktérego dziatalno$¢ opiera sie na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadow
komunalnych, letnim i zimowych oczyszczaniu drég oraz diagnostyce pojazdéw samochodowych. Na
terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty:

1. Budynek Administracyjny

2 Hala nr 2 — przedmiot inwestycji

3 Hala nr 3

4 Hala nr 4

5. Stacja paliw

6. Myjnia

7 Lakiernia

8 Stacja Trafo

9. Magazyn Gazoéw technicznych — GT
10. Portiernia gtébwna — Brama nr 1

11. Magazyn Soli

12. Parkingi samochodéw stuzbowych
13. Parkingi samochodéw prywatnych
14. Miejsce sktadowania konteneréw/pojemnikéw.

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym nastepujgce media:
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne,
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarne;,
« zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej,
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje teletechniczne
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje wodociggowe.

2.3. Uksztattowanie terenu
W rejonie przedmiotowej hali stalowej wystepuje teren ptaski.

2.4. Szata roslinna.
W rejonie projektowanej inwestycji od strony pétnocnej i wschodniej wystepuje zielen urzadzona.

2.5. Uktad komunikacyjny.
Dojazd na teren zaktadu odbywa sie z drogi publicznej tj. ul. Obroki przebiegajgcej od strony wschodnie;.
Zaktad posiada dwa zjazdy poprzez bramy wjazdowe. W obrebie przedmiotowego terenu wystepujg
ciggi piesze i jezdne o uporzadkowanym charakterze oraz parkingi.

2.6. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty kubaturowe: budynek administracyjny, 3 hale
stalowe, stacja paliw, myjnia, lakiernia, stacja trafo, magazyn gazoéw technicznych, portiernia, magazyn
soli.

2.7. Opis projektowanych zmian
Roboty demontazowe:
o wykonanie wykopow wraz z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali od
strony wschodniej,
o demontaz wskazanych elementow uzbrojenia terenu,
o demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku
ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
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demontaz stupa oswietleniowego od strony pétnocnej elewacji budynku,
przebudowa schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej (wariant 2).

Roboty budowlane:

[}

o

o]

przetozenie wskazanych fragmentéw zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
i teletechnicznych,

budowa schoddéw zewnetrznych,

odtworzenie wskazanych fragmentow uprzednio zdemontowanych fragmentéw nawierzchni
utwardzonych,

budowa nowych nawierzchni utwardzonych,

odtworzenie trawnika oraz zieleni urzadzone;.

2.8. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe w zakresie zagospodarowania terenu

2.8.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy wykonaé wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
robét, umiescic¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz przygotowac
sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych. Gromadzenie
gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektéw jest zabronione. Usuwanie jednego
elementu nie moze pociggaC¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania si¢ innych
elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i
harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia robot nalezy porozumiel sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé podane ponizej czynnosci w
nastepujgcej kolejnosci :
» odigczyé od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek;
* dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiorek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialdw porozbiérkowych, odpadéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatdéw rozbidrkowych i odpadow,
* wykonaé ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w
odnosnych wpisach do dziennika rozbiérek :
* Kkolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementoéw konstrukcyjnych, na ktérych bedg
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
» opis zastosowanych przy rozbiérce sSrodkéw zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
» opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbidérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowac¢ w bezpiecznym
miejscu w sposéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiezé na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.8.2. Przebudowa istniejgcych schodow zewnetrznych w konstrukcji stalowej w wariancie 2

Projektuje sie przebudowe istniejagcych schodéw zewnetrznych w konstrukcji stalowe;j
stanowigcych wejscie do magazynu od strony wschodniej poprzez obrocenie kierunku zejscia ze
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wzgledu na zblizenie projektowanej klatki schodowej. W miar mozliwos$ci zaleca sie wykorzystaé
ponownie zdemontowane materiaty budowlane. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy
skladowaé¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé¢ na srodki transportowe i wywiez¢
na najblizsze sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.8.3. Demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych
Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone, przewiduje sie usung¢ wraz z podbudowg oraz
obrzezami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzie¢ do ponownego
wykorzystania przez Inwestora w innym miejscu — rozbiera¢ ostroznie i sktadowaé na paletach.

2.8.4. Wykonanie wykopow wraz z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdluz
hali od strony wschodniej do odtworzenia
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie wykopéw wraz
z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali w celu przetozenia istniejgcych
instalacji elektroenergetycznych. Wykopy nalezy prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢
istniejgcego uzbrojenia terenu réwniez tego nie wykazanego na mapie.

2.8.5. Demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planuje sie demontaz wskazanych odcinkow
uzbrojenia terenu w postaci instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych w celu ich
przetozenia. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie
przeznaczonych do demontazu. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skfadowaé
w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowa¢ na s$rodki transportowe i wywiezé na
najblizsze sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.8.6. Demontaz stupa oswietleniowego od strony pétnocnej budynku

Przed demontazem nalezy odtgczy¢ zasilanie lampy. Nie dopuszcza sie rozbierania stupa
poprzez jego przewracanie lub stosowanie srodkéw wybuchowych.

2.8.7. Uwagi.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i
ppoz. z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materiaty
nalezy sktadaé¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢
ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie przeznaczonych do demontazu. Po
wykonaniu prac pozostale odpady nalezy skiadowaé¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zatadowaé¢ na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze skltadowisko, chyba
ze Inwestor podejmie decyzje o usunigciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsce.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogdiny
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe istniejgcej hali poprzez dobudowe
dwéch zewnetrznych klatek schodowych od strony pdtnocnej i wschodniej budynku stanowigcych
komunikacje pionowg pracownikéw korzystajgcych z projektowanych szatni pracowniczych i tazni.
Schody beda stanowity wejscie i wyjscie z projektowanych szatni brudnej i czystej. Dostep do
projektowanych pomieszczen wytgcznie poprzez komunikacje zewnetrzng budynku.

3.2. Przektadka instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych
Ze wzgledu na Kkolizje istniejgcych instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscu
projektowanych zewnetrznych klatek schodowy projektuje sie ich przetozenie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od elementéow konstrukcyjnych oraz innych istniejacych elementéw uzbrojenia
terenu. W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie rowniez przetozenie istniejgcej skrzynki
teletechnicznej. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac¢ warunki techniczne przetozenia jesli sa
wymagane.

3.3. Projektowany ukfad komunikacyjny
Planuje sie w ramach inwestycji lokalizacje ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej
przeznaczone do komunikacji pieszej. Projektuje sie ciggi o szerokosci min. 2,0 m.
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3.3.1. Ciagi piesze
W obrebie terenu opracowania projektuje sie chodniki o pochyleniu poprzecznym 2%
z nawierzchni wykonanej z kostki betonowej gr 6 cm, ograniczone obrzezem betonowym
6x20x100 cm.
Konstrukcja ciggow pieszych:
= 6 cm — kostka betonowa wibroprasowana,
= 3 cm - podsypka piaskowa lub miat kamienny,
= 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
= 20 cm — warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego.
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposdb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wéd
opadowych w strone budynku.

3.3.2. Uwagi

Przed wykonaniem prac nalezy zlokalizowaé wszystkie sieci (w szczegdélnosci elektryczne)
za pomocg przekopdéw kontrolnych i w ich otoczeniu zachowaé szczegélna ostroznosé.
Roboty ziemne w poblizu sieci prowadzi¢é recznie bez uzywania sprzetu
zmechanizowanego. Na kolidujacych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci
mogtyby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nalezy zalozy¢ odpowiednie rury ochronne
celem ich zabezpieczenia. Roboty budowlane w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb wyznaczonych przez wlasciciela sieci.

3.4. Uksztattowanie terenu i zieleni
Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony oraz wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik
zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzadzi¢ i odtworzyé trawniki oraz
nasadzenia zieleni urzadzone;.

3.5. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe oraz roztopowe z nawierzchni ciggobw komunikacyjnych planuje sie odprowadzi¢
z pomocg wyprofilowanych spadkéw do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej zaktadu.

3.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Ze wzgledu na charakter pracy, nie przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych. W ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje sie dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostepnosci
osobom niepetnosprawnym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce 5/8 o powierzchni 19 615 m2. Zakres opracowania obejmuje
teren niniejszej dziatki o powierzchni ok. 858 m?.

4.1. Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jednej w granicach opracowania 95,00 m?
Powierzchnia utwardzona 12,00 m?
Powierzchnia istniejgca terendw zielonych, biologicznie czynna: 321,00 m?

4.2. Stan projektowany wersja 1

Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jednej w granicach opracowania 95,00 m?
Powierzchnia utwardzona 77,00 m?
Powierzchnia dobudowanych klatek schodowych 26,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 230,00 m

4.3. Stan projektowany wersja 2

Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jednej w granicach opracowania 95,00 m?
Powierzchnia utwardzona 83,00 m?
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Powierzchnia dobudowanych klatek schodowych 26,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 224,00 m?

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

5.1. Zagadnienia dotyczgce ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jej bezpos$redniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkow na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z pbézniejszymi zmianami).

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Teren na ktéorym znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie poza obszarami uchwalonych
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Zgodnie z Uchwatg Rady
Miasta Katowice nr XL/864/21 z dnia 28.10.2021 r. istniejgcy zaktad MPGK znajduje sie na terenie
obszaru dla ktérego przystgpiono do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowigzujagcym studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice - Il edycja teren inwestycji znajduje sie na terenach zabudowy
ustugowo-produkcyjnych (UP 2).
Przed przystgpieniem do sporzadzenia projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do Urzedu Miasta
Katowice z wnioskiem o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na projektowana inwestycje
Przed przystgpieniem do sporzadzenia projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie
warunkéw gorniczych dla przedmiotowego terenu inwestycji.
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. Opis w zakresie obiektu

1. Opis stanu istniejacego obiektu
1.1. Opis ogdiny
Przedmiotowy budynek jest obiektem magazynowym w konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 2000 m?. Wg
informacji zawartej w Inwentaryzacji wielobranzowej z 1992 r., hala powstata w 1980 r. Budynek pierwotnie
jednokondygnacyjny, poddany przebudowie w wyniku ktérej wykonano strop nad fragmentem czesci
magazynowej oraz wewnetrzng klatke schodowa.
1.2. Przeznaczenie budynku
W obiekcie znajduje sie magazyn czesci i podzespotéw, warsztaty pojazdow i pojemnikow, archiwum, serwis
odziezy roboczej oraz wymiennikownia ciepta.
1.3. Charakterystyka obiektu
Wg informacji zawartymi w operacie p.poz. hala nr 2 jest podzielona na 4 czesci wydzielone $cianami
niepalnymi.
Magazyn czesci
W magazynie sktadowane sg materiaty: farby nitro i emalie 200 I, rozcienczalnik 100 |, benzyna ekstrakcyjna
30 I, nafta 20 |, a takze czesci samochodowe. Na 1 pietrze budynku znajduje sie¢ archiwum zaktadowe,
wydzielone jako odrebne pomieszczenie, w pozostatej czesci sktadowane sg elementy wyposazenia obiektow
oraz magazyn Obrony Cywilne;j.
Warsztat samochodowy
W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojazdow i maszyn. Przechowywane sg tam niewielkie ilosci
materiatéw i substancji palnych tj. smarownica, odrdzewiacze. W drugiej czesci zostata wyodrebniona czesé
na warsztat Slusarski z wyposazeniem spawalniczym. Znajdujg sie tam na woézku recznym spawalniczym 2
butle z tlenem (6,5 m®) i acetylenem (6,5 kg).
Warsztat naprawy pojemnikow
W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojemnikbw o roznej pojemnosci, prace renowacyjne
i przygotowawcze w zakresie blacharki samochodowe;j.
Wymiennikownia ciepta
W wymiennikowni znajdujg sie 2 zbiorniki ci$nieniowe.
1.4. Technologia budynku
1.4.1. Konstrukcja
Fundamenty zelbetowe z formie stép fundamentowych i $ciggéw. Konstrukcja hali stupowa-belkowa.
Hala 2-nawowa o rozpietosci naw 2x12,0 m. Siatka konstrukcyjna stupéw 6x12,0 m. Hala podzielona
dwiema przerwami dylatacyjnymi o szerokosci 1,5 m w osiach stupéw kazda. 3 samodzielne segmenty
hali o wymiarach 24x24 m pracujgce statycznie niezaleznie.
Elementy konstrukcyjne hali:
- stupy srodkowe IPBS700,
- stupy skrajne 1300 wzmocnione dwoma kgtownikami 60x60x6,
- dzwigary (blachownice) dachowe | KS 700x6x250x10,
- stupy w scianach szczytowych | 240,
- tezniki wiatrowe (zastrzaty) 2 1 120.
Konstrukcje stalowg dachu tworzg ptatwie z IPE 220 o rozpietosci 6,0 m wolnopodparte stezenia
pofaciowe obwodowe opolach 24x24 m z 2 katownikow 60x60x6 oraz tezniki potaciowe w $Srodku
rozpietosci ptatwi z kgtownikdéw 60x60x6. Pokrycie nosne dachu stanowig blachy trapezowe 55x188
ocynkowane. Do spodu dzwigaréw (blachownic) dachowych przymocowano po 2 belki podsuwnicowe w
kazdej nawie o rozstawie 9,0 m. Belka podwunicowa ztozona jest z 1340 wzmocniona w pasie gérnym 2
katownikami 75x75x8.
1.4.2. Sciany
Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane z 2 warstw blachy stalowej trapezowej powlekanej z wktadkg
wetny mineralnej grubosci 5 cm. Rygle Scian ztozone ze stupdw | 240 (Sciany szczytowe) oraz rygli
poziomych | 140 i | 120. Sciany wewnetrzne dziatowe z blachy.
Sciany wewnetrzne czesci socjalnej w pétnocnej czesci hali murowane z cegty dziurawki grubosci 16 i 23
cm (wraz z tynkiem).
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1.4.3. Stropy

Strop istniejgcej czesci socjalnej z ptyty zelbetowej grubosci 18 cm. W czesci dwukondygnacyjnej hali
strop zelbetowy wsparty na gtupach stalowych HEB 300 posadowionych na Zzelbetowych stopach
fundamentowych.

1.4.4. Schody

Budynek w inwentaryzowanej czesci posiada klatke schodowag zelbetowg opartg na $cianach
murowanych. Schody przeznaczono do rozbiorki.

1.4.5. Okna

W halach zastosowane s3g typowe zestawy okien stalowych podwdjnie szklonych. Dolna partia okien
uchylna.

1.4.6. Posadzki

W hali wykonane jest podtoze betonowe gr. 30 cm na podsypce piaskowej, dylatowane w polach o
wymiarach 4,0x6,0 m. W obrebie stupéw nosnych nie oddylatowano posadzki.

1.4.7. Dach

Dach dwuspadowy w kazdej z naw z odwodnieniem w Srodku i przy attykach. Wg informacji
otrzymanych od Inwestora w minionych latach wymieniono izolacje i pokrycie dachu. Brak dokumentaciji
projektowej tego zadania. Ocieplenie dachu ze styropianu gr. 10 cm, pokrycie folia Rhenofol gr. 1,5 mm.

1.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu:

1.5.1. Wyposazenie budynku w urzadzenia i instalacje:
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczng, odgromowsg i teletechniczng. W budynku znajduje sie wymiennikownia
ciepta.

1.5.1.1. Instalacja wodociggowa
Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytgcza wodociggowego PE
Dz63.

1.5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku bedg odprowadzane sg poprzez przytgcza PVC Dz110-160 do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Do budynku doprowadzone sg przytgcza sieci cieptowniczej 2 x dn 80. Wymiennikownia
Zlokalizowana jest w potudniowej czesci budynku, ktérej nie inwentaryzowany. W budynku
rozprowadzono instalacje c.o. wzdtuz scian, na podporach stalowych. Ogrzewanie realizowane
grzejnikami stalowymi montowanymi na profilach ceowych.

1.5.1.4. Instalacje elektroenergetyczne
Do budynku doprowadzone sg instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne od strony pétnocne;j
budynku. W podinocnej Scianie szczytowej zainstalowana jest szafka kablowa (6SK) zasilajgca
przedmiotowag hale.

1.5.1.5. Instalacja teletechniczna
Do budynku od strony pétnocnej doprowadzona jest instalacja teletechniczna.

1.5.1.6. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg na dachu budynku.

1.5.1.7. Instalacja fotowoltaiczna
Budynek posiada instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku.

1.5.2. Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna — kominy wyprowadzone ponad pofa¢ dachowa.

1.6. Analiza stanu technicznego obiektu

Budynek zostat poddany ogdlnej ocenie stanu technicznego pod katem jego przebudowy. Nie stwierdzono
uszkodzen gtéwnych elementéw konstrukcyjnych. Wg informacji uzyskanych od Inwestora, istniejgca
konstrukcja stalowa nie jest zabezpieczona przeciwpozarowo. Istniejgce przegrody nie spetniajg
obowigzujgcych przepiséw w zakresie izolacyjnosci termicznej w zwigzku z czym podjeto decyzje o wymianie
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Scian ostonowych w rejonie projektowanej przebudowy oraz wykonaniu dodatkowej izolacji dachu i stropu nad
parterem.

2. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja zaktada zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen magazynowych i istniejacego
archiwum na pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zaktadu wraz z przeniesieniem istniejgcego archiwum do
wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku. Z szatni bedg korzystali pracownicy wydziatu transportu
(kierowcy i tadowacze), ktorzy przez ok. 7 godzin realizujg zadania w zakresie zbidrki i wywozu odpadow
komunalnych z terenu miasta Katowice. Czas pracy dzieli sie po potowie na czas spedzony w kabinie pojazdu
oraz czas pracy przy zatadunku mechanicznym i recznym. Podczas roztadunku odpadéw w zaktadzie
przetwarzania odpaddéw pracownicy realizujg 15 minutowg przerwe socjalng, gdzie korzystajg z jadalni
i sanitariatéw. W trakcie pracy pracownicy realizujg rowniez 45 minutowg regulaminowa przerwe dla kierowcow.
Koncepcja projektowa zostata przygotowana w 3 wariantach, z czego dwie z nich zostaty uszczegétowione
i przedstawione w niniejszej dokumentacji projektowej. Obie wersje zakladajg dobudowe dwdch zewnetrznych
klatek schodowych w konstrukcji stalowej w pasie zieleni po stronie poétnocnej i wschodniej budynku oraz
rozbiérke istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej. Pierwszy wariant projektowy zakfada rozmieszczenie $cian
dziatowych projektowanych pomieszczern w obszarze istniejagcego stropu, natomiast wariant drugi zaktada
dodatkowo rozbudowe istniejgcego stropu nad projektowanym archiwum.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy przebudowywanej czesci budynku.
3.1. Wariant 1

3.1.1. Program uzytkowy

Koncepcja zaktada wydzielenie na pierwszym pietrze szatni brudnej i czystej z przeznaczeniem dla 86
mezczyzn. Wejscie do czesci szatniowej poprzez wschodnig klatke schodowa, wiatrotap i korytarz tj. tzw.
.komunikacje brudng”. Przejscie do szatni czystej poprzez faznie, w ktérej zaprojektowano 11 prysznicéw
i 15 umywalek. Przy fazni znajdzie sie toaleta z 3 miskami ustepowymi, 3 pisuarami i 4 umywalkami.
Dostep do pomieszczenia toalet rowniez z przestrzeni szatni brudnej. Z szatni czystej zaprojektowano
wyjscie poprzez wiatrotap i pétnocng klatke schodowa tj. tzw. ,komunikacje czystg”.

Na pietrze zaprojektowano réwniez pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenia techniczne, suszarnie
na odziez roboczg i buty oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te dostepne bedg z przestrzeni
komunikacji brudnej. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano szafki $niadaniowe z 90 skrytkami,
umywalke, blat roboczy ze zlewem, dwiema lodéwkami podblatowymi oraz kuchenkg mikrofalowg do
podgrzewu positkow, a takze dwa stoliki z krzestami.

3.1.2. Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen dla wariantu 1:

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 Komunikacja 38,53 m2
0.02 Archiwum 115,65 m2
SUMA: 154,18 m2

| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 Wiatrotap brudny 4,41 m2
1.02 Komunikacja brudna 13,27 m2
1.03 Pomieszczenie techniczne 7,52 m2
1.04 Szatnia brudna meska 65,90 m2
1.05 taznia meska 55,25 m2
1.06 Toaleta meska 18,97 m2
1.07 Pomieszczenie porzadkowe 5,41 m2
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1.08 Szatnia czysta meska 62,12 m2

1.09 Wiatrotap czysty 7,07 m2

1.10 Suszarnia 35,09 m2

1.1 Pomieszczenie socjalne 22,69 m2

SUMA: 297,70 m2
3.2. Wariant 2

3.2.1. Program uzytkowy

Koncepcja zaktada wydzielenie na pierwszym pietrze szatni brudnej i czystej z przeznaczeniem dla 120
mezczyzn. Wejscie do czesci szatniowej poprzez wschodnig klatke schodowa, wiatrotap i korytarz tj. tzw.
.komunikacje brudng”. PrzejScie do szatni czystej poprzez taznie, w ktdrej zaprojektowano 16
prysznicéw i 20 umywalek. Przy tazni znajdzie sie toaleta z 4 miskami ustepowymi, 4 pisuarami i 4
umywalkami. Dostep do pomieszczenia toalet rowniez z przestrzeni szatni brudnej. Z szatni czystej
zaprojektowano wyjscie poprzez wiatrotap i pétnocng klatke schodowa tj. tzw. ,komunikacje czystg”.

Na pietrze zaprojektowano rowniez pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenia techniczne, suszarnie
na odziez roboczg i buty oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te dostepne bedg z przestrzeni
komunikacji brudnej. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano szafki sniadaniowe z 120 skrytkami,
umywalke, blat roboczy ze zlewem, dwiema lodéwkami podblatowymi oraz kuchenka mikrofalowg do
podgrzewu positkow, a takze dwa stoliki z krzestami.

3.2.2. Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen dla wariantu 1:

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 Komunikacja 38,53 m2
0.02 Archiwum 115,11 m2
SUMA: 153,64 m2

| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 Wiatrotap brudny 7,12 m2
1.02 Komunikacja brudna 16,28 m2
1.03 Pomieszczenie socjalne 22,79 m2
1.04 Szatnia brudna meska 96,47 m2
1.05 taznia meska 75,66 m2
1.06 Toaleta meska 22,42 m2
1.07 Pomieszczenie porzadkowe 7,00 m2
1.08 Szatnia czysta meska 90,00 m2
1.09 Wiatrotap czysty 7,11 m2
1.10 Suszarnia 35,22 m2
1.1 Pomieszczenie techniczne 6,36 m2
SUMA: 386,43 m2
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4. Rozwigzania projektowe

4.1. Projektowane roboty demontazowe

4.1.1. Zakres robo6t demontazowych w obiekcie
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nastepujgce roboty demontazowe:

rozbiorka zewnetrznej scian ostonowych w rejonie projektowanych pomieszczen,

rozbiérka wewnetrznej $ciany oddzielajgcej istniejgce pomieszczenie magazynowe
i spawalnie

demontaz $cian dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych istniejgcego archiwum,

demontaz wskazanych przegréd pionowych z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcja,
demontaz balustrad schodéw wewnetrznych oraz tworu na suwnice,

demontaz wewnetrznej instalacji c.o. w rejonie projektowanych pomieszczen wraz z jej
przetozeniem powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego,

demontaz grzejnikdw na pietrze budynku wraz z podkonstrukcja.

demontaz hydrantu wewnetrznego na pietrze budynku wraz z jego przetozeniem,
demontaz instalacji elektrycznych

4.1.2. Sposéb prowadzenia prac demontazowych

4.1.2.1. Bezpieczenstwo prowadzenia robét demontazowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw przez ich przewracanie lub stosowanie srodkow
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
rob6t, umiesci¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz
przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu obiektu materiatéw rozbiérkowych.
Gromadzenie gruzu na innych Kkonstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robot
rozbiérkowych jest niedopuszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za sobg
nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robot,
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy przy prowadzeniu
robot na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich roboét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia robot nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.

4.1.2.2. Przygotowanie do prowadzenia rob6t demontazowych i budowlanych

Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
e wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne;
* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych i budowlanych;
* instalacje w obszarze (czesci) obiektu objetej rozbiérkami powinna by¢ odtgczone o
zasilania;
* na terenie rozbidrki/budowy powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
«  powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
« zatoga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze;
* nalezy zapoznac¢ pracownikow z technologig robét;
* na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:
o najblizszej strazy pozarnej
o najblizszego punktu lekarskiego
o posterunku policji
« wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
o rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93
z pdzniejszymi zmianami)
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o rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

4.1.2.3. Przed przystapieniem do wykonania robé6t demontazowych nalezy:

* wynies¢ z pomieszczeh gdzie bedg prowadzone prace rozbidérkowe wszystkie
sprzety i urzgdzenia lub zabezpieczy¢ je w sposdéb skuteczny przed zniszczeniem
zabrudzeniem lub poplamieniem,

* wykonaé¢ skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasmg
papierowg samoprzylepng przeciwko zabrudzeniu te elementy ktére nie podlegajg
rozbidrce.

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z
tasmy, siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora
Nadzoru).

4.1.2.4. Organizacja ruchu w trakcie trwania robét

W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytgczenie z ruchu czesci
jezdni, chodnika) tak aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposob aby nie spowodowac
nadmiernych utrudnien w ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmowaé bedzie rowniez
organizacje wjazdu na teren rozbiorki.

4.1.2.5. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy zwrécic
szczegllng uwage aby nastepujgce informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych
wpisach do dziennika rozbiérek :
* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robdt;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na
ktérych beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzadzeh pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszgcych pracom rozbiérkowym, a majgcych wplyw na
przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

4.2. Projektowane roboty budowlane
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie nastepujgce roboty budowlane:

uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanej klatki schodowej oraz otworu na suwnice,
wykonanie stropu nad projektowanym archiwum (wariant 2),

wykonanie warstw projektowanej posadzki z uwzglednieniem spadkéw w pomieszczeniach
mokrych,

montaz Scian zewnetrznych ostonowych z ptyt warstwowych,

montaz scian wewnetrznych z ptyt warstwowych,

montaz Scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,

montaz drzwi i okien zewnetrznych,

montaz drzwi wewnetrznych,

montaz wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

wykonanie oktadzin sciennych,

montaz armatury sanitarnej,

montaz wyposazenia.

4.3. Zatozenia konstrukcyjne

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie zachowac istniejgcy uktad konstrukcyjny obiektu, a projektowane
rozwigzania nie wptyng negatywnie na elementy konstrukcyjne obiektu. Projektowane posadowienie klatek
schodowych oraz projektowanego stropu (wariant 2) uwzgledniajg lokalizacje stép fundamentowych obiektu.
Przed przystgpieniem do sporzgdzania projektu budowlanego nalezy oceni¢ nosno$¢ gruntu (badania
geotechniczne) oraz wykonac¢ odkrywki fundamentu istniejacego budynku.
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4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw konstrukcyjnych

4.4.1. Zewnetrzne klatki schodowe

Projektuje sie wykonanie schodoéw zewnetrznych w konstrukcji stalowej. Zatozono stupy i belki
spocznikéw z profili IPE 140. Obudowa biegéw schodowych oraz spocznikéw z ptaskownikow stalowych.
Stopnie i podest spocznika z kraty stalowej. Posadowienie schodéw na stopach fundamentowych
ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,0 m.

4.4.2. Strop nad archiwum (wariant 2)

W ramach niniejszego zadania w wariancie 2 planuje sie rozbudowe pietra budynku poprzez wykonanie
stropu nad projektowanym pomieszczeniem archiwum. Zatozono wykonanie stropu Zzelbetowego
wspartego na siatce stupéw stalowych HEB 300 analogicznie do istniejgcego stropu, ktérego konstrukcja
wykonana zostata w ramach przebudowy istniejgcego obiektu. Ze wzgledu na lokalizacje gtéwnej
konstrukcji obiektu, zaprojektowano przesuniecie osi stupéw o 1,50 m w kierunku wschodnim i podparcie
wysunietego wspornikowo stropu na profilach HEB 160. Posadowienie projektowanych stupow
stalowych na stopach fundamentowych zelbetowych w poziomie posadowienia istniejgcej konstrukcji
budynku.

4.4.3. Uzupelnienie stropu w miejscu otworow

Projektowana inwestycja zakfada rozbiorke istniejgcych schoddw poprzez zamurowanie otworu w stropie
oraz zamurowanie otworu na suwnice. Wypeitnienie otwordéw ptytg zelbetowg grubosci 15 cm. Prety
stalowe nalezy przyspawacé do pretéw zbrojeniowych istniejacego stropu poprzez wykonanie bruzd.

4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

4.5.1. Sciany zewnetrzne
Ze wzgledu na niski wspotczynnik przenikania ciepta istniejgcych zewnetrznych $cian ostonowych,
a takze biorgc pod uwage ryzyko wkroplenia sie pary wodnej po wewnetrznej stronie przegrody
w przypadku ich docieplenia oraz warunki p.poz., projektuje sie demontaz Scian zewnetrznych w rejonie
projektowanych pomieszczen oraz wykonanie nowych przegrod ostonowych z piyt warstwowych
systemowych. Opis przegrody:
« Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m?K, REI 60
fasadowa ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o wspotczynniku przenikania ciepta 0,20
W/m?K, wykonczenie zewnetrzne profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa w kolorze
zblizonym do koloru istniejgcej blachy trapezowej — 20 cm.

4.5.2. Sciany wewnetrzne
Projektuje sie wydzielenie pozarowe projektowanych pomieszczen z przestrzeni hali systemowg $ciang
warstwowg. Opis przegrody:
+ Sciana wewnetrzna U=0,20 W/m?K, REI 60
ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,20 W/m?K,
wykonczenie zewnetrzne strefy profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa w kolorze
szarym jasnym — 20 cm.
W pomieszczeniu tazni zatozono dodatkowo wykonanie podkonstrukcji z ptyt kartonowo-gipsowych
odpornych na dziatanie wilgoci na ruszcie aluminiowym. Sciane wykonczyé ptytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej.

4.5.3. Sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych

Projektuje sie wykonanie Scian dziatowych w systemie lekkiej zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych gr.
15 cm, z podwojnym poszyciem z ptyt odpornych na dziatanie wilgoci, na konstrukcji z profili
aluminiowych. Wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej lub tynkiem gipsowym
oraz farbg zmywalna.

4.5.4. Obudowa konstrukcji stalowych

Projektuje sie obudowe czesci stupow i innych stalowych elementéw konstrukcyjnych hali z ptyt
kartonowo-gipsowych odpornych na dziatanie wilgoci. Pokrycie obudowy ptytkami ceramicznymi.

4.5.5. Sufit podwieszany
Na pietrze budynku, na wysokosci 2,56 m, zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego
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kasetonowego 60x60 cm na stelazu aluminiowym mocowanym za pomocg hakéw systemowych do
istniejgcej konstrukcji budynku.

4.5.6. Ocieplenie dachu

Zatozono docieplenie istniejgcego dachu od wewnagtrz wetng mineralng grubosci 22 cm. |zolacje nalezy
zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng i ptytami kartonowo-gipsowymi. Ze wzgledu na brak dokumentac;ji
projektowej z przeprowadzonej termomodernizacji nalezy zweryfikowac istniejgcy system izolacji dachu
i przeanalizowac¢ niniejsze rozwigzanie pod katem wykroplenia sie pary wodnej w przegrodzie
i ewentualnie zaprojektowa¢ rozwigzanie zamienne.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wentylacyjnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektroenergetyczne;j.

5.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych do projektowanych pomieszczen sanitarnych.
Opisy proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do
niniejszego opracowania.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W rejonie projektowanych pomieszczen na pietrze budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe zasilane
z istniejgcej wymiennikowni ciepta. Opisy proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne projektowe
przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania.

5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotowe szatnie pracownicze wraz z faznig i sanitariatami wyposazone zostang w instalacje wentylacji
mechanicznej, ktérych zadaniem jest dostarczenie Swiezego powietrza w ilodciach wymaganych ze wzgledéw
higienicznych i technologicznych oraz odprowadzenie zuzytego powietrza. Opisy proponowanych rozwigzan
instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania.

5.4. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie doprowadzenie instalacji elektroenergetycznych do projektowanych pomieszczen.
W pomieszczeniu technicznym szatni nalezy zabudowac¢ rozdzielnice elektryczng RE, z ktérej zasilane beda
wszystkie obwody elektryczne zaprojektowanych pomieszczen. Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢
z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej hali. Opisy proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne
projektowe przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1. Charakterystyka pozarowa.

6.1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia uzytkowa — ok. 2 000 m?,
Powierzchnia zabudowy — ok. 1915 m?,
Wysokos¢ — ok. 8,81 m,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1, w czesci 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.

6.1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W magazynie sktadowane sg materiaty palne:

. farby nitro i emalie 200 |,

. rozcienczalnik 100 I,

. benzyna ekstrakcyjna 30 |,
. nafta 20 |,

a takze czesci samochodowe.

W warsztacie samochodowym przechowywane sg niewielkie iloSci materiatdéw i substancji palnych tj.
smarownica, odrdzewiacze. W czesci wyodrebnionej na warsztat slusarski znajdujg sie 2 butle z tlenem
(6,5 m3) i acetylenem (6,5 kg) na woézku recznym spawalniczym.

W wymiennikowni ciepta znajdujg sie 2 zbiorniki cisnieniowe.
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6.1.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Istniejacy obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL1.

W strefie pozarowej wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b, dla ktérych zaprojektowano 2 kierunki ewakuacji. Drzwi pomieszczen otwierane na zewnatrz.

6.1.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi - ZL. Wg informacji zawartej w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego z wrzeénia 2021
. gesto$¢ obcigzenia ogniowego istniejgcego budynku wynosi do 500 MJ/m?2.

6.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem. Zatozono
wydzielenie odrebnych stref pozarowych dla projektowanych pomieszczen.

6.1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej "D"
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D” odporno$ci pozarowej:
* gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO) — nalezy zabezpieczy¢ istniejgca i projektowang
konstrukcje stalowg przez zastosowanie farb peczniejacych,
» stropy — REI30 (NRO)
» $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO)
» $ciana wewnetrzna — (NRO)
* konstrukcja dachu — (NRO) — nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg konstrukcje stalowg dachu
przez zastosowanie farb peczniejgcych,
* przekrycie dachu — (NRO) — brak danych odnosnie wifasciwosci istniejagcego
przekrycia dachu
* obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI15 (NRO),
*  konstrukcja schodow - R30 (wykonane z materiatow niepalnych).
NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.

6.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowana koncepcja zaktada wydzielenie dwoch stref pozarowych — archiwum i pomieszczenia
pracownikéw — z przestrzeni hali stalowej. Strefy wydzielono przegrodami o odpornosci ogniowej REI 60.

6.1.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Obiekt oddalony o ok. 14 m od najblizej potozonego budynku zaktadu MPGK i ok. 21 m od budynku
myjni. Od strony wschodniej znajduje sie Gminny Punkt Zbiérki Odpadow oraz parking dla samochodéw
transportujgcych odpady.

6.1.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacja pionowa odbywa sie przez projektowane zewnetrzne klatki schodowe posiadajgce
nastepujgce parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu 1,215 m (w $wietle); szerokosé spocznika od 1,70 m .
Klatki schodowe zaprojektowane jako trojbiegowe. Wysokosc¢ stopni 15 cm, szerokosé 35 cm.

Z obiektu na zewnatrz prowadzg wyjscia ewakuacyjne o szer. 1,20 m w $wietle (90+30 cm) otwierajgce
sie na zewnatrz

Ewakuacja z projektowanego archiwum odbywa¢ sie bedzie drzwiami przeciwpozarowymi,
dwuskrzydtowymi szerokosci 2,45 m, otwieranymi na zewnatrz, poprzez cze$¢ magazynowag hali.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m — sg spetnione.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekracza wartosé 60 m.

Wejscia do pomieszczen posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 0,9 m.

6.1.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu elektrycznego.
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6.1.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci
mniejszej niz 75 m.

Obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne o srednicy 52 mm (5 szt.) oraz gasnice $niegowe GS-5X BC
(7 szt.). Projektuje sie przetozenie jednego z hydrantéw wewnetrznych na pietrze budynku do przestrzeni
komunikacji ,brudne;j”.

7. Sciezka formalno-prawna przedsiewziecia

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania robo6t budowlano-montazowych jest posiadanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe. Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna niezbedna do
rozpoczecia i prowadzenia budowy lub wykonywania robét budowlanych (art. 28 ust. 1 Prawa Budowlanego)
wydawana w przypadku przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez Prezydenta Miasta Katowice.

7.1. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowe
Whniosek nalezy zlozy¢ na urzedowym formularzu, w okresie waznosci decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Nalezy wnies¢ optate optatg skarbowa, ktérej wysokos¢ zalezy od rodzaju inwestyciji.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy zatgczy¢ po trzy egzemplarze:

* projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

* projektu architektoniczno-budowlanego (projekt techniczny nie jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu
na budowe, musi byé ztozony razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszeniem zakonczenia robot),

* opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktdrych obowigzek dotgczenia wynika z przepiséw
odrebnych ustaw jak decyzje o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego, informacje o warunkach gérniczych

Ponadto do wniosku nalezy dotgczy¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego nalezy:

e uzyska¢ warunki techniczne przetozenia instalacji elektroenergetycznych od gestora sieci jesli sg
wymagane,

* uzyskaé warunki techniczne przetozenia instalacji teletechnicznych od gestora sieci jesli sg wymagane,

* wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przylgczeniowej oraz mocy cieplnej od gestoréow sieci w przypadku
koniecznosci ich zwiekszenia,

*  wystgpi¢ o mozliwos¢ zwiekszenia dostaw wody i odbioru $ciekow z przedmiotowego budynku,

* uzyska¢ informacje o warunkach gorniczych w rejonie planowanej inwestycji od Okregowego Urzedu
Goérniczego w Katowicach,

» opracowaé i ztozy¢é wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego
zadania (przedmiotowa dziatka znajduje sie poza obszarem uchwalonych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego. Na stronie internetowej Urzedu Miasta Katowice podano informacje
o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach - Uchwata nr XI/864/21 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 pazdziernika 2021 r.

*  Zleci¢ opracowanie mapy do celdow projektowych,

»  Zleci¢ opracowanie ekspertyzy technicznej istniejgcego budynku.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny

nalezy opracowaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, uzyskane decyzje, pozwolenia

i uzgodnienia. Opracowang dokumentacje nalezy uzgodni¢é z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeh

przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych i BHP.

7.2. Przebieg postepowania administracyjnego

Przebieg postepowania - wezwanie do usuniecia brakéw, uiszczenie opfaty, strony

Organ sprawdza kompletnosé wniosku i w razie brakéw wzywa wnioskodawce do ich usuniecia, wyznaczajgc
mu odpowiedni termin. Nieusuniecie brakéw formalnych wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania (art. 64 par. 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego). Natomiast w przypadku nieuiszczenia
optaty skarbowej w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie zwrécony. Obowigzkiem organu jest nastepnie
zawiadomienie stron postepowania 0 jego wszczeciu. Stronami postepowania o wydanie pozwolenia na
budowe sg inwestor, wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych sie
w obszarze oddziatywania obiektu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe. Sposéb zawiadomienia
zalezy od ilosci stron w sprawie - jezeli przekroczy ona 20 — to organ moze zawiadomi¢ strony o swoich
decyzjach i innych czynnosciach rowniez przez obwieszczenie lub w inny sposob np. przez publikacje na
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swoich stronach internetowych. Strony majg prawo do czynnego udziatu na kazdym etapie postepowania.
Obowiazki organu - weryfikacja dokumentacji i zawiadomienie stron

W kolejnym etapie postepowania, organ sprawdza zgodno$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego z: decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, kompletnos¢
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (w zakresie opinii,
uzgodnien, pozwolen i sprawdzen, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uprawnienh projektanta) oraz zgodnos¢ z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi.

Wszelkie nieprawidtowosci dotgczonej do wniosku dokumentacji nalezy usung¢ w terminie wskazanym przez
organ. Przed wydaniem decyzji organ zawiadamia strony o zebraniu kompletu materiatéw, umozliwiajgc im
zapoznanie sie z nimi. Inwestor jest dodatkowo informowany o mozliwym niekorzystnym dla niego
rozstrzygnieciu  oraz  warunkach, ktérych  spetnienie moze go od tego  uchronié.

Na wydanie decyzji organ ma 65 dni

Za kazdy dzien zwtoki organ wyzszego stopnia wymierza organowi | instancji kare w wysokosci 500 zi.

W decyzji o pozwoleniu na budowe organ moze w razie potrzeby okresli¢ szczegdlne warunki np.
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okreslié terminy rozbiorki istniejgcych
obiektéw budowlanych, wymogi co do nadzoru na budowie.

Jezeli braki w dokumentacji lub w zatgczonych dokumentach nie zostaty usuniete organ odmoéwi wydania
decyzji. Podobnie, gdy inwestor rozpoczgt wykonywanie robo6t budowlanych przed uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe albo na terenie, ktérego dotyczy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
znajduje sie obiekt budowlany, w stosunku do ktérego wydano ostateczng decyzje o nakazie rozbidrki.
Waznos¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w ktérym decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata. Skutek ten
nastepuje niezaleznie od przyczyn z jakich roboty nie zostaty rozpoczete albo wstrzymane. Rozpoczecie
budowy albo wznowienie moze nastgpi¢ wéwczas po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Rozpoczecie robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy miejscowo organu nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych. Do zawiadomienia organu powinien dotgczy¢ informacje wskazujgcg imiona i nazwiska
os6b, ktére bedg sprawowacé funkcje: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on
ustanowiony wraz z potwierdzeniem wpisu na liste wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i kopiami decyzji
o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz oswiadczenie projektanta i projektanta
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego. Zawiadomienia organu mozna dokona¢ w postaci papierowej (na
urzedowym formularzu) albo w formie dokumentu elektronicznego, pod adresem: e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Zawiadomienie nalezy ztozy¢ przed zamierzonym terminem rozpoczecia robo6t budowlanych. Nie podlega ono
optacie skarbowej. Prace budowlane mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz w terminie podanym przez inwestora
w zawiadomieniu. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy (art. 41 ust. 1 Prawa Budowlanego).
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