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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. zam. 107/BZP-
U.500.50.2020/TK pn.: Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania 
Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, 
ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla, w ramach inwestycji: „Budowa ulicy Nowej 
Warszawskiej w Gdańsku”

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. zam. 
107/BZP-U.500.50.2020/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) 
przekazuje poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:

Pytanie nr 5:
„W SIWZ oraz OPZ wskazano, że zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: budowę
sygnalizacji świetlnej (realizacja nie obejmuje budowy okablowania, wyposażenia szafek w urządzenia i 
osprzętu). Dokumentacja techniczna oraz przedmiary zawierają cały zakres prac w tym okablowanie, 
sterowniki, sygnalizatory, szafy LWT, odbiornik radia krótkiego zasięgu itd… Zamawiający wskazuje na 
ograniczony zakres prac. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac do wykonania w 
przedmiotowym zadaniu, z wyszczególnieniem elementów jakie należy przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w 
pełnym zakresie.

Pytanie nr 6:
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„W ramach przedmiotowego zadania istniejąca sygnalizacja świetlna zostaje zdemontowana, nowo 
wybudowane sygnalizacje świetlne na przedmiotowych skrzyżowaniach nie będą funkcjonowały w 
związku z ograniczeniem przez SIWZ zakresu prac dla sygnalizacji świetlnej o okablowanie, 
wyposażenie szafek w urządzenia i osprzętu. Prosimy o potwierdzenie, że do czasu zakończenia całości 
zadania t.j odc. 1 i 2 przedmiotowe skrzyżowania będą funkcjonowały bez sygnalizacji świetlnej.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zamówienie (w tym sygnalizacje świetlne) należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową w pełnym zakresie. Do czasu realizacji odcinków 2 i 3 Nowej 
Warszawskiej sygnalizacja będzie działać w ograniczonym zakresie zgodnie z projektowanymi 
programami tymczasowymi.

Pytanie nr 7:
„Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu sygnalizacji świetlnej Zamawiający wyłącza na obydwu 
skrzyżowaniach: - sterowniki sygnalizacji kompletne - sygnalizatory z konsolami - przyciski dla pieszych 
- sygnalizatory akustyczne - okablowanie - kamerę obrotową PNW”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wskazany zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
w pełnym zakresie.

Pytanie nr 8:
„Dot. przedmiaru robót sygnalizacji świetlnej, poz. 24. Jaki zakres prac obejmują prognozy ruchu - do 
czego mają służyć? Czy aktualizacja prognoz jest potrzebna ze względu na staranie się o 
dofinansowanie unijne, czy jest to związane z projektem budowlanym i danymi do aktualizacji 
programów sygnalizacji?”

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres prac poz. 24 przedmiaru robót sygnalizacji świetlnej obejmuje 
opracowanie następujących plików wyłącznie dla układu realizowanego na odcinku 1 Nowej 
Warszawskiej:

Program Crossig
- pliki .kno, .sig, .stg, .vxb programu Crossig wersji 6.0 lub niższej (kompilacja TRENDS Kernel 5.1), 
umożliwiające m.in. uruchomienie sterowników sygnalizacji;
- schematy blokowe algorytmu (logiki) sterowania, wygenerowane z programu Crossig w języku 
openTrelan, jako plik pdf.
Pliki wykonane na podstawie programów projektu sygnalizacji zakres IR dla odcinka 1.

Program Vissim
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- pliki .inpx programu Vissim wersja 9 lub niższa dla układu drogowego Nowa Warszawska -
Łódzka – Havla wraz z przylegającym układem ulicznym, umożliwiające rozbudowę istniejącego 
modelu systemowego w centrum sterowania ruchem GZDiZ.
Pliki programu Vissim wykonane dla szczytu porannego i popołudniowego na podstawie:
- plików programu Crossig (j.w.),
- opracowanych w fazie projektowania kartogramów prognozy ruchu kołowego i pasażerskiego, z 
niezbędnymi uzupełnieniami, przygotowanymi na zlecenie Wykonawcy, wynikającymi z 
konieczności dowiązania opracowywanego modelu do przylegającego układu drogowego. 
Szczegóły prognozy wykonane w ramach projektu nie zawierają niezbędnych w tym celu 
kartogramów dla zespołu skrzyżowań Aleja AK - Łostowicka – Wilanowska. Uzupełnienie obejmuje 
tylko ten zakres.
Nie przewiduje się aktualizacji programów sygnalizacji zawartych w projekcie.
Wyniki prac w programach Crossig i Vissim należy dostarczyć do biura projektów, autora 
dokumentacji. Niewykluczone są korekty plików na polecenie GZDiZ, wykonywane w 
porozumieniu z biurem projektów.

Pytanie nr 9:
„Dot. przedmiaru robót sygnalizacji świetlnej, poz. 24. Czy jest to analiza dla transportu 
samochodowego czy analiza dla transportu zbiorowego?”

Odpowiedź: 
Jak do pytania 8.
Poz. 24 przedmiaru nie przewiduje wykonywania dodatkowych analiz, poza uzupełnieniem 
szczegółowych kartogramów prognozy.

Pytanie nr 10:
„Dot. przedmiaru robót sygnalizacji świetlnej, poz. 24. Czy analiza jest dla całej inwestycji Nowej 
Warszawskiej czy podzielona na etapy inwestycyjne?”

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak do pytania 8.
Poz. 24 przedmiaru nie przewiduje wykonywania prac dla odcinków 2 i 3 inwestycji.

Pytanie nr 11:
„Dot. przedmiaru robót sygnalizacji świetlnej, poz. 24. Jaki obszar oddziaływania ma obejmować 
analiza?”

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak do pytania 8. 

Pytanie nr 12:
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„Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z warunkami technicznymi nr 16/2017 Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni projektowane sygnalizacje świetlne w ciągu ulicy Nowej Warszawskiej należy przyłączyć 
do systemu TRISTAR celem pracy w systemie centralnego sterowania i pracy w
automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem?”

Odpowiedź:
Obie sygnalizacje na odcinku 1 budowy Nowej Warszawskiej zostały zaprojektowane do pracy w 
ramach systemu TRISTAR (sterowanie EPICS/BALANCE). Jest to zespół dwóch sygnalizacji 
pracujących w odcinkowej koordynacji bez powiązania z innymi. Sygnalizacje te zostaną 
wyłączone z istniejącej koordynacji sygnalizacji ciągu alei Havla, działających poza systemem. 

Pytanie nr 13:
„Jeżeli Zamawiający uznaje konieczność włączenia projektowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy 
Nowej Warszawskiej do systemu TRISTAR, to prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie plików do 
zasilania systemu TRISTAR, wraz z ich wdrożeniem i kalibracją leży po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź: 
Obie sygnalizacje na odcinku 1 budowy Nowej Warszawskiej zostały zaprojektowane do pracy w 
ramach systemu TRISTAR. 
Przygotowanie plików do zasilania systemu – podane w ramach odpowiedzi do pytania 8.
Po stronie Wykonawcy będzie zasilenie systemu plikami (wdrożenie i kalibracja).

Pytanie nr 14:
„Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z pkt. 2.10 Zestawienie 
podstawowych materiałów (Doposażenie Centrum Dozoru Wizyjnego - ul. 3 Maja), Wykonawca ma ująć 
w ofercie Szafę Rack 19 wraz z wyposażeniem. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 
jedynie Szafę Rack z wyposażeniem w elementy zgodne z pkt. 2.9 Parametry urządzeń - Doposażenie 
Centrum Dozoru Wizyjnego (str. 12).”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wskazany zakres należy wykonać zgodnie z projektem; Centrum 
Dowozu Wizyjnego przy ul. 3 Maja należy doposażyć w szafę z wyposażeniem i przełącznicę 
(kompletną) oraz kompletem patchcordów. Dodatkowo, zgodnie z projektem, należy doposażyć 
CZiSR przy ul. Wyspiańskiego.

Pytanie nr 15:
„Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z pkt. 2.8 Krosowanie, Wykonawca 
ma przewidzieć w ofercie rekonfigurację istniejących złączy. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny 
należy przyjąć jedynie przespawanie 72 włókien w istniejących złączach, a opracowanie dokumentacji 
wraz z uzgodnieniem z GZDiZ nie leży po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szczegóły dotyczące rekonfiguracji (dot. tub i włókien światłowodowych) oraz koniecznych 
przełączeń w istniejących przełącznicach, zostaną ustalone na etapie wykonywania robót 
pomiędzy Wykonawcą a GZDiZ.

Pytanie nr 16:
„Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ-UE-522-
10(66)-2014-RK z dnia 05.10.2018r. należy doposażyć istniejący przełącznik sieciowy HP 8212 w moduły 
i wkładki SFP 1Gbps dedykowane przez producenta do przełącznika dla uruchomienia ringu 12. 
Pragniemy poinformować, że producent wycofał ze sprzedaży przedmiotowy przełącznik sieciowy wraz 
z modułami rozszerzeń i nie udziela na niego wsparcia technicznego. W związku z powyższym prosimy 
o podanie rozwiązania zamiennego wraz z podaniem konkretnych typów urządzeń i ich ilości, bądź 
wyłączenie przedmiotowego zalecenia z zakresu.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż obecnie używane są wkładki GBC PHOTONICS SF-SM31020-GP, 1.25G,
20km, 1310nm. Zamawiający wskazuje, iż użyć należy nie gorszych niż wskazane i kompatybilnych 
z istniejącym przełącznikiem.

Pytanie nr 17:
„Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ-UE-522-10(-
6)-2014-RK z dnia 05.10.2018r., dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, Wykonawca ma 
ująć w wycenie switch przemysłowy zarządzalny warstwy 2. Prosimy o podanie jaką ilość wkładek dla 
projektowanego switcha należy przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wycenić należy komplet wkładek dla projektowanego switcha.

Pytanie nr 18:
„Dotyczy projektu oświetlenia ulicznego. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć słupy 
oświetlenia przejść dla pieszych nr 13.1/1 , 13.2/1 i oświetlenia parkowego 4.1/7 pokazane na planie a 
nie ujęte na schematach oświetlenia i w zestawieniu materiałowym.”

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe słupy należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 21:
„Prosimy o potwierdzenie, że w wzorze harmonogramu rzeczowo-finansowego pod pozycją 1.11 
„Branża energetyczna” należy ująć koszty związane z przebudową sterowania i ogrzewania zwrotnic.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż koszty należy ująć w pozycji „Branża energetyczna”.
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Pytanie nr 22:
„Prosimy o wskazanie, w której pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego należy ująć koszty 
związane z przebudową sieci trakcyjnej?”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż koszty należy ująć w pozycji „Zasilanie sieci trakcyjnej”.

Pytanie nr 23:
„Prosimy o wskazanie, w której pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego należy ująć koszty 
związane z przebudową kabli trakcyjnych?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż koszty należy ująć w pozycji „Zasilanie sieci trakcyjnej”.
Pytanie nr 24:
„Prosimy o potwierdzenie, że granica robót torowych w ul. Łódzkiej w ramach zamówienia znajduje 
wraz z końcem przejazdu z płyt gumowych, jak pokazano na załączonym rysunku z planu 
sytuacyjnego.”

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że granicę zamówienia stanowi koniec przejazdu z płyt gumowych, jak 
pokazano na załączonym rysunku z planu sytuacyjnego.

Pytanie nr 25:
„Według poz. 8 przedmiaru torowego należy wykonać 1034 m drenażu, natomiast wg obliczeń 
wykonawcy należy wykonać ok. 1065 m drenażu. Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę 
przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 1065 m drenażu. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 26:
„Według poz. 12 przedmiaru torowego „Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubości 30cm” należy wykonać 
4751 m2, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 4260 m2. Prosimy o weryfikację ilości i 
ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 4260 m2 warstwy ulepszonego podłoża o grubości 
30 cm. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 27:
„Według poz. 14 przedmiaru torowego „Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubości > 50cm” należy wykonać 
387 m2, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 525 m2. Prosimy o weryfikację ilości i 
ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 525m2 w-wy ulepszonego podłoża o grubości 
>50cm. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego 
pisma.

Pytanie nr 28:
„Według poz. 15 przedmiaru torowego „Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża (w-wa 
ochronna/odsączająca) z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego o uziarnieniu 4/31.5mm (kliniec) 
gr.18cm …” należy wykonać 4815 m2, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 5100 m2. 
Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 5100 m2 warstwy ulepszonego podłoża z 
mieszanki kruszywa C90/3. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Załącznik nr 1 
do niniejszego pisma.

Pytanie nr 29:
„Według poz. 16 przedmiaru torowego „Wykonanie podbudowy z podsypki kolejowej (mieszanki 
kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 31.5/50mm) gr. 20cm” należy wykonać 2833,92 m3. Ilości te są 
takie same, jak w postępowaniu obejmującym całość budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o 
weryfikację ilości oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robót w ramach bieżącego postępowania.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 5500 m2 x 0,2 = 1100 m3. Skorygowany przedmiar 
torowy przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 30:
„Według poz. 17 przedmiaru torowego „Budowa torów szerokości 1435mm: - szyny 49E1 ze stali w 
gatunku R260 dł. 30m - przytwierdzenia sprężyste SB - podkłady strunobetonowe …” należy wykonać 
1251 mtp, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 313 mtp. Prosimy o weryfikację ilości 
i ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 313 mtp. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 31:
„Według poz. 18 przedmiaru torowego „Budowa torów szerokości 1435mm: - szyny 60R2 ze stali w 
gatunku R260 dł. 18m - przytwierdzenia sprężyste SB – podkłady strunobetonowe …” należy wykonać 
332 mtp, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 1111 mtp (razem z szyną 60R2 
R290GHT). Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 1111 mtp. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 32:
„Według poz. 23 przedmiaru torowego „Montaż przyrządów wyrównawczych o dł. ok. 4m (1szt. / 1 tor) 
- szyny 49E1 …” należy wbudować 4 szt, natomiast wg obliczeń wykonawcy i planu sytuacyjnego należy 
wbudować 2 szt. Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać 2 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy 
jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 33:
„Według poz. 25 przedmiaru torowego „Montaż izolacyjnych profili przyszynowych w rejonie zabudowy 
torowiska nawierzchnią drogową z kostki betonowej …” należy wykonać 550 mtp, natomiast wg 
obliczeń wykonawcy należy wykonać ok. 280 mtp. Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę 
przedmiaru”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 280 mtp. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 34:
„Według poz. 26 przedmiaru torowego „Wykonanie elektrycznych połączeń wyrównawczych 
międzytokowych i międzytorowych z przewodu LgY 1x150/750V …” należy wykonać 28 szt. Ilości te są 
takie same, jak w postępowaniu obejmującym całość budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o 
weryfikację ilości oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robót w ramach bieżącego postępowania.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać 14 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy 
jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Pytanie nr 35:
„Według poz. 27 przedmiaru torowego „Ustawienie ograniczenia torowiska z żelbetowego krawężnika 
oporowo-separacyjnego typu T…” należy wykonać 1134 m, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy 
wykonać ok. 1194 m. Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 1194 m. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 36:
„Według poz. 29 przedmiaru torowego „Balastowanie torów podsypką kolejową 31,5/50mm 
mechanicznie lub ręcznie.” należy wykonać 2833,92 m3. Ilości te są takie same, jak w postępowaniu 
obejmującym całość budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o weryfikację ilości oraz dostosowanie 
przedmiaru do zakresu robót w ramach bieżącego postępowania.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać  ok. 3900 m2 balastowania (gr. śr. 10cm). Skorygowany 
przedmiar torowy przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 37:
„Według poz. 30 przedmiaru torowego „Podbicie torów mechaniczną automatyczną podbijarką torową 
z regulacją położenia toru.” należy wykonać 1703 m, natomiast wg obliczeń wykonawcy należy 
wykonać ok. 1592 m. Prosimy o weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać ok. 1592 m. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 38:
„Według poz. 36 przedmiaru torowego „Łączenie szyn o dł. fabrykacyjnej 18m oraz rozjazdów poprzez 
spawanie termitowe torów na odcinkach prostych i w łukach” należy wykonać 416 szt. Ilości te są takie 
same, jak w postępowaniu obejmującym całość budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o weryfikację 
ilości oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robót w ramach bieżącego postępowania.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać 196 szt. Skorygowany przedmiar torowy 
przedstawiamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 39:
„Według poz. 37 przedmiaru torowego „Wykonanie spawów przejściowych szyn 60R2/49E1” należy 
wykonać 4 szt, natomiast wg obliczeń wykonawcy i planu sytuacyjnego należy wykonać 8 szt. Prosimy o 
weryfikację ilości i ewentualną korektę przedmiaru.”
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy wykonać 8 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy 
jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 40:
„Proszę o podanie parametrów siatki o sztywnych węzłach [warstwa stabilizująca w torowisku] lub 
wskazanie gdzie takowe dane są dostępne w załączonej dokumentacji”

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia Tabela z wymaganiami jako Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Przedmiar torowy

2. Załącznik nr 2 - Geosiatka

Ewa Zielińska

Zastepca Dyrektora ds. Zadań Liniowych

Podpisano elektronicznie: 10-07-2020
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