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D-M.00.00.00.

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w zakresie
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanéw”.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne sa zgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN-EN).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Ustalenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D.02.00.00. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
D.02.01.01. Kanaly sanitarne zbiorcze
D.02.01.02. Obiekty kanalizacji ci$nieniowej

D.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE

1.3.2. Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy panstwowe wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.42. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczenia.

1.43. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.44. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

14.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.8. Kanal sanitarny zbiorczy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych. doptywajacych
przykanaliki od budynkow.
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Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci urzadzen i materiatow oraz robot.

Materialy — wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ — zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjnej

Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdoéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przykanalik sanitarny — kanal z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania $ciekow z budynku
(budynkow, dziatki) do kanatu sanitarnego

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Urzadzenie techniczne — wszystkiec maszyny, armatury, aparatura kontrolno — pomiarowa (elektryczna, elektroniczna i
sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego;

- sporzadzong przez Wykonawcg;

1.5.2.1. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego:

1. Projekt budowlany - zawierajacy:

A) Dokumenty i uzgodnienia: wg wykazu,

B) Projekt zagospodarowania terenu,

C) Projekt budowlano — architekt,

D) Czgsc elektryczna: zasilanie pompowni P1

E) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

F) Geotechniczne badania warunkow gruntowych posadowienia.
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2. Przedmiar robdt — §lepy kosztorys.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5.2.2. Dokumentacija do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a) Harmonogram realizacji obiektow i robot

b) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

¢) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawierajacy wszystkie wymagane uzgodnienia,

d) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdéw budowlanych po istniejacej sieci drog,

e) Zabezpieczenie §cian wykopow,

f) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbidrki nawierzchni drég oraz nadmiary urobku z wykopow.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki 1 Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
uzupehi¢ (zaopatrzy¢) wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robot, do parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgéciach, ale kazda przedtozona cz¢s¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformulowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inspektorem Nadzoru,
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory
bedzie przekazany do uzytku lub bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
p6zniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszag wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie be¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia cigglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren budowy przez
caty czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia wraz z zimowym utrzymaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje sktadowisk, urobku i materiatow do wbudowania,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo§¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wihasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz dot. warunkow przewozu po tych drogach. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostalty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robo6t powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymania nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg
ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. URZADZENIA I MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zamontowaé urzadzenie techniczne [1.4.25] o standardzie jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie urzadzen zamiennych o jakosci
technicznie rownowaznej w stosunku do wzorca jakosci okre§lonej w projekcie budowlanym. Wykonawca wnioskujacy
zastosowanie takich urzadzen jest zobowigzany wykazaé, ze sa one techmicznie rownowazne. Zamontowanie takich
urzadzen wymaga uzyskania zgody projektanta i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.2. Materialy

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ materiaty [1.4.12] o standardzie jako$ci okreslonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie materiatow
zamiennych o jakos$ci technicznie réwnowaznej w stosunku do wzorca jakosci okresSlonej w projekcie budowlanym.
Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich materialdw jest zobowigzany wykazac¢, ze sg one technicznie rownowazne.
Whbudowanie takich materialdéw wymaga uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow (piasku) ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtow pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatdw, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych

kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii materialtdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatlow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i

badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
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maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy- badaniach materiatdw, dos§wiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na jako§¢ materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okres$li¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci po winien zawierac:
a) czg$¢ 0godlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot.
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli ,
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujagcych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

- rodzaje iiloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosSci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru,
dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wyltacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiat)’, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub



- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalta technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej ,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu roboét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiar6w zalagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

N LA WL
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i platnosci okreslaja warunki Kontraktu

9.2. Ustalenia ogoélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki  obliczone  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pdz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, pdz, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktéw wysokoSciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustaleniem (wytyczeniem) trasy
kanatéw 1 rurociggéw oraz jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajgcymi i majacymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektowanych kanalow oraz pozostatych obiektow objetych

projektem.

W zakres robot pomiarowych:

a)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych (zataman) trasy kanatow i punktow wysokosciowych
(reperdéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych);

b)  uzupehienie osi trasy punktami usytuowania studzienek rewizyjnych,

¢)  wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktdow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j;

f)  przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz z odtworzeniem
wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.  Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mieé
$rednice 0,15 — 0,20 m i dtugosei 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a
dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o §rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-11 G-2.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,
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o laty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu i istniejacej nawierzchni okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu i nawierzchni. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu lub nawierzchni
istotnie r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu i nawierzchni podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy (zatamania) i punkty posrednie (studzienki) trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych (zalaman) trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty gtowne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 300 m.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 300 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperoéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i
jego rzedne;.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu domiarow do
istniejacych obiektow budowlanych oraz innych linii odniesienia domiarow.

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych (zatamania) i w punktach posrednich (studzienki).

Faktyczne usytuowanie istniejacych kanatow, wodociaggdéw i kabli nalezy ustali¢ przez rgczne (bardzo ostrozne)
wykonanie wykopéw w miejscach ich kolizji z projektowanymi kanatami, a takze w odcinkach ich przebudowy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt. 2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza wykonanych kanalow i rurociaggdw, nanies¢ je na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 pdz. 376.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.1. Wytyczenie osi trasy kanalow i rurociggow
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug
ogolnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena wykonania

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

0.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, pdz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

ol e
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D.01.01.02. Usuniecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z usunigciem
krzewdéw w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigciem i karczowaniem krzewow i
drzew owocowych kolidujacych z wykopami dla kanatow i rurociagéw w zakresie zadania wymienionego w poz. 1.1.

Tlosci robot okreslone sg w PRZEDMIARZE przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Przed wycigciem
owocowych drzew lub krzewow nalezy zawiadomi¢ wilasciciela gruntu, na ktorym one rosng oraz sporzadzi¢ wyceng ich
wartos$ci (obowigzek Zamawiajacego).

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty zwigzane z
karczowaniem drzew moga by¢ wykonane r¢cznie i mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje si¢:
a)  spycharki,

b)  pily mechaniczne,

c¢)  koparki lub ciggniki ze specjalnym sprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyr¢bem drzew.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Karpy, pnie i galezie
drzew $cigtych stang si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i powinny by¢é wywiezione poza teren budowy. Karpy, pnie i galgzie
drzew Scietych na terenach prywatnych wiascicieli powinny by¢ im przekazane. Pnie $cietych drzew i galezie moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu (samochody skrzyniowe). W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki
przed mozliwos$cia przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz zniszczenie pozostatosci po usunictej
ro$linnosci.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Usunie¢cie drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
wydanych decyzjach na wycinke drzew. Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
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5.3. Zagospodarowanie $cietych drzew
Karpy, pnie i gatezie drzew Scigtych na dziatkach prywatnych nalezy zagospodarowac w sposob uzgodniony z Zamawiajacym i
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych Rob6t pod wzgledem iloSciowym oraz jakos$ci zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena wyciecia

Cena wycigcia i karczowania | szt. drzewa lub krzewu uwzglednia:

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- uzyskanie pozwolen na wycinke drzew,

- wycigcie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na odleglo$¢ do 5 km,
- zasypanie dotdw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa karczowania | ha krzakow uwzglednia:

- wyznaczenie krzewow wycinki,

- uzyskanie pozwolen na wycinke,

- wyciecie krzewow i usunigcie karpin,

- wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy na odlegtos$¢ do 5 km,
- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.01.03. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy ziemi urodzajnej w zakresie zadania , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm.
Pacanow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej
grubosci $rednio 30 cm z pasa wykopu pod kanaty i rurociagi usytuowane poza pasami drogowymi: tereny uzytkowane rolniczo
oraz ogrodki przydomowe. Ilosci robot okreslone sa w PRZEDMIARZE przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-MOO.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robdt
Ziemia urodzajna bgdzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig:
- spycharki,
- zgarniarki,
- koparki.
Dopuszcza si¢ rowniez r¢czne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprz¢t mechaniczny z uwagi na maly zakres
robot lub istniejace zadrzewienie nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajna przeznaczong do rekultywacji pasa wykopu nalezy sktadowac bezposrednio przy wykopie, a pozostata
odwiez¢ do 1 km na odktad. Miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej (przeznaczonej do dalszego wykorzystania)
przygotuje Wykonawca wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na skladowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemig¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa wykopu na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazana

roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug taktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemig
urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zaladowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce
haldowania na odlegto$¢ do 1 km. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi
urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego. Ziemia urodzajna przeznaczona do pdzniejszego uzycia wykorzystana bedzie przy
urzadzaniu trawnikoéw i rekultywacji pasa zasypki wykopu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa
kolektora i przebudowa uzbrojenia w odcinkach okreslonych projektem.
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Nadmiar ziemi urodzajnej i ziemi¢ urodzajna nie nadajaca si¢ do wykorzystania nalezy odwiez¢ na odktad. Miejsce wywozu
ustala uzyskujac wymagane uzgodnienia Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena
Cena | m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej ze skladowaniem w obrebie budowy przeznaczonej do pdzniejszego
wykorzystania uwzglgdnia:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana glebokos¢,

wywo6z ziemi urodzajnej na odlegto$¢ do 1 km,

koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
optaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- nie wystepuja.
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D.02.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D.02.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanaléw sanitarnych
zbiorczych w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanatow grawitacyjnych o
$rednicy 200 mm i ¢160mm, okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym przekazanym Wykonawcy, wymienionym w
ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1. poz. 11 2.
W zakres robot wchodza:

—  kanaty usytuowane w liniach rozgraniczenia drég gminnych oznaczone w projekcie zagospodarowania

—  kanal usytuowany poza liniami rozgraniczenia drég oznaczonych w projekcie zagospodarowania

—  studzienki rewizyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.
1.4.2. Kanal sanitarny zbiorczy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych. doptywajacych
przykanaliki od budynkow.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC-U ¢ 200 x 5,9 mm — klasy S (SN — 8 kN/m?) o potgczeniach kielichowych z uszczelkami.
Rury kanalizacyjne PVC-U ¢ 160 x 4,7 mm — klasy S (SN — 8 kN/m?) o potgczeniach kielichowych z uszczelkami
2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie z tworzyw sztucznych

2.2.1. Komora robocza studzienek 1200, 1000, 600 na kanalach

Komora robocza studzienki powinna by¢ prefabrykowana z polietylenu (PEHD).
Dolna cz¢$¢ komory wraz z dnem nalezy zamontowac jako prefabrykat PEHD zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 131 14 .
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2.2.2. Pierscien odciazajacy zelbetowy dla studzienki PE ¢ 1000 i 400mm
Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane z betonu wibrowanego klasy B-30 zbrojonego stala
A-0/StOSiA-I/ST3SX — wg Rys. Nr 14 w Projekcie Budowlanym.

Studzienki betonowe:

2.2.3. Komora robocza studzienek ¢ 1000 mm na kanalach

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych (beton klasy nie mniejszej niz C35/45(B35), o
stopniu wodoszczelnosci W12 i nasigkliwosci < 6%.

Dolng cze$¢ komory nalezy zamontowaé jako monolit, prefabrykowany zelbetowy zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 13 w
Projekcie Budowlanym.

2.2.4. Wlazy kanalowe

Wtazy na wszystkich studzienkach to wlazy zeliwne, bez otworé6w wentylacyjnych z wkltadka gumowa.
Na studzienkach usytuowanych w:

- pasach drogowych wszystkich drég nalezy zamontowaé wlazy zeliwne C250.

- terenach zielonych zamontowa¢ wiazy B125 1 A15

- 2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.4. Beton
Beton zwykty C-35/45 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250:
- nasiagkliwos$¢ nie wigksza niz 6 %,
- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci W-12,
- odporno$¢ na dzialania mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.5. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podioza) pod rury oraz zasypki rur i wykopéw powinien odpowiadaé
normie PN-B-11113.

2.6. Pospotka uzywana do wykonania drenazu dna wykopow powinna odpowiada¢ normie PN —B- 11113
2.7. Skladowanie materialéw

2.7.1. Rury kanalowe PVC-U

Rury te mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosei i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Elementy Zelbetowe i PEHD studzienek -

- mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 2,4 m.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna

Cegle kanalizacyjng skladowa¢ na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany zapewniajacy tatwos¢ przeliczania.

Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.7.5. Pierscienie i plyty zelbetowe -

- sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Sktadowanie w pozycji budowania do wysokos$ci nie przekraczajacej 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do
poszczegblnych stosdw wyrobow lub poszczegdlnych elementow.
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2.7.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Skladowaé¢ w zasiekach, tak aby uniemozliwié
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kolowych lub gasienicowych,
- sprzg¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu,
- sprzetu recznego (ubijakow) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozow,
- pomp odwodnieniowych, igtofiltrow, wiertnic mechanicznych, a takze innych maszyn (sprzetu) niezbednych do
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez producenta
rur. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych ,za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport studzienek PEHD

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych
roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport Zelbet. elementéw studzienek

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport pierscieni i plyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca
dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor i klindow z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i
opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.5. Transport cegiel kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na §rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegle transportowang luzem
musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢
fadunku nie moze przekroczy¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocag urzadzen
wyposazonych w osprzegt kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu sprzgtu pomocniczego.
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4.6. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu samochodowego w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposob transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja shuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi
przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze Inwestorowi.

W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo o$wietli¢ $wiattami.

5.2. Wykonanie wykopow
Musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane
do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Metody wykonywania wykopow:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym jest obowigzujacy w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a
takze w odcinkach drzew i krzewdéw owocowych,

w odcinkach wystapienia wody gruntowej powyzej dna wykopu wykona¢ roboty odwodnieniowe okreslone w Projekcie
Budowlanym oraz w przedmiarze Robot.

1. Wykopy dla kanaldbw wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami
lub obudowami stalowymi. Wykopy montazowe dla przewiertow : $ciany pionowe umocnione j.w..

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostawionej

warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem rur. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy ciagle pod kanaty nalezy prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy zachowanie ich polozenia i normalnego uzytkowania wg Rys. Nr 18 w Projekcie Budowlanym.

5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ recznie wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci zabezpieczyé je zgodnie z
zaleceniami Uzytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powierzchnie terenu powinny
by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

8. Wydobyty grunt z wykopu w pasie drogowym powinien by¢ odwieziony poza wykop, a poza tym pasem — pozostawiony do
zasypania za zgoda Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnosci do zasypki.

9. Nadmiar urobku odwozi¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

w
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5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Przygotowanie podloza pod projektowane odcinki kanalow
1. W gruntach suchych — piasek drobny i pyly - podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
2. W gruntach spoistych lub kamienistych rury kan, PVC ukfada¢ na zaggszczonej warstwie piasku o grubosci 15 cm lub na
warstwie pospotki (15 cm) stanowigcej odwodnienie wykopu.
3. Czgsci denne studzienek nalezy posadowi¢ na zaggszczonej warstwie piasku (10 cm) i warstwie (6cm) betonu
stabilizowanego cementem.
4. Zageszczenie podioza i obsypki zgodnie z Wytycznymi Producenta Rur i Dokumentacja Projektows.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie $rednicy,
- grubos¢ $cianki,
- datg produkcji — rok, miesiac, dzien,
- obowiazujace normy.

1. Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2. Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcjg
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kanalow z
rur kan. PVC-U”.

3. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

4. Uktadanie odcinka rur moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podlozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miar¢ uktadania kolejnych rur kanatu

5. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wylaczeniem zlacz.

6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne PEHD

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wg Rys. nr 14 w Projekcie

Regulacje wysokosciowa wlazéw typu ciezkiego wykonac poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy
P25 wg PN-B-12037 lub przy uzyciu pierscieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu ciezkiego przejazdowego wg 2.2.5.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach i
zielenicach gérna krawegdz wlazu powinna znajdowaé si¢ minimum 5 cm ponad poziom terenu.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wg Rys. nr 13 w Projekcie.

Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny. Regulacje wysokosciowa
wlazow typu cigzkiego wykona¢ poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej klasy P25 wg PN-B-12037 Iub
przy uzyciu pierscieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego przejazdowego wg 2.2.5.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawgdz wlazu powinna znajdowac si¢ ca 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Izolacje
Rury kan. PVC-U nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg Rys. nr 16 oraz opisOw w Projekcie Budowlanym.
Obsypke rur nalezy uktada¢ symetrycznie i zaggszczaé rgcznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wickszej niz
ca 20 cm , zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania
obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie
rury.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rura
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.
Zaggeszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu.
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Zasypke w strefie ochronnej kanatow zagesci¢ nalezy do stopnia Is > 0,95 wg normalnej proby Proctora .

Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany, o optymalnej wilgotnosci.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.

Zasypke wykopow w pasach drogowych, oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania, nalezy wykonywaé
wylacznie gruntami sypkimi (rodzimym) zaggszczonymi mechanicznie do wskaznikéw (norm. préba Proctora) okreslonych
w Projekcie Budowlanym.

Zasypke wykopow w odcinkach poza drogami wykonywaé¢ gruntem (urobkiem) rodzimym, zaggszczonym mechanicznie
zgodnie z Rys. nr 16 w Projekcie Budowlanym.

Wykopy w pasach drog nalezy zasypa¢ warstwami piasku $§rednioziarnistego o grubosci ca 30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym do stopnia Is > 0,97 wg normalnej proby Proctora.

Do zageszczania zasypki powyzej warstwy ochronnej uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.

Rozbiérke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzglgdu na mozliwosé
obsunigcia si¢ $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

* wykona¢ badania materiatbw — materialy uzyte do robdét powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zataczonych certyfikatow,

* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

stref montazowych,

- drég dowozu materialow do stref montazowych,

miejsc sktadowania materiatow,

miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

Wszystkie powyzsze czynnos$ci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych staltych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i wskaznikow zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wlazowych.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac montazowych poprzez kamerowanie
Odcinki kanatu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu
i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Proba szczelnosci na eksfiltracj¢ 1 infiltracje zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5
cm,
- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac — 5 %
projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i +10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej 1 %),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony badaniami w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.6.,
pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadnoscig do £ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podloza,
- wykonanie umocnienia §cian wykopow,
- roboty montazowe ulozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- proby szczelnosci kanaldow i studzienek,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez kamerowanie
Wyniki kamerowania nalezy ztozy¢ do operatu powykonawczego.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robot.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys. (1 : 1000).

d) Dziennik Budowy.

¢) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbioér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanalow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunigciu
usterek i prob szczelnoscei,
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeknienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czgsciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i konicowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, oraz
poprzez wpis do Dziennika i podpisane przez nadzér Uzytkownika oraz cztonkdéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych uwzglednia:
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem §cian wykopu,
- odwodnienie i odpompowanie wody,
- przygotowanie podtoza pod rury,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
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- zageszczenie zasypki rur i wykopu,

- odwoz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN-295-1 Rury i ksztattki kanalizacyjne

6. PN-EN-124.2000 Wtlazy kanatowe. Klasa B, C, D.

7. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

9. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

11. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty
» Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzadzania jakoscig EN-ISO-
9001.
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 .
e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwagal! Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i
przepisy.
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D.02.01.02. Obiekty kanalizacji tlocznej i ciSnieniowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa obiektow kanalizacji
tlocznej i ciSnieniowej w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa obiektow kanalizacji
ci$nieniowej, okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét, przekazanym Wykonawcy Robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.

1.4.

1.4.1. Kanalizacja ciSnieniowa — zespdl wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczonych
do odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z budynkéw.

1.4.2. Rurociag tloczny (ciSnieniowy) Sciekéw — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do przeptywu $ciekow.

1.4.3. Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia rurociagu pod ulica.

1.4.4.  Podpory S$lizgowe — podparcia rurociggu w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.4.5. Zasuwy — armatura wbudowana w rurociag stuzaca do zamknigcia przeptywu.

1.4.6. Komora — obiekt inzynierski na rurociagu cisnieniowym umozliwiajacy dost¢p do zainstalowanej armatury.

1.4.7. Przylacze — odcinek rurociggu odprowadzajacy $cieki z pompowni przydomowej do rurociagu cisnieniowego.

1.4.8. Przydomowa pompownia $ciekow — podziemna pompownia: Scieki doptyw. przykanalikiem z budynku sa
tloczone do rurociggu ci$nieniowego.

1.4.9. Pompownia $ciekéw sieciowa — podziemna pompownia: doptyw kanatami grawitac., pompowanie rurociggiem
tlocznym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-MOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”,
pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2 Pompownie Sciekow P1

Prefabrykaty z polimerobetonu o $rednicy wew. 1500mm wykonany w technologii bezotworowej, pozostate elementy
konstrukcyjne oraz wyposazenie pompowni sa okreslone na Rys. Nr 12 w Projekcie Budowlanym. Wszystkie wymogi dot.
rodzajow i jakosci wszystkich elementéw konstrukcji i wyposazenia pompowni powinny by¢ okreslone w zamowieniach
ich dostawy, a nastepnie przed ich zamontowaniem okazane do sprawdzenia i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Zbiornik pompowni z polimerobetonu o $rednicy 1,50m: Rys. Nr 12 w Projekcie Budowlanym. Komor¢ pompowni o
przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa monolityczna wysoko$¢ komory wynosi 3,0m.
Dla zwigkszenia wysoko$ci komory rury sa faczone za pomoca kleju epoksydowego.

Wymagany projektem standard jakosci jest okreslony w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy Robot.

2.3.1 Rurociag tloczny z rur PE 100 PN10 w zwojach ¢ 90 x 5,4mm (SDR17) zgrzewany elektrooporowo.

28



D.02.01.02.
2.3.2 Maszyny i urzadzenia pompowni P1
Projekt przewiduje zamontowanie wyposazenia okreslonego na Rys. nr 12 w Projekcie Budowlanym.
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna
- porgez — stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna szt.1
- wlaz wejsciowy + krata zabezpieczajaca - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy nozowe zeliwne DN80 + przediluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z
poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 SZUSTER szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna
- pofaczenia kolnierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

2.3.3 Wymagania dot. dostawy wyposazenia pompowni P1:

a. Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, jakosciowe, uzytkowe oraz parametry techniczne musza by¢ okreslone
w zamoOwieniu ich dostawy, akceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a nastgpnie sprawdzone dokltadnie przed jego
zamontowaniem.

b. Projekt dopuszcza zamontowanie w pompowniach catego kompletu urzadzen i aparatury o jako$ci technicznie
réwnowaznej w stosunku do wzorca okre§lonego w dokumentacji projektowej [1.5.2.1].

c¢. Wykonawca wnioskujgcy zamontowanie urzadzen i aparatury technicznie rOwnowaznych jest zobowigzany wykazac,
ze spetniaja one wymagania (wzorzec jakosci) okre§lone w projekcie budowlanym. Ponadto montaz i rozruch
kompletu urzadzen i aparatury wykona ich dostawca, ktory zapewni co najmniej rownowazne warunki gwarancji i
serwisu.

d. Zastosowanie urzadzen technicznie rownowaznych wymaga uzyskania zgody Uzytkownika i Projektanta oraz
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.5 Przydomowa pompownia Sciekéw
Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i jako$ci ww. pompowni sg nastepujace:

2.5.1 Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy wew. 800 mm i glebokosci
ok. 2,2 m
1. Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgrzewania elementow: zapewnia calkowita szczelnos¢ i
odporno$¢ na agresywne $cieki.
2. Zbiornik z potkulistym dnem, co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencj¢ martwa.
Zbiornik posiada gtadkie Scianki wewnetrzne na calej powierzchni: zapobiega zarastaniu zbiornika.
4. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyptynigciem i deformacja przy poziomie wody gruntowej rownej z
terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami .
5. Catkowita retencja zbiornika 800 1 umozliwia korzystanie z kanalizacji do 2 dni w czasie awarii zasilania
pompowni w energi¢ elektryczna.

|98

2.5.2 Wyposazenie zbiornika

1. Rurociag ttoczny PP DN40mm: odporne na korozje i $cieranie.

2. Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozja zapewnia catkowita szczelno$¢ nawet przy niewielkiej roznicy
ci$nien

3. Zasuwa odcinajaca 940mm (odporna na korozj¢) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelnosci przy
zamknigciu.

4. Zaczep sprzggajacy do zawieszania pompy nad dnem zbiornika co umozliwia tatwy montaz i demontaz pompy bez
konieczno$ci wchodzenia do zbiornika

5. Kréciec ttoczny wychodzacy z pompowni stanowi rura PEg40mm.

2.5.3 Sterowanie praca pompowni

1. Sterowanie od poziomu $ciekdOw w zbiorniku za pomocg trzech ptywakéw — czujnikéw poziomu
2. Ustawienia zalagczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy sterujace;.

3. Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.

4.  Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciagzeniem.
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5.

6.
7.

Sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajacy odczyt:
a. stanu pracy,
b. stand6w awaryjnych.
Sterowanie posiada alarmowy sygnat §wietlny
Stopien ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmniej IP55

2.5.4 Pompa do zamontowania w przydomowej pompowni $ciekow:

1.

Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do ttoczenia $ciekdw komunalnych
zawierajacych fekalia z budynkow mieszkalnych.
Parametry pracy pompy:

«  Maksymalna wydajno$¢ przeptywu Qmax = 0,7 I/s

«  Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia H = 65 m st. w

Silnik tréjfazowy (3 - 400 V, 50 Hz) lub jednofazowy (1 - 230V, 50Hz) stopien ochrony IP 58, kabel
wodoszczelny o dlugosci 10,0m Iub 15m.

Konstrukcja pompy:

- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre,

- obudowa pompy ze stali nierdzewne;j,

- rurociagi z PP dn 40mm

- zawOr zwrotny kulowy PVCU 1 V4

- zawOr odcinajacy kulowy z PP dn 32mm.

Cigzar calego zespotu pompowego nie powinien przekraczaé 30 kg.
Dopuszczalne warunki pracy pompy:

- praca przerywana: dopuszcz. - do 15 wlaczen/godz.

- minimalny poziom $ciekow - 0,45 m.

2.5.5 Wymagania dot. dostawy pompowni
Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, jakosciowe, uzytkowe zbiornika pompowni oraz parametry pracy
pompy musza by¢ okre§lone w zamowieniu jej dostawy, akceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a nastgpnie

1.

sprawdzone doktadnie przed jej zamontowaniem.
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Projekt dopuszcza dostawe i zamontowanie calego kompletu urzadzen i aparatury o jako$ci technicznie

roéwnowaznej w stosunku do wzorca (przyktadu) okreslonego w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wnioskujagcy zamontowanie urzadzen i aparatury technicznie roéwnowaznych jest zobowigzany

wykaza¢, ze spetniaja one wymagania (wzorzec jakosci) okreslone w projekcie budowlanym.

2.6. Skladowanie materialow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.

2.7. Odbiér urzadzen i materialéw na budowie
Pompownie, pompy, rury i pozostale materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.
W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci nalezy je podda¢ badaniom przed zamontowaniem
(wbudowaniem).

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Wykonawca przystepujacy
do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakosé robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

sprzgt do zageszezania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowcze,

koparka podsiebierna 0,15m’,

spycharki.

3.2. Do robét montazowych stosowaé:

- wyciagarke reczng tancuchows,

- dzwig samojezdny,

- samochod skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii robdt. Sposdb wykonania
robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen, odksztalcen
przewozonych materiatow i urzadzen.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowg zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy rurociggu tlocznego (ci$nieniowego) SciekoOw stanowig Dokumentacja Projektowa i przepisy
prawa. Wytyczenie w terenie osi przez odpowiednie sluzby geodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych komor i punktow
zataman trasy.

Przed przystagpieniem do robot, pod nadzorem wilascicieli sieci nalezy rgcznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istniejacych przewodow podziemnych.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy dla rurociagéw tlocznych i ci$nieniowych nalezy wykonywacé o $cianach pionowych umocnionych .

W odcinkach przejscia pod drogami cato$¢ urobku z wykopu nalezy odwozié, a wykop zasypac piaskiem dowiezionym.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,15 m) powinna by¢ odspojona recznie.

5.4. Podsypka
W dnie wykopu pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm . Podsypke nalezy zagescié
sprz¢tem mechanicznym do wskaznika Is > 95 % wg normal. proby Proctora.

5.5. Roboty montazowe

Rurociagi tloczne i cisnieniowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje rury i ksztattki PE
zgrzewane wylacznie elektrooporowo.

5.5.1. Przygotowanie rur do ukladania
Przed uloZeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur i ksztaltek oraz
armatury w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury powinny by¢ utozone wg rzednych z Projektu Budowlanego Scisle przylega¢ do podloza piaskowego na catej swej
dlugosci.

Po utozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztaltek wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja ich producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rur przed zamuleniem wodg deszczows.

Po utozeniu rur nalezy wykona¢ ich obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury zageszczonym do
Is > 95 % wg PN-77/8931-12.

W miejscach zatamania trasy oraz przy odgatezieniach nalezy stosowaé ksztattki — PE elektrooporowe.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ zgrzewane elektrooporowo.

Miejsca polaczen nalezy pozostawi¢ odkryte dla dokonania sprawdzenia szczelnoSci w czasie trwania proby.

5.5.3. Proba szczelnoS$ci
Badanie szczelnosci przewodu proba hydrauliczng — zgodnie z PN-B-10725, a takze z instrukcjg producenta rur, nalezy wykonaé
na cis$nienie 1,2 MPa.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu ww. odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym r¢cznym ubiciem piasku,
warstwami grubos$ci 10 - 20 cm, z podbiciem pachwin wg wymiaréw na Rys. Nr 16 w Projekcie Budowlanym.

Upbicie piasku ubijakami rgcznymi o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg .
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Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach w strefie ich przykrycia mniejszego od 25cm ponad
wierzch rury..

Wykop w pozostatej czgsci (powyzej piasku) nalezy zasypa¢ warstwami urobku o grubosci 20 - 30 cm, ze starannym jego
zageszczaniem mechanicznym.

Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggu nalezy prowadzi¢ rozbioérke umocnienia.

5.7. Pompownie Sciekéw

— Roboty ziemne wykona¢ wg normy PN-B-/10736.

— Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t bud.-montaz. —
Tom II — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — ARKADY 1987 r., a ponadto zachowa¢ warunki okres$lone przez
producenta (dostawce) obiektu pompowni i zespotdéw pompowych.

—  Po wykonaniu odbioru czeéciowego (technicznego) pompowni nalezy przy uzyciu czystej wody (ca 10 m®) dokonaé
rozruchu pracy pomp wedlug ustalen zawartych w Projekcie Budowlanym i wymogoéw okreslonych przez producenta
(dostawce) pompowni 1 pomp.

— Roboty towarzyszace — zasilanie elektryczne, podjazd, ogrodzenie — wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym.

5.8. Przydomowe pompownie $ciekow

— Roboty ziemne wykona¢ wg normy PN-B-/10736.

— Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t bud.-montaz. —
Tom II — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — ARKADY 1987 r., a ponadto zachowa¢ warunki okreslone przez
dostawce wyposazenia.

—  Po wykonaniu odbioru czg$ciowego (technicznego) pompowni nalezy przy uzyciu czystej wody (ca 0,6 m?®) dokonaé
rozruchu pracy pomp wedlug ustalen zawartych w Projekcie Budowlanym i wymogoéw okreslonych przez producenta
(dostawce) pompowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnos$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa
rurociagu, a mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudows Scian wykopow,

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- roboty montazowe w pompowni $ciekow

- proby szczelno$ci rurociggoéw i armatury,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr Robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie  kompletnosci  Dokumentacji ~ Projektowej do  odbioru  technicznego  koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i  zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach i przepustnicach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania.

6. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

7. PN-B-06250 Beton zwykly.

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki

techniczne wykonania.
10. PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
11. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-EN-124.2000 Wtazy kanatowe. Klasy C (wlazy typu ci¢zkiego).

10.2. Inne dokumenty

14. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nr 1
z1971r.].

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. Katalog armatury wodociagowej Hawle.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pomini¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i
przepisy

33



D.03.01.01.

D.03.00.00. WYKOPY OBIEKTOWE

D.03.01.01. Whicie grodzic stalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru grodzic stalowych
$cianek szczelnych, w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc Chrzanéw w gm. Pacanéw”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w poz. 1.1, okreslonych w Przedmiarze Robo6t i Projekcie Budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszelkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu umocnienie
pionowych §cian wykopu dla pompowni §ciekow P1, a takze wykopoéw montazowych dla wykonania przewiertow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Grodzice stalowe stosowane jako umocnienie $cian pionowych powinny odpowiada¢ normie PN EN 10248:
Materiat stosowany na ksztattowniki stalowe wg PN-89/H-84023/04.
Projekt Budowlany przewiduje uzycie grodzic stalowych typu G46, a ponadto [240x85; [200x75 oraz [160x65 stosowanych
do wykonania ram rozpierajacych wykopy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST. D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do zabicia grodzic musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialtdow powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

Brusy stalowej $cianki szczelnej (grodzic) wbija si¢ zawsze parami, przy czym laczenie brusow na zamek
(nanizywanie) wykonuje si¢ zawczasu poza placem budowy. Para zlaczonych bruséw przywozona jest pod kafar i
podnoszona jako cato§¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kolpak umieszczony na glowicach ztgczonych
brusow.

Do wbijania grodzic stalowych nalezy uzywac cigzkich kafaréw z mlotami szybkobijacymi lub wibromtotow.
Podptukiwanie strumieniem wody pod ci$nieniem moze ulatwi¢ i przyspieszy¢ wbijanie grodzicy.

Przed wbiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisng¢, aby uniemozliwi¢ ich rozlgczenie w czasie wbijania.
Grodzice stalowa mozna przebié si¢ przez klody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska i
stabe betony. Szczelno$¢ zamkow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Przy wbijaniu grodzic stosuje si¢ jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek
stalowych. Kleszcze takie $ciaga si¢ Srubami poprzez drewniane klocki regulujace odleglos¢ kleszczy.

Whijanie grodzic rozpoczyna si¢ od naroznika. Narozny brus wbija si¢ bardzo starannie na taka glebokos¢, aby byt
nalezycie umocowany w gruncie. Nast¢pnie tuz przy nim na ziemi uklada si¢ prowadnice drewniane dtugosci 3 — 5 m o
takim rozstawie, aby pomigdzy nimi mozna bylo wstawi¢ brusy $cianki. Par¢ brusoOw nanizuje si¢ na zamek brusa
naroznikowego i wbija w grunt na glebokos¢ 2 — 4 m. Kolejno wbija si¢ nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami.
Bardzo wygodnie jest wbija¢ grodzice dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 — 4 m, drugi
w odstgpie 3 — 5 m za nim wbija juz na wlasciwa glebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne
odchylenie od osi, wskazane jest zalozy¢ gorne kleszcze, ktore beda si¢ opuszczac razem z brusami.
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Grodzice stalowe przy napotkaniu podczas wbijania w grunt na przeszkody w formie duzych glazow moga ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rozne formy, tj. moze nastapi¢ rozerwanie blachy s$cianki mi¢dzy zamkami,
zgniecenie dolnego konca brusa.

Uszkodzenia te dadza si¢ tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka tego jest powolne zaglebienie si¢ brusa oraz to, ze przy
uderzeniach mtotem, miot odskakuje.
Uszkodzone brusy nalezy wyciagna¢ i zastapi¢ nowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace zasad ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa za 1 m’? obejmuje wyznaczenie linii zabicia grodzic, zapewnienie wszystkich niezbednych
materiatdw oraz wbicie do projektowanej glebokosci, wraz z jej rozparciem.
Cena jednostkowa obejmuje rowniez montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy palownicy i urzadzen
towarzyszacych oraz wykonanie i rozebranie niezb¢dnych pomostow.
W cenie jednostkowej miesci si¢ obcigcie lub wyciagniecie grodzic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 10248 Grodzica G-46
PN-76/H-93461.03 Ksztattownik na grodzice
PN-89/H-84023/04 Stal niskostopowa zwyklej jakosci. Gatunki
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D.03.01.02. Roboty ziemne i odwodnieniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych i odwodnieniowych, ktére zostang wykonane w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
dla msc Chrzanéow w gm. Pacanow”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, okre§lonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i odwodnieniowych
zwigzanych z budowa kanalow, a takze wykopow montazowych dla przewiertow.
Zakres rzeczowy ww. robot obejmuje:
—  zabicie i obcigcie grodzic stalowych w liniach wykopu w/w obiektow,
— ciagte pompowanie dla wstgpnego odwodnienia ww. wykopu,
— mechaniczne glgbienie wykopow,
—  wykonanie warstwy drenazowej dna wykopow z pospotki zgodnie z opisem i rysunkami w projekcie Budowlanym,
— ciggle pompowanie wody ze studni zbiorczej w warstwie drenazu dna wykopéw w calym okresie wykonywania
robot budowlanych,
—  wykonanie zasypki wykonanych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Wykop plytki — wykop o glebokosci mniejszej od 1,0 m.
1.42. Wykop $redni — wykop o glebokosci od 1 do 3 m.
1.4.3.  Wykop gleboki — wykop o glebokosci przekraczajacej 3,0 m.

1.44. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
Wg WZzoru:

| = Ps

° Pds

gdzie:

04 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

pis - maksymalna gesto$¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotnosci  optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_du
dy

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.6. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$§lona wg wzoru:

-
y
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
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E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.7. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy
si¢ migdzy innymi duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowltokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiat wystepujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: gliny pylaste i piaski drobne, namuty .
2.3. Warstwy drenazowe dna wykopow wykona¢ z pospotki.
2.4. Zasypki wykopow za §cianami obiektow wykona¢ urobkiem z wykopu.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Nadmiar urobku z wykopu nalezy bezposrednio tadowa¢ na samochody wywrotki i odwozi¢ na miejsce sktadowania,

uzgodnione z Inwestorem.

5.2. Mechaniczne glgbienie wykopdéw moze by¢ prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m powyzej projektowanej rzednej

dna wykopu, ostatnig warstwe (0,20 m) nalezy odspajac recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw kontrolnych.

5.3 Pompowanie wody z iglofiltrow i ze studni zbiorczych drenazu dna wykopow nalezy prowadzi¢ bez zadnych przerw do
czasu zamontowania obicktow oraz ich zasypki wykonanej do wysokosci conajmniej 0,30 m powyzej statycznego
zwierciadla wody.

5.4 Zasypke wykopow poza drogami prowadzi¢ urobkiem z wykopu, niezamrozonym, bez grud i kamieni w pasach drog .

5.5 Zasypk¢ jw. wykonywaé warstwami piasku o grubosci do 0,20 m, zaggszczonymi mechanicznie do wskaznikow
okreslonych w Projekcie Budowlanym. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pobieranie probek zasypki wykopow oraz
badanie ich w Laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e sposoOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
e zapewnienie stateczno$ci pionowych Scian wykopow: wymagane jest ich umocnienie zgodnie z normg PN-68/B-
06050
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie zasypki wykopow wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST na podstawie:
—  przedstawionych przez Wykonawce wynikow badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli,
—  oceny wizualnej robot, badan i pomiaréw wilasnych oraz zleconych do laboratorium przez Inspektora Nadzoru,
—  pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
spetniaja wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych a Wykonawca wykona je w
ustalonym terminie na koszt wlasny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
8. PN-B/10736 Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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