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ST.00. WARUNKI OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 

 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA 
 

MONTAŻ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ I BADAWCZEJ ŁĄCZĄCEJ DNO 
WYROBISKA ZE SKARPĄ GÓRNĄ W REJONIE PARKU GRÓDEK W JAWORZNIE 
 

INWESTOR 
 
   Gmina Miasta Jaworzno 
     Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno 

 

2. BIURO PROJEKTOWE 
 
  eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec 
  ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków 
 

3. ZAKRES STOSOWANIA 
 

Niniejsze ST są jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest 
częścią materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na realizację i rozliczanie robót. 
Ponad to ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu, w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania i odbioru poszczególnych robót. 

 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

 
Zakres robót objęty opracowaniem uwzględnia wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące 
obiektów, elementów i robót będących częściami całości. 

 
1. Zakres prac budowlanych 

 
 rozbiórki istniejących nawierzchni i obiektów małej architektury; 
 budowa miejsc rekreacji oraz wypoczynku 
 przebudowa infrastruktury technicznej 

 regulacje zieleni – niezbędne wycinki i nowe nasadzenia. 
 

2. Projektowane budowle i mała architektura 

Koncepcja zakłada integrację i podniesienie standardu przestrzeni. Proponuje się wprowadzenie 
ujednoliconego standardu elementów małej architektury w oparciu o indywidualne rozwiązania 
elementów szczególnych. 
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Mury oporowe, schody,: 
 Stalowe  wg rys. konstrukcji i architektury, 
 

 
3. Zieleń projektowana 

Koncepcja projektowa zieleni w obrębie INWESTYCJI  ma celu zintegrowanie terenu pod względem 
gospodarki  zielenią. Główne działania zmierzają do utworzenia przestrzeni publicznej o 
charakterze naturalnym 
 
 

5. NIEZBĘDNE DANE DLA PROWADZENIA ROBÓT 
 

1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 

Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w prawie 
budowlanym. 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy, 
inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwić wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów 
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

 
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 osób. 
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
3. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów, oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
4. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego która zostaje przekazana wykonawcy do realizacji, 
sporządzoną przez Wykonawcę,  która wykonawca opracowuje jako dokument niezbędny do 
przekazania obiektu do użytkowania jako dokumentacje powykonawczą. 

 
5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inwestora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w sposób określony w 
niniejszych specyfikacjach, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwo. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestor em oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeo lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
Ponadto: 
Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracyjną, które elementy przyrody znajdujące się w parku podlegają ochronie i 
muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 

 
Niezależnie od wymagań podanych w p. 1 należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed 
zniszczeniem w miejscach, w których nie są przewidziane roboty ziemne. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane możliwie w 
miejscach najsłabiej zadrzewionych. 
Humus przed przystąpieniem do robót budowlanych narażony na zniszczenie powinien być zdjęty i 
zmagazynowany do ponownego wykorzystania. 

 
10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagać 
technologicznych producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze ropocięcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
13. Ochrona I utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby roboty wykonane były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
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momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecęnią. 

 
14. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

 
1. Warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

 Wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

 w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. a., należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
suśnięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

 osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do 
robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budówlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

 ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowaćego 
lub pomocniczego poza budynkami, 

 na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy, 

 na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, 
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

 pomieszczenia wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednią powierzchnię, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków 
higienicznosanitarnych na budowie, 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie; 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 
odprowadzania lub utylizacji ścieków, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
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 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia właściwej wentylacji, 
 zapewnienia łączności telefonicznej, 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 
0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadów 
większych niż 10%. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0, 4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0, 75 m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 
Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakmi zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób; 

 Wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń, 

 Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu., 
 Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 

 Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 

 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
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 0, 75 m od ogrodzenia lub zabudowań, 
 5 m od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Należy usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywa nie robót. 

 
2. Wyposażenie place budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, o 
której mowa, należy dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków 
zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji. 
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed 
dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej 
niż 50 m od odbiorników energii. 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody zabezpiecza się 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
Przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
Przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed 
uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarów 
skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u 
kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 
Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót 
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powinny być dostatecznie oświetlone. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający 
odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
wielkości placu budowy, 
Przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, sprzętu z 
napędem elektrycznym, 
Potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 
przepisami. 
Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 Miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy, powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 

 Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

 Na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 
jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po 
wewnętrznej stronie łuku. 

Instalacje wodociągowe 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na 
budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na 
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 
Zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej powinno być 
dostosowane do gęstości zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. 
Zapotrzebowanie to należy uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnych właściwą dla miejsca 
budowy. 
Średnica rur doprowadzających wodę do celów przeciwpożarowych powinna być obliczona i 
dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym że 
średnica rur nie może być mniejsza niż 50 mm (hydrant do celów p.poż.  80 mm). 

 
15. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagać określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
2. Warunki socjalne i  higieniczne 

Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, 
umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się 
urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na 
terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych Inspektora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń niż określona w 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 
Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzących, 
jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, określone w 30 
załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 4. 
Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu 
przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym 
rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
3. Przepisy wstępne do robot budowlanych 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy ustala 
rozporządzenie. 
Gdy przepisy szczególne stawiają wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych niż przepisy rozporządzenia, należy stosować przepisy szczególne. 
Przy wykonywaniu rodzajów robót budowlano-montażowych, dla których nie ustalono w 
niniejszych ST szczegółowych wymagań, należy stosować warunki techniczne wykonywania robót 
budowlano-montażowych, przepisy szczególne, normy itp. 
Przez użyte w rozporządzeniu określenie: 
 "sprzęt zmechanizowany" należy rozumieć maszyny i urządzenia, takie jak dźwignice, 

przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym, 

 "sprzęt pomocniczy" należy rozumieć elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 
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budowlanego sprzętu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, 
takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i inne urządzenia pomocnicze, 

 "nadzór techniczny" należy rozumieć odpowiednio do organizacji budowy i zakresu zadań 
brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel 
Inspektoryjno-techniczny wykonawcy robót budowlano-montażowych. 

Przy pracach określonych powyżej może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz 
bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. Brygadzista 
może kierować tylko jedną brygadą. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej 
nieobecności w brygadzie. 
Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków 
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień 
wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy 
w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska 
operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, 
drabinach itp. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator 
obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz 
uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia w 
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i 
wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia 
uszkodzenia jest zabronione. 
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
projekcie organizacji robót. W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi 
inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on 
wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na 
poszczególnych odcinkach robót. 
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad 
przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od 
podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 
Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy 
powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie 
objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować 
instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych. 
Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji 
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techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia. 
Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich 
stosowania. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1, 10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić 
częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Jeżeli 
roboty określone w powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie 
zabezpieczenia przewidzianego powyżej, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie 
pracowników przed upadkiem. 
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 
Inspektorzy nadzoru Inspektorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru Inspektorskiego 
obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania 
przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy 

 
4. Zagospodarowanie placu budowy pod względem bhp 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych 
przez komisję. Komisję powołuje dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z zainteresowanymi 
organizacjami. 
Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

 ogrodzenie terenu, 
 drogi, 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
 urządzenia higieniczno-sanitarne, 
 urządzenia socjalno-bytowe. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1, 50 m. 
W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów 
ciągowych i szynowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości 
wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). 
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o 
ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych i nasilenia ruchu. 
Drogi szynowe i ich urządzenia na placu budowy powinny być wykonywane, utrzymywane i 
obsługiwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do kolei użytku niepublicznego. 
Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to 
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należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 
Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być wydzielony ciąg 
pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, 
a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. 
Dopuszczalne nachylenie zjazdów na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu 
kołowego, nie powinno przekraczać 15%, a przy zakrętach 12%. 
Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż 10%. 

 
Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie 
wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, 
przejście to powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy 
ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m. 
Przejścia obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone. 
Wyjścia z magazynów lub przejścia między budynkami dla pieszych, wychodzące na drogi szynowe i 
inne, powinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 1,10 m lub w 
inny sposób, np. przez labirynty. 
Przepisy powyżej nie dotyczą wejść i wjazdów przeznaczonych do ruchu sprzętu zmechanizowanego. 
Przejścia dla pracowników, znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 
20%, należy zaopatrzyć w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej co 0,4 m 
lub wykonać schody o szerokości nie mniejszej niż 0,70 m z co najmniej jednostronną poręczą 
ochronną o wysokości 1,10 m. Otwory w stropach, na których są prowadzone roboty lub też do 
których możliwy jest dostęp ludzi, należy szczelnie zakryć lub ogrodzić. 
Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu 
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami 
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 
45% w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe 
na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów 
szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia 
lub przejazdu. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu oraz dobrze oświetlone. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 
przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się. 
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 
Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
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wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 
 1,50 m od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 
 5,00 m od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 

 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane 
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw. Układanie 
prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw) powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
Wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów oraz podkopywanie zwałów materiałów sypkich jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywać się przy użyciu drabin (schodni). 
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Na czas czynności wymienionych w ust. 1 kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego 
jest zabronione. 
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na 
których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. 
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 
Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieć na 
najwyższych punktach oświetlenie pozycyjne koloru czerwonego. 
Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 
Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na placu budowy powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawić po stronie zewnętrznej łuku. 
Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny 
być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub 
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maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej 
(licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż: 

 2 m dla linii NN, 
 5 m dla linii WN do 15 kV, 
 10 m dla linii WN do 30 kV, 
 15 m dla linii WN powyżej 30 Kv jeżeli przepisy szczególne w tym zakresie nie przewidują 

inaczej. 
W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie odległości podanych w pkt. 
powyżej odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych 
urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami. 
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny 
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak 
rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie 
większa niż 50 m. 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać 
się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i 
ich oporności, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno 
elektrycznych, jak i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub 
dłużej, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych przekaźnika ochronnego należy 
sprawdzać działanie tego przekaźnika każdorazowo na początku każdej zmiany. 
Wodę do picia i celów higieniczno-sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 litrów na 
jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany. 
Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenie na jadalnię i szatnię oraz pomieszczenia do gotowania napojów, suszarnię 
odzieży, umywalnię i ustępy. 
Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojów, kabiny higieny 
osobistej dla kobiet i ustępy. 
Pomieszczenie na jadalnię należy wyposażyć w stoły i taborety, a pomieszczenia na szatnię w szafki 
ubraniowe wentylowane i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. 
Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m2, a szatni odzieży brudnej 0,50 m2 
na jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny mieścić się w 
wyodrębnionych pomieszczeniach. 
Powierzchnia jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej 
zmiany. 
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Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż 5 kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o 
powierzchni co najmniej 1,50 m2, wyposażoną w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. 
W suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 0,40 m2 powierzchni na jednego pracownika 
najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się obok szatni. 
Na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadać co najmniej jedno 
stanowisko do mycia. 
Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Umywalnie 
powinny mieć powierzchnię zapewniającą dostęp do umywalek i posiadać bezpośrednie połączenie z 
szatniami. 
Pomieszczenie do gotowania napojów należy wyposażyć w zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą. 
Odległość od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczać 200 m, a do szatni 500 m. Jeżeli 
jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy wydzielić obok jadalni punkt mycia rąk (1 na 20 osób). 

 
Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko ustępowe na 25 zatrudnionych. 
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno być zapewnione ogrzewanie do 
temperatury zgodnej z normami państwowymi i normatywami technicznymi projektowania. 
W sprawach dotyczących urządzeń higieniczno-sanitarnych, nie uregulowanych w niniejszym 
rozdziale, mają zastosowanie przepisy w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo 
budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych. 

 
5. Zasady bezpieczeństwa przy pracy sprzęt zmechanizowanym i pomocniczym 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 
budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 
dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. 
Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób. 
Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich 
stron. 
Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane daszki ochronne. 
Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą 
sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie należących do obsługi. 
Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest 
zabronione. 
Odtłuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzętu zmechanizowanego benzyną etylizowaną jest 
zabronione. 
Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe, nie połączone na stałe ze sprzętem zmechanizowanym lub 
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pomocniczym, powinny być raz na rok poddawane próbie na obciążenia. 
Wciągarka ręczna powinna być wyposażona w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie 
spełniające warunki korby bezpieczeństwa. Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalny 
udźwig wciągarki jest zabronione. 
Przewody do sprężonego powietrza powinny być atestowane oraz powinny mieć wytrzymałość 
dostosowaną do ciśnienia roboczego. Używanie do powietrza sprężonego przewodów przetartych, 
uszkodzonych lub o nie znanej wytrzymałości jest zabronione. 
Haki do przemieszczania ciężarów powinny być atestowane. 
Stosowanie haków żeliwnych i staliwnych jest zabronione. Haki 
spawane mogą być stosowane po ponownej atestacji. 
Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka, należy 
stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. 
Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na hak, jak pierścieni, ogniw, pętli itp., 
których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest 
zabronione. 

 
Badanie stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinno być 
przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej. Jeżeli wymiary gardzieli haka wskutek 
rozgięcia zwiększyły się o ponad 10% w stosunku do wymiaru początkowego, hak powinien być 
wymieniony. 
Urządzenia pomocnicze stosowane przy przeładunkach na placu budowy i w magazynach powinny być 
bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu. 
Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym. Dopuszczalne ich obciążenie powinno być uwidocznione trwałym, wyraźnym 
napisem. Szerokość pomostów powinna być tak dostosowana do wymiarów przemieszczanego po nich 
ładunku bądź sprzętu, aby przynajmniej z dwóch jego boków pozostawała wolna przestrzeń do 
krawędzi pomostu o szerokości nie mniejszej niż 0,45 m. Pomsty lub rampy przeznaczone do przejazdu 
pojazdów i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od gabarytu pojazdów i zabezpieczone poręczami 
ochronnymi. Szybkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/godz. 
Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i parzących powinny 
być stosowane specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach palety ze ścianami 
bocznymi. 
Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć powierzchnie i krawędzie gładkie, aby nie powodowały 
kaleczenia rąk i uszkodzenia ładunku. 
Zawiesia linowe i łańcuchowe powinny być wykonane z materiałów atestowanych. Robienie węzłów 
na linach i łańcuchach i łączenie między sobą lin stalowych na długości jest zabronione. 
Pętle zawiesi z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania zgodnie z obowiązującą normą. 
Do pętli zawiesi linowych powinny być wprowadzone kausze zabezpieczające liny przed przetarciem. 
Zakończenia lin stalowych powinny być tak zabezpieczone, aby nie powodowały kaleczenia rąk. 
Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu i wielocięgnowych uzależnione jest od wielkości kąta 
wierzchołkowego mierzonego po przekątnej między cięgnami i powinno wynosić: 

 przy kącie 450 90%, 
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 przy kącie 900 70%, 
 przy kącie 1200 50% 

dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie powinien 
być większy niż 1200. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego dla określenia obciążenia roboczego należy 
przyjmować, że pracują tylko dwa cięgna. Przy użyciu dwóch zawiesi o obwodzie zamkniętym ich 
łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidziana dla 
jednego zawiesia. 
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów użytkowanych w 
temperaturach poniżej 20 0C należy obniżyć o 50 %. 
Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli: na 
długości równej ośmiokrotnej średnicy liny liczba zauważonych pękniętych drutów jest większa 
niż 10% całkowitej liczby drutów znajdujących się w linie przeciwzwitej i 5% w linie współzwitej, 
występują oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne uszkodzenia. 
Zawiesia wykonane z łańcuchów powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli: 

 zużycie pręta ogniwa jest większe niż 1/5 pierwotnej średnicy pręta ogniwa, 
 ogniwa uległy deformacji lub wykazują inne widoczne uszkodzenia. 

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny posiadać konstrukcję zapewniającą jak 
największą stateczność przy pełnym załadunku, możność łatwego załadowania i rozładowania oraz jak 
najmniejszy opór jazdy. 
Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 
Ładunek powinien być na wózku lub taczce ułożony w taki sposób, aby w czasie przewozu nie mógł 
spaść, rozsypać się, przewrócić lub wylać. Ładunek powinien być tak rozmieszczony na wózku, aby nie 
przesłaniał pola widzenia osobie obsługującej wózek. 
Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem. 
Drogi komunikacyjne wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

 dla wózków 5%, 
 dla taczek 10%. 

Drogi dla taczek i wózków umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1,0 m powinny być 
zabezpieczone w sztywne poręcze, umieszczone na wysokości 1,10 m, poprzeczkę w połowie tej 
wysokości oraz krawężniki (bortnice) o wysokości co najmniej 0,15 m. 
Żurawie służące do transportu wewnętrznego na terenie budowy winny spełniać poniższe warunki. 
Koła jezdne żurawi powinny być zaopatrzone w osłony umieszczone w odległości nie większej niż 10 
mm od główki szyny i przeznaczone do usuwania przedmiotów znajdujących się na drodze jazdy 
żurawia. Podwozia żurawi powinny być zaopatrzone po obu stronach w zderzaki pomalowane 
barwą ostrzegawczą. 
Na końcach torów jezdnych żurawi powinny być umieszczone sprężyste odboje ustawione na 
wysokości zderzaków żurawia. 
Żurawie powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem, w wyłączniki 
krańcowe oraz w sygnalizację dźwiękową automatyczną, działającą w czasie ruchu poziomego (jazdy) 
żurawia, a ponadto w sygnalizację uruchamianą z kabiny operatora. Operator żurawia oraz brygada 
montażowa i brygada transportowa powinny stosować ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

23 
  

dźwiękowej i wzrokowej. 
Żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a jeżeli ma on 
zmienny udźwig, na tablicy powinien być podany udźwig obowiązujący przy określNyc położeniach 
wysięgnika. 
Żuraw o napędzie elektrycznym powinien być wyposażony w ochronę dodatkową przeciw porażeniu 
prądem elektrycznym. Złącza szyn jezdnych powinny być zbocznikowane w sposób nieutrudniający 
dylatacji termicznej szyn. 
Kabina operatora żurawia powinna być oddzielona od pomieszczenia maszynowni ścianką z izolacją 
przeciwakustyczną, a drzwi kabiny powinny być zamykane. Jeżeli drzwi kabiny znajdują się na wysokości 
większej niż 20 cm ponad pomostami prowadzącymi do niej, należy zainstalować schodki lub stałe 
drabinki z poręczami, ułatwiające wejście i zejście. W okresie zimowym kabina powinna być ogrzewana 
do temperatury +150C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać 
temperatury zewnętrznej. 
Operator powinien mieć możność sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy w pozycji 
siedzącej. 
Lina nawijana na bęben powinna mieć taką długość, aby przy najniższym położeniu haka żurawia 
pozostawały na bębnie co najmniej 3 zwoje, nie licząc odcinka liny służącego do przymocowania jej 
do bębna. Obrzeża bębna linowego powinny wystawać ponad górną warstwę liny po pełnym jej 
nawinięciu co najmniej o jedną średnicę liny, a bębna łańcuchowego co najmniej o jedną 
szerokość ogniwa łańcucha. 

 
Bębny o wielowarstwowym nawijaniu liny lub łańcucha powinny być zaopatrzone w urządzenia, 
zapewniające prawidłowe układanie się każdej warstwy. 
Współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych żurawi powinien wynosić co najmniej 5, jeżeli 
przepisy o dozorze technicznym nie stanowią inaczej. 
Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości co najmniej 1 m ponad 
przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. 
Roboczy zasięg haka żurawia powinien sięgać, co najmniej o 0, 20 m dalej, niż położony jest środek 
ciężkości montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. Podnoszenie ciężąrów przy 
ukośnym ułożeniu liny żurawia jest zabronione. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi czeościami 
konstrukcji montowanego budynku lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych 
materiałów lub elementów powinna wynosić, co najmniej 0, 75 m. Zabronione jest: 

 składowanie materiałów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a 
konstrukcją budynku lub jego tymczasowych zabezpieczeń, 

 przechodzenie osób pomiędzy budynkiem a podwoziem żurawia i wychylanie się przez 
otwory budynku w czasie pracy żurawia, 

 przewożenie ludzi żurawiem w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, 
 pozostawienie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie 

przerw w pracy lub po jej zakończeniu, 

 podnoszenie żurawiem przemarzniętych lub zakleszczonych przedmiotów oraz wyrywanie 
słupów, jak również przedmiotów o nieznanym ciężarze. 
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Montaż lub demontaż żurawia należy wykonywać przy dobrej widoczności (co najmniej na odległość 30 
m), a monterów zaopatrzyć w hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa z linką zabezpieczającą. Montaż 
lub demontaż żurawia podczas deszczu, śnieżycy i gołoledzi oraz przy sile wiatru powyżej 10 m/sek, 
jest zabroniony. 
W sprawach eksploatacji żurawi, nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, obowiązują przepisy w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi oraz przepisy o dozorze technicznym. 
Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 6 
m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć możnośd obserwowania ruchu 
platformy na całej wysokości wyciągu. 
Nad stanowiskiem roboczym załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu 
powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawad co najmniej 2 m licząc od 
zewnętrznej krawędzi platformy w kierunku miejsca dostawy materiałów. 
Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w urządzenia sygnalizacyjne. 
Dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych (szybowych) z pomostów roboczych, 
zamiast drzwiami, może być zabezpieczony ruchomymi zaporami o wysokości 1,10 m w odległości 0,3 
m od krawędzi pomostu roboczego. 
Ładunek przewożony na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia. 
Platformy obrotowe powinny być zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem się oraz posiadać 
obudowę zabezpieczającą przed wypadaniem ładunku. 
Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone przez operatora sygnałem 
umownym. 
Podchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione. 
Podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomocą pomp powinno byd zgodne z instrukcją 
techniczno-ruchową. 
Pomiędzy stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna byd 
zapewniona sygnalizacja. 
Przewody do transportu masy betonowej lub zaprawy zmieniające kierunek tłoczenia powinny mied 
łagodne łuki. Przewody te należy przepłukad wodą lub mlekiem wapiennym po każdej przerwie w 
pracy, w czasie uniemożliwiającym stężenie masy. 
Przejeżdżanie lub chodzenie po przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy jest 
zabronione. 
Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedłużaniu przewodów należy uprzednio wyłączyd pompę i 
zredukowad w przewodach ciśnienie do zera. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy pompy lub przewodów należy podawanie masy 
betonowej lub zaprawy niezwłocznie przerwad i podjąd czynności określone pkt 62. W razie zatkania 
się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. Przy rozłączaniu i oczyszczaniu 
przewodu należy zawsze stosowad ekran lub okulary ochronne. 
Zwiększanie ciśnienia pompy ponad dopuszczalne jest zabronione. 
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno byd zgodne z instrukcją producenta. Nie wolno 
używad narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. 
Narzędzia takie należy niezwłocznie wycofad z użytku. 
Narzędzia do pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mied: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 
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 rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką, 
 pęknięć, zed itp., 
 krótszych rękojeści niż 0,15 m. 

Rozmiar kluczy do nakrętek należy dostosowad ściśle do wymiarów nakrętek. Odkręcanie i zakręcanie 
nakrętek kluczem przedłużonym rurą lub innym narzędziem jest zabronione. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania bądź przebijania elementów metalowych 
lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mied uchwyty nie krótsze niż 0,7 m. 
Przy używaniu pistoletów do wstrzeliwania kołków należy zastosowad środki zabezpieczające ludzi 
przed wypadkami. Obsługę pistoletu wolno powierzad wyłącznie pracownikowi do tego 
uprawnionemu, który obowiązany jest stosowad się do szczegółowych przepisów zawartych w 
instrukcji obsługi. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolowad, jeżeli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i 
zabezpieczeo przed porażeniem prądem. Wyniki kontroli powinny byd notowane i przechowywane 
u kierownika budowy. 
Urządzenia grzewcze na budowie powinny byd eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Każde 
urządzenie grzewcze stosowane do podgrzewania pomieszczeo gazami spalinowymi powinno mied 
określoną zawartośd gazów toksycznych w spalinach. Dopuszczalne najwyższe stężenie tlenku węgla w 
powietrzu ogrzewanych pomieszczeo nie może przekraczad 0,03 mg CO/l powietrza. Jeżeli urządzenia 
grzewcze nie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2, gazy spalinowe powinny być 
odprowadzane na zewnątrz. Odprowadzanie gazów powinno byd tak dokonane, aby nie powstała 
możliwośd ich gromadzenia się w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu, na którym są 
zainstalowane urządzenia grzewcze. 
Zasilanie urządzeo grzewczych zużytymi olejami oraz dolewanie paliwa do czynnego grzejnika olejowo-
gazowego i stosowanie paliw łatwo zapalnych do takiego grzejnika jest zabronione. 
Przy stosowaniu grzejników gazowych (promienników podczerwieni) odległośd pomiędzy butlą gazową 
a grzejnikiem nie powinna byd mniejsza niż 2 m. Pozostawianie bez nadzoru czynnych grzejników gazowych 
jest zabronione. 
Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeo zamkniętych jest zabronione. 
Przebywanie pracowników w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne stężenie podane w pkt. 71, 
jest zabronione. Do pomieszczeo, o których mowa w ust. 1, mogą mied dostęp wyłącznie pracownicy 
obsługujący urządzenia grzewcze i mający nad nimi nadzór. Mogą oni przebywad w tych 
pomieszczeniach tylko przez okres czasu niezbędny do zapewnienia eksploatacji i dozoru tych 
urządzeo. Przy wchodzeniu do pomieszczeo osuszanych urządzeniami, o których mowa w ust. 1, 
należy zachowad środki ostrożności. Niezwłocznie po wejściu należy pomieszczenie przewietrzyć. 

 
6. Zasady bezpieczeostwa przy stawianiu rusztowao budowlanych 

Rusztowania powinny: 
 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
 posiadad konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeo, 
 zapewniad bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
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 stwarzad możnośd wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 
Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Rusztowania nietypowe powinny byd wykonane zgodnie z projektem. 
Rusztowania inwentaryzowane powinny byd zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien byd 
dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowao powinni byd przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowao. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni byd zabezpieczeni pasami ochronnymi z 
linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowao. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowao: 
 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widocznośd, 
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowao w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może byd 
dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną określoną w pkt. 1 
w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyd spod napięcia. 
Używanie beczek, skrzyo, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowao lub 
podpór dla pomostów rusztowao jest zabronione. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Na rusztowaniu powinna byd wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 
pomostów. Obciążanie pomostów rusztowao materiałami ponad ustaloną ich nośnośd i 
gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowao powinno odbywad się w miejscach do tego przeznaczonych. 
Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowao jest zabronione. 

 
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowao należy utrzymywad w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczad ze śniegu i posypywad piaskiem. 
Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniad jego 
stabilnośd, mied zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
Dla rusztowao nietypowych liczbę zakotwieo oraz wielkośd siły kotwiącej należy każdorazowo ustalad 
w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowao, przyjmując siłę jednego zamocowania, której 
składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. Zakotwienia powinny byd rozmieszczane 
równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w 
miejscach zakotwienia powinny byd dosunięte do ściany. Konstrukcja rusztowania nie powinna 
wystawad poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien byd 
umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
Rusztowania stojakowe powinny mied wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległośd 
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byd większa niż 20 
m. 
Nośnośd urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

27 
  

rusztowania nie może przekraczad 150 kg. 
Wielkośd prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byd dostosowana do gabarytu 
pojazdów z ładunkiem, a szerokośd otworu powinna byd nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy 
przejeździe stojaki należy zabezpieczyd przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejśd 
powinny mied daszki ochronne wykonane w sposób określony w powyżej. 
Rusztowanie z rur stalowych powinno byd uziemione i posiadad instalację odgromową. 
Rusztowanie na kozłach należy stosowad zgodnie z wymaganiami norm paostwowych. Opieranie 
kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione. 
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowao jest zabronione. 
Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonad próby jego pracy zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową producenta. Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie. 

 
7. Zasady bezpieczeństwa przy prace na wysokości 

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się 
znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 

ścianami z oknami oszklonymi, 
 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 

upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokośd powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na 
których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywad pracownicy, lub służących jako przejścia, 
powinny byd zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na 
wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i 
krawężnikiem powinna byd umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeo ta 
powinna byd wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i 
warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy 
stosowad inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie 
do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 
Prace na wysokości powinny byd organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika 
do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych 
na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od 
pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej 
wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnid, aby: 

 drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 
nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałośd na 
przewidywane obciążenie, 
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 pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
 powierzchnia pomostu powinna byd wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 

materiałów, 
 podłoga powinna byd pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 

pomostu, 
 w widocznym miejscu pomostu powinny byd umieszczone czytelne informacje o wielkości 

dopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu 
podłogi lub terenu zewnętrznego należy w szczególności: 
 zapewnid bezpieczeostwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
 zapewnid stabilnośd rusztowao i odpowiednią ich wytrzymałośd na przewidywane obciążenia, 
 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonad odbioru technicznego w trybie 

określonym w odrębnych przepisach. 
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniad wymagania określone odpowiednio w 
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy 
ustawianiu lub rozbiórce rusztowao oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 
2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

 przed rozpoczęciem prac sprawdzid stan techniczny konstrukcji lub urządzeo, na których mają 
byd wykonywane prace, w tym ich stabilnośd, wytrzymałośd na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeo mających służyd do mocowania linek bezpieczeostwa, 

 zapewnid stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeostwa z linką bezpieczeostwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeostwa z pasem biodrowym (do 
prac w podparciu na słupach, masztach itp.), 

 zapewnid stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 

Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, 
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza 
balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 

pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 
 

8. Zasady bezpieczeostwa pracy przy transporcie materiałów 

Przy transporcie ręcznym należy przestrzegad następujących norm udźwigu: 
jeden pracownik może przenosid przedmioty o następującym największym ciężarze: 
 mężczyzna do 50 kg, 
 kobieta do 20 kg (dorywczo 30 kg), 
 chłopcy do 16 l. 8 kg, 
 chłopcy powyżej 16 l. 16 kg, 
 dziewczęta do 16 l. 5 kg, 
 dziewczęta powyżej 16 l. 10 kg, 
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 materiały i przedmioty wnoszone po schodach lub pochylniach na wysokośd ponad 4 m przez 
jednego mężczyznę nie mogą byd cięższe niż 30 kg, 

maksymalny ciężar przypadający na 1 mężczyznę przy przenoszeniu ciężarów zespołowo może wynosid: 
 50 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odległośd przenoszenia nie przekracza 25 m, 
 45 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odległośd przenoszenia przekracza 25 m lub gdy praca ma 

charakter stałya odległośd nie przekracza 25 m, 
 40 kg, gdy praca ma charakter stały, a odległośd przenoszenia wynosi 25-4-40 m, jednemu 
mężczyźnie wolno przetaczad beczki: 
 po płaskim podłożu o ciężarze do 300 kg, 
 po pochylni o kącie nachylenia do 30o o ciężarze do 30 kg, 
 jednemu pracownikowi wolno przenosid materiały ciekłe o właściwościach szkodliwych dla 

zdrowia jeżeli ich ciężar łącznie z opakowaniem nie przekracza 25 kg, 
 pracownikom młodocianym chłopcom do lat 16, a dziewczętom do lat 18 wzbronione jest 

przewożenie ciężarów taczkami, 
 młodocianych wolno zatrudniad przy przenoszeniu, podnoszeniu i przesuwaniu ciężarów, jeżeli 

czynności te wchodzą w zakres nauki zawodu i nie przekraczają 1/3 czasu ich pracy, z wyjątkiem prac 
załadowczo-wyładowczych i przetaczania takich ciężarów jak np. beczki, bale, kloce itp. oraz 
przewożenia ciężarów środkami transportu wewnętrznego o napędzie mechanicznym. 

 
9. Zasady bezpieczeostwa pracy na drabinach i rusztowaniach 

Rusztowania powinny byd wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Rusztowanie 
powinno byd mocno zakotwione. Niedopuszczalne jest kotwienie rusztowao do niepewnie 
osadzonych części budynku, jak np. rur spustowych, balustrad balkonowych, okien itp. Na pomostach 
roboczych powinny byd założone bariery ochronne na wysokości 0,60 m i 1,10 m oraz krawężnik o 
wysokości 0,15 m od poziomu pomostu. 
Rusztowania stojakowe i drabinowe należy badad okresowo dla stwierdzenia ich wytrzymałości. 
Badania należy przeprowadzad szczególnie po każdej burzy, większej ulewie lub opadach śnieżnych. 
Rusztowania wiszące i ich umocowanie należy badad codziennie przed przystąpieniem do robót. 
Szczególną uwagę należy zwracad na liny nośne i ich zamocowanie. 
Po każdej dłuższej przerwie w pracy rusztowania wiszące powinny byd sprawdzone przez podwójne 
obciążenie. 
Prace malarskie na wysokości powinny byd wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. 
Drabiny malarskie nie powinny wykazywad jakichkolwiek uszkodzeo (pęknięd, rozluźnieo szczebli 
itp.), a także nie powinny byd przedłużane przez nadbicie stojaków. 
Przy pracy na drabinie malarskiej lub na pomoście robotnik nie powinien sięgad ręką dalej, niż pozwala 
na to pionowa pozycja jego ciała, to znaczy bez wychylania się. Przy malowaniu konstrukcji, gdzie nie 
ma możliwości zainstalowania rusztowao (np. stalowych konstrukcji kratowych, mostów itp.), a 
prace malarskie wykonuje się z pomostów, opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien byd zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeostwa, przymocowanym do 
konstrukcji. Nie wolno pracowad na deskach lub pomostach opartych na przypadkowych elementach 
wyposażenia wnętrz budynku, jak np. grzejnikach, umywalkach itp. 
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10. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeo elektrycznych 

Silniki elektryczne zmechanizowanych narzędzi i aparatów malarskich są zasilane z tymczasowej sieci 
elektroenergetycznej. Do bezpośredniego zasilania poszczególnych odbiorników (energii) służą 
skrzynki rozdzielcze niskiego napięcia, umieszczone na poszczególnych piętrach wznoszonego budynku. 
Przyłączenie narzędzia następuje przez włożenie wtyczki do gniazda wtykowego, zabezpieczonego 
bezpiecznikami topikowymi. 
Warunki panujące na budowie są uważane jako szczególnie niebezpieczne pod względem 
możliwości porażenia prądem elektrycznym. Dlatego narzędzia elektryczne stosowane w pracach 
budowlanych, w tym również w robotach malarskich powinny być zaopatrzone w izolację ochronną, 
związaną konstrukcyjnie z elektrycznymi częściami narzędzia. Ze względu na koniecznośd 
podwyższenia stopnia bezpieczeostwa od porażenia, przepisy budowy i eksploatacji urządzeo 
elektrycznych nakazują stosowanie dodatkowych środków ochrony, do których należą m. in. 
zerowanie, uziemienie ochronne, wyłączniki ochronne, małe napięcie. 
Rodzaj stosowanego zabezpieczenia dodatkowego zależy od przyjętego systemu instalacji na placu 
budowy. 
Zerowanie polega na metalicznym połączeniu korpusu narzędzia z uziemionym przewodem 
zerowym sieci elektrycznej. 
Uziemienie ochronne polega na metalicznym połączeniu korpusu narzędzia z uziomem, tj. metalowym 
przedmiotem, stykającym się z gruntem. Posługiwanie się narzędziami zasilanymi napięciem do 24 V 
jest najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia przed porażeniem. Dlatego narzędzia 
elektryczne, a szczególnie pracujące w warunkach wilgotnych, wewnątrz zbiorników stalowych, przy 
konstrukcjach metalowych powinny być dostosowane do tzw. małego napięcia, tj. do 24 V. 
Każde narzędzie z napędem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Narzędzi zaliczonych do klasy 0 i 01 nie wolno stosowad na placu budowy. Narzędzia klasy I posiadają 
instalację roboczą, zacisk ochronny, przewód zasilający z żyłą ochronną, oraz wtyczkę z zaciskiem 
ochronnym. Narzędzia te mogą być stosowane lecz wymagają przyłączenia do systemu zerowania, 
uziemiania ochronnego lub wyłączników ochronnych. 
Narzędzia klasy II posiadają izolację podwójną lub wzmocnioną i nie są zaopatrzone w zacisk 
ochronny. Narzędzia tej klasy (mają one na tabliczce znamionowej specjalny znak w postaci 
kwadratu wpisanego w kwadrat) nie wymagają żadnej dodatkowej ochrony. 
Narzędzia klasy III są przystosowane do napięcia 24 V i nie wymagają zastosowania dodatkowej 
ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Każde narzędzie elektryczne powinno być prawidłowo eksploatowane, gdyż od tego zależy w dużej 
mierze bezpieczeostwo ich obsługi. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na zabezpieczenie 
narzędzia i przewodów zasilających przed uszkodzeniami. Każde narzędzie elektryczne powinno być 
nie rzadziej niż co miesiąc poddawane fachowemu przeglądowi połączonemu z pomiarem 
skuteczności izolacji. 
Przed każdym użyciem zarówno narzędzie jak i przewód zasilający wraz z wtykiem powinny być 
sprawdzone czy nie wykazują uszkodzeo. Nie wolno używad narzędzi elektrycznych wykazujących 
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jakiekolwiek uszkodzenia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeo budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 
 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 
 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 
11. Zasady bezpieczeostwa przy praca z materiałami niebezpiecznymi 

Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych w robotach malarskich należy rozumied: 
 materiały o właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok 

itp.). 

 materiały zawierające krzemionkę (np. ton w farbach klejowych przy malowaniu natryskowym, 
piasek przy piaskowaniu), 

 materiały zawierające związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcieo 
chromowa itp.), 

 materiały zawierające lotne rozpuszczalniki organiczne (w farbach, lakierach itp.). Ochrona 
zdrowia malarzy przed szkodliwymi wpływami alkaliów powinna polegad na: 
 zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi przed zaprószeniem, 
 ochrony skóry twarzy i rąk przez używanie tłustego kremu ochronnego, a ponadto wykonywania 

prac w rękawicach, 

 używaniu specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy i rękawice gumowe) przy 
używaniu stężonych ługów. 

Niebezpieczeostwo krzemicy (pylicy płuc), a także zaprószenie oczu związane jest ze stosowaniem 
urządzeo do natrysku farb zawierających krzemionkę lub piasku przy piaskowaniu. Zabezpieczenie 
pracowników wymaga stosowania respiratorów (przy malowaniu) i masek lub hełmów ochronnych 
przy piaskowaniu. W obu przypadkach konieczna jest ochrona oczu i dróg oddechowych. 
Materiałów zawierających związki ołowiu lub chromu nie należy nanosid metodą natrysku, a także 
przeprowadzad szlifowania powłok malarskich na sucho. Konieczne jest ścisłe zachowanie higieny 
osobistej pracowników przy stosowaniu tych materiałów. 
Z lotnymi rozpuszczalnikami materiałów malarskich, a także rozcieoczalnikami, płynami do 
zmywania powłok itp., stanowiącymi substancje węglopochodne związane jest z jednej strony 
niebezpieczeostwo szkodliwego ich oddziaływania na organizm malarza, z drugiej zaś 
niebezpieczeostwo wybuchu, wówczas, gdy pary tych substancji osiągną odpowiedni stopieo 
koncentracji w pomieszczeniu. 

 
Przy użyciu farb zawierających lotne rozpuszczalniki organiczne należy: 
 prowadzid roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy czynnej wentylacji, zapewniającej co 

najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, 

 przestrzegad bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i 
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silników powodujących iskrzenia, a także należy wyłączad dopływ prądu do instalacji elektrycznej 
jeżeli w pomieszczeniu nie jest ona hermetyczna. 

Przebywanie ludzi ponad 4 godz. w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych 
rozpuszczalnikach, a także stosowanie benzyny etylizowanej i benzolu niedozwolone. 
Należy zwrócid uwagę, że przy stosowaniu metody natryskowego nanoszenia powłok z materiałów 
lakierowych warunki pracy ulegają znacznemu pogorszeniu w stosunku do metody ręcznej 
(pędzlem). 
Z tego względu należy metodę natryskową stosowad do malowania omawianymi materiałami raczej 
w warunkach przemysłowych, gdzie istnieje możliwośd zastosowania kabin lakierniczych jako 
właściwego zabezpieczenia. 
Z tych też względów następuje dynamiczny rozwój stosowania materiałów emulsyjnych, które 
eliminują omawiane niebezpieczeostwa. 

 
12. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

W związku z pracami malarzy mogą mied miejsce następujące możliwości powstania pożaru: 
 w czasie magazynowania materiałów z powodu nieprzestrzegania zasad składowania materiałów 

łatwopalnych oraz używania otwartego ognia, 

 w czasie stosowania materiałów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki organiczne z powodu 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, przy czym wystąpid mogą zagrożenia pożaru przez 
zapalenie się materiału malarskiego oraz znacznie groźniejszy w skutkach wybuch 
skoncentrowanych par rozpuszczalników, jeśli pomieszczenia, w którym je stosowano nie były 
należycie wietrzone. 

Zasady ochrony przed powstaniem niebezpieczeostwa pożaru lub wybuchu sprowadzają się do: 

 wietrzenia lub wentylowania pomieszczeo, w których przechowuje się materiały łatwopalne oraz 
używa się ich do wykonywania powłok lub prac pomocniczych, 

 bezwzględnej ostrożności z ogniem przez wyeliminowanie możliwości: 
 wejścia osoby trzeciej z zapalonym papierosem, 
 wystąpienia w pomieszczeniu otwartego paleniska (np. pieca, grzejnika 

elektrycznego itp.), 
 wystąpienia możliwości iskrzenia się w złączach instalacji elektrycznej, narzędziach 

itp. 
W czasie robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów brygada robocza powinna 
umieścid w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze. 
Każda budowa powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy. Składa się on z beczek z wodą, 
skrzyo z piaskiem, siekier, toporów, bosaków, hydronetek, gaśnic, kocy azbestowych i tłumie. Sprzęt 
przeciwpożarowy powinien być tak rozmieszczony, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku 
pożaru, tzn. w miejscach widocznych, łatwo dostępnych i zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Sprzęt gaśniczy służy do likwidowania zarodku pożaru lub niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się 
ognia do czasu przybycia straży pożarnej. Palących się materiałów malarskich oraz urządzeo 
elektrycznych pod napięciem nie wodą. Służą do tego celu gaśnice proszkowe, pianowe, tetrowe i 
śniegowe. 
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Gaśnica śniegowa podczas działania bardzo silnie oziębia się, tak że zachodzi niebezpieczeostwo 
odmrożenia rąk aż do obumarcia tkanki mięsnej. Dlatego gaśnicę należy podczas działania trzymad 
tylko za uchwyty. W celu uruchomienia gaśnicy tetrowej należy: 

 zdjć gaśnicę z wieszaka, 
 podbiec do ognia, 
 odkręcid kółko zaworu w lewo, 
 skierować strumień na ogień. 
Gaśnicy tetrowej nie wolno używad do gaszenia źródła pożaru w ciasnych, zamkniętych 
pomieszczeniach, ponieważ tetra (środek gaśniczy) wytwarza duszące, drażniące a często trujące gazy, 
zagrażające życiu gaszącego. 
Każdy z pracowników, który pierwszy zauważył źródło pożaru, powinien natychmiast zaalarmowad 
wszelkimi dostępnymi środkami (krzykiem, urządzeniem alarmowym itp.) innych pracowników oraz 
straż pożarną i kierownictwo budowy. Czynności te może on zlecid innej osobie, samemu zaś 
przystąpid do gaszenia pożaru. 
Każdy punkt ppoż. winien posiadad instrukcję obsługi sprzętu. 

 
13. Ochrona osobista pracowników 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyd go w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 
promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 
powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Przepis powyżej dotyczy również innych osób, przebywających na terenie zakładu pracy. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadad atesty oraz instrukcje określające sposób 
jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 
14. Pierwsza pomoc 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników. 
Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdowad się przenośna apteczka. 
Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnid 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyd dostępne mu 
środki lokomocji. 
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
 najbliższego punktu pogotowia lekarskiego, 
 najbliższej straży pożarnej, 
 posterunku policji. 
Wymienione powyżej adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi 
nadzoru technicznego. 
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15. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeo podziemnych, mogących znaleźd się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

 bezpieczną odległośd wykonywania robót, o których mowa w ust.2, ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić, 

 w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzid i umieścid napisy 
ostrzegawcze, 

 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywad się ręcznie. 

Wykopy w na terenie niewygrodzonym; 
 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawid balustrady, o 
których mowa w 15 ust. 2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdowad się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa powyżej, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeostwa wykop należy szczelnie przykryd, w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do wykopu. 

 w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa powyżej, teren robót można 
oznaczyd za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 
na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

 jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnid stały jego dozór. 

Wicopy; 
 wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

 wykopy bez umocnieo, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywad, jeżeli pozwalają na to wyniki badao gruntu i dokumentacja 
geologicznoinżynierska. 
 zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosowad tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
 niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie 
wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, 
należy: 
 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonad spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 
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od wykopu; 
 likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
 sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy; 
 roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywad obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosowad obudowę prefabrykowaną, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeo mechanicznych. 
Zejście do wykopu; 
 jeżeli wykop osiągnie głębokośd większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonad zejście 

(wejście) do wykopu, 
 odległośd pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczad 20 m, 
 wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywad się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Zasypywanie wykopów; 
 w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontowad od dna wykopu 

i stopniowo usuwad je, w miarę zasypywania wykopu. 
 zabezpieczenie można usuwad jednoetapowo z wykopów wykonanych: w 
gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczad się do tworzenia się nawisów gruntu. 
Wykop mechaniczny; 
 koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyd w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakowad. 

 przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

36 
  

 
16. Roboty ciesielskie 

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz 
nieutrudniające swobody ruchu. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone 
wyłącznie do wysokości 3 m. Montaż; 
 w czasie montażu oraz demontażu deskowao należy zapewnid środki zabezpieczające przed 

możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 
 roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

 
17. Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

Stanowisko i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod wiatami. 
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w 
kierunku poprzecznym i podłużnym. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane 
oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
Zabronione jest: 
 podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m 

ponad miejscem ułożenia; 
 chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
 rzucanie elementów zbrojenia. 
W przypadku prostowania stali metodą wyciągania stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów 
oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyd ogrodzeniem zabezpieczającym 
pracowników. 2. Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, jest zabronione: 
 przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 
 przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
 organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. 
Cięcie prętów; 

W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzed obustronnie na 
kozłach lub na stole zbrojarskim. 
Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. 
W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości 
mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione. 

Gięcie stali; 
 pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginad wyłącznie za pomocą urządzeo mechanicznych. 
 zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej 

giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki. 
Betonowanie 
 pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 

 opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywad się stopniowo i 
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równomiernie, aby nie dopuścid do przeciążenia deskowania. 

 wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice 
zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 
W razie dodawania do masy betonowej środków chemicznych, roztwór należy przygotowad w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy 
rozcieoczaniu środków chemicznych powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice 
zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. 
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane i 
zabezpieczające przed przypadkowym wyładunkiem masy. 

 Opróżnianie pojemnika powinno odbywad się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścid do 
przeciążenia deskowania masą betonową. 

 Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonywane z wysokości większej niż 
1 m. 

Nie zabetonowane uzbrojenie żelbetowej konstrukcji, mającej łącznośd z odcinkiem nagrzewanym 
elektrycznie, należy uziemid. 

 
18. Roboty montażowe 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych 
mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników 
zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeo 
technicznych. 
Urządzenia pomocnicze, 
 urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu, powinny posiadad wymagane dokumenty. 
 stan techniczny narzędzi i urządzeo pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o której mowa 

powyżej. 
Przebywanie osób znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty 
montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu; 
 prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru 

powyżej 10 m/s, oraz przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli 
stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia, 

 punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnieo osób. 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzied bezpieczny sposób: 
 naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, 
 stabilizacji elementu, 
 uwolnienia elementu z haków zawiesia, 
 podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli 

wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu. 
Elementy montowane można zwolnid z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
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wbudowania. 
W czasie zakładania stężeo montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosowad wyłącznie pomosty 
montażowe lub drabiny rozstawne. 
Montaż elementów; 

 w czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy stosowad zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, 

 należy podnosid na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 
udźwigu, 

 dokonać oględzin zewnętrznych elementu, 
 stosować liny kierunkowe, 
 skontrolowad prawidłowośd zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokośd 0,5 

m. 
 w czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosowad podkładki pod liny 

zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin, 
 podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów 

lub wyrobów jest zabronione. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpid po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 

 
19. Roboty spawalnicze 

 
Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
W czasie spawania gazowego należy używad wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru 
technicznego. 
Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 dm3 powinno odbywad się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeostwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
Korzystanie z butli; 

 w czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem 
nie mniejszym niż 45° od poziomu. 

 odległośd płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. 
 

Przewody; 

 przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniad się wymaganą kolorystyką, a ich długośd 
powinna wynosid co najmniej 5 m. 

 nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów. 
 zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 

łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 
 przewody należy chronid przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonad za 

pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym 
prześwitowi łączonego przewodu. 
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Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych 
właściwościach jest zabronione. 
W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie 
powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą 
płomienia jest zabronione. 
Sprzęt; 

 Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniad wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową. 

 Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzid prawidłowośd 
połączeo przewodów i przyłączenia koocówki przewodu roboczego do uchwytu. 

 Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosowad wyłącznie przewody oponowe 
spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. 

 Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 
 

Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko 
spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem 
światła na wzrok. 
W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po 
osłonięciu stanowiska pracy. 

 
20. Roboty izolacyjne 

Na dachach, których wytrzymałośd nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy 
wykonad stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 
Sprzęt i transport; 
 kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie 

zamknięte. 
 kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być 

wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. 

 podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywad się w kotłach do tego przystosowanych, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach przeciwpożarowych. 

 podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach służących do jej przechowywania i 
transportu jest zabronione. 

Przygotowywanie masy; 
 Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywad się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła 

otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 
 wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywad się przy stałym mieszaniu. 
 wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione. 
 używanie do rozcieoczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 

 
21. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonad wszystkie niezbędne 
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zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzid potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także zainstalowad odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą byd dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegad wszystkich obowiązujących przepisów 
bezpieczeostwa i higieny pracy i bezwzględnie stosowad wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni byd zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzid w czasie opadów atmosferycznych i 
silnego wiatru. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą byd w sposób 
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane 

 
22. Roboty murowe i tynkowe 

 
Stanowisko robocze należy stale utrzymywad w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską należy 
niezwłocznie usuwad. 
Materiały na stanowisku roboczym należy tak układad, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchów. 
Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna 
krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy . 
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót w stropach, powinny byd 
niezwłocznie zabezpieczone. 
Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez 
stropów lub innych urządzeo ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przykryciach 
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery jest zabronione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych. 
Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między skarpą wykopu a 
wznoszoną ścianą, szerokośd stanowisk pracy powinna wynosid nie mniej niż 70 cm. 
Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest zabronione. 
Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowad się zawsze poniżej wznoszonego muru co 
najmniej o 0,3 m. 

 
23. Roboty wykończeniowe 

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wykładzin podłogowych lub ściennych z zastosowaniem mas 
palnych wybuchowych lub zawierających rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podłóg lakierem 
rozpuszczalnikowym lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na czas 
wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 
o usunąd wszystkie otwarte źródła ognia na odległośd co najmniej 30 m od tych pomieszczeo, 
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o wyłączyd instalację elektryczną, a w razie potrzeby oświetlenia stosowad światło elektryczne 
w szczelnej oprawie połączone kablem (przewodem OP) z punktem zasilania znajdującym się poza 
częścią obiektu, w którym wykonywane są roboty, 

o zapewnić dostateczną wentylację, 
o używad obuwia nie powodującego iskrzenia, 
o nie rzucać narzędzi metalowych. 
Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeo, o których mowa w ust. 1, należy 
umieścid tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwo zapalnym i zakazujące palenia. 

Prace wymienione w ust. 1 powinny byd wykonywane pod stałym nadzorem technicznym. Palenie 
tytoniu i zbliżanie się pracowników do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami 
rozpuszczalników jest zabronione. 
Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokości 
nie przekraczającej 4 m od podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyd przed pośliźnięciem i rozsunięciem się. 
Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia 
substancje lotne należy wykonywad przy zapewnieniu warunków przewietrzonych pomieszczeo. 
W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyd 
instalację elektryczną. 
Malowanie farbami zawierającymi trujące składniki jest dozwolone tylko pędzlem. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym opracowaniu obowiązują przepisy w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali, przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem oraz w sprawie budowy i eksploatacji 
kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych 
oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego. 

 
16. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Wyszczególnienie zależnie od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. 

 
1. Przygotowanie terenu pod budowę. 

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45.111 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
45.112 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenu. 
45.113 Roboty na placu budowy. 
45.210 Zagospodarowanie terenu. 
45.215 Toalety publiczne 
45.22 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
45.23 Konstrukcje metalowe. 
45.24 Konstrukcje murowane. 
45.26 Lekkie przegrody budowlane. 
45.262 Kamieniarskie roboty wykooczeniowe 
45.27 Ściany. 
45.28 Stropy, schody, balkony, tarasy. 
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45.29 Dach. 
 

2. Roboty wykończeniowe. 

45.41 Wykooczenie ścian i stropów. 
45.42 Montaż stolarki budowlanej. 
45.43 Roboty wykooczeniowe podłóg i ścian. 
45.44 Roboty malarskie i szklarskie. 
45.45 Metalowe elementy wykooczeniowe. 

 

17. DEFINICJE POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU 
 
Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym. 
 
Definicje i określenia dodatkowe uzupełnione przez projektanta w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
- aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagao podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób budowlany jest stosowany, 
 
- budowa prowadzenie robót budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub urządzenia w 
wyznaczonym na cele budowlane miejscu,częśd obiektu lub etap wykonania samoistna część obiektu budowlanego 
zdolna do niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca byd przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do 
eksploatacji, 
 
dokumentacja budowy zbiór dokumentów warunkujących zgodne z prawem prowadzenie budowy obejmujący 
pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów, w razie potrzeby 
rysunki zamienne, operaty geodezyjne i książki obmiarów,dokumentacja  powykonawcza 
dokumentację powykonawczą stanowi projekt budowlany (kopia projektu) z naniesionymi zmianami oraz 
dokumentacja geodezyjna z pomiarami wykonanych obiektów i urządzeń, 
droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakooczeniu robót, 
 
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową dokumentacją 
przebiegu robót i zdarzeo jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, europejskiej  
 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć  pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań  podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
 
kierownik budowy  - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami 
budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie 
robót budowlanych, krajowej deklaracji zgodności należy przez to rozumieć oświadczenie producenta 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą technicznąmateriały materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w 
budownictwie, 
 
normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 
ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe, 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

43 
  

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne 
(HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
 
obiekty budowlane są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, drogi, kanały, budowle 
hydrotechniczne, zabudowane cieki wodne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe) stanowiące strukturę techniczno-użytkową wyposażoną w niezbędne do 
funkcjonowania instalacje i urządzenia, 
 
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku określenia 
granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo 
 
plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 
 
polecenie Inspektora kontraktu - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora kontraktu w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna stanowiąca podstawę do prowadzenia budowy w oparciu o 
zatwierdzony projekt budowlany będący integralną częścią pozwolenia na budowę, 
 
projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca autorem 
dokumentacji projektowej, 
 
roboty budowlane - wykonywanie obiektów budowlanych lub budowli, a także przebudowa, remont lub rozbiórka 
tych obiektów, 
 
rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, charakterystykę i 
wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 
 
specyfikacje techniczne - oznaczają całośd wszystkich wymagao technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalające obiektywnie scharakteryzowad roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, 
 
teren budowy należy przez to rozumied przestrzeo, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
urządzenia budowlane urządzenia techniczne i funkcjonalne związane z obiektem budowlanym lub budowlą, 
 
właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ 
kontrolny administracji paostwowej, 
 
wyrób budowlany - należy przez to rozumied rzecz ruchomą, bez względu na stopieo jej przetworzenia, 
przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całośd użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagao podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41). 
 
znaku budowlanym - należy przez to rozumied zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 
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zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
 

Wyrób budowlany może byd wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest 
ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma byd zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagao podstawowych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną paostwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeostwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodnośd wyrobu budowlanego z 
tą dokumentacją oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierad opis rozwiązania 
konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego oraz określad warunki jego zastosowania w danym obiekcie 
budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Powyższe oświadczenie, powinno zawierać: 
 nazwę i adres wydającego oświadczenie, 
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 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, 
 identyfikację dokumentacji technicznej, 
 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, 
 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma byd zastosowany, 
 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad 
i uszkodzeo większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości co do ich 
jakości lub mogących mied wpływ na bezpieczeostwo i jakośd wykonywanych robót, należy poddad 
materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie 
określonym przez projektanta lub kierownika budowy. 
Wykonawca robót z chwilą dostarczenia materiałów, wyrobów i urządzeo na budowę musi posiadad 
komplet dokumentów stwierdzających ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a na życzenie 
Inspektora kontraktu okazad także kompletne aprobaty techniczne, normy i projekty jednostkowe 
stanowiące podstawę ich wykonania 

 
2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

 
3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badao prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później 
zmieniany bez zgody Inspektora. Wszystkie nazwy materiałów i producentów należy traktowad jako 
wytyczne wyboru materiałów równoważnych. 

 
4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdowad się termin przydatności do stosowania lub 
data produkcji. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwości 
oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni 
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 
składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inspektorowi 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. Wszystkie 
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materiały powinny byd przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg. 
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu 
właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachowad wymagania w zakresie ochrony przeciw pożarowej. 

Wykonawca jest zobowiązany posiadad na budowie pełną dokumentację o składowanych tam materiałach. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny byd dostępne dla Inspektora Kontraktu i Inżyniera 
kontraktu w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ich 
weryfikacja i zgoda na ich użycie przez Inspektora 
Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inspektora zostaną 
niezwłocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia techniczne. Wykonawca wymieni na własny koszt na te które 
uzyskają zgodę Inżyniera kontraktu 

 

3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleo w takich 
dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może byd później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały będą składowane w pobliżu 
wbudowania. 
Transport poziomy – ręczny, mechaniczny. 
Transport pionowy – mechaniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośd zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagad tego będzie Inspektora, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzględni wyniki badao materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Obiekty powinny byd wykonywane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom paostwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiałów i wyrobów, nie objętych normami paostwowymi 
albo aprobatami technicznymi i świadectwami, wymaga zgody odpowiednich instytucji. 
W przypadku występowania w wykonywanych robotach budowlanych robót specjalistycznych, do 
kierowania, którymi są wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalności technicznobudowlanej, 
niż ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robót w danej specjalności techniczno-
budowlanej. To samo dotyczy inspektorów nadzoru budowlanego. 
Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca robót (generalny 
wykonawca) jest. gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektów i robót 
wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany do: 
 koordynowania robót podwykonawców, 
 ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
 nadzoru nad bezpieczeostwem i higieną pracy, 
 ustalania i utrzymywania porządku, 
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 świadczenia usług. 
Zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inspektor jest obowiązany zawiadomid właściwy 
organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót 
odnosi się tylko do robót, na które uzyskano pozwolenie na budowę. 
Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru Inspektorskiego oraz autorskiego powinni wpisad w dzienniku 
budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
Nadzór autorski projektanta powinien obejmowad w szczególności: 
 czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązao technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami 
itp.), 

 uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji, 

 uzgodnienie z Inspektorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązao zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych założeo. 

Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna byd ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest wymagane dla 
Inspektorów będących osobami fizycznymi, wykonujących roboty poza granicami administracyjnymi 
miast. 
Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywad dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniad te dokumenty uprawnionym organom na 
miejscu budowy. 
Właściwy organ może zażądad zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby te nie 
posiadają kwalifikacji fachowych, nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może byd powodem 
zagrożenia bezpieczeostwa ludzi i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego 
stwierdzenia przez właściwy organ. 
Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomid niezwłocznie 
właściwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych niezgodnościach z 
projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie robót w sposób mogący spowodowad 
zagrożenie bezpieczeostwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu skierowanym do właściwego organu powinno 
byd określone, na czym polega nieprawidłowośd lub niezgodnośd wykonywanych robót. 

 
2. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY 

 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeo na budowie oraz okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany 
przez właściwy organ. 
Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest 
wymagane ustanowienie kierownika budowy. 
Dziennik budowy powinien byd prowadzony oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego i obejmowad 
roboty budowlane wszystkich specjalności występujących w obiekcie. 
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W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może dopuścid prowadzenie odrębnych, odpowiednio 
oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót instalacyjnych. 
W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki robót, jest 
dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyraźnie oznaczonych odcinków robót. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny byd dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Każdy zapis 
dokonany w dzienniku budowy powinien byd opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym 
zapisem w dzienniku budowy powinien byd zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to 
byd potwierdzone jego podpisem. 
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo osoba kierująca i 
nadzorująca te roboty. 
Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy i kierownikom 
robót, oraz w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi następującym 
osobom: 

 pracownikom właściwych organów paostwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
zainteresowanych w zakresie ich uprawnieo i właściwości w przestrzeganiu przepisów .na budowie, 

 majstrom budowlanym, 
 inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 
 pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
 pracownikom służby bhp, 
 pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora, 
 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie kierownikom montażu, ale tylko w 

zakresie bezpieczeostwa wykonywania robót budowlanych. 
Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywad dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania 
oraz udostępniad te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 
Ogólne warunki kontroli i badao. 

 

1. USTALENIA PODSTAWOWE 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Zapewnienie jakości będzie zawierad: 

częśd ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 
o bhp., 
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o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao), 

częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje środków transportu poziomego i pionowego na placu budowy, 
o sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeo, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd założoną 
jakośd robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądad od Wykonawcy przeprowadzenia badao w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badao i ich częstotliwośd są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badao. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi Wykonawca. 

 
3. POBIERANIE PRÓBEK 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym 
prawdopodobieostwem wytypowane do badao. 
Inwestor będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badao wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

4. BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestora. 

 
5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stasowania materiałów zgodnych z zapisem ROZDZIAŁ 2 
MATERIAŁY I WYROBY. 
Wykonawca będzie przechowywał wszystkie dokumenty dotyczące materiałów wbudowanych i przekaże 
je inwestorowi jako załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup Robót 
określonych w wycenionym wykazie cen. W związku z powyższym roboty podlegają obmiarowi 
procentowemu w stosunku do całości. 
Wymagania dotyczące obmiar robót na etapie wykonywania prac budowlanych, a nie ujętych w przedmiarze 
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zgodnie z specyfikacją przetargową. 
 

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w dokumentacji ofertowej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorem o zakresie obmierzanych 
robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki obmiaru). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inwestora podanej na piśmie. 

 
2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

 
Podstawowymi jednostkami do wyliczania ilości wykonanych robót będą jednostki podane w 
dokumentacji ofertowej. Przy wyliczeniu ilości w jednostce nie występującej w dokumentacji ofertowej 
Wykonawca uzgodni sposób wyliczania oraz jednostkę z Inspektorem przed przystąpieniem do 
wykonywania obmiaru. 

 
3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badao atestujących to Wykonawca ma obowiązek posiadad ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
prowadzenia robót. 

 
4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie 
przepisy. 
Przez miano obiekt należy rozumied budynek, budowę Inspektorską, instalację bądź urządzenie techniczne, 
które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny byd uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. 
W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan do ustalonych wymagao oraz gdy dokonany odbiór koocowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty należy uznad za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny byd 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzid należy nowy protokół odbioru koocowego robót. 

 
2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru; 

 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje branżowy Inspektor nadzoru. 
Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem branżowy Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie branżowy Inspektor nadzoru. 
Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia branżowy Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami. 

 
2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzid szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą 
przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzad należy w stosunku do następujących rodzajów robót: 

o wykopy wąskoprzestrzenne: głębokośd i szerokośd wykopu, stopieo przygotowania podłoża, 
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, 
zabezpieczenie przejśd itp., 

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy umiejscowienie i wymiary otworów, 
o wykonane zbrojenie, 
o fundamenty pod pompy, sprężarki, wentylatory umiejscowienie, wymiary gabarytowe, 
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rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg 
budynku, 

o ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
o bruzdy w ścianach wymiary, czystośd bruzd, zgodnośd ich z pionem w przypadku pionów c.o., 

wod.-kan. itp. i zgodnośd z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnętrznych), 

o kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, 
warunki odwodnienia, 

o kanały dla zewnętrznej sieci wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod 
podpory, 

o słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów -.wysokośd nad terenem, 
warunki mocowania uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, 
drabinki wejściowe, 

o studzienki rewizyjne i komory wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni 
włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisad protokół stwierdzający jakośd wykonania oraz 
przydatnośd robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje 
kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających 
również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

 
3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
branżowy Inspektor nadzoru. 
W przypadku robót tzw. „zanikających” (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale 
nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą 
byd wykonane przed zakooczeniem całości urządzenia należy przeprowadzid ich odbiór częściowy, 
polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 
zamocowao, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w 
odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych. 
Na żądanie inspektora nadzoru może byd przeprowadzone badanie prawidłowości połączeo rur oraz 
armatury. Do badao należy wybrad losowo 3% połączeo, które dla kontroli należy rozebrad; w 
przypadku stwierdzenia chodby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 
następne 3% połączeo. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeo jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeo. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów koocowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 
wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami 
ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 
W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa robót, 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

56 
  

odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od 
generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawcą, może 
przeprowadzid odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez generalnego 
wykonawcę. 

 
4. Odbiór końcowy 

Po zakooczeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeo wyszczególnionych w 
odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonad komisyjnego odbioru 
końcowego. 

 
W skład komisji wchodzi kierownik robót, oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy i 
inwestora. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru 
koocowego. 
Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid: 

o zgodnośd wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

o zgodnośd wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności 
odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

Przy odbiorze koocowym należy przedstawid komisji następujące dokumenty: 
o dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
o dziennik budowy i książkę obmiarów, 
o protokoły odbiorów częściowych robót „zanikających”, 
o protokoły wykonanych prób i badao, 
o świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeo i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

o instrukcje obsługi, 
o operat geodezyjny syt-wys. powykonawczy z naniesionymi obiektami oraz trasą przewodów. 

Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie postanawiają 
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badao w zakresie określonym dokumentacją 
techniczną. W szczególności próby i badania urządzeo mechanicznych, rozumiane są jako próby i 
badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą byd przekazane 
użytkownikowi. 
Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma 
osiągnąd urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny byd określone w dokumentacji i zgodne z 
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

 
3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
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1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
branżowego Inspektor nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności branżowych 
Inspektorów nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwa, komisja 
dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao 
przyjętych w dokumentach projektowych i umowy. 
Z odbioru powinien byd spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierad ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienid ujawnione w czasie odbioru 
wady i usterki oraz podawad terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierad 
oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru 
wraz z jej uzasadnieniem. 
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścid w protokóle oświadczenie uzasadniające ich 
stanowisko w odniesieniu do ustaleo protokółu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 
dokonującej odbioru danego obiektu. 
O dokonaniu odbioru wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie inwestorowi (użytkownikom) 
lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien byd dokonany zapis w dzienniku 
budowy. 

 
2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad dokumenty wyszczególnione w 
ppkt. 5 pkt. 1.5. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Po dokonaniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletną 
dokumentację powykonawczą. 

 
1. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 3 „ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT”. 

 
2. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI. 

 
1. Wymagania ogólne 

 
Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zgłaszanie użytkowania obiektów 
budowlanych budownictwa powszechnego określa ustawa. 
Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do 
użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót 
budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego częścią oraz uporządkowanie 
terenu budowy. 
Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor jest obowiązany 
do przekazania właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza 
dokumentacji powykonawczej. 

 
2. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku Wykonawcy. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca przezuje Inwestorowi który ma obowiązek jej 
przechowywania. Inwestor może upoważnid podległą mu jednostkę organizacyjną (użytkownika) do 
przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w obiekcie w 
czasie trwania jego eksploatacji. 
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowid zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do odbioru koocowego danego obiektu budowlanego. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 

1. USTALENIA OGÓLNE 
 

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie robót w 
określonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w związku z powyższym roboty opisane w niniejszej ST nie 
są wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw płatności. 
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Opisane roboty w niniejszej ST związane są z wykonaniem robót podstawowych przewidzianych 
kontraktem. 

 
2. CENA RYCZAŁTOWA 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym wykazie cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwośd żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objętej daną pozycją. 
Cena ryczałtowa danej pozycji będzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne 
do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli inaczej nie zostało ustalone podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji lub elemencie kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniad wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowad: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 dokonanie prób, rozruchów i regulacji, 
 wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartośd pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 koszty związane z organizacją robót oraz BHP. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

Dz. U. Nr 45, poz. 280 Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bez- 
pieczeostwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. 

Dz. U. z 1954 r. Nr 29/54 poz. 115 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdro- 
wia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 
przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 

Dz. U. z 1954 r. Nr 5 3/54 poz. 
259 

Rozporządzenie Ministrów Pracy I Opieki Społecznej Oraz Zdrowia z 
dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy 
spawaniu i cięciu metali. 

Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. Rodzaj i zakres opraco- 
wao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

60 
  

obowiązujące w budownictwie 
Dz. U. z 1998 r. Nr 113/98 poz. 
728 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie 

Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 Rozporządzenie z dnia 24 września 1998 r. Ustalanie geotech- 
nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

Dz. U. z 1998 r. Nr 99/98 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagao 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

Dz. U. z 1999 r. Nr 5/00 poz. 53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w 
sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzad zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeostwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
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deklaracji zgodności z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 5/00 póz, 58) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w 
sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu 
wyroby mogące stwarzad zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 
1263 

Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. 
Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeo technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 
1596 

Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. 
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Dz. 

U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650 Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
Ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126 

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca 
bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeostwa i 
ochrony zdrowia 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz 1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szcze- 
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i 
higieny pracy 

Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 
1758 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty 
budowlane 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

62 
  

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 
2001 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeo technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 

 
Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. 
1386       Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Kra- 
1861       jowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 

Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r 
w sprawie systemów oceny zgodności, wymagao, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie 
2375       aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upo- 

       ważnione do ich wydawania 
Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne 
2497       oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 
Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 
231 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 

Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I: Roboty budowlane, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
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ST.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 

1. WSTĘP 

 
Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) są warunki które powinny byd dotrzymywane podczas 
wykonywania i odbiorach robót rozbiórkowych. 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA 

 
ST są jednym z opracowao opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest częścią 
materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na realizację i rozliczanie robót. 
Ponad to ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagao, które są niezbędne do określenia 
standardu, w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

 
ST są elementem robót całościowo ujętych w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 wywóz gruzu i elementów z rozbiórki na składowisko. 

 
4. WARUNKI BHP. 

 
1. Warunki ogólne 

Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzid i oznakowad 
tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyd od 
rozbieranego obiektu sied wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyd od rozbieranego obiektu sied wodociągową, 
gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni byd zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływad nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwośd obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty 
wstrzymad. 
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
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Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosowad zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
Zsuwnice powinny mied zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

 
Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy 
usunąd poza strefę niebezpieczną. Przy rozbiórce sposobem obalania długośd przymocowanych lin 
powinna byd trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno byd niezawodne. 
Liny należy każdorazowo sprawdzad przed ich ponownym użyciem. Przy zakładaniu liny powinien byd 
zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na 
pracowników. 
Obalanie lub rozsadzanie części obiektu za pomocą materiałów wybuchowych powinno byd 
dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy robotach górniczych. O terminie rozbiórki z 
zastosowaniem materiałów wybuchowych należy powiadomid wszystkie osoby znajdujące się w strefie 
działania rozrzutu. Wybuch może nastąpid po uprzednim usunięciu wszystkich osób poza strefę 
działania rozrzutu. 

 
2. Urządzenia zabezpieczające i ochronne 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonad wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzid potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także zainstalowad odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą byd dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 

 
3. Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegad wszystkie obowiązujące przepisy 
bezpieczeostwa i higieny pracy i bezwzględnie stosowad wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego elementu budynku 
urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. muszą byd 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni 
byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. 

 
4. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych 

Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzid w czasie opadów atmosferycznych 
i silnego wiatru. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

 
5. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą byd w sposób 
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 

 
6. Rozbiórka ręczna 
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W zależności od warunków i potrzeb rozbiórkę można wykonywad ręcznie lub przy użyciu młotów 
pneumatycznych. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się wykonywad za pomocą młotów 
pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina się kolejno odpowiednie 

pręty zbrojenia betonu. 
 

5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
 

Wywóz gruzu i elementów z rozbiórek do utylizacji. 
 

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Ogólne informacje i wymagania podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

7. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

8. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W ST 
 

Określenia ogólne użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 

3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY 

 
Ogólne wymagania dotyczące maszyn i sprzętu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty można wykonywad przy użyciu dowolnego sprzętu i narzędzi posiadających atest i zaakceptowanych przez 
Inżyniera kontraktu. 

 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 



Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

66 
  

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonad wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzid potrzebne narzędzia i sprzęt, a także zainstalowad 
odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych muszą byd dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegad wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy i bezwzględnie stosowad wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzid w czasie opadów atmosferycznych i 
silnego wiatru. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą byd w sposób 
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy 
pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni byd zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku. 
Rozbiórkę budynku powinno sie, prowadzid w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 
elementów nadających się do ponownego użycia. 
Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzid roboty w następującej kolejności: 
 rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, 
 rozbiórka okien i drzwi, 
 rozbiórka ścianek działowych, 
 rozbiórka dachu, rozbiórka stropów, 
 rozbiórka ścian. 

 
2. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I SIECI INSTALACYJNYCH 

 
Do rozbiórki urządzeo i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody, wodociągowej, kanalizacyjnej itp. można przystąpid dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 
instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywad brygada złożona 
z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. 
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynad od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, 
umywalek, zlewów, misek klozetowych, płuczek, kotłów c.o., naczyo przelewowych itp. urządzeo 
wyposażenia budynku. 

 
3. ROZBIÓRKA OKIEN I DRZWI 

 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy dokonad ich przegląd w celu ustalenia czy i które z 
nich mogą się nadawad do dalszego wykorzystania. Wszystkie okna i drzwi będące w dobrym stanie należy 
przed demontażem zabezpieczyd. 

 
4. ROZBIÓRKA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
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Ścianki działowe powinno rozbierad się z lekkich, przystawnych rusztowao, a cały rozebrany ze 
ścianek materiał i gruz należy usuwad niezwłocznie po rozebraniu. 

 

5. ROZBIÓRKA ŚCIAN 
 

Rozbiórkę ręcznie stosuje się wtedy, gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego do rozbiórki nie 
pozwalają na zastosowanie innej metody wyburzenia. Wykonuje się ją za pomocą kilofów, przy użyciu 
ręcznych urządzeo mechanicznych. Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, zdejmując 
warstwę po warstwie. Przy rozbiórce ścian należy bezwzględnie przestrzegad odpowiednich przepisów bhp. 
Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni pracowad w pasach 
ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem na ziemię. 

 
6. ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 
Sposób rozbiórki ścian zewnętrznych w zasadzie niczym nie różnił się od sposobu rozbiórki ścian 
wewnętrznych. Ze względu na możliwośd wypadnięcia elementu ściennego przy jego demontażu należy 
zwrócid szczególną uwagę na dokładne jego zamocowanie, zapewniając mu statecznośd w momencie 
rozkuwania połączeo w węzłach. Należy się, przy tym liczyd, że przy rozkuwaniu węzłów tych elementów 
może nastąpid uszkodzenie wyprofilowania ich pionowych obrzeży, stanowiących najsłabszą częśd 
elementu. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup robót określonych 
w Wycenionym Wykazie Cen. W związku z powyzszym roboty nie podlegają obmiarowi. 

 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. CENA RYCZAŁTOWA 
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Cena ryczałtowa zaproponowana w ofercie przez Oferenta za daną pozycję jest ostateczna i wyklucza 
możliwośd żądania dodatkowej zapłaty za wykonane robót objętych daną pozycją. 
Cena ryczałtowa danej pozycji będzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do 
wykonania tej roboty przewidzianej w dokumentacji projektowej. 
Ewentualna ilośd jednostek podanych w ofercie może posłużyd do częściowego (procentowego) 
rozliczenia jeżeli kontrakt przewidzi taką możliwośd. 

 
2. PODSTAWA ROZLICZENIA 

 
Podstawową rozliczenia pozycji ofertowej będzie wykonanie wszystkich prac. 
obejmującej zakres ST jednostką miary jest: 
 przy wyliczeniach powierzchniowych m2, 
 przy wyliczeniach kubaturowych m3 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowad: 
 rozebranie pokryd dachowych, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 
 rozebranie elementów drewnianych murowych betonowych i żelbetowych, 
 usuniecie gruzu przez uprzednio ustawione rynny, 
 usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeo poniżej terenu, 
 przecięcie ręczne zbrojenia, elementów metalowych, 
 doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych, zabezpieczeń podparć i 

osłon, 
 wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko wraz z opłatami składowania. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U nr 175 poz.1485 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U nr 3 z dn 23 

stycznia 2003. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627) 
PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-
B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-M-47900-1/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 
PN-M-47900-2/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. PN-
M-47900-3/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. PN-
M-42250/1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja
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ST.02. ROBOTY ZIEMNE 
 
 

1. WSTĘP 

 
Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) są warunki które powinny byd dotrzymywane 
podczas wykonywania i odbiorach robót ziemnych. 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA 

 
ST są jednym z opracowao opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest częścią 
materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na realizację i rozliczanie robót. 
Ponad to ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagao, które są niezbędne do określenia 
standardu, w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
3. DOKUMENTACJA 

 
1. Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania wykopów kontrolowad miejsce posadowienia 
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 

 rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
 nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, 
 przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
 Badania te powinny byd wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 

powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badao kontrolnych wraz ze szkicami i 
podjętymi decyzjami należy załączyd do dokumentacji powykonawczej. 

 
2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawierać: 
 uaktualniony projekt danych robót ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami 

potwierdzonymi przez nadzór techniczny Inżyniera, 
 wyniki badao kontrolnych, o których mowa w p. 1 
 dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badao kontrolnych 
 ważniejsze wyniki badao laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii 

wykonywania robót ziemnych lub wznoszonym obiekcie, 
 wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 
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3. Dokumentacja prawna 

Roboty budowlane można rozpocząd jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

 
4. Projekt organizacji robót 

Roboty ziemne powinny byd wykonane na podstawie projektów organizacji robót. 
 

5. Podział i przydatność grunted 

Klasyfikacja gruntów budowlanych winna uwzględniad rodzaju gruntu oraz jego właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
Przydatnośd gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniad mechaniczne 
właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwośd i wytrzymałośd gruntów na ścinanie w miejscu 
wykonywania nasypu, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp 
wykopu). Ściśliwośd gruntu, zdolnośd gruntu do zmiany swej objętości wskutek spulchnienia i 
zagęszczania oraz wpływ zmian temperatury i zawilgocenia na zmianę objętości. Wysadzinowośd 
gruntów należy uwzględnid zdolnośd niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin 

 
4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
1. Ochrona przyrody 

Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalid w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu podlegają 
ochronie i muszą pozostad w stanie nienaruszonym. 
W obrębie placu budowy należy zabezpieczyd istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno byd dokonywane możliwie w 
miejscach najsłabiej zadrzewionych. 

 
2. Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych 

Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają 
byd wykonywane roboty ziemne, powinny byd przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą 
się nad terenem lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą byd 
usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z zastrzeże- 

 
niem, że poziom, na którym mają znajdowad się pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien byd 
zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu. 
Nie należy usuwad założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody 
jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu nadzorowi, a 
roboty ziemne wykonad w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad tym 
urządzeniami. 
Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie byd usuwane, gdy 
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 
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zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 
paostwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeo podziemnych 
lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia 
instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy 
przerwad do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 
instalacje, powinien określid bezpieczną odległośd w pionie i poziomie, w jakiej mogą byd 
wykonywane te roboty, i zapewnid nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno byd 
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 
odspajania gruntu. 
W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomid Inżyniera 
lub generalnego wykonawcę i ustalid z nim sposób dalszego postępowania. 

 
3. Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwad wszelkie roboty, miejsca 
niebezpieczne ogrodzid i oznakowad napisami ostrzegawczymi oraz powiadomid niezwłocznie 
właściwy organ władzy administracyjnej, kierownika budowy i Policję. 

 
4. Postępowanie przy odkryciu wykopalisk 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy powiadomid kierownictwo budowy (Inżyniera) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwad na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji. 

 
5. WARUNKI BHP. 

 
Ścinanie, obalanie i karczowanie drzew znajdujących się na placu budowy należy wykonywad zgodnie z 
przepisami w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu 
drewna, karpiny i żywicy. 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określid bezpieczną odległośd (w pionie i w 
poziomie), w jakiej mogą byd wykonywane te roboty i zapewnid nad nimi fachowy 

 
nadzór techniczny. Odległośd tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 
których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie 
wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa powyżej, należy 
niezwłocznie przerwad roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób 
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możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 
Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa 
się na głębokośd większej niż 40 cm, powinno odbywad się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia 
kilofów. 
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji należy wszelkie roboty przerwad, a miejsce niebezpieczne ogrodzid i oznakowad napisami 
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie 
zawiadomid właściwy organ prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskiej. Przy wykonywaniu 
wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 
robotach należy wokół wykopów ustawid poręcze ochronne i zaopatrzyd je w napis "osobom postronnym 
wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny byd umieszczone na 
wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. W 
sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeostwa wykop należy szczelnie przykryd balami. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą byd wykonywane tylko w 
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu, a wykop wykonuje się: 
 w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do głębokości 2 m, 
 w pozostałych gruntach do głębokości 1 m. 
Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeo spowodowanych przez budowle, środki 
transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie 
stawiają ostrzejszych wymagao, należy stosowad: 

 bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z blach 
stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym, 

 bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV, 
 bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV, 
 okrąglaki o średnicy w cieoszym koocu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, 
 zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o średnicy wynoszącej 

w cieoszym koocu co najmniej 20 cm. 
Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o ścianach pionowych, powinien wynosid: 
 w układzie pionowym do 1 m, 
 w układzie poziomym do 1,5 m. 
W razie głębienia wykopów o ścianach pionowych w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub 
rozparcia ścian wykopów powinien byd podany w dokumentacji technicznej. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosowad tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie 
wolno stosowad w okresie zimowym. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych oprócz wymagao określonych powyżej powinny byd 
spełnione następujące warunki: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgad na wysokośd co najmniej 0,15 m ponad teren, wykop 
rozparty powinien byd przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop 
znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 
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stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzid przed każdym zejściem pracowników do 
wykopu, 
rozpory powinny byd w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie, 
pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych o 0,3 m może odbywad się 
po odeskowaniu ścian, 
w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdowad się w części wykopu odeskowanego, 
w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudowad pomost. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno byd określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 
roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
głębokośd wykopu wynosi więcej niż 4 m, 
gdy teren przy skarpie ma byd obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, grunt 
stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy: 
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, wykonad spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleo w każdym punkcie skarpy, 
sprawdzad skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywad ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokośd większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonad bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników. Odległośd między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczad 20 
m. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Przy 
wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowad się w 
bezpiecznej odległości. 
Jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien byd przykryty szczelnym i 
wytrzymałym pomostem. 
Pojemniki do transportu urobku powinny byd ładowane do 2/3 ich wysokości. 
Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 
w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest 
obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem, 
w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. 
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywad się poza klinem odłamu gruntu. Przy 
zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwad stopniowo, poczynając od dna wykopu, 
w miarę jego zasypywania. 
Deskowanie można usuwad jednorazowo z wykopów wykonanych: w 
gruntach spoistych nie więcej niż na 0,5 m, 
w pozostałych gruntach nie więcej niż na 0,3 m. 
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Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyd w terenie strefę 
niebezpieczną. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna byd ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza 
klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. 
Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczad do tworzenia się nawisów. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione. Włączanie 
mechanizmu obrotowego koparki przed zakooczeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpid po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż: 
50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów sypkich, 25 cm 
nad dnem skrzyni w razie ładowania materiałów kamiennych. 
Przy wjeżdżaniu koparki na wzniesienia jej oś napędowa powinna znajdowad się z tyłu, a przy zjeżdżaniu 
koparki ze wzniesienia z przodu koparki. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdowad się w 
położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna byd opuszczona do wysokości 1 m nad 
terenem. W czasie przerwy i po zakooczeniu pracy łyżkę koparki nalęży opuścid na ziemię, podwozie 
zablokowad, zatrzymad silnik i zamknąd kabinę. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kąt 
wzniesienia terenu nie powinien byd większy niż 300, a pochylenia bocznego nie większy niż 150. 

 
6. ZESTAWIENIE CPV WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

 
7. PODSTAWOWE DEFINICJE POJĘCIA I OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE. Określenia i pojęcia 
podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
Wykop – dół szerokoi wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeo instalacji 

podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długośd, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o 
długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębieo o średniej wysokości ścięd i 
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głębokości zasypao nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia 
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie. 

Głębokośd wykopu – odległośd pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokośd jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokośd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop 
głęboki – wykop, którego głębokośd przekracza 3 m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkośd charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
gdzie: 

Is Pd 

Pds 

pd – gęstośd objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3

), 

pds – maksymalna gęstośd objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-

12 (Mg/m
3

). 
Grunt budowlany – częśd skorupy ziemskiej mogąca współdziaład z obiektem budowlanym, stanowiąca 

jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 
ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 

działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne 
itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
 skaliste, 
 nieskaliste mineralne, 
 nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. w 
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wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 
10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 
(rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałośd na ściskanie 
Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. Grunt spoisty 
– nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartośd wskaźnika plastycz- 

ności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałośd kształtu bryłek przy 

naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może byd przy tym 
mniejszy niż 10-krotny wartośd maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże – częśd konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 

Grubośd warstwy zagęszczenia – grubośd kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem. 
Głębokośd przykrycia – pionowa odległośd między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 

wstępną zasypkę. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. Zasypka 
główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzch- 

nią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
 
 

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. MATERIAŁY POMOCNICZE NIEZBĘDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 
 

Do wykonywania zabezpieczeo przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia ścian wykopów, 
należy stosowad drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo odpowiednie elementy 
stalowe ze stali walcowanej. 
W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny byd stosowane: 
 bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 
 bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 
 bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 
 okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieoszym koocu co najmniej 20 cm, 
 okrąglaki drewniane o średnicy w cieoszym koocu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów po- 
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winny byd wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny byd stalowe. 
Wykonywanie ścianek szczelnych powinno byd zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej. 
Pospółka do wymiany części gruntu w wypadku wystąpienia takiej konieczności. 

 

2. POSPÓŁKA DO BETONU ZWYKŁEGO 
 

1. Określenie. 

Kruszywo naturalne o wielkości ziaren 0 63 mm będące mieszaniną piasku i żwiru. 
 

2. Właściwości. 

Pospółka ma kolor piaskowy i może mied różne odcienie tej barwy, zależnie od zawartych 
zanieczyszczeo i domieszek. 
Gęstośd objętościowa pospółki w stanie luźno nasypanym (gęstośd nasypowa) wynosi ok. 1700 kg/m3. 
Pospółkę eksploatuje się ze złóż lądowych oraz z rzek, jezior i morza. Pospółka wydobywana z górskich 
odcinków rzek zawiera ziarna grube (o krawędziach ostrych) i stosunkowo mało zanieczyszczeo. 
Znajdują się w niej jednak liczne ziarna słabe, zwietrzałe o blaszkowatym kształcie. W dolnych odcinkach 
rzek i jeziorach ziarna pospółki mają kształt bardziej zaokrąglony. W pospółce tej, o małej ilości 
zanieczyszczeo, znajduje się przeważnie zbyt dużo ziaren drobnych. W środkowej, północnej i 
wschodniej części kraju pospółkę eksploatuje się głównie l pokładów lądowych, Znajdują się w niej 
często zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego, które powinno się usunąd. 
Zawartośd zbyt drobnych ziaren, które najczęściej znajdują się w pospółce pochodzenia lądowego, 
obniża jakośd pospółki. Skład ziarnowy pospółki można poprawid oddzielając drobne ziarna lub 
dodając pospółkę o grubych ziarnach lub żwir. 
Po usunięciu z pospółki grubych kamieni (otoczaków) i przesianiu przez sita otrzymuje się piasek i żwir. 

 
3. Zastosowanie. 

W budownictwie indywidualnym pospółkę powszechnie stosuje się do produkcji betonów. 
Przy robotach ziemnych jeżeli dokumentacja nie przewiduje inaczej do wymiany gruntów 
słabonośnych. 

 
4. Wymagania. 

Pospółka powinna byd twarda, trwała i czysta. Nie może zawierad składników szkodliwych, w ilości 
lub postaci wywierających ujemny wpływ na wytrzymałośd lub trwałośd betonu. 
Pospółka powinna składad się z ziaren różnej wielkości, zarówno drobnych, jak i grubych. Najczęściej 
jednak w pospółce znajduje się zbyt dużo piasku o drobnym uziarnieniu, co wpływa na obniżenie 
wytrzymałości betonu, ponieważ normalna ilośd cementu użyta do mieszanki betonowej nie wystarcza 
na otoczenie powierzchni wszystkich ziaren pospółki. 
Kształt poszczególnych ziaren pospółki powinien byd zbliżony do kuli lub wielościanu o krawędziach 
najlepiej ostrych, wyczuwalnych ręką. Niepożądana jest duża ilośd ziaren wydłużonych i płaskich, 
ponieważ ziarna takie źle układają się w mieszance betonowej. 
Glina i ił oblepiające ziarna ujemnie wpływają na jakośd pospółki, ponieważ uniemożliwiają kontakt 
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spoiwa z ziarnami. Zawartośd ziarn zwietrzałych lub porowatych w pospółce wpływa na 

obniżenie wytrzymałości betonu. Na jakośd pospółki duży wpływ mają również znajdujące się w 
pospółce zanieczyszczenia. Im mniej jest drobnych pyłów i ciał obcych (np. ziemi, gruzu, muszli, korzeni), 
tym pospółka jakościowo lepsza. 
Zawartośd zanieczyszczeo w pospółce powinno się zbadad laboratoryjnie. Często jednak w praktyce, 
zwłaszcza w budownictwie indywidualnym, zawartośd zanieczyszczeo określa się w sposób 
przybliżony. W tym celu do naczynia szklanego z wodą wsypuje się pospółkę. Po wymieszaniu, grube 
czyste ziarna szybko opadną na dno, a zanieczyszczenia i pyły osiądą na wierzchu. Oceniając orientacyjnie 
grubośd warstw, można w przybliżeniu określid w procentach zawartośd zanieczyszczeo. 

 

3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wyszczególnienie sprzętu i maszyny specjalistycznych niezbędnych lub zalecanych do zastosowania celem 
prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją inwestycji. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Roboty mogą byd wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonad przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera. 
Użyty sprzęt powinien zapewnid ciągłośd wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności 
dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. w 
przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeo lub narzędzi nie 
zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądad zmiany 
stosowanego sprzętu: 
 Koparka. 
 Samochód samowyładowczy. 
 Spycharka. 
 Pompa spalinowa. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU 
 

Transport gruntu powinien byd tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych 
na budowę. 
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywad się poza prawdopodobnym 
klinem odłamu gruntu. 
Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 
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inne) powinien byd dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i pojemności 
środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i wydajności urządzeo 
stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 
organizacji robót. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny byd ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m 
(taczki można ustawid w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy 
sobą powinien wynosid co najmniej 1,5 m. 
Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może byd stosowany: 
transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 
transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, wywrotkami 
samochodowymi). 

 
2. TRANSPORT RĘCZNY GRUNTU 

 
Przerzutu gruntu łopatami można dokonywad na odległośd w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 
wysokośd ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeostwie pracy 
dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
Przerzut gruntu taczkami powinien byd dokonywany na niewielkie odległości. Pojemnośd taczek nie powinna 
byd większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległośd przewozu powinna wynosid nie więcej niż 80 m. 
Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno byd większe niż 10% na odległościach nie 
większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie taczki z załadowanym gruntem > 
150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odległośd powyżej 60 m należy stosowad szelki ułatwiające 
pracę taczkarza. 

 
3. TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

 
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosowad rodzaj pojazdu 
samochodowego do: 
 odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 
 wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 
 przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
 warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
 ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na 

danym placu budowy. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotką 
od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, 
spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, równiarką od 1 
do 5 m 
Przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, 
gdy maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, należy wykonad rampy zjazdowe i wyjazdowe. 
Pochylenie ramp dla pojazdów samochodowych kołowych nie powinno byd większe niż 10%, a dla pojazdów 
samochodowych gąsienicowych nie większe niż 20%. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH 
 

1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąd podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Przyjęcie punktów stałych powinno byd dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotowad w 
dzienniku budowy. 
Stałe punkty pomiarowe powinny byd tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawcy robót. 
Punkty wysokościowe należy umieszczad poza granicami projektowanej budowli, a rządne ich 
oznaczad z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny byd wyznaczane na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeo powinien byd przekazany kierownikowi 
budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót 
ziemnych. 

 
2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowad: 
o wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

o wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamao itp. budowli lub jej części 

o wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny byd wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

o wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleo, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
o Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny byd dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części budowli powinny byd wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwośd pełnego 
korzystania z nich przez cały czas trwania budowy 

Dokładnośd pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna byd dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
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ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładnośd pomiarów 
 

powinna byd określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 
 

3. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyd przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 
powinny byd wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno byd sprawdzone przez nadzór 
techniczny Inspektora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Jeżeli budowa ma podlegad obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno byd wykonane tylko do 
realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładnośd wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosid ± 5 cm. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowad: 

o wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
o wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich. 
o Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierad: 
o punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 
o punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu 
o wymiary między punktami załamania obrysu budowli 
o wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 

siatki geodezyjnej 
o rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych 

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio 
do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowad się u kierownika budowy oraz u Inspektora 
kontraktu Inspektorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka 
obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byd również przekazana kierownikowi 
robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu 
Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno byd wykonane z dokładnością ±1,0cm 

 
4. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem należy 
oznaczyd w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawid co 20 – 50 m 
i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą byd wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 
palikami. Głębokośd wykopu należy sprawdzad za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyd należy 
przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 
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2. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 

Po zakooczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byd sporządzona przez wykonawcę robót doku- 
mentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone 
przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z podaniem 
przyjętych dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byd przekazana Inspektorowi w chwili przejęcia przez 
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowid integralną częśd dokumentacji 
wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i Inspektora wyniki tych 
pomiarów stanowią integralną częśd powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. Oczyszczanie terenu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonad następujące prace 
przygotowawcze: 

o wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 
przyszłych robót ziemnych, 

o oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 
placu budowy, 

o wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeo, jeżeli 
takie znajdują się na terenie budowy 

o przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeo 
nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzad będą w wykonywaniu robót ziemnych lub 
w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeo podziemnych i nadziemnych powinny byd 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 
W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno byd dokonane w porozumieniu z właściwymi 
organami administracyjnymi. 
Pnie drzew i krzewów powinny byd wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew, i 
krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie 
mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny byd ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm 
nad powierzchnią terenu 
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywad sprzętem mechanicznym, a gdy jest to 
możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych 
powinno byd wykonywane w okresach, w których grunt jest nie zamarznięty 
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 
innym terenie powinny byd wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym 
ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 
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2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno byd dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma byd wykorzystana w późniejszym czasie, powinna byd zdejmowana 
płatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 0,35 m, grubości 5 10 cm lub kwadratami o 

wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 10 cm Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyd w miejscu 
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składowad przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąd do 
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosid dwa razy w roku. 
Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składowad w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i 
wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynowad w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 
dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona 
trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna byd zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp 
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi 
roślinnej nie należy wykonywad podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do 
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywad w możliwie 
dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej. 

 
3. Usuwanie kamieni i gruzu 

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno byd dokonane, gdy jest to 
konieczne ze względu na bezpieczeostwo robót oraz w przypadku gdy ma byd wykonywany nasyp, a 
kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. 
Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają 
wykonywanie wykopów, może byd dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to 
powinno byd ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia 
lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

 
4. Odwodnienie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny byd wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolowad i konserwowad 
przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzid w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 
był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów 
odwadniających należy prowadzid od dołu do góry). 
Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w 
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dnie wykopu należy sprawdzid, czy nie mogą one byd przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie 
nawodnione, albo czy nie powodują powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny byd 
wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
Wykopy powinny byd chronione przed nie kontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna byd 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony 
spadku terenu należy wykonad w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane 

poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do 
studzienek zbiorczych w wykopie można wykonad tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych 
przed rozmyciem. 
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywad w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było 
zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy stosowad 
odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki 
zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinien przewidywad 
sposób odwodnienia roboczego. 
Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno byd dokonywane w przypadkach, gdy woda 
gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, lub jest 
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno byd przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu 
w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może zachodzid 
naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien przebiegad zgodnie z 
wykonanym do tego celu projektem. 

 
5. Usunięcie gruntów o małej nośności 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, 
na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie 
nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny byd przerwane do czasu ustalenia z Inspektorem, 
projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeo. 
Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeo odwadniających lub wykonania tych 
urządzeo w sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robót ziemnych, to 
grunt taki należy usunąd na niezbędną głębokośd i zastąpid go innym odpowiednim rodzajem 
gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byd 
usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z Inspektorem i projektantem. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma byd posadowiony obiekt 
budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwą 
zabezpieczającą przed przemarzaniem powinny byd one usunięte, co najmniej na głębokośd 
przemarzania gruntu. 

 
6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpid osuwiska gruntu, należy 
przeprowadzid szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w 
miarę potrzeby badania gruntowo-wodne w pobliżu wykopów lub nasypów, na terenie zagrożonym 
osuwiskiem. Zakres badao geotechnicznych powinien byd w takim przypadku ustalony w 
porozumieniu z Inspektorem. Badania powinny byd przeprowadzone przez instytucję 
wyspecjalizowaną w tego rodzaju pracy. 
Zapobieżenie powstawaniu osuwiska powinno byd dokonane przez wykonawcę robót po uzyskaniu 
wyników badao terenu osuwiskowego; należy przy tym rozważyd i przyjąd sposób zabezpieczenia 
określony przez projektanta w porozumieniu z Inspektorem. 
W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp lub 
stateczności budowli, roboty ziemne należy natychmiast przerwad i powiadomid kierownictwo 
budowy i Inspektora lub generalnego wykonawcę. 

Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy: 
wstrzymad wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska, 
zabezpieczyd miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony ruchami gruntu lub 
zalewany przez wody 
miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno byd niezwłocznie zabezpieczone przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z 
przebicia powinien byd niezwłocznie określony przez kierownika robót zawiadomid właściwe 
organa paostwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, paostwowego nadzoru 
budowlanego, Inspektora albo generalnego wykonawcę oraz projektanta w celu zbadania przyczyn 
zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego 
wykonywania robót ziemnych 
Do usunięcia osuwisk lub przebid wodnych należy przystąpid niezwłocznie po ustaleniu sposobów ich 
likwidacji. 
Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegad w 
sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywad się pod nadzorem technicznym 
do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli 
stanowi ona jego wykooczenie 

 
7. Przygotowanie dróg dojazdowych 

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny byd przygotowane w sposób podany w 
organizacji placu budowy w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
4. ODSPAJANIE GRUNTU 

 
1. Ręczne odspajanie gruntów 

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosowad narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne: 
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, do 

odspajania skał: klin, drąg 
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2. Mechaniczne odspajanie gruntów 

Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny byd stosowane do odspajania gruntów 
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy. 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą byd 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegad stosownych przepisów 
BHP. 

 
5. WYDOBYWANIE I PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU 

 
1. Wydobywanie gruntu koparkami 

 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą byd stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 
ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 
Zaleca się stosowanie: 
 koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych po 

uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów 
pobieranych z hałdy, 

 koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośnośd gruntu nie można wykonywad robót ziemnych 
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą byd również stosowane do wykonywania wykopów 
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych, 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnid bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 
 stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
 utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
 prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 
Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny byd tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem. 
Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokośd ściany wykopu nie powinna byd większa 
od największej wysokości kopania łyżką koparki. 
Koparka powinna byd tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilnośd. Zabezpieczenie 
koparki przed zsunięciem się może byd dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek 
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosowad specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej 
Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegad, aby zachowane były bezpieczne 
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odstępy: 
 w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 
 między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, 
 między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 
Przy pracy koparkami powinny byd zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 
 do obsługi koparek danego typu mogą byd dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia i 

przeszkoleni w zakresie BHP, 

 koparki po skooczonej pracy nie powinny byd pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowad się napis ostrzegawczy, że 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

 przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania 
jest zabronione, 

 zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 

 przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczad do tworzenia się 
nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwad z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający 
je powinni byd ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

 przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 
powinna znajdowad się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, 

 czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą byd wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

 łyżka koparki nie powinna byd przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno byd dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 
przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może byd dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki, 

 po zakooczeniu pracy łyżkę koparki należy opuścid na ziemię, a silnik wyłączyd, zablokowad 
podwozie i kabinę zamknąd. Operatorowi koparki nie wolno opuścid swego stanowiska, gdy łyżka 
lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 

 
2. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą byd 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 
Spycharki mogą byd stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, 
wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu 
oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegad w szczególności 
następujących postanowieo: 

 praca spycharki pod górę powinna byd wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w dół 
przy pochyleniu nie większym niż 35%, 
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 zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%, 
 w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, 

sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze 
spycharki, 

 nie należy wykonywad robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 
atmosferycznych. 

 
3. Stosowanie sprzętu innego rodzaju 

Przy wykonywaniu robót ziemnych może byd stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu 
poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 

 
6. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW 

 
1. Wymagania podstawowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub przekopów 
należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie 
spływowe, które może powodowad utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp 
wykopu lub zboczy. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniad: 
naturalną wilgotnośd gruntu w złożu, 
niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
przepuszczalnośd gruntu określaną współczynnikiem wodoprzepuszczalności . 
Jeżeli nie przeprowadzono badao laboratoryjnych, to w zależności od uziarnienia gruntów i stanu 
ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie 
następującej wilgotności gruntów: 
dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), w 
stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 
dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% i 
w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 
Masę gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jeżeli nie zachodzi potrzeba określenia ich 
masy na podstawie badao laboratoryjnych, można przyjmowad dla gruntów ziarnistych 1600 do 
2100 kg/m3, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m3. 
Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmowad, że ich przepuszczalnośd 
maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach zawartości cząstek gliniastych i pylastych. 
Przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniad działanie wody kapilarnej, która może 
powodowad zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych w korytach cieków należy zachowad szczególną ostrożnośd 
związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeostwa ludzi i sprzętu oraz wymogów ochrony 
środowiska. 

 
2. Stateczność scarp i boozy 
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Przy określaniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów należy uwzględniad: 
o wielkośd obciążeo dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
o wartośd kąta tarcia wewnętrznego i spójności, 
o wysokośd skarp nasypów, wykopów i ukopów, 
o obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 

wykonywania robót, 
o wilgotność gruntu w skarpach. 

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych 
powinny zachowywad pełną równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne lub statyczne, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeo tych skarp, należy nadawad łagodniejsze pochylenie W 
przypadku gdy w skarpie może występowad ciśnienie spływowe, nachylenie skarpy należy zmniejszyd 
z uwzględnieniem działania sił hydrodynamicznych tak, aby kąt nachylenia skarpy do poziomu został 
dostosowany do wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu. 

 
3. Wykonywanie wykopów tymczasowych. 

Wymagania podstawowe 

Metoda wykonywania wykopów powinna byd dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mecha 

nicznego. 
Wykonywanie wykopów powinno postępowad w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 
Wykopy fundamentowe powinny byd wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakooczeniu można było przystąpid natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
szybko zlikwidowad wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej 
lub większej niż głębokośd po sadowienia tych budowli, należy zastosowad środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko 
siebie należy rozpoczynad roboty ziemne dla budowli, która jest najgłębiej posadowiona. 
Wymiary wykopów powinny byd dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
fundamentów w planie oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów. 
W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny byd 
uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeo na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w 
wykopie fragmentem budowli. Przestrzeo ta powinna wynosid nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokośd dna wykopów rozpartych powinna uwzględniad grubośd konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeo swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeo ta powinna wynosid co najmniej w przypadku układania rurociągów i drenaży: 
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 po 30 cm z każdej strony, 
 w przypadku fundamentów po 50 cm z każdej strony. 

Nienaruszalnośd struktury gruntu w wykopie 

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywad bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawid warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy 
spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi 20 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąd bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania po wierzchni 
podłoża pod fundament. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzid nośnośd gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane 
na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę. 

Pochylenie skarp w wykopach 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą byd 
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokośd wykopu nie będzie 
większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w 
skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w grun 

tach spoistych. 
Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywad jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu 
mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno byd określone w 
projekcie wówczas, gdy: 

 roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
 głębokośd wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, a teren przylegający bezpośrednio do skarpy ma byd 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
 wykopy są wykonywane na terenie osuwiskowym. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleo skarp roboczych o wysokości do 4 m: 

 pionowe w skałach litych, mało spękanych, 
 nachyleniu 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
 nachyleniu 1:1 w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
 nachyleniu 1:1,25 w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
 nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski). 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosid 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp 
wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmowad na podstawie obliczeo stateczności. 
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane następujące zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu powierzchnie terenu powinny mied odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno byd zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku środka dna 
wykopu, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzad w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 

Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą byd stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 
wystąpienia obciążeo spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, 
urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagao. W innych 
przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien byd określony w projekcie. 
Odeskowanie ścian wykopu może byd pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosowad w 
gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali 
przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosowad tylko w gruntach spoistych, 
półzwartych i zwartych. 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny byd zachowane następujące 
wymagania: 
 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawad ponad teren co najmniej na 15 cm i 

zabezpieczad przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

 wykop rozparty powinien byd przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

 rozpory powinny byd tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
 w odległościach nie większych niż 20 m po winny znajdowad się awaryjne, odpowiednio 

przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdowad się w części wykopu odeskowanego, 
 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudowad 

pomosty. 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien byd sprawdzony okresowo oraz 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np. 
intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem pracowników do 
wykopu. Wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny byd niezwłocznie naprawione. 
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych 
może odbywad się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach 
wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 
0,5 m poniżej dna wykopu. Ścianki te powinny byd dobrze rozparte w każdej fazie robót. 
Rozbieranie umocnieo ścian lub skarp wykopów powinno byd przeprowadzane stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwad za każdym razem na wysokośd nie większą niż: 
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 0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
 0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej 
niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeostwu 
pracy albo stwarza możliwośd uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

Zejścia i wyjścia w wykopach 

W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny byd wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 

Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi 

Niezależnie od wymagao podanych powyżej, przy wykonywaniu wykopów urządzeniami 
zmechanizowanymi należy wyznaczyd w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego 
sprzętu do wykonywania wykopów, dostosowad głębokośd odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i 
nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki. 
Wykonywad pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności oraz 
dokonad takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwośd ich wzajemnego 
uszkodzenia. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać 
ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, oraz 
przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno byd dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym że: 

 pracownicy powinni znajdowad się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub 
łyżki koparki, 

 wykop powinien byd szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa 
się praca w wykopie i transport urobku, 

 pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniad więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpid dopiero 
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno byd dokonywane nad 
dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich, 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów po winien odbywad 
się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

Składowanie urobku z wykopów 

Ukopany grunt powinien byd przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
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W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 
odległośd podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosid: 
 nie mniej niż 3,0 m na gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych. 
Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa jest 
obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione. 

Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakooczeniu w nich przewidzianych 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byd odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien byd używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeo (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli w 
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania 
wykopu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno byd dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
 nie więcej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
 od 0,5 do 1,0 m przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężki mi tarczami 

(grubośd warstwy należy dobierad do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może byd 
ona większa niż średnica płyty), 

 około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna 
byd zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywad ręcznie, z tym że grubośd jednorazowo ubijanej warstwy nie może byd 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następowad równocześnie po obu stronach 
rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno byd dokonywane 
ręcznie, a przy braku umocnienia można stosowad sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno byd dokonywane 
w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

Odkłady gruntów 

W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny byd one wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp l : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5%; 
przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą byd wykonywane z obu stron wykopu. 
Odległośd podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosid co 
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najmniej podwójną jego głębokośd i nie mniej niż: 
 3,0 m w gruntach przepuszczalnych, 
 5,0 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
 20,0 m na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
Odkłady ziemne powinny byd wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Jeżeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkłady mogą byd wykonywane 
powyżej wykopu w postaci nasypów chroniących wykop przed napływem wód opadowych. Przy 
pochyleniu terenu większym niż 20% odkład gruntu powinien byd wykonany poniżej wykopu. 
Jeżeli miejsce odkładu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca się odkładad grunt w zagłębieniu 
terenu, możliwie jak najbliżej wykopu. 
Odkłady gruntu zaleca się obsiać trawą, obsadzad krzewami lub zalesid (zrekultywowad biologicznie). 

Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny byd określone w 
dokumentacji technicznej. 
Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleo projektu nie powinny 
byd większe niż: 
 0,02% dla spadków terenu, 
 0,05% dla spadków rowów odwadniających, 
 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
 ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

 ±15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 ± 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
 ± 10% w nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 
powinny być większe niż: 

 + 3,0 cm w gruntach spoistych, 
 5,0 cm w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokośd wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie 
powinna byd większa niż ± 5 cm, ze względu na koniecznośd wielokrotnego stosowania rozpór przy 
takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej niż 5cm. 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byd gładkie, bez wybrzuszeo i zagłębieo, tak aby 
elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją po wierzchnią. 

 
7. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW 

 
1. Grubośd zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotnośd 

Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byd zagęszczona ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Grubośd warstwy zagęszczanego gruntu powinna byd określona doświadczalnie i dostosowana do 
sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno byd wykonywane zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny 
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Inspektora. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna byd 
określana: 
 wilgotnośd optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 
 największa dopuszczalna grubośd zagęszczonej warstwy gruntu, 
 najmniejsza liczba przejśd danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntu. 
Grubośd warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna byd większa niż: 
 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 
 20 cm przy zagęszczaniu walcami, 
 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi, 

 100 cm przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. 
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno 
byd brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosid więcej niż 
połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
Wilgotnośd gruntu w czasie jego zagęszczania powinna byd zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotnośd gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności 
optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyd wodą. W przypadku gdy wilgotnośd gruntu 
jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien 
byd przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposób sztuczny 
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 
Wilgotnośd optymalna gruntu oraz jego masa powinny byd wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli 
nie ma możności dokonania oznaczeo laboratoryjnych, to wilgotnośd optymalną gruntu na potrzeby 
ich zagęszczania można przyjmować: 
 10% dla piasków, 
 12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
 13% dla glin, 
 19% dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien byd ustalony w laboratorium polowym w zależności od 
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli 
zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik 
zagęszczenia gruntu nie powinien byd mniejszy niż: 
 0,95 dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokośd do 1,20 m, 
 0,90 dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

 
2. Równomierność zagęszczania 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna byd przestrzegana równomiernośd zagęszczania 
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagao: 
grunt powinien byd układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu, 
warstwa nasypanego gruntu powinna byd zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej 
liczbie przejśd sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi nasypu w taki sposób, aby 
ślady przejśd sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 cm, 
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w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych 
całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien byd wysypywany równomiernie 
warstwą wymaganej grubości. 

 
3. Wykonywanie zagęszczania 

Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno 
byd przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem 
gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię 
gładką należy zruszyd. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno byd dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Zagęszczenie skarp powinno byd dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z 
tym że liczba przejśd sprzętu powinna byd odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania takiej 
samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejśd sprzętu powinna byd w tym 
przypadku ustalona doświadczalnie. 
Zagęszczanie skarp może nie byd dokonywane, jeżeli szerokośd układanej na skarpie warstwy gruntu 
jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania 
skarp, oraz w przypadku gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na 
krawędzi układanej warstwy. 

 
8. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY 

 
1. Wymagania podstawowe 

 
Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyd przed destrukcyjnym 
działaniem wody poprzez: 

 ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych robót, 
 wykonanie odpowiednich odwodnieo wgłębnych na czas wykonywania robót ziemnych lub na 

stałe. 
 wykonanie grodz, pod osłoną których realizowane będą roboty w korytach cieków 
Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót przed działaniem wód powinien byd określony w 
dokumentacji projektowej 
Odprowadzanie wody rowami 
Odprowadzanie wód opadowych może byd dokonywane przy pomocy odpowiednio ukształtowanych i 
rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych. 
Kształt rowów może byd trapezowy lub obły i dostosowany do rodzaju chronionego przed napływem 
wody obiektu. 
Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byd mniejszy niż 0,2%. 
Spadek dna rowu powinien byd dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robót ziemnych 
lub obiektów. 
Odległośd rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie powinna byd 
mniejsza niż 1,20 m. 
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Przy wykonywaniu rowów należy uwzględniad nie tylko spadek rowu, ale i szorstkośd gruntów lub 
umocnienia oraz głębokośd napełnienia rowu wodą. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopów lub stoków przed erozją wód 
powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobieżenie spływom 
gruntu ), mogą byd wykonywane rowy skarpowe. 

 
2. Inne rodzaje odwodnieo powierzchniowych i wgłębnych 

W przypadku istnienia na danym terenie urządzeo kanalizacyjnych odprowadzenie wód opadowych i 
wgłębnych powinno byd dokonywane za pośrednictwem tych urządzeo. 
W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robót ziemnych lub zabezpieczenie 
wykonanego obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody może byd dokonane: 
 przy użyciu ciągów drenarskich, 
 przy użyciu studni chłonnych. 
Wykonywanie tych odwodnieo powinno byd zgodne z projektem. 

 

9. ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE 
 

Zakooczenie robót ziemnych i prace porządkowe winny byd wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji jako: 
Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębieo, o średniej wysokości ścięd i głębokości zasypao nie 
przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej 
i do 30 m przy pracy ręcznej 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. 
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez obrobienie 
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub okładzie 
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie poprzez obrobienie 
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych 
Dokładnośd wykonania robót ujęto w pkt. 1 5 poniższej tablicy 

 
 

Lp Rodzaj roboty 
Dopuszczalne 
odchylenia 

1 bienie z grubsza skarp i dna wykopów + 10 
cm 

2 bienie z grubsza skarp i korony nasypów ± 15 
cm 

3 wnanie z grubsza powierzchni terenu + 10 
cm 

4 ylenie od projektu powierzchni skarp, wykopów i nasypów 
stałych 
wykonywanych według znaków pod szablon lub łatę lokalnie 

± 1 cm 

5 owanie powierzchni terenu pod szablon lub łatę ± 2 cm 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1. BADANIE GRUNTÓW 
 

W uzasadnionych przypadkach określonych w dokumentacji projektowej należy wykonywad badania 
gruntów. 
Wykonawca robót powinien zorganizowad na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do 
wykonywania niezbędnych na budowie badao gruntu. Laboratorium to powinno byd przystosowane do 
wykonywania co najmniej następujących badao: 
 analiz makroskopowych, 
 wilgotności gruntu, 
 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy zapewnid 
stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów (instytut, 
laboratorium drogowe itp.). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonad terenowe badania gruntu, 
dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia 
rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny byd wykonywane niezależnie od posiadanej 
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 
 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 
 wierceo gruntu do głębokości posadowienia obiektu, 
 dołów próbnych i fierce. 
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiad wymaganą dla wykonawcy robót 
charakterystykę gruntów. 
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzid badania szczegółowe przez jednostkę do 
tego uprawnioną. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badao gruntu należy sporządzid protokół i porównad uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien byd dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny byd zgodne z normami. 

 

2. SPRAWDZANIE WYKONANIA ROBÓT 
 

Sprawdzenie zachowania wymagao wynikających z ochrony środowiska polega na skontrolowaniu 
spełnienia wymagao określonych w ST. i stwierdzeniu jakości wykonanych. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagao podanych w R. 
5.1. z wynikami ustaleo w terenie. 
Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
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podanymi w R. 5.3. Kontrolą należy objąd następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi 
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie 
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan 
dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu wymagao określonych w p. 
5.6. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i 
podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeo 
podziemnych, prawidłowośd odwodnienia wykopu oraz dokładnośd wykonania wykopu (usytuowanie, 
wykooczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określid: zgodnośd rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 
tabeli ze szczególnym zwróceniem uwagi na: jakośd gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowośd 
wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładnośd zagęszczania poszczególnych warstw. W 
szczególności należy sprawdzad: przydatnośd wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowośd 
rozmieszczenia poszczególnych gruntów w na sypie i ich odwodnienie oraz skontrolowad zagęszczenie 
gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów odkształcenia. 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
wykonania z wymaganiami podanymi w tabeli tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą 
pomiarów. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukooczeniu należy 
sporządzid protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inżyniera. Dokonanie odbioru robót należy 
odnotowad w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny byd przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwośd sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze koocowym. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup Robót 
określonych w Wycenionym Wykazie Cen. W związku z powyzszym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

 

8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentacją, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST. 
Gotowośd do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi niezbędną 
dokumentację. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową oraz obowiązującymi Normami 
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Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami ziemnymi 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Przedmiotem odbiorów jest: 

 zdjęcie warstwy humusu i złożenie na odkład, 
 mechaniczne wykonanie wykopów, 
 umocnienie ścian wykopu, 
 ręczne wykonanie ostatniej warstwy wykopów do głębokości określonej dokumentacją projektową, 
 odwodnienie wykopów, 
 zasypanie wykopów, 
 rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. USTALENIA OGÓLNE 
 

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie robót w 
określonej pozycji w wycenionym wykazie cen. W związku z powyższym roboty opisane w niniejszej ST nie 
są wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw płatności. 

 
2. CENA RYCZAŁTOWA 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwośd żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objętej daną pozycją. 

Cena ryczałtowa danej pozycji będzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do 
wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 
Cena wykonania 1 m3 wykopu w gruntach skalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 
 mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 rozdrobnienie, 
 załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 promowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
 przeprowadzenie pomiarów i badao laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
 technicznej, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu, 
 zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. PN-88/B-
04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. PN-EN 
13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Częśd 1. Dane wyrobów. 
PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Częśd 2. Ocena na podstawie obliczeo lub badań. 
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ST.03. MAŁA ARCHITEKTURA I ELEMENTY BETONOWE 
 
 

1. WSTĘP 

 
Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem schodów terenowych oraz montażu elementów małej architektury. 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA 

 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
schodów terenowych na skarpach. 

 
4. WARUNKI BHP. 

 
Według wytycznych ujętych w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

5. ZESTAWIENIE CPV. 
 

Określenia ogólne użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia ogólne użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST.00. 
Schody konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych 
poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 
Bieg wydzielona część  schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o 
jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie 
komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów. 
Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) szerokośd mierzona w świetle 
wewnętrznych krawędzi balustrad. 
Stopień  zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych poziomów. 
Stopnica płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia. Podnóżek 
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górna widoczna płaszczyzna stopnicy. 
Czoło przednia częśd stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 
Podstopnica płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą. Spocznik 
pozioma płaszczyzna przedzielająca lub koocząca biegi. 
Balustrada pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i wysokości 
zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w 
spocznikach, zakooczona górą poręczą. 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I  WYROBÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą ST są: 
 elementy deskowania, 
 beton i jego składniki, 
 elementy prefabrykowane, 
 żwir, piasek, zaprawa cementowa, 
 materiały na balustrady. 

 
2. ELEMENTY DESKOWANIA SCHODÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

 
Deskowanie powinno odpowiadad wymaganiom określonym w PN-B-06251 [4]. 
Deskowanie należy wykonad z materiałów odpowiadających następującym normom: 
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [11], 
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12], 
 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13], 
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [29], 
 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M82505 

[28] i PN-M-82010 [25], 

 płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 [14]. 
Dopuszcza się wykonanie deskowao z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

 
3. BETON I JEGO SKŁADNIKI 

 
Przy wykonywaniu schodów betonowych i żelbetowych należy stosowad beton zwykły wg PN-B06250 
[3]. 
Cement stosowany do betonu powinien byd cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 
powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny byd stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadad PN-B-06250 [3]. 
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Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-06250 [3]. 
 

4. ŻWIR, PIASEK, ZAPRAWA CEMENTOWA 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały do ich 
wykonania powinny odpowiadad następującym normom: 
 żwir i mieszanka PN-B-11111 [6], 
 piasek PN-B-11113 [7], 
 zaprawa cementowa PN-B-14501 [8]. 

 
5. MATERIAŁY NA BALUSTRADY 

 
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadad wymaganiom następujących norm: 
 rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16], 
 kątowniki PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20], 
 inne kształtowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23]. 
Materiały na balustrady powinny byd ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

 
6. STAL ZBROJENIOWA 

 
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadad wymaganiom podanym w PN-H-93215 *18+. Właściwości stali 
powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-84020 [17]. 

 
7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Zg. Z opisem architektury 
 

3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY 

 
Ogólne wymagania dotyczące maszyn i sprzętu podano ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie, przy 
użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosowad: środki transportu, 
żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki 
do wody, ubijaki itp. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
2. Transport cementu 
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Cement należy przewozid zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30]. 
 

3. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 
przed korozją i uszkodzeniami. 

 
4. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

 
5. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywad się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3]. 
 

6. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją. 

 
7. Transport materiałów na balustrady 

Materiały na balustrady można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Zakres robót: 
 Wykonanie koryto – roboty ziemne – grunt zagęszczony 
 Wykonanie podkładu z chudego betonu (podbetonka) z betonu C8/10 

 Wykonanie schodów żelbetowych z betonu C20/25 na płycie gr. 20 cm. Zbrojenie stalą ST0S i 34 GS 
 Izolacja asfaltem elementów żelbetowych stykających się z ziemią. 
 Osadzenie balustrad z elementów wykonanych z stali profilowanej cynkowanej ogniowo 
 Wykonanie fundamentów pod elementy zagospodarowania. 
 Wykonanie lub montaż fundamentów wg niniejszych ST. 
 Montaż elementów małej architektury. 

 
2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Roboty ziemne powinny odpowiadad wymaganiom ST.02. ROBOTY ZIEMNE. 

 

3. WYKONANIE SCHODÓW 



 

Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

106  

 
Wykonanie schodów powinno byd zgodne z dokumentacją projektową i ST, przy uwzględnieniu: 
 deskowanie wg ST.03. DESKOWANIE KONSTRUKCYJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH, 
 betonowania wg ST.06. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE, 
 montaż zbrojenia wg ST.04. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA. 

 
4. USTAWIENIE BALUSTRAD 

 
Jeśli w dokumentacji projektowej lub ST podano zbyt mało ustaleo, to balustradę należy wykonad ze 
słupków umocowanych w fundamencie betonowym oraz poręczy. 
Maksymalna odległośd słupków powinna wynosid 2 m. 
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiadad wymaganiom 
PN-M-69011 [24]. 

 
5. ROBOTY IZOLACYJNE 

 
Izolację elementów przysypywanych gruntem należy wykonywad zgodnie z dokumentacją projektową i ST.07. 
IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli badao i odbiorów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. KONTROLA ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Kontrola polega na wykonaniu badao i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2]. 
 

2. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA SCHODÓW 
 

W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzad systematyczną 
kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-06250 [3]. 
Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych, obrzeży i 
krawężników polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin 
i pomiarów. 

 
3. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA BALUSTRAD 

 
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
 dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów, 
 wymaganiami podanymi w PN-M-69011 *24+ dla złączy spawanych. 

 
4. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 

 
Kontrola wykonania izolacji polega na oględzinach jednolitości i ciągłości powłoki i jej przylegania do 
izolowanej powierzchni, przy czym występowanie złuszczeo, spękao, pęcherzy itp. wad jest 
niedopuszczalne. 
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5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowieo ST powinny zostad rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup robót określonych w 
wycenionym wykazie cen. w związku z powyższym roboty nie podlegają obmiarowi. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych schodów. 

 
8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. USTALENIA OGÓLNE 
 

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie robót w 
określonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w związku z powyższym roboty opisane w niniejszej ST nie 
są wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw płatności. 
Opisane roboty w niniejszej ST związane są z wykonaniem robót podstawowych przewidzianych 
kontraktem. 

2. CENA RYCZAŁTOWA 
 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwośd żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objętej daną pozycją. 
Cena ryczałtowa danej pozycji będzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne 
do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 
Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 wykonanych schodów. Cena 
robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie deskowania, 
 wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
 wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
 pielęgnację betonu, 
 rozebranie deskowania, 
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 ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych, 
 zamontowanie balustrad, 
 wykonanie izolacji i robót wykooczeniowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badao laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
 uporządkowanie terenu i wywóz pozostałości po robotach. 

Podstawę płatności stanowi montażu 1 elementu małej architektury. 
Cena robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
 wykonanie deskowania, 
 wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
 wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
 pielęgnację betonu, 
 rozebranie deskowania, 
 wykonanie izolacji i robót wykooczeniowych, 
 montaż elementów małej architektury, 
 uporządkowanie terenu i wywóz pozostałości po robotach. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-
B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka PN-B-
11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-
D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia PN-H-
84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki PN-H-
93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania BN-
87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym BN-
88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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ST.04 WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór i kontrola robót 
9. Przepisy związane 

 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych: 
- schodów 
- balustrad 
- pozostałych detali architektoniczne 
w projektowanym obiekcie. 
 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Będzie również podstawa do: 
- Kontrolowania jakości wykonywanych robót 
- Przeprowadzenia procedur odbiorowych 
- Rozliczenia wykonanych robót 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w 
punkcie 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacji i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normie PN-82IS-10052. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: 
_ PN-EN 10020:2003, 
_ PN-EN 10027-1:1994, 
_ PN-EN 10027-2:1994, 
_ PN-EN 10021:1997, 
_ PN-EN 10079:1996, 
_ PN-EN 10204+Ak:1997, 
_ PN-90/H-01103, 
_ PN-87/H-01104, 
_ PN-88/H-01105, 
 
a ponadto: 
 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997 oraz 
PN-EN 10024:1998, 
-- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2;1998/Ap 2003. 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000. 
 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
Wyroby zimnogięte: 
- blachy trapezowe powinny odpowiadać normie DIN 18807 
 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 
a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, 
PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
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2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 759:2000, a ponadto: 
_ elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
_ drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
_ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 
Elementy cienkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywniać przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
-żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 
trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, 
naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być 
zgodne z normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i wykonaniem 
elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w wytwórni 
 
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 



 

Konstrukcja przestrzenna w Parku Gródek w Jaworznie 
_____________________________________________________________________________________ 

  

112  

sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne powinny 
podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać 
pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Ciecie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-
10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem 
wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 913:2002. 
 
5.2.2. Składowanie konstrukcji 
- Spawanie 
Spawanie powinno odbywać się zgodnie z norma. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Elementy stalowej konstrukcji są spawane w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrole stosowanych 
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. 
Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami normy. 
- Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak: 
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła do otworu po lekkim uderzeniu młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa zwoje 
znajdowały się nad górna powierzchnia nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej dwa zwoje, 
- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgnąć przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest 
to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze specyfikacją dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych. 
 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
 
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wykonać prace pomiarowe i kontrolne położenia elementów 
stalowych. 
 
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż 
+5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonic. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń 
na szerokości nie mniejszej niż 15cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacją projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub 
wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 
mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999): 
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- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999) 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru 
ponosi Wykonawca. 
 
5.4 Montaż elementów konstrukcji stalowej na budowie 
 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń 
zawartych w specyfikacji i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-
10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-
82/810052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane obciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów przewidzianych do 
usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążaniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zamontowanych. 
 
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z normami. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej specyfikacji. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja, projektowa, 
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być 
zgodne z normami. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji. 
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Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, a każda zmiana powinna być 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
_ kontrola stali, 
_ sprawdzenie elementów stalowych, 
_ sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
_ sprawdzenie połączeń, 
_ sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
_ sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji. 
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 
mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
- kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, zgodnie z 
dokumentacja projektowa. 
 
8. Odbiór i kontrola robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie 
nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 
- dokumenty techniczne, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
- świadectwa spawaczy, 
- pomiary odchyłek, 
- świadectwa jakości materiałów, 
- dziennik wykonania konstrukcji, 
- dokumentacje projektowa, 
- rysunki warsztatowe, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przez 
niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących 
wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z 
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dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacji i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach lub punktach 2,5 
i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Przepisy związane 
Normy 
- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
- PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
- PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia. 
- PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
- PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
- PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
- PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
- PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i 
wymiarów. 
- PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
- PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
- PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
- PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
- PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
- PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
- PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 
- PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkłada. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A. 
- PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
- PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
- PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 
stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
- PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego 
- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 
- PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni 
ciętych termicznie (ciecie tlenem). 
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
- PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
- PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 
radiogramie. 
- PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
- PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
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- PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów. 
 


