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ST.00. WARUNKI OGOLNE

1.  WSTEP

1. NAZWA ZAMOWIENIA

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ | BADAWCZE) £tACZACEJ DNO
WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE PARKU GRODEK W JAWORZNIE

INWESTOR

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

2. BIURO PROJEKTOWE

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

3. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze STsgjednymzopracowan opisujgcych przedmiotzamdwienianaroboty budowlaneijako taki jest
czescig materiatu przetargowego oraz zatacznikiem do umowy na realizacje i rozliczanie robét.

Ponad to ST s3 opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia
standardu, w zakresie sposobu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanychoraz oceny prawidtowosciwykonaniaiodbioru poszczegdlnychrobaét.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Zakres robot objety opracowaniem uwzglednia wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce
obiektéw, elementdw i robét bedacych cze$ciami catosci.

1.  Zakres pracbudowlanych

=

rozbidrkiistniejgcych nawierzchniiobiektdw matejarchitektury;

=

budowa miejsc rekreacji oraz wypoczynku

=

przebudowa infrastruktury technicznej

=

regulacje zieleni—niezbedne wycinkii nowe nasadzenia.

2. Projektowane budowle i mata architektura

Koncepcja zaktada integracje i podniesienie standardu przestrzeni. Proponuje sie wprowadzenie
ujednoliconego standardu elementéw matejarchitektury woparciuoindywidualnerozwigzania

elementow szczegdlnych.
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Mury oporowe, schody,:
Stalowe wg rys. konstrukgcjiiarchitektury,

Zielen projektowana

Koncepcja projektowa zieleni w obrebie INWESTYCJI maceluzintegrowanie terenu pod wzgledem
gospodarkizielenig. Gtéwne dziatania zmierzajg do utworzenia przestrzeni publicznej o
charakterze naturalnym

5. NIEZBEDNE DANE DLA PROWADZENIA ROBOT

1.

Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w prawie
budowlanym.

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywanawe wszystkich fazach procesuinwestycyjnego. Koordynacja robét powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robdt ogdlnych oraz w harmonogramachrealizacji
obiektubudowlanegoorazwposzczegélnychfazachwykonywaniarobét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
pracezwigzanezbiezgcym przebiegiemrobdt, przywspdtudziale przedstawicielawykonawcy,
inwestora oraz kierownikdw innych rodzajéw robét.

Ogdlnyharmonogrambudowy powinienzawiera¢terminyrozpoczeciaizakonczeniaposzczegdlnych
rodzajow robétlubichetapdéw, tak, aby zapewnic prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robot ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogdélny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow
szczegdtowych dla poszczegdlinych rodzajéw robaot.

Warunki przygotowaniaiprowadzeniarobétbudowlanych

Inwestor jestobowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczeciarobotbudowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje sie
wykonywanierobétbudowlanychtrwajgcych dtuzejniz30dniroboczychijednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze soba w zakresie bezpieczestwai higieny pracy w
procesie przygotowaniairealizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnejobowigzuje wszystkie osoby przebywajgce naterenie budowy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracysprawujg

odpowiedniokierownikrobétorazmistrzbudowlany,stosowniedozakresuobowigzkow.

Przekazanie terenubudowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymiuzgodnieniamiprawnymiiadministracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow, oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowejidwa komplety ST.

NaWykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanymw szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat nadokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego ktdra zostaje przekazana wykonawcy do realizacji,

sporzadzong przez Wykonawce, ktéra wykonawca opracowuje jako dokument niezbedny do
przekazania obiektu do uzytkowania jako dokumentacje powykonawcza.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedy dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapisw
dziennikubudowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoradokonatazapisu, z
podaniem jejimieniainazwiskaorazstanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonanetrwatg
technika, wporzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bezprzerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokotyiinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznikaiopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przezZamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminyrozpoczeciaizakonczeniaposzczegdlnych elementdw robat,

e przebiegrobdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e uwagii polecenialnwestora,

e datyzarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszeniai daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowychii

ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stanpogodyitemperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
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ograniczeniomlubwymaganiom szczegdlnymw zwigzkuz warunkamiklimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e danedotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
zpodaniem, kto je przeprowadzat,
e Woynikiprob poszczegdlnych elementdw budowlizpodaniem, kto je przeprowadzat,
e Inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wpisane dodziennikabudowy beda przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowaniasie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant niejest
jednakstrongumowyiniemauprawnieidowydawaniapoleceiWykonawcyrobét.

Rejestr obmiarow

Rejestrobmiaréwstanowidokumentpozwalajgcy narozliczeniefaktycznegopostepukazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Dodokumentédwbudowyzaliczasie,opréoczwymienionychpowyzejnastepujgcedokumenty:
e pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenubudowy,
e umowy cywilno-prawne zosobamitrzecimiiinne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbiorurobét,

e protokoty z naradi ustalen,

e korespondencje nabudowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dlalnwestoraiprzedstawiane dowgladu na

zyczenieZamawiajgcego.

Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
orazinne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanychurzadzen lub metodiw
sposob ciggty bedzieinformowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymienionaw ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne zdokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sgodchyleniawramach okreslonego przedziatutolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzutytychcechniemogaprzekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancji.

Zabezpieczenie terenubudowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego naterenie, w sposéb okreslony w
niniejszych specyfikacjach, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakoriczeniaiodbioru
ostatecznegorobdt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodnionyz
odpowiednim zarzagdem drogiiorganem zarzadzajgcymruchem projektorganizacjiruchu i
zabezpieczeniarobdtwokresietrwaniarobot. W zaleznosciod potrzebipostepurobdt projekt
organizacjiruchupowinienbyc¢aktualizowany przez Wykonawce nabiezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasoweurzgdzeniazabezpieczajgcetakiejak:zapory,Swiattaostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgcw ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierii w nocy tych zapdriznakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwo.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt
przystapieniadorobdt Wykonawcaobwiescipublicznie przedichrozpoczeciemwsposdb uzgodnionyz
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscachiilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Kosztzabezpieczeniaterenubudowy nie podlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, zejest
wiaczony w ceneumowna.



10.

Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcadostarczy, zainstalujeibedzie utrzymywactymczasowe urzadzeniazabezpieczajace, w
tym:ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnatyiznakiostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochronyrobdt, wygody spotecznosciiinnych.

Fakt przystgpieniadorobdt Wykonawcaobwiescipublicznie przedichrozpoczeciemw sposdb
uzgodniony z Inwestor emoraz przez umieszczenie, w miejscachiilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablicinformacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Kosztzabezpieczeniaterenubudowy nie podlega odrebnejzaptacieiprzyjmujesie, zejest
wigczony w ceneumowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca maobowigzekznadistosowacw czasie prowadzeniaroboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowyiwykanczaniarobdt Wykonawca bedzie:
utrzymywacdterenbudowyiwykopywstaniebezwodystojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeo lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, awynikajgcych ze skazenia, hatasulubinnych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacjebaz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,ukopéwidrégdojazdowych, srodki
ostroznosciizabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniemzbiornikdwiciekéwwodnychpytamilubsubstancjamitoksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ponadto:

Przed rozpoczeciem ziemnych robdt budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wtasciwg
jednostka administracyjna, ktére elementy przyrody znajdujace sie w parku podlegajg ochroniei
muszg pozostaé¢ w stanie nienaruszonym.

Niezaleznieodwymaganpodanychwp.1nalezyzabezpieczylistniejgcedrzewaikrzewy przed
zniszczeniemw miejscach, wktérychnie sg przewidziane roboty ziemne.

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane mozliwie w
miejscach najstabiej zadrzewionych.

Humus przed przystgpieniem do robét budowlanych narazony na zniszczenie powinien by¢ zdjety i
zmagazynowany do ponownego wykorzystania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, natereniebazprodukcyjnych, wpomieszczeniachbiurowych, mieszkalnychi magazynach
orazw maszynachipojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zawszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dlaotoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszczasie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniongjednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywaniatych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére sgszkodliwedlaotoczeniatylkowczasierobdt,apozakonczeniurobdtich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga¢é
technologicznychproducenta.lezeliwymagajategoodpowiednieprzepisy.

JezeliWykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawcaodpowiadazaochroneinstalacjinapowierzchniziemiizaurzadzeniapodziemne, takie jak
rurociagi, kableitp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dlawszelkiego
rodzajurobot, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozeniainstalacjiiurzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze ropociecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomilnwestorai
zainteresowane wtadze oraz bedzie znimiwspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchniziemii urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona |l utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby roboty wykonane byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
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momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien

rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

1. Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg byé wykonywane, a w szczegdlnosci:

Wyrdéwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzajuwykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inneurzadzenia,

wraziestwierdzeniaistnieniaurzadzen, oktérychmowawp.a.,nalezyusungéjelub
zabezpieczyépo porozumieniusie zorganem, doktdrego kompetencjinalezy utrzymanie
urzadzenlubnadzérnadnimi,aewentualnieizzainteresowangjednostkgbgdzosobg,

w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosciich
susniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robét,

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnic¢ korzystanie z wody do
robot budowlanychido uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,
zapewnic¢korzystaniez pragduelektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
buddéwlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

ustawic¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowad miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowaéego
lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy nizjeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy,
umywalnie iustepy,

na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdw szatnie na odziez czystg i brudng,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

pomieszczeniawymienione powyzejpowinny posiada¢odpowiednigpowierzchnie, zgodne z
obowigzujgcymiwtym zakresie przepisamidotyczgcymiogdlnych warunkéow
higienicznosanitarnych nabudowie,

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie;

ogrodzeniaterenuiwyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjs¢iprzejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacjisciekow,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnychisocjalnych,

10
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e zapewnienia o$wietlenia naturalnegoisztucznego,
e zapewnienia wtasciwejwentylacji,
e zapewnienia tgcznoscitelefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.
Terenbudowylubrobdtnalezy ogrodzi¢albowinnysposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
Ogrodzenieterenubudowywykonuje sie wtakisposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dlaludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny miec spadéw
wiekszych niz10%.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepachnie mniejszychniz0, 4 mlubw schody o szerokoscinie mniejszejniz0, 75 m, co
najmniej zjednostronnym zabezpieczeniem.
PrzejSciaistrefy niebezpieczne oswietlasieioznakowuje znakamiostrzegawczymilubznakmi zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymiliniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci,wyznaczajgcedopuszczalnegabarytyprzejezdzajgcych pojazdow.
Strefe niebezpieczngogradzasieioznakowuje wsposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobow.
W przypadkuprzechowywaniawmagazynachsubstancjiipreparatéw niebezpiecznychnalezy
informacje o tym zamiesci¢ natablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te naterenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie zinstrukcjami producenta.
Substancjeipreparaty niebezpieczne przechowujessiei przemieszcza naterenie budowy w
opakowaniachproducenta.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb;
o Wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow iurzadzen,
e  Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.,
e  Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokoscinie wiekszej niz2 m, dostosowane do
rodzajui wytrzymatosci tych materiatow,
e Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

11
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e 0,75 mod ogrodzenialub zabudowan,

e 5mod statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczasmechanicznegozatadunkulubroztadunkumateriatéwlubwyrobdéw, przemieszczanie ich nad
ludZmilub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Nalezyusuwaczplacubudowygruz, zbedne materiaty, urzgdzeniaiprzedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robét.

Wyposazenie place budowy winstalacje

Instalacje elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Projekt, konstrukcje i wybdér materiatow oraz urzadzen ochronnych w instalacji, o
ktorej mowa, nalezy dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji.

Robotyzwigzanez podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjginaprawginstalacjiiurzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgceodpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed
dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50 m od odbiornikéw energii.

Potaczenia przewododw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczedstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa
odbywa sie,conajmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanui opornosciizolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniuzmianinapraw czescielektrycznychimechanicznych,
Przeduruchomieniemurzadzenia,jezeliurzgdzeniebytonieczynneprzezponadmiesigc, przed
uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy
sprawdzic¢ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiaréw
skutecznoscizabezpieczeniaprzed porazeniempragdemelektrycznym powinnyznajdowadsie u
kierownika budowy. Dokonywane naprawyi przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Miejscawykonaniarobdt,droginatereniebudowy,dojsciaidojazdywczasiewykonywania robét
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powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy
odczytanietabliciznakdw ostrzegawczych orazznakéw sygnalizacjiruchunaterenie budowy.
Zapotrzebowanie budowynaenergie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placubudowy,

Przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzed mechanicznych, sprzetu z

napedem elektrycznym,

Potrzeb gospodarczychioswietleniapomieszczeriw obiektach, miejsc pracyiplacu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi
przepisami.

Przy oswietlaniu placu budowyiwykonywaniu oznakowar swietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e Miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

e  Punktyswietlne powinnyby¢tak rozmieszczone, abyistniatamozliwosétatwego odczytania
tabliciznakdw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

e Naplacubudowylubnadrogachdojazdowychstupyzpunktamiswietlnymipowinnyby¢
rozmieszczone wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami swietlnymi powinny by¢ rozmieszczone po
wewnetrznej stroniefuku.

Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonadinstalacje wodociggowg potgczona z siecig miejskg lub wykonanymina
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode wilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarczei pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitng, nalezy
wykonacéoddzielne punkty poboruwodydoceldw uzytkowychdlaludziinapotrzebyprodukcyjne.
Zapotrzebowanie nawode przeznaczongna potrzeby ochrony przeciwpozarowejpowinnoby¢
dostosowanedogestoscizabudowy placubudowyiprzeznaczeniawzniesionychnanimobiektow.
Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewddzkg komendag strazy pozarnych wtasciwg dla miejsca
budowy.

Srednica rur doprowadzajacych wode do celdw przeciwpozarowych powinna by¢ obliczonaii
dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym ze
$rednicarurnie moze by¢mniejszaniz50mm (hydrantdo celéw p.poz. 80 mm).

15. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

1. Bezpieczenistwo i higienapracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca maobowigzekzadbac, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednichwymagan

sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzeti odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagac okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnejzaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Warunki socjalne ihigieniczne

Natereniebudowyurzgdzasiewydzielonepomieszczeniaszatninaodziezroboczgiochronng,
umywalni, jadalni, suszarnii ustepéw.

Naterenie budowy, na ktdrejroboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki na odziez osdb wykonujgcych roboty na
terenie budowy, o ktérejmowa w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczejiwtasnej.

Dopuszczalnejestkorzystanie zistniejgcych naterenie budowy pomieszczeniurzgdzen higieniczno-
sanitarnych Inspektora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosétych pomieszczen niz okreslonaw 1 ust. 4 zatgcznikanr 3 do rozporzgdzenia Ministra Pracyi
PolitykiSocjalnejzdnia26wrzesnia1997r.wsprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwai
higienypracy(Dz.U.Nr129,poz.8440razz2002r.Nr91,poz.811).

Dopuszczasie stosowanie fawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejscsiedzacych,
jezelisg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnie urzagdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu ll, okreslone w 30
zatgcznika nr 3 dorozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt. 4.

Palenie tytoniu moze odbywad sie wyfgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

W sprawach dotyczgcych warunkow higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanychw niniejszym

rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwaihigieny pracy.

Przepisy wstepne do robot budowlanych

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy ustala
rozporzadzenie.
Gdy przepisy szczegdlne stawiajg wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych niz przepisy rozporzadzenia, nalezy stosowac przepisy szczegdlne.
Przy wykonywaniu rodzajéw robét budowlano-montazowych, dla ktérych nie ustalono w
niniejszych STszczegdtowych wymagan, nalezy stosowacwarunkitechniczne wykonywaniarobot
budowlano-montazowych, przepisy szczegdlne, normy itp.
Przez uzyte w rozporzadzeniu okreslenie:
°  "sprzet zmechanizowany" nalezy rozumie¢ maszyny i urzgdzenia, takie jak dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym,

o

"sprzet pomocniczy" nalezy rozumiec¢ elementy nie stanowigce statego wyposazenia
14
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budowlanego sprzetu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych,
takie jak zawiesia, uchwyty, blokiprzenosne, podstawkitadunkowe, pomosty przenosne, wézki
reczne, taczki, narzedziaiinne urzgdzenia pomocnicze,

°  "nadzértechniczny"nalezyrozumiec¢odpowiedniodoorganizacjibudowyizakresuzadan
brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel
Inspektoryjno-techniczny wykonawcy robét budowlano-montazowych.

Przy pracach okreslonych powyzej moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

° posiadakwalifikacje przewidziane odrebnymiprzepisamidladanego stanowiska,

° uzyskatorzeczenielekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskichoraz
bezwstepnegoprzeszkoleniawzakresiebezpieczenstwaihigienypracy.
Brygadzistamaobowigzekorganizowania, przygotowaniaikierowaniapracamibrygady danej
specjalnoscibudowlanejwsposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisamibezpieczenstwaihigieny pracyiwytycznymiudzielonymiprzez przetozonego. Brygadzista
mozekierowactylkojedngbrygada. Brygadzistapowinienwyznaczyézastepce na czas swojej
nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkow
silnikowych iinnych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiskapracy
wczasieruchumaszynyluburzgdzeniabudowlanego.Wchodzenieischodzenie ze stanowiska
operatora powinno odbywac sie wytgcznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach,
drabinachitp. Przed oddaleniem sie od maszynylub urzadzeniabedacegow ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, aw razie potrzeby zahamowac oraz
uniemozliwic¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia w
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i
wytgczyé doptyw energii ze Zzrédta zasilania. Wznawianie pracy maszyniurzadzen bez usuniecia
uszkodzeniajestzabronione.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot. W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi
inwestycjilubgeneralnemuwykonawcy, jestongospodarzem na placubudowy. Ustalaon
wspolniez podwykonawcamizasady nadzoruzwigzane zbezpieczenstwemihigiengpracyna
poszczegdlnych odcinkachrobat.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania tych przepiséw.
Przedoddaniemdoeksploatacjinowegosprzetuzmechanizowanegolubpomocniczegozaktad pracy
powinien przeprowadzic¢ probe technicznej sprawnosciizbadaé, czy sprzet spetnia wymaganiaw
zakresie bezpieczenstwai higieny pracy.

Zaktad pracy eksploatujgcy sprzetzmechanizowanyipomocniczy oraz urzgdzeniatechniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé dozér, opracowac
instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.
Liczbe pracownikéw niezbedna do obstugi sprzetuzmechanizowanego okresla sie winstrukgji
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techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowaé szczegétowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac ich
stosowania.

Przy wykonywaniurobdt nawysokosci powyzej2 mstanowiska pracy orazprzejscia nalezy zabezpieczy¢
bariergsktadajacasie zdeski kraweznikowejowysokosci0,15miporeczy ochronnej umieszczonejna
wysokoscil, 10 m.Wolngprzestrzen pomiedzy deskg kraweznikowgaporeczgnalezywypetnic
czesciowolubcatkowiciewsposdbzabezpieczajgcypracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Jezeli
roboty okreslone w powyzejsg wykonywane przejSciowo lubich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia przewidzianego powyzej, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru Inspektorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru Inspektorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét rowniez w zakresie przestrzegania
przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy

Zagospodarowanie placu budowy pod wzgledem bhp

Zagospodarowanie placubudowypowinnoby¢sprawdzoneprzedrozpoczeciemrobotbudowlanych
przezkomisje. Komisje powotuje dyrektor przedsiebiorstwa w porozumieniuz zainteresowanymi
organizacjami.
Komisyjnesprawdzeniezagospodarowaniaplacubudowy powinnoobejmowacwszczegdlnosci:

e ogrodzenieterenu,

e drogi,

e doprowadzenie energii elektrycznejiwody,

e urzadzenia higieniczno-sanitarne,

e urzadzeniasocjalno-bytowe.
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1, 50 m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdow
ciggowychiszynowych. Dla pojazdéw mechanicznych i rowerdw nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnieioznakowanie zgodne z przepisami o
ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych i nasilenia ruchu.
Drogi szynowe i ich urzadzenia na placu budowy powinny by¢ wykonywane, utrzymywane i
obstugiwane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w odniesieniu do kolei uzytku niepublicznego.
Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to
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nalezy oznakowac zgodnie z przepisamio ruchu na drogach publicznych.

Na poboczach jezdni drég gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢ wydzielony cigg
pieszy. Szerokoscé ciggu pieszego powinnawynosic przyruchujednokierunkowym conajmniej 0,75 m,
a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.

Dopuszczalne nachylenie zjazdéw na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu
kotowego, nie powinno przekraczaé 15%, a przy zakretach 12%.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczedstwo. W razie
wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagtebien, wykopdw lub sktadowisk,
przejscie to powinno miec przy ruchu jednokierunkowym szerokos$¢ nie mniejszg niz0,75m, a przy
ruchu dwukierunkowym nie mniejszg niz1,2 m.

Przejscia obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone.

Wyijsciazmagazynow lub przejsciamiedzy budynkamidla pieszych, wychodzace nadrogiszynowe i
inne, powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m lub w
inny sposéb, np. przez labirynty.

Przepisy powyzej nie dotyczg wejs¢ iwjazdow przeznaczonych do ruchu sprzetuzmechanizowanego.
Przejscia dla pracownikdw, znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz
20%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzejco 0,4 m
lub wykonac¢ schody o szerokosci nie mniejszejniz0,70 m z co najmniej jednostronngporecza
ochronngowysokoscil,10m.Otworywstropach,naktérychsgprowadzonerobotylubtezdo
ktorychmozliwyjestdostepludzi, nalezyszczelnie zakryélub ogrodzié.

Strefe niebezpieczng (miejscaniebezpieczne), w ktérejistnieje zZrédto zagrozenia, np. zpowodu
mozliwosci spadaniaz gory przedmiotdw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniejniz1/10
wysokosci, zktorejmogg spadac przedmiotylub materiaty jednak nie mniej niz 6 m.
Daszkiochronne powinnyznajdowadsie nawysokosciniemniejszejniz2,4modterenuize spadkiem
45% w kierunkuzrédtazagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢szczelneidostatecznie wytrzymate
naprzebicie przezspadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W miejscach przejséiprzejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego powinnawynosic¢ co najmniejo 1,0 m wiecej niz szerokos¢ przejscia
lub przejazdu.

PrzejSciaimiejscaniebezpieczne powinnybycoznakowane znakamiostrzegawczymilubznakami
zakazu oraz dobrze oswietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
przypadajgce na metr kwadratowy powierzchni podtogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.
Sktadowiska materiatéw budowlanychiurzadzentechnicznych powinny by¢ wykonane wsposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw ielementéw.

Opieranie sktadowanych materiatow i elementdéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
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wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 mod ogrodzeniaizabudowan,

e 1,50m odzewnetrznej gtdéwki szyny kolejowej,

e 5,00 mod statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmamilub pojedynczymielementaminalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych ipowiekszonej:

e 2mprzyruchujednokierunkowymio3m przy ruchudwukierunkowym srodkéw poruszanych

sita mechaniczng,
e 0,6mprzyruchujednokierunkowym orazo0,9 m przyruchudwukierunkowymsrodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiatydrobnicowepowinnybyc¢utozonewstosyowysokosciniewiekszejniz2m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowoinie przekracza¢ 10 warstw. Uktadanie
prefabrykatéw (sposdb utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stosdw oraz podkopywanie zwatdw materiatéw sypkich jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywad sie przy uzyciu drabin (schodni).
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanieichbezposrednionadludZmioraznadkabingkierowcyjestzabronione.
Naczasczynnosciwymienionychwust. 1kierowcaobowigzanyjestopusci¢kabine.
W czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego
jest zabronione.
Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ podane przez producentaich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce orazo
zmrokuiwnocynalezy zapewni¢dostateczne oswietlenie sztuczne.
Zurawie, maszty lubinne wysokie konstrukcje w porze nocnejio zmroku powinny mieé¢ na
najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.
Punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych orazznakdw sygnalizacjiruchu naterenie placu budowy.
Stupy z punktami s$wietInymi na drogach znajdujacych sie na placu budowy powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég, naich skrzyzowaniachlub rozgatezieniach. Natukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawié po stronie zewnetrznejtuku.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywaneieksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami inormami.
Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjq i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
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maszyniurzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymilub w odlegtosciblizszej
(liczagc w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
e 2mdlalinii NN,
o 5mdlaliniiWNdo15kV,
e 10mdlaliniiWNdo30kV,
e 15mdlaliniiWN powyzej 30Kv jezeli przepisy szczegdlne w tym zakresie nie przewiduja
inaczej.
W razie stosowania urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych w pkt.
powyzejodnosisie donajdalejwysunietego punkturuchomegolubstategoelementéw tych
urzadzen oraztadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.
Skrzynkirozdzielcze pragdu dozasilania urzgdzer mechanicznych naplacubudowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie
wieksza niz 50m.
Potaczeniaprzewodow elektrycznych z urzagdzeniamimechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacychte urzadzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kontrola okresowastanuurzadzen elektrycznych pod wzgledembezpieczernstwa powinna odbywac
sie conajmniejdwarazy wroku, w okresach najmniejkorzystnychdlastanuizolacji tych urzadzeni
ich opornosci, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak imechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
dtuzej,
e przeduruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Przy zastosowaniu w budowlanych urzgdzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego nalezy
sprawdzaé dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.
Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 litrow na
jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany.
Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do gotowania napojoéw, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy.
Nabudowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikdw szatnie na odziez czystgibrudng, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojow, kabiny higieny
osobistej dla kobiet i ustepy.
Pomieszczenie najadalnie nalezy wyposazyéw stotyitaborety, a pomieszczenia naszatnie w szafki
ubraniowe wentylowane i taborety w liczbie odpowiadajgcej wielkosci zatrudnienia.
Powierzchniauzytkowaszatniodziezy czystejpowinnawynosi¢0,65m? aszatniodziezy brudnej0,50 m?
najednego pracownika. Szatniaodziezy czystejiszatniaodziezy brudnejpowinny miescié¢ sie w
wyodrebnionych pomieszczeniach.
Powierzchnia jadalni nie moze wynosié¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniejszej

zmiany.
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Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz 5 kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny osobistejo
powierzchniconajmniej1,50m? wyposazongwbidetiumywalkezcieptgizimngwoda.

W suszarni odziezy powinno przypadaé co najmniej 0,40 m? powierzchni na jednego pracownika
najliczniejszejzmiany. Suszarnia powinnaznajdowac sie obokszatni.

Nakazdych 7 pracownikéw najliczniejszejzmiany powinno w umywalni przypadacco najmniej jedno
stanowisko do mycia.

Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Umywalnie
powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgca dostep do umywaleki posiadac bezposrednie potaczenie z
szatniami.

Pomieszczenie do gotowania napojow nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak z cieptgizimngwoda.
Odlegtos¢ od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza¢ 200 m, ado szatni 500 m. Jezeli

jadalnia nie sgsiaduje z umywalnig, nalezy wydzieli¢ obok jadalni punkt mycia rak (1 na 20 osdb).

Ustep powinien posiadac co najmniej jedno oczko ustepowe na 25 zatrudnionych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno by¢ zapewnione ogrzewanie do
temperatury zgodnej z normami panstwowymi i normatywami technicznymi projektowania.

W sprawach dotyczacychurzadzen higieniczno-sanitarnych, nie uregulowanych w niniejszym
rozdziale, majgzastosowanie przepisy wsprawie ogélnych warunkdéw higieniczno-sanitarnych w nowo

budowanych lub przebudowywanych zaktadach przemystowych.

Zasadybezpieczenstwaprzypracysprzetzmechanizowanymipomocniczym

Maszyny, urzadzeniaisprzet, ktére podlegajg dozorowitechnicznemu, asgeksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienieitemperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.
Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione, z wyjagtkiem przecigzen dokonywanych w czasie badan i préb.
Ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.
Nastanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi ikonserwacji.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron.

Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢ wykonane daszki ochronne.
Zmechanizowanyipomocniczysprzet powinienby¢ przed rozpoczeciem pracyiprzed zmiang
sprawdzony podwzgledem sprawnoscitechnicznejibezpiecznego uzytkowania.

Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi.
Dokonywanie napraw, smarowanieiczyszczenie sprzetuzmechanizowanego bedgcegow ruchu jest
zabronione.

Odttuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyng etylizowang jest
zabronione.

Zblocza jednokrazkowe i wielokrgzkowe, nie potaczone na state ze sprzetem zmechanizowanym lub
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pomocniczym, powinny byéraznarok poddawane prébie naobcigzenia.

Wociggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie
spetniajgce warunki korby bezpieczenstwa. Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalny
udzwig wciagarki jest zabronione.

Przewody do sprezonego powietrza powinny by¢ atestowane oraz powinny mie¢wytrzymatosc¢
dostosowang do cisnienia roboczego. Uzywanie do powietrza sprezonego przewoddw przetartych,
uszkodzonychlub o nie znanejwytrzymatoscijest zabronione.
Hakidoprzemieszczaniaciezaréwpowinnybycéatestowane.

Stosowanie hakdw zeliwnychistaliwnych jest zabronione. Haki

spawane moga by¢stosowane po ponownejatestacji.
Jezeliprzyprzemieszczaniutadunkdéwzachodzimozliwosé wysunieciazawiesiazgardzielihaka, nalezy
stosowac hakiwyposazone w urzgdzenia zamykajace gardziel.

Stosowanie elementéw stuzgcych do zawieszania tadunku na hak, jak pierscieni, ogniw, petli itp.,
ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wiozenie elementdéw na dno gardzieli haka, jest
zabronione.

Badanie stopniazuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinno by¢
przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej. Jezeli wymiary gardzieli haka wskutek
rozgieciazwiekszyly sieo ponad 10% w stosunku dowymiaru poczgtkowego, hak powinien by¢
wymieniony.
Urzadzeniapomocnicze stosowane przy przetadunkach na placubudowyiw magazynach powinny by¢
bezpieczne dla obstugiiniezawodne w uzyciu.
Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ uwidocznione trwatym, wyraznym
napisem.Szeroko$¢ pomostdw powinna byétak dostosowanadowymiaréw przemieszczanegopo nich
tadunkubadzZsprzetu, abyprzynajmniejzdwdchjegobokdow pozostawatawolnaprzestrzerndo
krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszejniz0,45 m. Pomsty lubrampy przeznaczonedo przejazdu
pojazdéwisprzetupowinnybyészerszeol,2modgabarytupojazdéwi zabezpieczone poreczami
ochronnymi. Szybkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5 km/godz.
Doprzemieszczaniatadunkdw ptynnychlub plastycznych oraz materiatéw zragcychiparzgcych powinny
by¢ stosowane specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach palety ze $cianami
bocznymi.
Podstawkifadunkowe i palety powinny miec¢ powierzchnie i krawedzie gtadkie, aby nie powodowaty
kaleczenia rakiuszkodzeniatadunku.
Zawiesia linowe i fancuchowe powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych.Robienie weztow
nalinachitfancuchach itgczenie miedzy sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Petlezawiesizlin powinnybyétaczonezapomocgsplataniaizaciskaniazgodniezobowigzujgcg norma.
Do petli zawiesi linowych powinny by¢ wprowadzone kausze zabezpieczajace liny przed przetarciem.
Zakonczenialin stalowych powinny by¢ tak zabezpieczone, aby nie powodowaty kaleczeniarak.
Dopuszczalneobcigzenieroboczezawiesidwuiwielociegnowychuzaleznionejestodwielkosci kata
wierzchotkowegomierzonego po przekatnejmiedzyciegnamiipowinnowynosic:

e przykacie45°90%,
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e przykacie90°70%,

e przykacie 120°50%
dopuszczalnegoobcigzeniazawiesiaw ukfadzie pionowym. Katrozwarciaciegienzawiesianie powinien
by¢wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesiawielociegnowego dla okreslenia obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac, ze pracuja tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwdch zawiesi o obwodzie zamknietymich
tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla
jednego zawiesia.

Dopuszczalneobcigzenierobocze dlazawiesiwykonanychztarncuchéw uzytkowanychw
temperaturach ponizej 20 °C nalezy obnizy¢ 0 50 %.

Zawiesiawykonanezlinstalowych powinny byé niezwtocznie wycofanez eksploataciji, jezeli: na
dtugoscirownejosmiokrotnejsrednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutéw jest wieksza
niz 10% catkowitejliczby drutéw znajdujacych sie wlinie przeciwzwiteji 5% w linie wspotzwitej,
wystepujgoznakiprzerdzewienia,zerwaniasploteklubinneuszkodzenia.

Zawiesia wykonane z taricuchéw powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli:

e zuzycie pretaogniwa jestwieksze niz 1/5 pierwotnej$rednicy preta ogniwa,

e ogniwa uleglty deformacji lub wykazujg inne widoczne uszkodzenia.
Stosowanenabudowiewdzkireczneitaczkipowinnyposiadackonstrukcjezapewniajgcgjak
najwiekszgstatecznoscprzy petnymzatadunku, moznosétatwegozatadowaniairoztadowania oraz jak
najmniejszy opor jazdy.

Na wézku nalezy umiescié napis okreslajacy jego nosnosc.

tadunek powinien by¢ nawdzku lub taczce utozony w taki sposdb, aby w czasie przewozu nie mogt
spas¢, rozsypac sie, przewrdcic lub wylaé. tadunek powinien byétak rozmieszczony na wézku, aby nie
przestaniat pola widzenia osobie obstugujacej wozek.

Wazki do przewozu butli zgazamitechnicznymi, kwasamilub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢
wyposazonew urzgdzeniazabezpieczajgcetadunek przed spadnieciem.

Drogi komunikacyjne wdzkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

e dla wozkéw 5%,

o dlataczek 10%.

Drogidlataczekiwdzkédw umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1,0 m powinny by¢
zabezpieczonewsztywne porecze, umieszczone nawysokosci 1,10 m, poprzeczke w potowie tej
wysokoscioraz krawezniki (bortnice) o wysokosci co najmniej0,15m.

Zurawie stuzace do transportu wewnetrznego na terenie budowy winny spetnia¢ ponizsze warunki.
Kotajezdne zurawi powinny byc zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 10
mm od gtowki szyny i przeznaczone do usuwania przedmiotow znajdujacych sie nadrodze jazdy
zurawia.Podwozia zurawipowinnybycézaopatrzone poobustronachwzderzaki pomalowane
barwgostrzegawcza.

Na koncachtoréw jezdnych zurawi powinny by¢ umieszczone sprezyste odboje ustawione na
wysokosci zderzakéw zurawia.

Zurawie powinny by¢ wyposazone w urzadzeniazabezpieczajgce przed przecigzeniem, w wytaczniki
kranicoweorazwsygnalizacje dzwiekowgautomatyczng, dziatajgcgwczasieruchupoziomego (jazdy)
zurawia, a ponadtow sygnalizacje uruchamiangzkabiny operatora. Operator zurawia oraz brygada
montazowaibrygadatransportowa powinny stosowac ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji
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dzwiekowejiwzrokowe;.

Zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli maon
zmiennyudzZwig, natablicy powinienbyépodanyudzwigobowigzujgcy przyokresINyc potozeniach
wysiegnika.

Zuraw o napedzie elektrycznym powinien by¢ wyposazony w ochrone dodatkowg przeciw porazeniu
prademelektrycznym.Ztgczaszynjezdnychpowinnybyézbocznikowanewsposdbnieutrudniajacy
dylatacji termicznejszyn.

Kabina operatora zurawia powinna by¢ oddzielona od pomieszczenia maszynowni $ciankg z izolacjg
przeciwakustyczng,adrzwikabinypowinnyby¢zamykane.Jezelidrzwikabinyznajduja sie na wysokosci
wiekszej niz 20 cm ponad pomostami prowadzgcymi do niej, nalezy zainstalowaéschodkilubstate
drabinkiz poreczami, utatwiajgce wejscieizejscie. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana
do temperatury +150C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczac
temperatury zewnetrzne;j.

Operator powinien mie¢ mozno$¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy w pozycji
siedzacej.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugos¢, aby przy najnizszym potozeniu haka zurawia
pozostawatynabebnieconajmniej3zwoje, nieliczacodcinkalinystuzgcegodoprzymocowania jej
do bebna. Obrzeza bebna linowego powinny wystawac ponad gérng warstwe liny po petnym jej
nawinieciu co najmniej o jedng srednice liny, a bebnatancuchowego co najmniejojedng
szeroko$¢ ogniwa fancucha.

Bebny o wielowarstwowym nawijaniu liny lub fafcucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajgce prawidtowe uktadanie sie kazdej warstwy.
Wspotczynnik bezpieczenstwa dla lin nosnych zurawi powinien wynosic¢ co najmniej 5, jezeli
przepisy o dozorze technicznym nie stanowiginaczej.
Poziomeprzemieszczanietadunkuzurawiem powinnoodbywacsie nawysokosciconajmniej1 m ponad
przedmiotamiznajdujgcymisie nadrodze przenoszonegotadunku.
Roboczyzasieghakazurawiapowiniensiegaé,mnajmniejo0, 20 mdalej, nizpotozonyjest Srodek
ciezkoscimontowanegoelementulubmiejscauktadanegotadunku.Podnoszenieciezgréw przy
uko$nym utozeniu liny zurawia jest zabronione.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeosciami
konstrukcjimontowanego budynkulubjego zabezpieczerntymczasowychbadzstosami sktadowanych
materiatow lub elementéw powinna wynosié, co najmniej 0, 75 m. Zabronione jest:
e sktadowanie materiatéw pomiedzy skrajnig zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg budynku lub jego tymczasowych zabezpieczen,
e przechodzenieoséb pomiedzy budynkiemapodwoziemzurawiaiwychylaniesie przez
otwory budynku w czasie pracy zurawia,
e przewozenieludzi zurawiem w pojemniku, skrzynilub w jakikolwiekinny sposdb,
e pozostawienie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w czasie
przerw w pracy lub po jej zakonczeniu,
e podnoszeniezurawiem przemarznietychlub zakleszczonych przedmiotéw oraz wyrywanie
stupdw, jak rGwniez przedmiotdow o nieznanymciezarze.
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Montaz lub demontaz zurawia nalezy wykonywac przy dobrejwidocznosci (co najmniej na odlegtos¢ 30
m), amonterow zaopatrzy¢ w hetmy ochronneipasy bezpieczenstwazlinkg zabezpieczajacg. Montaz
lub demontaz zurawia podczas deszczu, $niezycy i gotoledzi oraz przysile wiatru powyzej 10 m/sek,
jest zabroniony.

W sprawach eksploatacji zurawi, nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, obowigzujg przepisy w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi oraz przepisy o dozorze technicznym.
Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 6
m od konstrukcji wyciggu, przy czym operator powinien mie¢ moznosd obserwowania ruchu
platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad stanowiskiem roboczym zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu
powinien by¢ wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawad co najmniej 2 m liczacod
zewnetrznejkrawedzi platformyw kierunku miejscadostawy materiatéw.

Wyciag budowlany powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia sygnalizacyjne.

Dostep do platformytadunkowejwyciggdw przysciennych (szybowych)z pomostéw roboczych,
zamiastdrzwiami,moze byc¢zabezpieczonyruchomymizaporamiowysokoscil,10mw odlegtosci0,3
m od krawedzi pomostu roboczego.

tadunek przewozony na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia.
Platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz posiadaé
obudowe zabezpieczajgcg przed wypadaniem fadunku.
Podniesienieiopuszczeniekoszabetoniarkipowinnoby¢poprzedzoneprzezoperatorasygnatem
umownym.

Podchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.

Podawanie masy betonowejlub zaprawy za pomocg pomp powinno byd zgodne zinstrukcja
techniczno-ruchowsa.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna byd
zapewnionasygnalizacja.

Przewody do transportu masy betonowejlub zaprawy zmieniajace kierunek ttoczenia powinny mied
tagodne tuki. Przewody te nalezy przeptukad wodg lub mlekiem wapiennym po kazdej przerwie w
pracy, w czasie uniemozliwiajgcym stezenie masy.

Przejezdzanie lub chodzenie po przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy jest
zabronione.

Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedtuzaniu przewoddw nalezy uprzednio wytgczyd pompe i
zredukowad w przewodach cisnienie do zera.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy pompy lub przewoddw nalezy podawanie masy
betonowejlubzaprawy niezwtocznie przerwad i podjad czynnosci okreslone pkt 62. W razie zatkania
sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. Przy roztgczaniu i oczyszczaniu
przewodu nalezyzawsze stosowad ekranlub okularyochronne.

Zwiekszanie cisnienia pompy ponad dopuszczalne jest zabronione.
Uzytkowanieipostugiwanie sie narzedziami powinno byd zgodne zinstrukcjg producenta. Nie wolno
uzywad narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofad z uzytku.

Narzedzia do pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mied:

e uszkodzonych zakonczenroboczych,
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e rozklepow iostrych krawedzi w miejscu trzymaniaich reka,

e peknie¢, zeditp.,

e  krétszych rekojesciniz 0,15 m.
Rozmiarkluczy do nakretek nalezy dostosowad scisle do wymiardw nakretek. Odkrecanieizakrecanie
nakretekkluczemprzedtuzonymrurglubinnymnarzedziemjestzabronione.
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania badz przebijania elementéw metalowych
lubrozbijaniakonstrukcjibudowlanejpowinnymieduchwytyniekrétszeniz0,7m.
Przy uzywaniu pistoletéw do wstrzeliwaniakotkow nalezy zastosowad srodkizabezpieczajgce ludzi
przed wypadkami. Obstuge pistoletu wolno powierzad wytgcznie pracownikowi do tego
uprawnionemu, ktéry obowigzany jest stosowad sie do szczegdtowych przepiséw zawartych w
instrukcji obstugi.
Narzedziareczne o napedzie elektrycznymnalezy co najmniejrazna10dnikontrolowad, jezeli
instrukcjaproducentanie przewidujeinnychtermindow kontroliichsprawnoscitechniczneji
zabezpieczeo przed porazeniem prgdem. Wyniki kontroli powinny byd notowane i przechowywane
u kierownikabudowy.
Urzadzeniagrzewcze na budowie powinny byd eksploatowane zgodnie zinstrukcjg producenta. Kazde
urzadzenie grzewcze stosowane do podgrzewania pomieszczeo gazami spalinowymi powinno mied
okreslong zawartosdgazéwtoksycznychwspalinach. Dopuszczalne najwyzsze stezenie tlenku weglaw
powietrzu ogrzewanych pomieszczeo nie moze przekraczad 0,03 mg CO/| powietrza. Jezeli urzadzenia
grzewcze nie odpowiadajg wymaganiom okreslonymw ust. 2, gazy spalinowe powinny by¢
odprowadzane na zewnatrz. Odprowadzanie gazéw powinno byd tak dokonane, aby nie powstata
mozliwosd ich gromadzenia sie w pomieszczeniach znajdujgcychsie ponizejpoziomu, naktdrymsg
zainstalowaneurzadzeniagrzewcze.
Zasilanieurzgdzeogrzewczychzuzytymiolejamiorazdolewanie paliwadoczynnegogrzejnika olejowo-
gazowegoistosowanie paliw fatwo zapalnych do takiego grzejnika jest zabronione.

Przy stosowaniu grzejnikow gazowych (promiennikéw podczerwieni) odlegtosd pomiedzy butlg gazowa
agrzejnikiem nie powinnabydmniejszaniz2 m. Pozostawianie beznadzoruczynnych grzejnikdw gazowych
jest zabronione.

Stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczeo zamknietych jest zabronione.

Przebywanie pracownikow w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne stezenie podanewpkt.71,
jestzabronione.Dopomieszczeo,oktdrychmowawust.1,moggmieddostep wytgcznie pracownicy
obstugujacy urzadzenia grzewcze i majgcy nad niminadzér. Mogg oni przebywad w tych
pomieszczeniach tylko przez okres czasu niezbedny do zapewnienia eksploatacji i dozoru tych
urzadzeo. Przy wchodzeniu do pomieszczeo osuszanych urzadzeniami, o ktéorych mowaw ust. 1,
nalezy zachowad Srodki ostroznosci. Niezwtocznie po wejsciu nalezy pomieszczenie przewietrzy¢.

Zasady bezpieczeostwa przy stawianiu rusztowao budowlanych

Rusztowania powinny:

o

posiadac¢ pomost o powierzchniroboczej wystarczajgcejdla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedziiniezbednejilosci materiatow,
°  posiadadkonstrukcje dostosowangdo przeniesienia dziatajgcych obcigzeo,

zapewniadbezpieczngkomunikacje pionowgiswobodnydostepdostanowisk pracy,
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°stwarzadmoznosdwykonywaniapracyw pozycjinie powodujgcejnadmiernegowysitku.
Rusztowaniatypowe powinny byéwykonane zgodniezwymaganiaminorm.
Rusztowania nietypowe powinny byd wykonane zgodnie z projektem.
Rusztowania inwentaryzowane powinny byd zaopatrzone w atest wytwdrni, aich montaz powinien byd
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiuirozbidrce rusztowao powinni byd przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowao.
Przy wykonywaniurobdt nawysokosci pracownicy powinnibydzabezpieczenipasamiochronnymiz
linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowao.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowao:

o

zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosd,
°  wczasie gestej mgty, opaddw deszczuisniegu oraz gotoledszi,

°  podczasburzyiwiatruoszybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenielubrozbieranie rusztowaow sgsiedztwie napowietrznychliniielektrycznych moze byd
dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane pozastrefg niebezpieczng okreslong w pkt. 1
w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytgczyd spod napiecia.
Uzywaniebeczek,skrzyo, cegiet, blokdw betonowychitp. przedmiotéwjakorusztowao lub
podpdr dla pomostdw rusztowao jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Narusztowaniupowinnabyd wywieszonatablicainformujgcaodopuszczalnejwielkosciobcigzenia
pomostdéw. Obcigzanie pomostéw rusztowao materiatami ponad ustalongich no$nosdi
gromadzenie sie pracownikdw na pomostach jest zabronione.

Wochodzenieischodzenie zrusztowao powinno odbywad sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinaniesie postojakach, podtuznicach, lezniachiporeczachrusztowaojestzabronione.

Piony komunikacyjne, schodnieipomosty rusztowao nalezy utrzymywad w czystosci, aw okresie
zimy oczyszczad ze Sniegu i posypywad piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcjaitp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniad jego
stabilnosd, mied zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.
Dlarusztowao nietypowychliczbe zakotwieo oraz wielkosd sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalad
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowao, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej
sktadowapoziomajestniemniejszaniz250kG.Zakotwieniapowinnybydrozmieszczane
réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w
miejscach zakotwienia powinny byd dosuniete do $ciany. Konstrukcja rusztowania nie powinna
wystawad poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a pomost roboczy nie powinien byd
umieszczony wyzejniz1,5m.

Rusztowania stojakowe powinny mied wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtosd
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinnabydwieksza niz 20
m.

Nosnosd urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukg;ji

26



Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

rusztowania nie moze przekraczad 150 kg.

Wielkosd przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byd dostosowana do gabarytu
pojazdow ztadunkiem, a szerokosd otworu powinna byd nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyd przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) orazw miejscach przejazdowi przejsd
powinny mied daszkiochronne wykonane wsposdb okreslonyw powyzej.

Rusztowanie z rur stalowych powinno byd uziemione i posiadad instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowad zgodnie z wymaganiami norm paostwowych. Opieranie
koztéw nacegtachiinnychmateriatach lub przedmiotach jest zabronione.

Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowao jest zabronione.
Pozmontowaniurusztowaniawiszgcegonalezydokonad prébyjegopracyzgodniezdokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdzac codziennie.

Zasady bezpieczenstwa przy prace na wysokosci

Pracg nawysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeostwa i higieny pracy z pdzn. zm. (tekstjedn.:Dz. U.
z2003r.,nr169, poz. 1650) jest praca wykonywanana powierzchniznajdujgcej sie na wysokoscico
najmniej 1,0 m nad poziomem podtogilub ziemi.
Dopracynawysokosciniezaliczasie pracy napowierzchni, niezaleznieodwysokosci, najakiej sie
znajduje, jezeli powierzchniata:
°  ostonietajest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymiscianamilub
$cianami z oknamioszklonymi,
°  wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem zwysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokosd powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywad pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny byd zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 mi kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczgi
kraweznikiem powinna byd umieszczonaw potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzeo ta
powinna byd wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb.Jezelizewzgledunarodzaji
warunkiwykonywaniapracnawysokoscizastosowanietego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy
stosowad inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem zwysokosci,odpowiednie
dorodzajuiwarunkéwwykonywaniapracy.
Prace nawysokosci powinny byd organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika
dowychylaniasiepozaporeczbalustradylubobrysurzadzenia, naktérymstoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogilub ziemi nie wymagajacych od
pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonejpozycjiciatagrozacejupadkiemzwysokosci, nalezyzapewnid,aby:
° drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosd na

przewidywane obcigzenie,
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°  pomostroboczy spetniat nastepujgce wymagania:

°  powierzchnia pomostu powinna byd wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

°  podtoga powinna byd poziomairéwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

°  wwidocznym miejscu pomostu powinny byd umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przypracachwykonywanychnarusztowaniachnawysokoscipowyzej2 modotaczajgcegopoziomu
podtogilubterenu zewnetrznego nalezy w szczegdlnosci:

°  zapewnidbezpieczeostwo przy komunikacjipionowejidojsciadostanowiskapracy,

°  zapewnidstabilnosdrusztowaoiodpowiednigich wytrzymatosd na przewidywane obcigzenia,

°  przedrozpoczeciemuzytkowaniarusztowanianalezy dokonadodbiorutechnicznegow trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowaniaipodestyruchomewiszace powinnyspetniadwymaganiaokresloneodpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowao oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej
2mnadpoziomemterenuzewnetrznegolub podfoginalezywszczegdlnosci:

°  przed rozpoczeciem prac sprawdzid stan techniczny konstrukcji lub urzadzeo, na ktérych majg
byd wykonywane prace, w tym ich stabilnosd, wytrzymatosd na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementdéw konstrukcji lub urzadzeo majgcych stuzyd do mocowania linek bezpieczeostwa,

°  zapewnidstosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przedupadkiemzwysokoscijak: szelkibezpieczeostwazlinkg bezpieczeostwa
przymocowangdostatychelementdw konstrukcji, szelkibezpieczeostwazpasem biodrowym (do
pracw podparciu na stupach, masztachitp.),

°  zapewnidstosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do pracna
wysokosci.

Wymaganiaokreslonepowyzejdotyczgrowniez pracwykonywanychnagaleriach, pomostach,
podestachiinnych podwyzszeniach, jezelirodzajpracy wymagaod pracownikawychyleniasie poza
balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innejwymuszonej

pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.
Zasady bezpieczeostwa pracy przy transporcie materiatéw

Przy transporcie recznym nalezy przestrzegad nastepujacych norm udzwigu:
jeden pracownik moze przenosid przedmioty o nastepujgcym najwiekszym ciezarze:

°  meiczyzna do 50kg,
°  kobietado 20 kg (dorywczo 30 kg),

°  chtopcydoil6l. 8kg,

°  chtopcypowyzejl6l. 16kg,

° dziewczetadol16l. 5kg,

°  dziewczeta powyzejl6l. 10kg,
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°  materiatyiprzedmiotywnoszone poschodach lub pochylniachnawysoko$d ponad4m przez
jednegomezczyzne nie mogg byd ciezsze niz30 kg,
maksymalny ciezar przypadajacy na 1 mezczyzne przy przenoszeniu ciezaréw zespotowo moze wynosid:
°  50kg,gdypracamacharakterdorywczy,aodlegtosdprzenoszenianieprzekracza25m,
°  45kg,gdypracamacharakterdorywczy, aodlegtosdprzenoszeniaprzekracza25mlubgdy pracama
charakter statya odlegtosd nie przekracza 25 m,
°40kg, gdy pracamacharakterstaty,aodlegtosd przenoszeniawynosi25-4-40m, jednemu
mezczyznie wolno przetaczad beczki:
°  po ptaskim podtozu o ciezarze do 300 kg,
°  po pochylniokacie nachylenia do 30° o ciezarze do 30 kg,
°  jednemu pracownikowiwolno przenosid materiaty ciekte o wtasciwosciach szkodliwych dla
zdrowiajezeliich ciezartgcznie zopakowaniem nie przekracza 25 kg,
°  pracownikom mtodocianym chtopcomdolat 16, a dziewczetom do lat 18 wzbronione jest
przewozenie ciezarow taczkami,
°  mtodocianych wolno zatrudniad przy przenoszeniu, podnoszeniu i przesuwaniu ciezarow, jezeli
czynnoscite wchodzg w zakres naukizawoduinie przekraczajg 1/3 czasuich pracy, z wyjatkiemprac
zatadowczo-wytadowczychiprzetaczaniatakichciezarowjaknp.beczki, bale, kloceitp. oraz

przewozeniaciezarow srodkamitransportuwewnetrznegoonapedzie mechanicznym.

Zasady bezpieczeostwa pracy na drabinachirusztowaniach

Rusztowania powinny byd wykonane zgodnie z obowigzujgcyminormamii przepisami. Rusztowanie
powinno byd mocno zakotwione. Niedopuszczalne jest kotwienie rusztowao doniepewnie
osadzonychczescibudynku, jaknp. rurspustowych, balustrad balkonowych, okienitp. Na pomostach
roboczych powinny byd zatozone bariery ochronne na wysokos$ci0,60mi1,10 m oraz kraweznik o
wysokosci0,15 m od poziomu pomostu.

Rusztowania stojakowe i drabinowe nalezy badad okresowo dla stwierdzenia ich wytrzymatosci.
Badanianalezy przeprowadzadszczegodlnie pokazdejburzy, wiekszejulewie lub opadach $nieznych.
Rusztowaniawiszgceiichumocowanie nalezy badad codziennie przed przystgpieniemdorobat.
Szczegblnguwagenalezyzwracadnalinynos$neiichzamocowanie.

Po kazde] dtuzszej przerwie w pracy rusztowania wiszgce powinny byd sprawdzone przez podwdjne
obcigzenie.

Prace malarskie na wysokosci powinny byd wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin.

Drabiny malarskie nie powinny wykazywad jakichkolwiek uszkodzeo (peknied, rozluznieo szczebli
itp.), a takze nie powinny byd przedtuzane przez nadbicie stojakow.

Przy pracy na drabinie malarskiejlub na pomoscie robotnik nie powinien siegad rekg dalej, niz pozwala
na to pionowa pozycja jego ciata, to znaczy bez wychylania sie. Przy malowaniu konstrukc;ji, gdzie nie
ma mozliwosci zainstalowania rusztowao (np. stalowych konstrukcji kratowych, mostowitp.), a
pracemalarskie wykonujesie zpomostéw, opieranych nakonstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien byd zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeostwa, przymocowanym do
konstrukcji. Nie wolno pracowad na deskach lub pomostach opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia wnetrz budynku, jak np. grzejnikach, umywalkach itp.
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10. Zasady bezpieczeristwa przy obstudze urzadzeo elektrycznych

Silnikielektrycznezmechanizowanych narzedziiaparatdw malarskich sg zasilane ztymczasowe;j sieci
elektroenergetycznej. Do bezposredniego zasilania poszczegdlnych odbiornikéw (energii) stuza
skrzynki rozdzielcze niskiego napiecia, umieszczone na poszczegélnych pietrach wznoszonego budynku.
Przytaczenie narzedzia nastepuje przez wtozenie wtyczki do gniazda wtykowego, zabezpieczonego
bezpiecznikamitopikowymi.

Warunki panujgce na budowie sg uwazane jako szczegdlnie niebezpieczne pod wzgledem
mozliwosci porazenia prgdem elektrycznym. Dlatego narzedzia elektryczne stosowane w pracach
budowlanych, wtym réwniez w robotach malarskich powinny byé zaopatrzone wizolacje ochronng,
zwigzang konstrukcyjnie z elektrycznymi cze$ciami narzedzia. Ze wzgledu na koniecznosd
podwyzszeniastopniabezpieczeostwaodporazenia, przepisybudowyieksploatacji urzgdzeo
elektrycznych nakazujg stosowanie dodatkowych sSrodkéw ochrony, do ktérychnalezgm. in.
zerowanie, uziemienie ochronne, wytgcznikiochronne, mate napiecie.

Rodzajstosowanego zabezpieczeniadodatkowegozalezy od przyjetegosystemuinstalacjina placu
budowy.

Zerowanie polega na metalicznym potgczeniu korpusu narzedzia z uziemionymprzewodem
zerowym siecielektrycznej.

Uziemienieochronne polega nametalicznym potgczeniukorpusunarzedziazuziomem, tj. metalowym
przedmiotem, stykajgcym sie z gruntem. Postugiwanie sie narzedziami zasilanymi napieciemdo 24V
jest najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia przed porazeniem. Dlatego narzedzia
elektryczne, a szczegdlnie pracujace w warunkach wilgotnych, wewnatrz zbiornikéw stalowych, przy
konstrukcjach metalowych powinny by¢ dostosowane do tzw. matego napiecia, tj. do 24 V.

Kazde narzedzie znapedem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy ochrony
przeciwporazeniowej.

Narzedzi zaliczonych do klasy 0i 01 nie wolno stosowad na placu budowy. Narzedzia klasy | posiadajg
instalacjeroboczg, zaciskochronny, przewddzasilajgcyzzytgochronng, orazwtyczke z zaciskiem
ochronnym. Narzedziate mogg by¢ stosowane lecz wymagaja przytaczeniado systemuzerowania,
uziemiania ochronnego lub wytgcznikéw ochronnych.

Narzedzia klasy |l posiadajgizolacje podwdjng lub wzmocniongi nie s zaopatrzone w zacisk
ochronny. Narzedzia tej klasy (majg one na tabliczce znamionowej specjalny znak w postaci
kwadratu wpisanego w kwadrat) nie wymagajg zadnej dodatkowejochrony.

Narzedzia klasy Ill sg przystosowane do napiecia 24 Vi nie wymagajg zastosowania dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej.

Kazde narzedzie elektryczne powinno byé prawidtowo eksploatowane, gdyz od tego zalezy w duzej
mierze bezpieczeostwoichobstugi.Szczegdlnauwaga powinnabyc¢zwrdconanazabezpieczenie
narzedzia i przewoddw zasilajgcych przed uszkodzeniami. Kazde narzedzie elektryczne powinno by¢
nie rzadziej niz co miesigc poddawane fachowemu przeglagdowi potgczonemu z pomiarem
skutecznosci izolacji.

Przed kazdym uzyciem zaréwno narzedzie jak i przewdd zasilajgcy wraz z wtykiem powinny by¢

sprawdzoneczy niewykazujguszkodzeo. Niewolno uzywad narzedzielektrycznychwykazujgcych

30



Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

jakiekolwiekuszkodzenia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzeo budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymilubw
odlegtosciliczonejw poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
° 3 mdlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV;
S5mdlalinii o napieciuznamionowym powyzej1kV,lecznieprzekraczajgcym 15kV;
° 10mdlaliniionapieciuznamionowym powyzej15kV,lecznieprzekraczajgcym 30kV;
15mdlaliniionapieciuznamionowym powyzej30kV,lecznieprzekraczajgcym110kV;

30 mdlalinii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

. Zasady bezpieczeostwa przy praca z materiataminiebezpiecznymi

Pod pojeciem materiatdéw niebezpiecznych w robotach malarskich nalezy rozumied:
°  materiaty o wtasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do fugowania powtok
itp.).
materiaty zawierajgce krzemionke (np.tonw farbachklejowych przy malowaniu natryskowym,
piasek przy piaskowaniu),
materiaty zawierajgce zwigzki otowiuichromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcieo
chromowaitp.),
°materiatyzawierajgcelotnerozpuszczalnikiorganiczne (wfarbach, lakierachitp.). Ochrona

zdrowiamalarzy przed szkodliwymiwptywamialkaliow powinnapolegadna:

o

zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi przed zaprdszeniem,
°  ochronyskérytwarzyirgkprzezuzywaniettustegokremuochronnego,aponadtowykonywania
pracw rekawicach,
uzywaniu specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy i rekawice gumowe)przy
uzywaniu stezonychtugdw.
Niebezpieczeostwokrzemicy (pylicyptuc),atakzezaprdszenieoczuzwigzanejestze stosowaniem
urzadzeo do natrysku farb zawierajacych krzemionke lub piasku przy piaskowaniu. Zabezpieczenie
pracownikéw wymaga stosowania respiratoréw (przy malowaniu) i masek lub hetméw ochronnych
przy piaskowaniu. W obu przypadkach koniecznajestochronaoczuidrég oddechowych.
Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu lub chromu nie nalezy nanosid metodg natrysku, a takze
przeprowadzadszlifowaniapowtokmalarskichnasucho.Koniecznejestscistezachowanie higieny
osobistej pracownikéw przy stosowaniu tych materiatéw.
Z lotnymi rozpuszczalnikami materiatéw malarskich, a takze rozcieoczalnikami, ptynami do
zmywania powtok itp., stanowigcymi substancje weglopochodne zwigzane jest z jednej strony
niebezpieczeostwo szkodliwegoich oddziatywanianaorganizm malarza, zdrugiejzas
niebezpieczeostwo wybuchu, wéwczas, gdy pary tych substancji osiggng odpowiedni stopieo
koncentracji w pomieszczeniu.

Przy uzyciu farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki organiczne nalezy:

o

prowadzid roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy czynnej wentylacji, zapewniajgcejco
najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny,

o

przestrzegadbezwzglednegozakazupaleniapapierosow,uzywaniaotwartychpalenisk,narzedzii
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silnikdw powodujacychiskrzenia, atakze nalezywytgczad doptyw pradudoinstalacji elektrycznej
jezeliw pomieszczeniu nie jest ona hermetyczna.
Przebywanieludziponad4godz. wpomieszczeniachmalowanychfarbaminalotnych
rozpuszczalnikach, atakze stosowanie benzyny etylizowanejibenzolu niedozwolone.
Nalezy zwrdcid uwage, ze przy stosowaniu metody natryskowego nanoszenia powtok z materiatéw
lakierowych warunkipracy ulegajg znacznemu pogorszeniu w stosunku do metody recznej
(pedzlem).
Ztegowzgledu nalezy metode natryskowg stosowad do malowania omawianymi materiatami raczej
w warunkach przemystowych, gdzie istnieje mozliwosd zastosowania kabin lakierniczych jako
wiasciwegozabezpieczenia.
Ztychtez wzgleddw nastepuje dynamiczny rozwoj stosowania materiatéw emulsyjnych, ktore

eliminujg omawianeniebezpieczeostwa.

12. Bezpieczeristwo przeciwpozarowe

Wzwigzkuzpracamimalarzymoggmiedmiejscenastepujgcemozliwoscipowstaniapozaru:

°  weczasiemagazynowaniamateriatdwzpowodunieprzestrzeganiazasadsktadowaniamateriatow
tatwopalnych oraz uzywania otwartego ognia,

°  w czasie stosowania materiatéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki organiczne z powodu
nieostroznegoobchodzeniasiezogniem, przyczymwystgpidmoggzagrozeniapozaru przez
zapalenie sie materiatu malarskiego oraz znacznie grozniejszy w skutkach wybuch
skoncentrowanychparrozpuszczalnikdw, jeslipomieszczenia, wktérymjestosowano nie byty
nalezyciewietrzone.

Zasady ochrony przed powstaniem niebezpieczeostwa pozaru lub wybuchu sprowadzaja sie do:

°  wietrzenia lub wentylowania pomieszczeo, w ktdrych przechowuje sie materiaty tatwopalne oraz
uzywa sie ich do wykonywania powtok lub prac pomocniczych,

°  bezwzglednejostroznoscizogniem przez wyeliminowanie mozliwosci:

v' wejscia osoby trzeciej z zapalonym papierosem,
v' wystgpieniaw pomieszczeniu otwartego paleniska (np. pieca, grzejnika
elektrycznego itp.),
v wystgpienia mozliwosci iskrzenia sie w ztgczach instalacji elektrycznej, narzedziach
itp.
W czasie robdt malarskich z zastosowaniem fatwopalnych materiatéw brygada robocza powinna
umiescid w widocznych miejscach wyraZzne napisy ostrzegawcze.
Kazdabudowapowinnabyéwyposazonawpodrecznysprzetgasniczy.Sktadasieonzbeczekz woda,
skrzyo z piaskiem, siekier, toporéw, bosakdéw, hydronetek, gasnic, kocy azbestowych i ttumie. Sprzet
przeciwpozarowy powinien byé tak rozmieszczony, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku
pozaru, tzn. w miejscach widocznych, tatwo dostepnych i zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
Sprzet gasniczy stuzy do likwidowania zarodku pozaru lub niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie
ognia do czasu przybycia strazy pozarnej. Palacych sie materiatow malarskich oraz urzadzeo
elektrycznych pod napieciem nie woda. Stuzg do tego celu gasnice proszkowe, pianowe, tetrowe i

Sniegowe.
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Gasnicasniegowa podczas dziatania bardzosilnie oziebiasig, tak ze zachodzi niebezpieczeostwo
odmrozeniargk az do obumarcia tkanki miesnej. Dlatego gasnice nalezy podczas dziatania trzymad
tylko za uchwyty. W celu uruchomienia gasnicy tetrowej nalezy:
°  zdj¢ gasnice zwieszaka,
° podbiec doognia,
°  odkrecid kétko zaworu w lewo,
skierowac strumien na ogien.
Gasnicy tetrowej nie wolno uzywad do gaszenia zrédta pozaru w ciasnych, zamknietych
pomieszczeniach, poniewaz tetra (Srodek gasniczy) wytwarza duszace, draznigce a czesto trujace gazy,
zagrazajace zyciu gaszacego.
Kazdy z pracownikow, ktéry pierwszy zauwazyt zrédto pozaru, powinien natychmiast zaalarmowad
wszelkimi dostepnymi Srodkami (krzykiem, urzagdzeniem alarmowym itp.) innych pracownikdw oraz
straz pozarng i kierownictwo budowy. Czynnosci te moze on zlecid innej osobie, samemu zas
przystgpid do gaszenia pozaru.
Kazdy punkt ppoz. winien posiadad instrukcje obstugi sprzetu.

Ochrona osobista pracownikow

Przeddopuszczeniem pracownikado pracyzaktad obowigzanyjestzaopatrzydgowodziezroboczgi
ochronngzgodnie zobowigzujgcymiw tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢zaopatrzeniw sprzet ochrony osobiste;.

Przepis powyzej dotyczy rowniez innych oséb, przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadad atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Jezeliroboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowad sie przenosna apteczka.

Jezeliw razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnid

szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyd dostepne mu
$rodkilokomoc;i.

Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

o

najblizszego punktu pogotowia lekarskiego,
°  najblizszej strazy pozarnej,

°  posterunku policji.

Wymienione powyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi

nadzoru technicznego.
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15. Robotyziemne

Robotyziemne powinnybyéprowadzonenapodstawie projektu, okreslajgcego potozenieinstalacji i
urzadzeo podziemnych, moggcych znalezd sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownikabudowy bezpiecznejodlegtosci, w jakiejmogg by¢ one wykonywane od
istniejgcejsieci, i sposobuwykonywaniatych robét.

°  bezpieczngodlegtosdwykonywaniarobot, oktérychmowawust.2, ustala kierownikbudowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniuznajduja sieteinstalacje.
Miejscatychrobotnalezy oznakowaénapisamiostrzegawczymiiogrodzic,

°  wczasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzid i umiescid napisy
ostrzegawcze,

°  prowadzenie robét ziemnych w poblizuinstalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie.

Wykopy w na terenie niewygrodzonym;

°  wczasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych naczas zmroku i w nocy ustawid balustrady, o
ktérych mowa w 15 ust. 2, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

°  poreczebalustrad,oktérychmowaw ust. 1, powinny znajdowadsie nawysokoscil,1m nad
terenem iw odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

° niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktdrych mowa powyzej, w przypadkach uzasadnionych
wzgledamibezpieczeostwawykop nalezyszczelnie przykryd, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie dowykopu.

°  w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa powyzej, teren robdt mozna
oznaczyd zapomocg balustrad zlinlubtasm ztworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
nawysokoscil,1miw odlegtosci 1 mod krawedzi wykopu.

° jezeliteren, naktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnid staty jego dozor.

Wicopy;

°  wykopyoscianach pionowych nieumocnionych, bezrozparcialub podparcia, moga by¢
wykonywanetylkodo gtebokoscil mwgruntach zwartych, w przypadkugdyteren przy wykopie
nie jestobcigzony w pasie o szerokosciréwnej gtebokosci wykopu.

° wykopy bez umocnieo, o gtebokosci wiekszej niz1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badao gruntu i dokumentacja
geologicznoinzynierska.

°  zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczeniaazurowego Scian wykopdw wokresie zimowym jestzabronione.

°niedopuszczalnejestuzywanieelementéwobudowywykopuniezgodniezprzeznaczeniem. W czasie

wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi,
nalezy:

°  wpasieterenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonad spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
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o

o

o

o

odwykopu;
likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, zzachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
woweczas, gdy;

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
terenprzyskarpie wykopumabycobcigzony w pasie rownym gtebokosciwykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie naterenach osuwiskowych,

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywad obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowad obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzeo mechanicznych.

Zejscie do wykopu;

jezeliwykoposiggniegtebokosdwiekszgnizlmodpoziomuterenu, nalezywykonadzejscie
(wejscie) dowykopu,

odlegtosd pomiedzyzejsciami(wejsciami)dowykopu nie powinnaprzekraczad20m,
wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeliobcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

wstrefieklinanaturalnego odtamugruntu, jezeli$ciany wykopu nie s obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granica klina naturalnego
odtamugruntu.

Zasypywanie wykopow;

w czasie zasypywaniaobudowanychwykopdw zabezpieczenie nalezy demontowad od dna wykopu
i stopniowo usuwad je, w miare zasypywania wykopu.

°zabezpieczenie mozna usuwad jednoetapowo z wykopow wykonanych: w

o

gruntach spoistych na gtebokoscinie wiekszejniz0,5 m;

w pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczadsie do tworzenia sie nawisdw gruntu.
Wykop mechaniczny;

koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyd w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowychi na

gtebokosci ponizej 1 mwymagatymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkamiostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.
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16. Roboty ciesielskie

Cieslepowinniby¢wyposazeniwzasobnikinanarzedziareczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz
nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, aw szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie dowysokosci3m. Montaz;
w czasie montazu oraz demontazu deskowao nalezy zapewnid $rodki zabezpieczajgce przed

o

mozliwos$cigzawalenia sie konstrukcji usztywniajgcychirozpierajgcych.

°  robotyciesielskie montazowe wykonuje zespot liczagcy co najmniej 2 osoby.

17. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Stanowisko i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami.
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
kierunku poprzecznym i podtuznym.
Poszczegodlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, na wyrédwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
Zabronione jest:
podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszymniz 0,5 m
ponad miejscem utozenia;
°  chwytanie rekamizaskrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
°  rzucanie elementéwzbrojenia.
W przypadku prostowania stali metodg wyciggania stanowiska pracy, miejscazamocowania pretéow
oraztrase zobustron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyd ogrodzeniem zabezpieczajgcym
pracownikéw. 2. Nawydzielonym terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest zabronione:
°  przebywanieosobywzdtuzwycigganegopretazbrojeniowegowczasieprostowaniastali;

o

przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
° organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem.
Ciecie pretow;
W czasie ciecia pretdw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzed obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim.
Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione.
W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretéw w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia tnacego jest zabronione.
Giecie stali;
°  pretyosrednicywiekszejniz20mm nalezy odginad wytgcznie zapomocg urzgdzeo mechanicznych.
°  zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojniclub trzpieni przy gieciu stali na mechaniczne;j
gietarcejest dopuszczalne wytgcznie przy unieruchomionejtarczy gietarki.
Betonowanie
°  pojemnikido transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszankioraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne.

°  oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywad sie stopniowo i
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réwnomiernie, aby nie dopuscid do przecigzenia deskowania.
o]

wylewanie mieszanki betonowejw deskowanie z wysokosci wiekszejniz 1 mjest zabronione.

Przydostawiemasybetonowejpojazdem punktzsypupowinienbyéwyposazonywodbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

W razie dodawania do masy betonowej srodkdw chemicznych, roztwor nalezy przygotowad w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy
rozcieoczaniusrodkéwchemicznychpowinnibyézaopatrzeniwsprzetochronyosobiste;j.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane i
zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy.

° Oprdznianie pojemnika powinno odbywad sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopuscid do
przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz
Im.

Nie zabetonowane uzbrojenie zelbetowej konstrukcji, majacej fgcznosd z odcinkiem nagrzewanym

elektrycznie, nalezy uziemid.

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzeo
technicznych.

Urzadzenia pomocnicze,

o

urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu, powinny posiadad wymagane dokumenty.

°  stan techniczny narzedzi i urzadzeo pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o ktérej mowa
powyzej.

Przebywanie 0sdb znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, naktorej sg prowadzone roboty

montazowe, jestzabronione.

Prowadzenie montazu;

°  prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru
powyzej10m/s,orazprzyztejwidocznosciozmierzchu,wemgleiwporzenocnej, jezeli
stanowiskapracy niemajgwymaganego przepisamiodrebnymioswietlenia,
punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieniiol$nieo oséb.

Przedpodniesieniemelementukonstrukcjistalowejnalezyprzewidziedbezpiecznysposdb:
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,
stabilizacji elementu,
uwolnienia elementu z hakow zawiesia,
podnoszeniaelementu, po wyposazeniuw bezpieczne dojsciai pomosty montazowe, jezel
wykonanieczynnosciniejestmozliwe bezposredniozpoziomuterenulubstropu.

Elementy montowane moznazwolnidzpodwieszenia, poich uprzednim zamocowaniuw miejscu
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wbudowania.

W czasie zaktadania stezeo montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementdéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowad wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

Montaz elementéw;

w czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy stosowad zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu,

nalezy podnosid na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,

dokonac ogledzin zewnetrznych elementu,

stosowac linykierunkowe,

skontrolowad prawidtowosd zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosd 0,5
m.

w czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowad podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciuizatamaniulin,

podnoszenieiprzemieszczanie naelementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow
lub wyrobdéw jest zabronione.

Podanie sygnatudo podnoszeniaelementumoze nastgpid po usunieciu osdbze strefy niebezpieczne;.

19. Roboty spawalnicze

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

W czasiespawaniagazowegonalezyuzywadwytgczniebutliposiadajgcychwazngcecheorganu dozoru
technicznego.

Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm?3 powinno odbywad sie zgodnie z przepisami
dotyczacymibezpieczeostwaihigienypracyprzypracachspawalniczych.

Korzystanie z butli;

o

wczasiekorzystaniazgazuzbutlipowinnybyéoneustawionewpozycjipionowejlubpod kgtem
nie mniejszym niz 45° od poziomu.

o

odlegtosd ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody;

przewody do tlenuiacetylenu powinny wyrdzniad sie wymaganag kolorystyka, aich dtugosd
powinna wynosid co najmniej 5 m.

nie stosuje sie przewoddéw uzywanych uprzednio doinnych gazéw.

zamocowanie przewoddw na nasadkach reduktorow, bezpiecznikdw wodnych, palnikow i
tacznikdw wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

przewody nalezy chronid przed uszkodzeniami mechanicznymi.

miejsca uszkodzone w przewodach powinny byé wyciete. taczenia przewoddw nalezy wykonad za
pomoca specjalnych tacznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowitgczonego przewodu.
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Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych
wiasciwosciach jest zabronione.
W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie
powinno by¢dokonywane zapomocggorgcejwodylubparywodnej. Odmrazanie za pomoca
ptomienia jest zabronione.
Sprzet;
Sprzetdospawaniaelektrycznego powinien spetniad wymagania okreslonew przepisach
dotyczacych systemuoceny zgodnoscioraz byé uzytkowany zgodnie zdokumentacjgtechniczno-
ruchowa.
Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzid prawidtowosd
potgczeo przewodow i przytaczeniakoocowki przewodu roboczego do uchwytu.
Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowad wytgcznie przewody oponowe
spawalnicze, o wiasciwie dobranym przekroju.
Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

State stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowa wentylacje wyciggowa. Stanowisko
spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem
Swiatta nawzrok.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po

ostonieciu stanowiska pracy.

20. Robotyizolacyjne

Nadachach, ktérychwytrzymatosd niezapewniabezpiecznego przebywaniananichosob, nalezy

wykonad state lub przenosne mostkiiktadki zabezpieczajgce.

Sprzet i transport;
kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete.
kotty i zbiorniki do podgrzewaniaitransportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetnione nie wiecej nizdo 3/4 ich wysokosci.
podgrzewanie masy bitumicznejpowinno odbywad sie w kottach do tego przystosowanych,
zgodnie zwymaganiamiokreslonymiw przepisach przeciwpozarowych.
podgrzewanie masy bitumicznejw beczkach i pojemnikach stuzagcych do jej przechowywaniaii
transportu jest zabronione.

Przygotowywanie masy;
Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywad sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od Zrddta
otwartego ogniaiprzy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.
wylewaniepodgrzanegoasfaltudobenzynypowinnoodbywadsieprzystatymmieszaniu.
wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.

uzywaniedorozcieoczeniaasfaltubenzynyetylizowanejibenzenujest zabronione.
21. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonad wszystkie niezbedne
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zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzid potrzebne narzedzia i
sprzet,atakzezainstalowadodpowiednieurzgdzeniadousuwaniamateriatowzrozbioérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza byd doktadnie zaznajomienizich zakresem.
Przyprowadzeniupracrozbiérkowychnalezyprzestrzegadwszystkichobowigzujgcych przepisdw
bezpieczeostwaihigienypracyibezwzgledniestosowadwszystkie przewidziane przytych robotach
urzadzenia zabezpieczajgceiochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byd zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Robdtrozbidrkowych nazewnatrzbudynku nie nalezy prowadzid wczasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg byd w sposéb
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejsciai objazdy wyraznie oznakowane

Roboty murowe itynkowe

Stanowiskorobocze nalezystale utrzymywadw czystosciiporzadku,arozlangzaprawe murarskg nalezy
niezwtocznie usuwad.

Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadad, aby zapewniaty pracownikom petng
swobode ruchdw.

Otworywscianachwychodzgce nazewnatrzbudynku, wstropachlubinne otwory, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej0,8 mod poziomustropulub pomostu, nalezy.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt w stropach, powinny byd
niezwtocznie zabezpieczone.

Jednoczesne prowadzenie robét na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropow lub innych urzgdzeo ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowegozabezpieczenia,jak rowniezopieraniesieobarieryjestzabronione.

Wykonywanie robét murowychitynkowych wwykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniuscianwykopéwzgodniezwarunkamiokreslonymidlarobétziemnych.
Jezelistanowisko pracy dlawykonania Sciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopua
wznoszong $ciang, szerokosd stanowisk pracy powinnawynosid nie mniejniz70cm.

Zrzucanie materiatow, narzedziiinnych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdéw jest zabronione.
Wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowad sie zawsze ponizej wznoszonego muru co

najmniej o 0,3 m.

Roboty wykorczeniowe

Przy umocowywaniuw pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub $ciennych z zastosowaniemmas
palnychwybuchowychlubzawierajgcychrozpuszczalnikioraz przy pokrywaniu podtdglakierem
rozpuszczalnikowym lubinnymi materiatamio podobnych wiasciwosciach nalezy na czas
wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikdw:
o usunadwszystkie otwartezrodtaognianaodlegtosdconajmniej30modtychpomieszczeo,
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o wytaczydinstalacje elektryczna, awrazie potrzeby oswietlenia stosowad swiatto elektryczne
wszczelnejoprawie potaczonekablem (przewodem OP) z punktem zasilaniaznajdujgcym sie poza
czescigobiektu, w ktérym wykonywane sg roboty,

o zapewnic dostateczngwentylacje,

o uzywad obuwia nie powodujgcego iskrzenia,

o nie rzucaénarzedzi metalowych.

Przed wejsciem do budynkuido poszczegdlnych pomieszczeo, o ktérychmowa wust. 1, nalezy

umiescidtablice ostrzegawcze o pracy zmateriatemtatwo zapalnymizakazujgce palenia.

Pracewymienionewust.1powinnybydwykonywanepodstatymnadzoremtechnicznym. Palenie
tytoniui zblizanie sie pracownikéw do otwartych zrédet ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami
rozpuszczalnikow jest zabronione.

Wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokosci
nie przekraczajacej 4 m od podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyd przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywad przy zapewnieniu warunkéw przewietrzonych pomieszczeo.

W pomieszczeniach, w ktdrych sg prowadzone roboty malarskie roztworamiwodnymi, nalezy wytgczyd
instalacjeelektryczna.

Malowanie farbami zawierajgcymi trujace sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy w sprawie
bezpieczeostwai higieny pracy przy spawaniui cieciu metali, przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem oraz w sprawie budowy i eksploatacji
kottéw parowych i wodnych, przenosnych zbiornikéw cisnieniowych i wytwornic acetylenowych

oraz wykonywania nad nimidozoru technicznego.

16. ZESTAWIENIE CPV WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Wyszczegdlnienie zaleznie od zakresu robot objetych przedmiotem zamoéwienia.

1. Przygotowanie terenu pod budowe.

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111 Roboty wyburzeniowe irozbidrkowe.
45112 Robotyziemneizagospodarowanie terenu.
45113  Roboty na placubudowy.

45.210 Zagospodarowanie terenu.

45.215 Toalety publiczne

45.22 Konstrukcje betonowe izelbetowe.
45.23 Konstrukcje metalowe.
45.24 Konstrukcje murowane.

45.26 Lekkie przegrody budowlane.

45.262 Kamieniarskie roboty wykooczeniowe
4527  Sciany.

45.28 Stropy, schody, balkony, tarasy.
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45.29 Dach.

2. Roboty wykonczeniowe.

45.41 Wykooczenie $cian istropow.

45.42 Montaz stolarkibudowlanej.

4543 Roboty wykooczeniowe podtdgiscian.
45.44 Roboty malarskie iszklarskie.

45.45 Metalowe elementywykooczeniowe.

17. DEFINICJE POJECIA | OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWARTE W OPRACOWANIU
Okredlenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym.

Definicje i okreslenia dodatkowe uzupetnione przez projektanta w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

- aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagao podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb budowlany jest stosowany,

- budowa prowadzenie robét budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub urzgdzenia w
wyznaczonym na cele budowlane miejscu,czesd obiektu lub etap wykonania samoistna czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do niezaleznego spetniania swych funkcji i moggca byd przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do
eksploatacji,

dokumentacja budowy zbiér dokumentéw warunkujgcych zgodne z prawem prowadzenie budowy obejmujacy
pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, w razie potrzeby
rysunki zamienne, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,dokumentacja powykonawcza

dokumentacje powykonawczg stanowi projekt budowlany (kopia projektu) z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacja geodezyjna z pomiarami wykonanych obiektéw i urzadzen,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakooczeniu robét,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg dokumentacja
przebiegu robdt i zdarzeo jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robdt, europejskiej

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktdrych wyrdb jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie
robot budowlanych, krajowej deklaracji zgodnosci nalezy przez to rozumiec oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczngmateriaty materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w
budownictwie,

normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe,
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normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekty budowlane s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, drogi, kanaty, budowle
hydrotechniczne, zabudowane cieki wodne, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, $ciany oporowe) stanowigce strukture techniczno-uzytkowa wyposazong w niezbedne do
funkcjonowania instalacje i urzadzenia,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo

plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.),

polecenie Inspektora kontraktu - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora kontraktu w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna stanowigca podstawe do prowadzenia budowy w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany bedacy integralng czescig pozwolenia na budowe,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j,

roboty budowlane - wykonywanie obiektéw budowlanych lub budowli, a takze przebudowa, remont lub rozbiérka
tych obiektéw,

rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne - oznaczajg catosd wszystkich wymagao technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowad roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania,

teren budowy nalezy przez to rozumied przestrzeo, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
urzadzenia budowlane urzgdzenia techniczne i funkcjonalne zwigzane z obiektem budowlanym lub budowlg,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ
kontrolny administracji paostwowej,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumied rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieo jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosd uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagao podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

znaku budowlanym - nalezy przez to rozumied zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
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zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng
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MATERIALY IWYROBY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

1.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wyréb budowlany moze byd wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego whasciwosciom uzytkowym iprzeznaczeniu, to jest
ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma byd zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagao podstawowych.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

°  oznakowanyCE,cooznacza,zedokonanoocenyjegozgodnosciznormgzharmonizowangalbo europejska
aprobatg techniczng badz? krajowg specyfikacjg techniczng paostwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeostwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzérokreslazataczniknr1 do
niniejszejustawy.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzagdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosd wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg orazz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa powyzej, powinna zawierad opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowgq i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslad warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, atakze, w miare potrzeb, instrukcje obstugiieksploatacji.

Powyzsze oswiadczenie, powinno zawierac:

o

nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie,
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°  nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,
° identyfikacje dokumentacjitechnicznej,
stwierdzeniezgodnosciwyrobubudowlanegozdokumentacjgtechniczngorazprzepisami,

o

adresobiektubudowlanego (budowy), w ktérymwyrébbudowlany mabyd zastosowany,
°  miejsceidate wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementachikonstrukcjachwad
iuszkodzeo wiekszych niz jesttodopuszczalne, albow przypadku nasuwajgcych sie watpliwoscico doich
jakoscilub mogacych mied wptyw na bezpieczeostwo i jakosd wykonywanych robét, nalezy poddad
materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie
okreslonym przez projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca robét z chwilg dostarczenia materiatéw, wyrobdw i urzadzeo na budowe musi posiadad
komplet dokumentdéw stwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a na zyczenie
Inspektora kontraktu okazad takze kompletne aprobaty techniczne, normy i projekty jednostkowe

stanowigce podstawe ich wykonania

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzajrobdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadanei nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczagcsie zjego nie przyjecieminiezaptaceniem

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosd wariantowego zastosowania rodzaju
materiatuwwykonywanychrobotach, Wykonawcapowiadomilnspektoraoswoimzamiarzeco
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badao prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niemoze byd pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Wszystkie nazwy materiatéw i producentéw nalezy traktowad jako
wytyczne wyboru materiatdw rownowaznych.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Naopakowaniach materiatéw budowlanych musiznajdowadsie termin przydatnosci do stosowania lub
dataprodukcji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wykonywania Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosd i wtasciwosci
oraz byty sktadowane zgodnie zinstrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw bytydostepnewmiejscuich
sktadowaniaikazdorazowoudostepnianedokontrolilnspektorowi

Wykonawcazapewniwtasciwesktadowanieizabezpieczeniamateriatéwnaplacubudowy. Wszystkie
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materiaty powinny byd przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg.
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu
wiasciwoscitechnicznych wskutek wptywu czynnikdw atmosferycznychlub fizykochemicznych. Nalezy
zachowad wymagania w zakresie ochrony przeciw pozarowej.

Wykonawca jest zobowigzany posiadad na budowie petng dokumentacje o sktadowanych tam materiatach.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny byd dostepne dla Inspektora Kontraktu i Inzyniera
kontraktu w celu ich weryfikacji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw koniecznajestich
weryfikacjaizgodanaich uzycie przezInspektora

Materiaty i elementy budowlane, ktdre nie uzyskajg pozytywnej opinii Inspektora zostang
niezwtocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzajrobdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia techniczne. Wykonawca wymieni na wtasny koszt na te ktére
uzyskajg zgode Inzyniera kontraktu

3. NIEZBEDNY SPRZET IMASZYNY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawecajestzobowigzanydouzywaniajedynietakiegosprzetu, ktdry niespowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosd wykonywanych robdt. Sprzet uzywany dorobét powinien byd zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleo wtakich
dokumentachsprzetpowinienbyduzgodnionyizaakceptowanyprzezlnspektora.

Liczbaiwydajnosd sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byd utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normamiochrony srodowiskai przepisami dotyczgcymi
jegouzytkowania.

WykonawcadostarczyInspektorowikopiedokumentéw potwierdzajgcychdopuszczeniesprzetudo
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosd wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byd pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzeniainarzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdow umowy,

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. $RODKITRANSPORTU NAPLACU BUDOWY

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosd wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczbasrodkéwtransportubedzie zapewniad prowadzenierobétzgodniezzasadamiokreslonymiw
dokumentacjiprojektowej,STiwskazaniachInspektora, wterminie przewidzianymumowa.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdaminadrogachpublicznychorazdojazdach doterenubudowy. Materiaty bedg sktadowane w poblizu
wbudowania.

Transport poziomy — reczny, mechaniczny.

Transport pionowy — mechaniczny.

5. WYKONANIE ROBOTBUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawcajestodpowiedzialnyzaprowadzenierobétzgodniezumowgorazzajakosd zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, zaich zgodnosd z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$d za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniuiwyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektora, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéowielementéw robdtbeda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowejiw ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badao materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcjii przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniejniz w czasie przez niego wyznaczonym, poich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Obiekty powinny byd wykonywane zgodnie z projektem z materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom paostwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatowiwyrobdw, nie objetych normamipaostwowymi
alboaprobatamitechnicznymiiswiadectwami,wymagazgodyodpowiednichinstytucji.

W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robét specjalistycznych, do
kierowania, ktérymi sg wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci technicznobudowlanej,
niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robét w danej specjalnoscitechniczno-
budowlanej. Tosamodotyczyinspektoréw nadzorubudowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca roboét (generalny
wykonawca)jest. gospodarzem naterenie budowy od datyjego przejeciado czasuoddania obiektowirobot
wykonywanychnatymterenie,awszczegdlnoscijestonobowigzanydo:

o

koordynowania robdtpodwykonawcow,
°  ochrony mieniaizabezpieczenia przeciwpozarowego,
°  nadzorunadbezpieczeostwem i higieng pracy,

ustalania i utrzymywaniaporzadku,
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o

Swiadczenia ustug.

Zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych Inspektor jest obowigzany zawiadomid wtasciwy
organ na 7 dni przed przystagpieniem do wykonywania robot. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét
odnosisietylko dorobdt, naktére uzyskano pozwolenie nabudowe.

Kierownicy robot i inspektorzy nadzoru Inspektorskiego oraz autorskiego powinni wpisad w dzienniku

budowy swoje oswiadczenia o podjeciusie petnienia swych funkcji na budowie.
Nadzér autorski projektanta powinien obejmowad w szczegdlnosci:

°  czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzao technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami
itp.),

uzupetnienie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci
powstatych w tokurealizacji,

uzgodnienie z Inspektorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzao zamiennych w
stosunku domateriatéw i konstrukcji przewidzianych wdokumentacji projektowe;j,

udziatw komisjachinaradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach majgcych nacelu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zatozeo.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna byd ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest wymagane dla
Inspektoréw bedgcych osobami fizycznymi, wykonujgcych roboty poza granicami administracyjnymi
miast.

Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania robdt budowlanych przechowywad dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepniad te dokumenty uprawnionym organom na
miejscubudowy.

WHtasciwy organ moze zazgdad zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby te nie
posiadaja kwalifikacji fachowych, nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze byd powodem
zagrozenia bezpieczeostwa ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego
stwierdzenia przezwtasciwy organ.

Osoby petnigce nadzér techniczny oraz nadzdr autorski majg obowigzek powiadomid niezwtocznie
wiasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robdt budowlanych niezgodnosciach z
projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie robdt w sposéb mogacy spowodowad
zagrozeniebezpieczeostwaludziimienia. Wzawiadomieniuskierowanymdowtasciwego organu powinno
byd okreslone, na czym polega nieprawidtowosd lub niezgodnosd wykonywanych robét.

ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robdt i wydarzeo na budowie oraz okolicznosci
zachodzgcych wtokuwykonywaniarobét. Dziennik budowy stanowiurzedowy dokumenti jest wydawany
przez wiasciwy organ.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Dziennik budowy powinien byd prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego i obejmowad

roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujacych w obiekcie.

49



Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

W uzasadnionych przypadkachwtasciwyorgan mozedopuscidprowadzenieodrebnych, odpowiednio
oznaczonych tomoéw dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajow robdt instalacyjnych.

W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki robét, jest
dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlinych wyraznie oznaczonych odcinkéw robdét.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byd dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do

wystepujgcych nabudowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis

dokonany w dzienniku budowy powinien byd opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje. Zkazdym

zapisemw dzienniku budowy powinien bydzaznajomiony pracownik, ktdrego zapis dotyczy. Powinno to

byd potwierdzone jego podpisem.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robot, albo osoba kierujgca i

nadzorujgca te roboty.

Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy i kierownikom

robot, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szczegélnymi nastepujgcym

osobom:

°  pracownikom wtasciwych organdw paostwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw

zainteresowanych w zakresie ich uprawnieo i wtasciwosci w przestrzeganiu przepiséw .na budowie,

majstrom budowlanym,

inspektorom nadzoruinwestorskiego i osobom petnigcym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznejwykonawcy,

°  pracownikom stuzbybhp,

°  pracownikomorgandw nadrzednychiinspekcyjnych wykonawcyiinwestora,

°  osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale tylkow
zakresie bezpieczeostwa wykonywania robot budowlanych.

Przez caty okres prowadzenia robét nalezy przechowywad dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania

oraz udostepniad te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

6. KONTROLA, BADANIA|ODBIOR WYROBOW IROBOT

Ogdlne warunki kontroli i badao.

1. USTALENIA PODSTAWOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnieniajakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaniarobdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniamiiustaleniamiprzekazanymiprzez Inwestora.
Zapewnienie jakosci bedzie zawierad:
czesd ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonaniarobdt, wtym terminyisposéb prowadzeniarobdt,

o organizacje ruchu na budowie wrazzoznakowaniem,

o bhp.,
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wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykazosdébodpowiedzialnychzajakosditerminowosd wykonania poszczegdlnychelementow
robot,

o system(sposébiprocedure) proponowanejkontroliisterowaniajakos$cigwykonywanych
robat,

O wyposazenie w sprzetiurzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktdremuWykonawcazamierzazlecid prowadzeniebadao),

czesd szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniemw mechanizmy do sterowaniaiurzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje sSrodkéw transportu poziomego i pionowego na placu budowy,
sposobiprocedure pomiaréwibadao (rodzajiczestotliwosd, pobieranie prébek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzeo, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

o sposdbpostepowaniazmateriatamiirobotaminieodpowiadajgcymiwymaganiom.
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad zatozong
jakosdrobét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdtijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badao materiatdéw orazrobét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia badaow
celuzademonstrowania, ze poziomich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej iST

Minimalne wymagania, co do zakresu badao i ich czestotliwosd sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnid wykonanie robét zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badao.

Wszystkie koszty zwigzanezorganizowaniemiprowadzeniembadao materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byd z jednakowym
prawdopodobieostwem wytypowane do badao.

Inwestorbedzie miedzapewniongmozliwosd udziatuw pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylkow przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemnikido pobierania
probek bedgdostarczone przez Wykonawceizatwierdzone przezinwestora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badao wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisaneioznakowane, w

sposébzaakceptowany przez Inwestora.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normynieobejmujgjakiegokolwiekbadaniawymaganegowST, stosowad moznawytycznekrajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badao, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscui
terminie pomiarulub badania. Po wykonaniu pomiarulub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich

wyniki do akceptacji Inwestora.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA

Dlaceléwkontrolijakosciizatwierdzenia,Inwestoruprawnionyjestdodokonywaniakontroli,pobierania
probekibadaniamateriatéw uzrédtaichwytwarzaniaizapewnionamubedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.

Inwestor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniad zgodnosd materiatow i robotz wymaganiami ST na podstawie wynikéw badao dostarczonych
przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierad probki materiatéwiprowadzid badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badao wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowychbadao,
albooprze sie wytgcznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatowi robét z dokumentacija
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaoi pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania materiatéw zgodnych z zapisem ROZDZIAL 2
MATERIALY | WYROBY.
Wykonawca bedzie przechowywat wszystkie dokumenty dotyczace materiatéw wbudowanych i przekaze

je inwestorowi jako zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;j.

7. PRZEDMIAR | OBMIARROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdlnych grup Robot

okreslonych w wycenionym wykazie cen. W zwigzku z powyzszym roboty podlegajg obmiarowi

procentowemu w stosunku do catosci.

Wymagania dotyczgce obmiar robét na etapie wykonywania prac budowlanych, a nie ujetych w przedmiarze
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zgodnie z specyfikacjg przetargowa.

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w dokumentacji ofertowe;.

ObmiarurobétdokonujeWykonawcapopisemnympowiadomieniulnspektoremozakresieobmierzanych
robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréow (ksigzki obmiaru).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukooczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji

Inwestora podanej na pismie.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI WYKONANYCH ROBOT

Podstawowymi jednostkami do wyliczania ilosci wykonanych robét bedg jednostki podane w
dokumentacji ofertowej. Przy wyliczeniu ilosci w jednostce nie wystepujacej w dokumentacji ofertowe;j
Wykonawca uzgodnisposdéb wyliczania orazjednostke zInspektorem przed przystgpieniem do
wykonywania obmiaru.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzeniaisprzet pomiarowy, stosowany do obmiarurobétbedgzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajgbadaoatestujgcychto Wykonawcamaobowigzek posiadadwazne swiadectwalegalizacji.
Wszystkie urzgdzeniapomiarowe bedgprzez Wykonawce utrzymywanew dobrymstanie przezcaty okres

prowadzeniarobot.

4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robotpodlegajacychzakryciuprzeprowadzasieprzedichzakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byd dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika dorejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony zInwestorem.

8. ODBIOR ROBOTBUDOWLANYCH

1.  POSTANOWIENIA OGOLNE
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Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg odpowiednie
przepisy.

Przez miano obiekt nalezy rozumied budynek, budowe Inspektorskg, instalacje bgdz urzadzenie techniczne,
ktdre w zestawieniu kosztdw zadania inwestycyjnego stanowi odrebng pozycje.

.....

warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny byd uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane

poprawki doprowadzajgce stan do ustalonych wymagao oraz gdy dokonany odbiér koocowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byd
poprawionezgodnie zustaleniamikomisjiodbiorczejiprzedstawione do ponownego odbioru, z
ktdrego sporzadzid nalezy nowy protokét odbioru koocowego roboét.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru;

1.  Odbiérrobét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanieewentualnychkorektipoprawekbezhamowaniaogélnego postepurobdt.
Odbioru robdét dokonuje branzowy Inspektor nadzoru.

Gotowosd danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnympowiadomieniembranzowyInspektornadzoru. Odbiérbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie branzowy Inspektor nadzoru.
Jakosdiilosdrobotulegajgcychzakryciuoceniabranzowy Inspektor nadzorunapodstawie
dokumentdéw zawierajgcych kompletdokumentacjiiw oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zdokumentacjg projektowg, i uprzednimi ustaleniami.

2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzid szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedg
przezinne brygadylubzespotytegosamegolubinnego przedsiebiorstwa.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzad nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajéw robaét:

o wykopy waskoprzestrzenne: gtebokosd i szerokosd wykopu, stopieo przygotowania podtoza,
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie odktadu ziemi,
zabezpieczenie przejsd itp.,
przejsciadlaprzewoddw przezs$cianyistropyumiejscowienieiwymiaryotwordw,
wykonane zbrojenie,

fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory umiejscowienie, wymiary gabarytowe,
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rozmieszczenie i wymiary otwordw pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podtog
budynku,

o sciany wmiejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

o bruzdyw scianach wymiary, czystosd bruzd, zgodnosdich z pionem w przypadku pionéwc.o.,
wod.-kan.itp.izgodnosdzkierunkiemw przypadkuminimalnychspadkéw odcinkéw
poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

o kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw: wymiary, nachylenia,
warunkiodwodnienia,

o kanaty dla zewnetrznej sieci wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentéw pod
podpory,

o stupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewoddw -.wysokosd nad terenem,
warunkimocowaniauchwytdéw, podpdriwieszadet, wymiary pomostéwdlaarmatury,
drabinkiwejsciowe,

o studzienkirewizyjnei komory wymiary wewnetrzne, wykonanie dnaiscian, osadzenie stopni
wtazowychidrabinek, odwodnienie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisad protokdt stwierdzajgcy jakosd wykonania oraz
przydatnosd robdt i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstrai brygadzisty, a w przypadku robdt zanikajgcych

rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory czesciowe

Odbidr czesSciowy polega naocenieilosciijakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
branzowy Inspektornadzoru.

Woprzypadkurobéttzw., zanikajgcych” (np.odcinekprzewoduutozonywziemilubwkanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), ktére muszg
bydwykonane przedzakooczeniem catosciurzgdzenianalezy przeprowadzidich odbiérczesciowy,
polegajgcynasprawdzeniuzgodnoscizprojektem, uzyciuwtasciwychmateriatéw, prawidtowosci
zamocowao, szczelnosci urzadzenia orazzgodnosci zinnymiwymaganiami, okreslonymiw
odpowiednichrozdziatachniniejszych WarunkéwTechnicznych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byd przeprowadzone badanie prawidtowosci pofgczeo rur oraz
armatury. Do badao nalezy wybrad losowo 3% potgczeo, ktére dla kontroli nalezy rozebrad; w
przypadku stwierdzenia chodby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potaczeo.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczeo jest podstawg do podjecia decyzji
powtdrnego wykonania wszystkich potgczeo.

Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koocowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami wszystkich cztonkdéw komisji z
wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

W przypadku gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa robot,
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odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od
generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca, moze
przeprowadzid odbiodr czesciowy rownoczesnie z odbiorem robot dokonywanym przez generalnego
wykonawce.

4. 0dbiér koricowy

Po zakooczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzgdzeo wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonad komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt, oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy i
inwestora.

Gdyodbiorytechniczne wzakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio,wéwczasprotokotytychodbioréwstanowigzatgcznikdo protokotuodbioru
koocowego.

Przy odbiorze koocowym nalezy sprawdzid:

o zgodnos$d wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisamiw
dzienniku budowy dotyczacymizmianiodstepstw od dokumentacjitechnicznej,

o zgodnosd wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koocowym nalezy przedstawid komisji nastepujace dokumenty:
o dokumentacjetechniczngznaniesionymiewentualnymizmianamiiuzupetnieniami
dokonanymi w czasiebudowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych robét, zanikajgcych”,
protokoty wykonanych préb i badao,

o O O O

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzeo i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

o instrukcje obstugi,

o operat geodezyjny syt-wys. powykonawczy z naniesionymi obiektami oraz trasg przewodoéw.
Jezeliszczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiaja
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg prébibadaow zakresie okreslonym dokumentacja
techniczna.Wszczegdlnosciprébyibadaniaurzadzeomechanicznych, rozumianesgjakopréby i
badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzagdzenia mogg byd przekazane
uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
osiggnadurzadzenie wrozruchueksploatacyjnym powinnybyd okreslonew dokumentacjii zgodne z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
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Zasady odbioru ostatecznegorobét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakooczenie robét oraz gotowosd do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
branzowego Inspektor nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci branzowych
Inspektoréw nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badao i pomiaréw, ocenie wizualnejoraz
zgodnosciwykonaniarobétz dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznasie z realizacjg ustaleo przyjetych w trakcie
odbioréwroboétzanikajacychiulegajgcych zakryciu, zwtaszczaw zakresie wykonaniarobét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonaniawyznaczonych robét poprawkowych lubroboét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnoscii ustalinowytermin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosd wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancjiinie mawiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektuibezpieczeostwa, komisja
dokona potraceo, oceniajgc pomniejszong wartosd wykonywanych robét w stosunku do wymagao
przyjetych w dokumentach projektowych i umowy.

Z odbioru powinien byd spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajacego obiektiprzez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot
powinienzawierad ustalenia poczynione w toku odbioru orazwymienid ujawnione w czasie odbioru
wady i usterki oraz podawad terminyich usuniecia. Protokét powinien ponadto zawierad
oswiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez zamawiajgcego lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem.

Osobybiorace udziatw odbiorze moggzamiescid w protokdle oswiadczenie uzasadniajaceich
stanowisko w odniesieniu do ustaleo protokétu sporzagdzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujacej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg oddania obiektu we wtadanie inwestorowi (uzytkownikom)
lubodmowgdokonaniaodbioru przezodbierajgcego powinienbyd dokonanyzapisw dzienniku
budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jestprotokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Doodbioruostatecznego Wykonawcajest zobowigzany przygotowad dokumenty wyszczegdlnione w
ppkt. 5 pkt. 1.5.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego roboét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletna
dokumentacje powykonawcza.

1. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznymi zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanychw punkcie 3,,0DBIOR OSTATECZNY ROBOT”.

2. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UZYTKOWNIKOWI.
1.  Wymagania ogélne

Trybpostepowaniaprzyuzyskaniupozwolenianauzytkowanieizgtaszanieuzytkowaniaobiektow
budowlanych budownictwa powszechnego okresla ustawa.

Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robdt
budowlanych zwigzanych zdanym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci inwestor jest obowigzany
do przekazania wtascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza

dokumentacjipowykonawczej.

2. Dokumentacja powykonawczaijej przechowywanie

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Wykonawcy.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przezuje Inwestorowi ktéry ma obowigzek jej
przechowywania.Inwestor moze upowaznid podlegta mujednostke organizacyjng(uzytkownika) do
przechowywaniadokumentacjitechnicznejoraz donanoszeniazmiandokonywanychw obiekcie w
czasie trwania jego eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowid zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach

komisji powotanej do odbioru koocowego danego obiektu budowlanego.

9. ROZLICZENIAROBOT

1. USTALENIA OGOLNE

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie robét w
okreslonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w zwigzku z powyzszym roboty opisane w niniejszej ST nie
sgwyceniane osobno aninie wykazano osobnych podstaw ptatnosci.
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Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sg z wykonaniem robdt podstawowych przewidzianych

kontraktem.

CENA RYCZALTOWA

Cena ryczattowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym wykazie cen jest

ostatecznaiwyklucza mozliwosd zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objetej dang pozycjs.

Cena ryczattowa danej pozycji bedzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne

do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeliinaczej nie zostato ustalone podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycjikosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosd (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji lub elemencie kosztorysu.

Cenajednostkowalubkwotaryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,

wymaganiaibadaniasktadajgcesienajejwykonanie,okreslonedlatejroboty wSTiwdokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

°  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

°  dokonanie préb, rozruchéw iregulaciji,

°  wartosdzuzytych materiatéw wrazzkosztamizakupu, magazynowania,ewentualnych ubytkdéw i

transportu na teren budowy,

°  wartosd pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

°  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

°  podatkiobliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

°  koszty zwigzane z organizacjg robdt oraz BHP.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71

Dz.U.Nr45,p0z.280

Dz.U.z1954r.Nr29/54poz.115

Dz. U.z 1954 r. Nr 5 3/54 poz.
259

Dz.U.z1995r.Nr25,p0z.133

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznychoraz
jednostkowegostosowaniawyrobdwbudowlanych

Rozporzadzenie zdnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bez-
pieczeostwai higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajacychazbestorazprogramuszkoleniawzakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw.

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdro-
wiazdnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeostwai higieny pracy
przy uzytkowaniu butli zgazamisprezonymi, skroplonymii
rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

Rozporzgdzenie Ministréw Pracy | Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z
dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczeostwai higieny pracy przy
spawaniuicieciu metali.

Rozporzadzeniezdnia21lutego1995r. Rodzajizakresopraco-
wao geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
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Dz. U.z 1998 r. Nr 113/98poz.
728

Dz.U.z1998r.Nr126,p0z.839

Dz.U.z1998r.Nr99/98p0z.673

Dz.U.z1999r.Nr5/00p0z.53

obowigzujgce w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
31lipca1998r. wsprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie

Rozporzadzenie z dnia 24 wrzesnia 1998 r. Ustalanie geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia24lipcal998r.wsprawieokresleniawykazuwyrobéw
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagao
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999 r. w
sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzadzagrozeniealbostuzgcychochronielubratowaniuzycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczeostwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
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Dz.U.z2000r.Nr5/00p6z,58)

Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz.
1263

Dz.U.z2002r.Nr108p6z.953

Dz. U.z 2002 r. Nr 191, poz.
1596

Dz.U.z2002r.Nr72,p0z.664

U.z2003rNr169,p0z.1650

Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz.
1126

Dz.U.z2003r.Nr120,p62z1133

Dz.U.z2003r.Nr169, poz.1650

Dz. U.z 2003 r. Nr 180, poz.
1758

deklaracjizgodnoscizdnia2wrze$nia2004r.wsprawieszczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych orazprogramu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie MinistraGospodarkizdnial3stycznia2000r.w
sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu
wyroby moggce stwarzad zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce
lub pochodzace z kraju, z ktédrym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tychdokumentow

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyniinnych
urzagdzeotechnicznychdorobdtziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 r. w
sprawiedziennikabudowy, montazuirozbidrkitablicyinformacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeostwa
pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r.

Minimalne wymagania dotyczgce bezpieczeostwai higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamdwieniach publicznych
tekstjednolity z pdzniejszymizmianami. Dz.
Obwieszczeniezdnia28sierpnia2003r.

Ogdlnych przepisdw bezpieczeostwa i higieny pracy.
Rozporzadzeniezdnia23czerwca2003r.Informacja dotyczaca
bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeostwa i
ochrony zdrowia
ROZPORZADZENIEMINISTRAINFRASTRUKTURY w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ROZPORZADZENIEMINISTRAPRACYIPOLITYKISOCJALNE)zdnia

26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeostwa i
higieny pracy

Ustawazdnia9lipca2003r. Gwarancjazaptaty zaroboty
budowlane
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Dz.U.z2003r.Nr47,p0z.401

Dz.U.z2004r.Nr118,p0z.1263

Dz.U. z 2004 r.
1386
Dz.U. z 2004 r.
1861

Dz.U.z2004r.Nr195,p0z.2011

Dz.U.z2004r.Nr198,p0z.2041

Dz.U.z2004r.Nr198,p0z.2042

Dz. U. z 2004 r.
2375

Dz.U. z 2004 r.
2497

Dz.U.z2004r.Nr92,p0z.881
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118

Mon. Pol. 21996 r. Nr 19, poz.
231

Nr 130, poz.

Nr 180, poz.

Nr 237, poz.

Nr 249, poz.

Rozporzadzenie zdnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeo technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.

Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Rozporzgdzeniezdnia29lipca2004r.Sposob prowadzeniaKra-
jowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagao, jakie powinny
spetniaé¢notyfikowanejednostkiuczestniczgce wocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia11sierpnia2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie MinistraInfrastrukturyzdnia 27 sierpnia2004r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeostwa pracyiochronyzdrowia.

Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie

aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upo-
waznione do ich wydawania

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne
oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Ustawazdnia 16 kwietnia2004 r.o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zarzadzeniezdnial2marca1996r.Dopuszczalnestezeniainatezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazeniaw
pomieszczeniach przeznaczonych na pobytludzi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I: Roboty budowlane,

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje sanitarne i

przemystowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.
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ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. wsTEP

Ogdlne informacje dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) sg warunki ktére powinny byd dotrzymywane podczas
wykonywaniaiodbiorach robot rozbidrkowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA

STsg jednym z opracowao opisujgcych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako taki jest czescia
materiatuprzetargowegoorazzatgcznikiemdoumowynarealizacjeirozliczanierobot.

Ponad to ST sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagao, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu, w zakresie sposobu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

ST s elementem robét catoéciowo ujetych w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

o

wywOz gruzu i elementdw z rozbidrki na sktadowisko.
4. WARUNKI BHP.

1. Warunkiogélne

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzid i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtaczyd od
rozbieranegoobiektusiedwodociggowa,gazowa,cieplng,elektryczng, kanalizacyjnaiinna.
Przedrozpoczeciemrobdtrozbidérkowychnalezy odtgczyd odrozbieranegoobiektusiedwodociggows,
gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjngiinng.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byd zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywad nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosd obalenia czesci konstrukcji obiektu
przezwiatr, jestzabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszejniz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymad.

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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Przy usuwaniugruzuzrozbieranego obiektu nalezy stosowadzsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Zsuwnicepowinnymiedzabezpieczenieprzedspadaniemlubwypadaniemgruzu.

Obalaniescianlubinnychczesciobiektuprzezpodkopywanieipodcinaniejestzabronione.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usungdpozastrefeniebezpieczna.Przyrozbidrce sposobemobalaniadtugosd przymocowanych lin
powinna byd trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno byd niezawodne.
Liny nalezy kazdorazowo sprawdzad przed ich ponownym uzyciem. Przy zaktadaniu liny powinien byd
zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo stragcone cegty lub gruz nie spadaty na
pracownikéw.

Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomoca materiatéw wybuchowych powinnobyd
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gérniczych. O terminie rozbidrkiz
zastosowaniem materiatéwwybuchowychnalezy powiadomidwszystkie osobyznajdujgce sie w strefie
dziatania rozrzutu. Wybuch moze nastgpid po uprzednim usunieciu wszystkich osdb poza strefe

dziataniarozrzutu.

2. Urzadzenia zabezpieczajace iochronne

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonad wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzid potrzebne narzedzia i
sprzet, atakze zainstalowad odpowiednie urzgdzeniado usuwania materiatdw zrozbidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza byd doktadnie zaznajomienizich zakresem.

3. Srodkizabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegad wszystkie obowigzujgce przepisy
bezpieczeostwai higieny pracyibezwzglednie stosowad wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzeniazabezpieczajgceiochronne.Znajdujacesiewpoblizurozbieranegoelementu budynku
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. musza byd
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni
byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice

ochronne.

4. Wptywwarunkéwatmosferycznychnaprowadzenierobétrozbiérkowych

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzid w czasie opadédw atmosferycznych
i silnegowiatru. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek

sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych niemaoséb postronnych.

5. Zapewnienie bezpieczenstwapublicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg byd w sposéb
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejsciai objazdy wyraznie oznakowane.

6. Rozbidrkareczna
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W zaleznosciodwarunkdéwipotrzebrozbiérke moznawykonywadrecznie lub przy uzyciu mtotow
pneumatycznych. Rozbiérke elementdw zelbetowych zaleca sie wykonywad za pomocg miotéw
pneumatycznychipalnikdéw acetylenowych, ktdrymi przecinasie kolejno odpowiednie

prety zbrojenia betonu.

5. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Wywadz gruzu i elementdw z rozbidrek do utylizacji.

6. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Ogdlne informacje i wymagania podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7. ZESTAWIENIE CPV WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

8. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W ST

Okreéleniaogdlne uzytewniniejszejSTsgzgodnezokresleniamizawartymiwST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

2. WtASCIWOSCI MATERIALOW IWYROBOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobdw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

3. NIEZBEDNY SPRZET IMASZYNY

Ogdlne wymagania dotyczgce maszyn i sprzetu podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty moznawykonywad przyuzyciudowolnegosprzetuinarzedziposiadajgcychatestizaakceptowanych przez

Inzynierakontraktu.

4. $RODKITRANSPORTU NAPLACU BUDOWY

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOTBUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywaniatych robét nalezy, wykonad wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanieiogrodzenieterenurobdt, zgromadzid potrzebne narzedziai sprzet, a takze zainstalowad
odpowiednie urzgdzeniado usuwaniaz budynku materiatéw zrozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych musza byd doktadnie zaznajomienizich zakresem.
Przyprowadzeniupracrozbiorkowychiwyburzeniowychnalezy przestrzegad wszystkichobowigzujgcych
przepisdéw bezpieczeostwai higieny pracyibezwzglednie stosowad wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni byd zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

Robot rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzid w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru.

Wszystkie przejsciaiprzejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg byd w sposdéb
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraZznie oznakowane. Robotnicy
pracujacy na wysokosci4 mipowyzej powinni byd zabezpieczeni pasami ochronnyminalinach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Rozbidrkebudynkupowinnosie, prowadzid wsposobzapewniajgcy maksymalne odzyskaniemateriatéwi
elementow nadajacych sie do ponownego uzycia.

Przy wykonywaniu rozbiorki budynku nalezy prowadzid roboty w nastepujgcej kolejnosci:

o

rozbidrka urzadzenisieci instalacyjnych,

o

rozbiorka okien idrzwi,

o

rozbidrka scianekdziatowych,

rozbidrka dachu, rozbidrka stropow,
°  rozbidrka Scian.

ROZBIORKA URZADZEN I SIECI INSTALACYJNYCH

Dorozbidrkiurzadzeoisieciinstalacjielektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, cieptej
wody, wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystgpid dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytucji oraz dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna wykonywad brygada ztozona
zmonterdéw iich pomocnikdéw odpowiednich specjalnosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczynad od demontazu armatury, aparatow, grzejnikdw, wanien,
umywalek, zlewdw, misek klozetowych, ptuczek, kottéw c.o., naczyo przelewowych itp. urzgdzeo
wyposazenia budynku.

ROZBIORKA OKIEN | DRZWI

Przed przystgpieniem do demontazu okienidrzwinalezy dokonadich przeglagd w celu ustaleniaczy i ktére z
nich moga sie nadawad do dalszego wykorzystania. Wszystkie okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy

przed demontazem zabezpieczyd.

ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH
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Scianki dziatowe powinno rozbierad sie z lekkich, przystawnych rusztowao, a caty rozebrany ze
Scianek materiat i gruz nalezy usuwad niezwtocznie po rozebraniu.

5. ROZBIORKA SCIAN

Rozbidrke recznie stosuje sie wtedy, gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego dorozbidrkinie
pozwalajgnazastosowanieinnejmetodywyburzenia. Wykonujesie jgzapomocakiloféow, przyuzyciu
recznychurzadzeo mechanicznych. Scianyrozbierasiekondygnacjamidopoziomu stropu, zdejmujac
warstwe powarstwie. Przyrozbidrce Sciannalezy bezwzglednie przestrzegad odpowiednich przepiséw bhp.
Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinnipracowad w pasach
ochronnych umocowanychw sposdb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem naziemie.

6. ROZBIORKA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Sposdb rozbidrki scian zewnetrznych w zasadzie niczym nie rdznit sie od sposobu rozbidrki scian
wewnetrznych. Ze wzgledu na mozliwosd wypadniecia elementu $ciennego przy jego demontazu nalezy
zwrdcid szczegdlng uwage na doktadne jego zamocowanie, zapewniajgc mu statecznosd w momencie
rozkuwania potgczeo w weztach. Nalezyssie, przy tymliczyd, ze przy rozkuwaniuweztéw tych elementéw
moze nastgpid uszkodzenie wyprofilowaniaich pionowych obrzezy, stanowigcych najstabszg czesd
elementu.

6. KONTROLA, BADANIAIODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7. PRZEDMIAR | OBMIARROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdlnych grup robdt okreslonych
w Wycenionym Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOTBUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania odbioréw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9. ROZLICZENIAROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.  CENA RYCZALTOWA
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Cenaryczattowazaproponowanaw ofercie przez Oferenta zadang pozycje jest ostatecznaiwyklucza
mozliwosdzgdaniadodatkowejzaptatyzawykonanerobdtobjetychdang pozycja.

Cena ryczattowa danej pozycji bedzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do
wykonania tej roboty przewidzianej w dokumentacji projektowe;.

Ewentualna ilosd jednostek podanych w ofercie moze postuzyd do cze$ciowego (procentowego)
rozliczenia jezeli kontrakt przewidzi takg mozliwosd.

2. PODSTAWA ROZLICZENIA

Podstawowagrozliczeniapozycjiofertowejbedziewykonaniewszystkichprac.

obejmujacej zakres ST jednostkg miary jest:

°  przy wyliczeniach powierzchniowych m?,

°  przy wyliczeniach kubaturowych m?

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowad:

°  rozebranie pokryd dachowych, obrdbek blacharskich rynienirur spustowych,

°  rozebranie elementéw drewnianych murowych betonowychizelbetowych,

° usuniecie gruzu przez uprzednio ustawione rynny,

usuniecie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczeo ponizejterenu,

przeciecie reczne zbrojenia, elementédw metalowych,

° doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych, zabezpieczen podpar¢ i
oston,

wywOoz gruzu zrozbidrki na sktadowisko wraz z optatami sktadowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawazdnia29lipca 2005 o zmianie ustawyoodpadachorazniektérychinnychustawDz.Unr175 poz.1485

Ustawazdnial9grudnia2002ozmianieustawyoodpadachorazniektérychinnychustawDz.Unr3z dn 23
stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627)

PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-

B-03163-1/1998 Konstrukcjedrewniane.Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-M-47900-1/1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdéwne
parametry.

PN-M-47900-2/1996 Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Rusztowaniastojakowezrur. PN-

M-47900-3/1996 Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Rusztowaniaramowe.

PN-M-47900-4/1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. PN-

M-42250/1998 Maszynyiurzgdzeniabudowlane.Klasyfikacja
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ST.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Ogdlne informacje dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) sg warunkiktore powinny byd dotrzymywane

podczas wykonywaniai odbiorach robét ziemnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA

ST sg jednym z opracowao opisujgcych przedmiot zamdwienia naroboty budowlane i jako taki jest czescia

materiatuprzetargowegoorazzatgcznikiemdoumowynarealizacjeirozliczanierobot.

Ponad to ST sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagao, ktdre sg niezbedne do okreslenia

standardu, w zakresie sposobu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét.

3. DOKUMENTACIA

1.

o
o

o

2.

o

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca ma obowigzek w trakcie wykonywania wykopdw kontrolowad miejsce posadowienia
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

rzeczywistych warunkéwwodno-gruntowych,

nos$noscigruntuiparametrow geotechnicznychwmomencierozpoczynaniabudowy,
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.

Badaniate powinny byd wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnychi
powtarzanewmiare potrzebywtrakcieichtrwania. Wynikibadaokontrolnychwrazze szkicamii
podjetymidecyzjaminalezy zatagczyd do dokumentacjipowykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierac:

uaktualniony projekt danych robét ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez nadzér techniczny Inzyniera,

wyniki badao kontrolnych, o ktérych mowaw p. 1

dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badao kontrolnych

wazniejsze wyniki badao laboratoryjnych i dokonanych naich podstawie zmian w technologii
wykonywania robot ziemnych lub wznoszonym obiekcie,

wyniki odbioréw czesciowych robét oraz robdt zanikajacych.
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3. Dokumentacjaprawna

Roboty budowlane mozna rozpoczad jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. Projekt organizacjirobot

Roboty ziemne powinny byd wykonane na podstawie projektéw organizacji robot.

5. Podziatiprzydatnos¢ grunted

Klasyfikacja gruntéw budowlanychwinna uwzgledniadrodzaju gruntu orazjego wtasciwoscifizycznych i
wytrzymatosciowych.

Przydatnosd gruntéw do wykonywania nasypdw i zasypdw nalezy uwzgledniad mechaniczne
wiasciwosci gruntdw, a przede wszystkim scisliwosd i wytrzymatosd gruntéw na $cinanie w miejscu
wykonywania nasypu, w celu ustalenia rGwnowagi i statecznosci budowli ziemnych (lubskarp
wykopu). Scidliwosd gruntu, zdolnosd gruntu do zmiany swej objetoéci wskutek spulchnieniai
zageszczaniaorazwptywzmiantemperaturyizawilgocenianazmianeobjetosci. Wysadzinowosd
gruntow nalezy uwzglednid zdolnosd niektérych rodzajéw gruntéw do tworzenia wysadzin

4. OCHRONA SRODOWISKA

1.  Ochrona przyrody

Przed rozpoczeciem ziemnych robét budowlanych nalezy ustalid w porozumieniu z wtasciwg
jednostkgadministracyjng, ktére zelementdéw przyrodyznajdujgce sie naplacu podlegaja
ochronie i muszg pozostad w stanie nienaruszonym.
Wobrebieplacubudowynalezyzabezpieczydistniejgcedrzewaikrzewyprzedzniszczeniem
Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danejbudowy powinno byd dokonywane mozliwie w

miejscach najstabiej zadrzewionych.

2. Usuwanie obiektow i przedmiotow z placu budowy stanowiacych przeszkode przy robotach ziemnych

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, znajdujgce siewgruncie lub nadgruntem, na ktérym maja
byd wykonywane roboty ziemne, powinny byd przed rozpoczeciem tych robdt usuniete,gdyznajda
sienadterenemlubnagtebokoscidolmponizejterenu.Przedmiotyznajdujace sie gtebiej moga byd

usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych z zastrzeze-

niem, ze poziom, na ktérym majg znajdowad sie pracownicy usuwajgcy przeszkode, nie powinienbyd
zagtebionywiecejnizlmwstosunkudopoziomuosiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwad zatozonych nastate kabliiwszelkiego rodzaju przewoddw lub kanatéw bez zgody
jednostki, do ktérej nalezy nadzor nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu nadzorowi, a
roboty ziemne wykonad w sposob uzgodniony z instytucjg sprawujacg nadzérnad tym
urzadzeniami.

Pozostatosci fundamentoéw, Scian, murdw i innych przedmiotéw moga nie byd usuwane, gdy

pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
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zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
paostwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzeo podziemnych
lub przewodow instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia
instalacjigazowychlubelektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne,cieplneiinne) roboty nalezy
przerwad do czasu ustalenia pochodzenia tychinstalacjii okreslenia, czy iw jaki sposéb mozliwe jest
wtym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.

W razie wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji kierownik robdt w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje, powinien okreslid bezpieczng odlegtosd w pionie i poziomie, w jakiej mogg byd
wykonywane te roboty, i zapewnid nad nimifachowy nadzértechniczny.

Kopanie rowdw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewoddw, powinno byd
dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragdéw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace sie do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomid Inzyniera
lubgeneralnegowykonawceiustalidznimsposdbdalszego postepowania.

3. Usuwanieniewybuchéwlubinnychniezidentyfikowanychprzedmiotéw

W przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwad wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzid i oznakowad napisami ostrzegawczymi oraz powiadomid niezwtocznie
wiasciwy organ wiadzy administracyjnej, kierownika budowyiPolicje.

4. Postepowanie przy odkryciuwykopalisk

W przypadkunatrafieniawtrakciewykonywaniarobotziemnych naprzedmioty zabytkowe lub
szczatkiarcheologiczne nalezy powiadomid kierownictwo budowy (Inzyniera) oraz wtadze
konserwatorskieiroboty przerwad naobszarzeznaleziskdoczasudalszejdecyzji.

WARUNKI BHP.

Scinanie, obalanieikarczowanie drzew znajdujacychsie na placubudowy nalezy wykonywad zgodnie z
przepisami w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy pozyskaniu
drewna, karpiny i zywicy.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewaniaitp., nalezy okreslid bezpieczng odlegtosd (w pionieiw
poziomie), w jakiej mogg byd wykonywane te roboty i zapewnid nad nimi fachowy

nadzértechniczny. Odlegtosd te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w
ktdérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie
wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewoddw instalacji, o ktérych mowa powyzej, nalezy
niezwtocznie przerwadrobotydo czasu ustalenia pochodzeniatychinstalacjiiokreslenia, czyiwjakisposdb
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mozliwejestwtymmiejscudalsze bezpieczne prowadzenierobdt.

Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewododw, jezeli odspajanie gruntu odbywa

sie na gtebokosd wiekszej niz 40 cm, powinno odbywad sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia

kiloféw.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacjinalezywszelkieroboty przerwad,amiejsce niebezpieczne ogrodzidioznakowadnapisami

ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacjinalezy niezwtocznie

zawiadomid wtasciwy organ prezydium rady narodowejiorgany Milicji Obywatelskiej. Przy wykonywaniu

wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy

robotach nalezy wokdt wykopdw ustawid porecze ochronne i zaopatrzyd je w napis "osobom postronnym

wstepwzbroniony",aw nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny byd umieszczone na

wysokosci 1,10 m ponadterenemiustawione w odlegtosci nie mniejszejniz1 mod krawedzi wykopu. W

sytuacjach uzasadnionych wzgledamibezpieczeostwa wykop nalezy szczelnie przykryd balami.

Wykopyoscianach pionowychbezrozparcialub podparcia(nieumocnione) mogg bydwykonywane tylkow

gruntachsuchych,gdyterenprzywykopieniejestobcigzonyw pasieoszerokosciréwnej gtebokosci

wykopu, a wykop wykonuje sie:

°  wskatachzwartychjednorodnych przy odspajaniumechanicznym do gtebokosci2m,

°  wpozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopdw do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie gdy w bezposrednim

sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzeo spowodowanych przez budowle, srodki

transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie

stawiajgostrzejszych wymagao, nalezy stosowad:

°  bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mmkl. lll/1V lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,

°  baledrewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mmKkl. l11/1V,

°  baledrewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mmkl. 11/1V,

°  okraglakiosrednicy wcieoszym koocu co najmniej 12 cm lubtypowe rozporystalowe,

°  zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy wynoszacej
w cieoszym koocu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopow, o Scianach pionowych, powinien wynosid:

°  wuktadzie pionowymdo1m,

°  wuktadzie poziomymdo 1,5m.

W razie gtebieniawykopow o scianach pionowych w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia lub

rozparcia scian wykopdéw powinien byd podany w dokumentacji technicznej.

Odeskowanie azurowe Scian wykopdw mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie

wolno stosowad w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprécz wymagao okreslonych powyzej powinny byd

spetnione nastepujgce warunki:

gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny siegad nawysokosd co najmniej0,15m ponadteren, wykop

rozparty powinien byd przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop

znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
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stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzid przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,

rozpory powinny byd w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
pogtebianiewykopdwwiecejnizo0,5mwgruntachspoistych,awpozostatycho0,3mmozeodbywad sie
po odeskowaniu scian,

w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowad sie w cze$ci wykopu odeskowanego,

w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowad pomost.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno byd okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

gtebokosd wykopu wynosiwiecejniz4m,

gdyterenprzyskarpie mabydobcigzonyw pasie oszerokosciréwnejgtebokosciwykopu, grunt

stanowig ity skfonne do pecznienia,

wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonad spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachyleo w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzad skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywad ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosd wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonad bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikdw. Odlegtosd miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczad 20
m.

Schodzenie dowykopuiwychodzeniezniego porozporachoraz postugiwaniesie urzgdzeniamistuzgcymido
wydobywania urobku do przewozu pracownikdw jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzeniastanu jego obudowy lub skarp. Przy
wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinniznajdowad sie w
bezpiecznejodlegtosci.

Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopiei transport urobku, wykop powinien byd przykryty szczelnym i
wytrzymatympomostem.

Pojemnikidotransportu urobku powinny byd fadowane do 2/3 ich wysokosci.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:
wodlegtoscimniejszejnizlmodkrawedziwykopu,jezeliscianyjegosgobudowane,aobudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywad sie poza klinem odtamu gruntu. Przy
zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwad stopniowo, poczynajgc od dna wykopu,
W miare jego zasypywania.

Deskowaniemoznausuwadjednorazowozwykopéwwykonanych: w

gruntach spoistych nie wiecej nizna0,5m,

w pozostatych gruntach nie wiecej niz na 0,3 m.
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Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyd w terenie strefe
niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka powinna byd ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczad do tworzenia sie nawisow.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopuakoparkg, nawetw czasie jej postoju, jestzabronione. Wtgczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakooczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpid po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparkiina wysokosci nie wiekszej niz:

50cmnad dnem skrzyni jednostki transportowej w razietadowania materiatéw sypkich, 25 cm

nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatéw kamiennych.

Przy wjezdzaniu koparki nawzniesienia jej o$ napedowa powinna znajdowad sie z tytu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia z przodu koparki. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowad sie w
potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, atyzka koparki powinna byd opuszczona do wysokosci 1 mnad
terenem. W czasie przerwy i po zakooczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscid na ziemie, podwozie
zablokowad, zatrzymad silnik i zamknad kabine. W czasie pracyizmiany miejsca postoju koparkikat

wzniesieniaterenu nie powinien byd wiekszy niz 300, a pochylenia bocznego nie wiekszy niz 150.

ZESTAWIENIE CPV WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0  Robotyw zakresie przygotowaniaterenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow

45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

PODSTAWOWE DEFINICJE POJECIA | OKRESLENIA PODSTAWOWE

0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobdw podano w ST.00. WARUNKI OGOLNE. Okreéleniaipojecia

podstawowe przyjetew niniejszejspecyfikacjitechnicznejoznaczaja:

Wykop—dodtszerokoi waskoprzestrzenny liniowy dlafundamentéw lub dla urzadzeoinstalacji
podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktdrego zasadniczym
wymiarem jest dtugosd, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig
terenu, przywykonywaniutorowiskliniikolejowej,ulicylubdrogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) —wykop o szerokosci dnaréwnejlub mniejszejod 1,50mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) —wykop o szerokos$ci i dtugos$ci dnawiekszejod 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcierzednych przez
Sciecie wypuktosciizasypanie zagtebieo o sSredniejwysokosci Scied i
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gtebokosci zasypao nieprzekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanychido 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) —jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

Gtebokosd wykopu — odlegtosd pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosd jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni—wykop, ktérego gtebokosd jest zawarta wgranicach od 1 do 3 m. Wykop

gteboki—wykop, ktorego gtebokosd przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania
nasypow, poftozone poza placem budowy.

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu orazinnych
praczwigzanych ztym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosd charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

s Pd

Pds

3
pd — gestosd objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds—maksymalnagestosdobjetosciowaszkieletugruntowegoprzywilgotnosci

optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-

12 (Mg/m3).

Grunt budowlany—czesd skorupy ziemskiej mogaca wspotdziatad z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalnoscicztowieka (odpadykomunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne
itp.)wwysypiskach, zwatowiskach, budowlachziemnychitp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesoéw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnymitp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

°  skaliste,
°  nieskaliste mineralne,
°  nieskaliste organiczne.
Gruntnasypowy—grunt naturalnylub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnoscicztowieka, np. w
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wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Gruntskalisty—gruntrodzimy, litylub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmakaja) pod dziataniemwody destylowaneji majg wytrzymatosd na Sciskanie
R¢ > 0,2 MPa.

Gruntnieskalisty—gruntrodzimylubautogenicznyniespetniajgcy warunkéwgruntuskalistego. Gruntspoisty

—nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartosdwskaznika plastycz-
nosci I >1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statosd ksztaftu brytek przy
naprezeniach>0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze byd przy tym
mniejszy niz 10-krotny wartosd maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) —nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcywarunkdéw
podanych dla gruntuspoistego.

Podtoze—czesd konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu aobsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozeniaprzewodu na naturalnym dnie wykopu, dnowykopujest dolng
podsypka.

Grubosd warstwy zageszczenia—grubosd kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokosd przykrycia — pionowa odlegtosd miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu—wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypkei
wstepna zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury. Zasypka

gtéwna—Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnejapowierzch-
nig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.

MATERIALY POMOCNICZE NIEZBEDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

Do wykonywania zabezpieczeo przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia $cian wykopdw,

nalezy stosowad drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie elementy
stalowe ze stali walcowanej.

W przypadkach, gdy uzycie drewnanaelementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny byd stosowane:
°  baledrewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

°  baledrewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

°  bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

°  okraglakidowykonywaniazastrzatow o $rednicy w cieoszym koocu co najmniej20cm,

°  okraglakidrewnianeosrednicyw cieoszymkoocuconajmniejl2cm(narozporyirusztowania).

Elementytypowe stalowe przeznaczone dozabezpieczenialub wzmocnienia scian wykopdw po-
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winny byd wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny byd stalowe.

Wykonywanie Scianek szczelnych powinno byd zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Pospdtka do wymiany czesci gruntu w wypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

POSPOLKA DO BETONU ZWYKLEGO

1.

Okreslenie.

Kruszywo naturalne o wielkosci ziaren 0 63 mm bedgce mieszaning piasku i zwiru.
Wiasciwosci.

Pospodtka ma kolor piaskowy i moze mied rézne odcienie tej barwy, zaleznie od zawartych
zanieczyszczeo idomieszek.
Gesto$dobjetosciowapospdtkiwstanieluznonasypanym(gestosdnasypowa)wynosiok.1700 kg/m?3.
Pospotke eksploatuje sie ze zt67 lgdowychorazzrzek, jeziori morza. Pospotka wydobywanaz gérskich
odcinkow rzek zawiera ziarna grube (o krawedziach ostrych) i stosunkowo mato zanieczyszczeo.
Znajdujasiew niejjednakliczne ziarnastabe, zwietrzate o blaszkowatym ksztatcie. W dolnych odcinkach
rzekijeziorach ziarna pospotki majg ksztatt bardziej zaokraglony. W pospédtcetej,omatejilosci
zanieczyszczeo,znajdujesieprzewazniezbytduzoziarendrobnych. W srodkowej, pétnocneji
wschodniej czescikraju pospatke eksploatuje sie gtdwnie | poktaddw lagdowych, Znajdujgsie wniej
czestozanieczyszczeniapochodzeniamineralnegoiorganicznego, ktére powinnosieusunad.
Zawartosdzbytdrobnychziaren, ktére najczesciejznajdujg siew pospdtce pochodzenialagdowego,
obnizajakosd pospdtki. Sktad ziarnowy pospdtki mozna poprawid oddzielajgcdrobne ziarnalub
dodajacpospétke ogrubychziarnachlubzwir.

Po usunieciu z pospétki grubych kamieni (otoczakdw)i przesianiu przez sita otrzymuje sie piasek i zwir.

Zastosowanie.

W budownictwie indywidualnym pospétke powszechnie stosuje sie do produkcji betondw.
Przy robotach ziemnych jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej do wymiany gruntow

stabonosnych.

Wymagania.

Pospodtka powinna byd twarda, trwatai czysta. Nie moze zawierad sktadnikow szkodliwych, w ilosci
lub postaciwywierajgcych ujemny wptyw nawytrzymatosdlub trwatosd betonu.
Pospotkapowinnasktadadsiezziarenrdznejwielkosci,zardwnodrobnych, jakigrubych. Najczesciej
jednakw pospdtceznajdujessie zbytduzo piasku o drobnym uziarnieniu, cowptywana obnizenie
wytrzymatosci betonu, poniewaz normalna ilosd cementu uzyta do mieszanki betonowej nie wystarcza
na otoczenie powierzchniwszystkich ziaren pospétki.

Ksztatt poszczegdlnych ziaren pospétki powinien byd zblizony do kulilub wieloscianu o krawedziach
najlepiej ostrych, wyczuwalnych rekg. Niepozadana jest duzailosd ziaren wydtuzonychi ptaskich,
poniewaz ziarnatakie zle uktadajg sie w mieszance betonowej.

Glinaiitoblepiajaceziarnaujemniewptywajgnajakosd pospodtki, poniewazuniemozliwiajg kontakt
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spoiwazziarnami.Zawartosdziarn zwietrzatych lub porowatychw pospétce wptywa na

obnizenie wytrzymatoscibetonu. Najakosd pospdtki duzy wptyw majgrowniez znajdujace siew
pospotce zanieczyszczenia. Im mniejjest drobnych pytowi ciat obcych (np. ziemi, gruzu, muszli, korzeni),
tym pospadtka jakosciowo lepsza.

Zawartosd zanieczyszczeo w pospdtce powinno sie zbadad laboratoryjnie. Czesto jednak w praktyce,
zwiaszcza w budownictwie indywidualnym, zawartosd zanieczyszczeo okresla sie w sposéb
przyblizony. W tym celu do naczynia szklanego z wodg wsypuje sie pospotke. Po wymieszaniu, grube
czysteziarnaszybkoopadngnadno,azanieczyszczeniaipytyosigdgnawierzchu. Oceniajac orientacyjnie
grubosd warstw, mozna w przyblizeniu okreslid w procentach zawartosd zanieczyszczeo.

3. NIEZBEDNY SPRZET | MASZYNY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyszczegdlnienie sprzetu i maszyny specjalistycznych niezbednych lub zalecanych do zastosowania celem

prawidtowego wykonania robdt budowlanych objetych dokumentacjg inwestycji.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty moga byd wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonad przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.
Uzyty sprzet powinien zapewnid ciggtosd wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci
dlaumozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie zodpowiednig Specyfikacjg. w
przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzeo lub narzedzinie
zapewniajgbezawaryjnejpracylubuzyskaniawymaganejjakoscirobot, Inzyniermoze zazgdad zmiany
stosowanego sprzetu:

Koparka.

Samochdd samowytadowczy.

Spycharka.

Pompa spalinowa.

4. SRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.

WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU

Transport gruntu powinien byd tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw przeznaczonych
nabudowe.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywad sie poza prawdopodobnym
klinem odtamugruntu.

Wybodrrodzajowtransportugruntu (taczki, przenosnikitasmowe, wdzki, samochody wywrotkilub
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inne) powinien byd dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkoscii pojemnosci
Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow odspajania gruntow i wydajnosciurzadzeo
stosowanych do odspajania, pory roku orazwystepujgcychwarunkéw atmosferycznych i przyjetej
organizacji robot.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byd ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m
(taczki mozna ustawid w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy
sobg powinien wynosid co najmniej 1,5 m.
Zewzgledunasposdbprzemieszczaniaurobionegogruntumozebydstosowany:

transportreczny (np. przerzuttopatg, przewdz taczkami),

transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami
samochodowymi).

TRANSPORT RECZNY GRUNTU

Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywad na odlegtosd w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysokosdok. 1,5 m. W przypadkachtechnicznie uzasadnionychiprzy catkowitym bezpieczeostwie pracy
dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

Przerzutgruntutaczkamipowinienbyddokonywany naniewielkie odlegtosci.Pojemnosdtaczeknie powinna
byd wieksza niz 0,06 m3®, a maksymalna odlegtosd przewozu powinna wynosid nie wiecej niz 80 m.
Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno byd wieksze niz 10% na odlegtosciach nie
wiekszychniz25mi5%naodlegtosciach dtuzszych 60 do80m. Przy masie taczki zzatadowanym gruntem >
150kgi przy transporcie gruntutaczkamina odlegtosd powyzej 60 m nalezy stosowad szelki utatwiajgce
prace taczkarza.

TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowad rodzaj pojazdu
samochodowegodo:

°  odlegtosciprzewozonegogruntuisposobujegowbudowania (lubroztadowywania),

°  wielkosciiwydajnosci koparki lub tadowarki,

°  przebiegutrasyistanunawierzchnidrog transportowych,

°  warunkow wystepujgcych w miejscu wydobywaniai wbudowywania gruntu,
°  ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na
danym placubudowy.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotkg
0d200d02000m,fadowarkgod2do60m,spycharkgzlemieszemprostopadtymod70do 500 m,
spycharkgzlemieszemukosnymod1do3m,zgarniarkgsamojezdngod 100do2000m, réwniarkg od 1
do5m

Przy wykonywaniu wykopow o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym,
gdy maszyny urabiajgce grunt pracuja na dnie wykopu, nalezy wykonad rampy zjazdowe i wyjazdowe.
Pochylenieramp dlapojazdéwsamochodowych kotowych nie powinno byd wieksze niz 10%, a dla pojazdéw

samochodowych ggsienicowych nie wieksze niz20%.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH

1. Punkty pomiaroweiich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejad podstawowe punkty statei
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktow statych powinno byd dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnymizokresleniemichwspotrzednych. Przejecie punktéw pomiarowychnalezy odnotowad w
dziennikubudowy.

State punkty pomiarowe powinny byd tak usytuowane, wykonaneizabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw
pomiarowych nalezy do wykonawcy robaét.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczad pozagranicamiprojektowanejbudowli,arzgdneich
oznaczad zdoktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny byd wyznaczane na trwatym
elemenciewkopanymwgruntwtakisposdb,abyniezmienitonswojego potozenia,ibyt chroniony
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczeo powinien byd przekazany kierownikowi
budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robot
ziemnych.

2. Zasady wykonywania pracpomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowad:

O wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do
ksztattu budowlii poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uktad osi, siatkikwadratdw lub prostokgtdw, stabilizowanych znakaminadi podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

o wyznaczanie podtuznychipoprzecznych, ajezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zatamao itp. budowli lub jej czesci

O wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny byd wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

O wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachyleo, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

o Wszelkie prace zwigzane zwykonaniem obiektu powinny byd dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy
lub czesci budowli powinny byd wyznaczane w taki sposdb, aby istniata mozliwosd petnego
korzystania znich przez caty czas trwania budowy

Doktadnosd pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna byd dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét
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ziemnychlubjejetapdwiodcinkéw. Wymaganadladanegoobiektudoktadnosd pomiarow

powinna byd okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

3. Wyznaczanie konturéw obiektéw inzynierskich

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyd przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw
powinny byd wytyczone natawach ciesielskich, umocowanychtrwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno byd sprawdzone przez nadzér
techniczny Inspektorai potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Jezelibudowama podlegad obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno byd wykonane tylkodo
realizacjirobétziemnych (tyczenie podwykop), ztym zedoktadnosd wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosid =5 cm.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowad:

o wytyczenie obrysu budowli do wykonania robét ziemnych,
wyznaczenie osi$cian konstrukcyjnych budowli natawach ciesielskich.
Szkictyczenia geodezyjnego powinien zawierad:
punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu
wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli

O O O O O

wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej
siatkigeodezyjnej
o rozmieszczenie reperdw roboczychiich wysokosci odniesione do poziomustanu zerowego

budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow
projektowych

Kopiaszkicutyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio

dopotrzeboznaczone punkty, powinnaznajdowadsie u kierownikabudowyorazu Inspektora

kontraktu Inspektorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka

obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byd réwniez przekazana kierownikowi

robdét nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot

budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych powinno byd wykonane z doktadnoscig +1,0cm

4. Woyznaczanie osii konturéw wykopdéw waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenneliniowe o$cianach pionowychinie umocnionychlub zrozparciem nalezy
oznaczyd w terenie przez wyznaczenie palikamiich osiizaryséw krawedzi; paliki ustawid co 20— 50 m
i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopuijego krawedzie mogg byd wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gtebokosd wykopu nalezy sprawdzad za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyd nalezy

przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu
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GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakooczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byd sporzgdzona przez wykonawce robot doku-
mentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone
przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem
przyjetych doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjnadokumentacjapowykonawczapowinnabydprzekazanalnspektorowiwchwiliprzejecia przez
niegoobiektudoeksploatacji. Dokumentacjatapowinnastanowidintegralngczesd dokumentacji
wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i Inspektora wynikitych
pomiaréwstanowigintegralngczesd powykonawczejdokumentacjigeodezyjne;j.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.  Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonad nastepujgce prace
przygotowawcze:
o wycieciedrzewikrzewdw wraz z wykarczowaniem pniorazich usunieciem pozaobreb
przysztych robétziemnych,
o oczyszczenie danego terenuz gruzu, kamieniiinnych odpaddw znajdujacych sie w obrebie
placubudowy,
o wykonanie robét rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzeo, jezeli
takie znajduja sie na terenie budowy
o przeniesienieiprzetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzeo
nadziemnych lub podziemnych, ktdre przeszkadzad bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub
w pézniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzeo podziemnych i nadziemnych powinny byd
wykonywaneprzezwyspecjalizowanejednostkiorganizacyjnewuzgodnieniuzzainteresowanymi
instytucjamilub wtascicielami, do ktdrych te urzadzenia nalezg
W przypadku gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdw powinno byd dokonane w porozumieniu z wtasciwymi
organamiadministracyjnymi.
Pniedrzewikrzewdw powinnybyd wykarczowane; dopuszczasie pozostawienie wgruncie pni drzew, i
krzewdéwosrednicydo8cmw przypadku, gdyterenprzeznaczonyjestpodnasypo wysokoscinie
mniejszejniz2,0m. Nie wykarczowane pnie powinny byd sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm
nad powierzchnigterenu
Karczowaniedrzewowartosciopatowejzalecasie wykonywadsprzetem mechanicznym,agdy jest to
mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewachscietych
powinnobydwykonywanewokresach,wktdérychgruntjestniezamarzniety
Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innymterenie powinnybydwykopanewsposébnie powodujacyichuszkodzeniaw pdzniejszym
ich rozwojuizakopane w gruncie zacienionym
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Zdjecie darniny i ziemiroslinnej

Usuniecie darninyiziemiroslinnejpowinno byd dokonane w granicach wyznaczonejbudowliz
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma byd wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna byd zdejmowana
ptatamiowymiarach0,2-0,3mdo0,250,35m, grubosci5 10cmlubkwadratamio

wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 510 cm Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozyd w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowad przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngd do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosid dwarazyw roku.
Jezelinie matakichmozliwosci, darnine nalezy sktadowad w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i
wysokoscido 0,6 m.

W porzerozwojuroslindarnine nalezymagazynowadwwarstwachtrawgdogruntu, jednak nie
dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona
trawg dotrawy.

Ziemiaroslinna powinna byd zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp
lub plantowaniawarstwywierzchniejterenubudowy powykonaniurobdt.Zgarniania ziemi
roslinnej nie nalezy wykonywad podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidzianado
zgarnianiawarstwaziemijest mokra.Zebrangziemieroslinngnalezy przechowywad w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazddw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinnej.

Usuwanie kamieni igruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych naterenie robét ziemnych powinno byd dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczeostwo robot oraz w przypadku gdy ma byd wykonywany nasyp, a
kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.
Usuwaniekamienioduzychwymiarachlubresztekfundamentéwbudowli, ktére utrudniaja
wykonywaniewykopdéw, mozebyddokonywanezapomocgmaszynprzezrozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to
powinno byd ono usuniete z miejsca wykonywania robét ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagrozenia
lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.

Odwodnienie terenubudowy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny byd wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowad i konserwowad
przez caty czas trwania robét.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzid w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt
byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowéw
odwadniajgcych nalezy prowadzid od dotu do gory).

Przy wykonywaniu rowdw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanychw
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dniewykopu nalezy sprawdzid, czy nie moga one byd przyczyna niekorzystnego dlarobot ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nie
nawodnione, albo czy nie powodujg powstaniaszkdd naterenachsgsiednich. Rowy powinny byd
wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.
Wykopy powinny byd chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacychz
opaddéw atmosferycznych naotaczajgcym terenie. Wtym celu powierzchniaterenu powinna byd
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony
spadku terenu nalezy wykonad w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane

poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wéd z rowdw ochronnych do
studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonadtylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych
przedrozmyciem.
Robotyziemnewwykopachnalezywykonywadwtakiejkolejnosci,abywkazdejfazierobét byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowad
odpowiednisystem rowkdéw lubdrenazy odwodnieniaroboczegoiewentualnie studzienki
zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robot powinien przewidywad
sposéb odwodnienia roboczego.

Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno byd dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd
gruntowych powinno byd przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podtozubudowliwykonywanejanitezw podtozubudowlisgsiednich. Jezelimoze zachodzid
naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia wod gruntowych powinien przebiegad zgodnie z
wykonanym do tego celu projektem.

Usuniecie gruntow o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu,
na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byd przerwane do czasu ustaleniazinspektorem,
projektantemiwykonawcgodpowiednichsposobowzabezpieczeo.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzeo odwadniajgcych lub wykonania tych
urzgdzeo w sposdb niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodnionyistatsie nieprzydatny do po sadowieniaobiektu lub wykonywaniarobdtziemnych, to
grunt taki nalezy usunad na niezbedng gtebokosd i zastgpid go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Grunty o matej nosnoscizalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byd
usuniete wsposébiw zakresie ustalonym zlnspektorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma byd posadowiony obiekt
budowlany,wystepujggruntywysadzinowe,aw projekcie nieprzewidzianoich przykrycia warstwg
zabezpieczajgcg przed przemarzaniem powinny byd one usuniete, co najmniej na gtebokosd
przemarzania gruntu.

Zabezpieczenie przed osuwiskamigruntuiprzebiciamiwodnymi
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych na terenie, w ktérym moga wystgpid osuwiska gruntu, nalezy
przeprowadzid szczegétowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w
miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopdw lub nasypow, na terenie zagrozonym
osuwiskiem. Zakres badao geotechnicznych powinien byd w takim przypadku ustalony w
porozumieniu z Inspektorem. Badania powinny byd przeprowadzone przezinstytucje
wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno byd dokonane przez wykonawce robdt po uzyskaniu
wynikow badao terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyd i przyjad sposdb zabezpieczenia
okreslony przez projektantaw porozumieniu zInspektorem.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub
statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwad i powiadomid kierownictwo
budowy i Inspektora lub generalnego wykonawce.

Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrddto, kurzawka), to nalezy:

wstrzymad wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,
zabezpieczyd miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub
zalewany przez wody

miejsce, w ktdrym wystgpito przebiciewodne, powinno byd niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposdb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z
przebicia powinien byd niezwtocznie okreslony przez kierownika robdt zawiadomid wtasciwe
organa paostwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, paostwowego nadzoru
budowlanego, Inspektora albo generalnego wykonawce oraz projektanta wceluzbadaniaprzyczyn
zjawiskainiezwtocznegoustaleniasposobuzabezpieczeniawykopu oraz metod dalszego
wykonywania robot ziemnych

Dousunieciaosuwisklub przebid wodnychnalezy przystgpid niezwtocznie po ustaleniusposobdw ich
likwidacji.

Wykonywanie robét ziemnychwmiejscuosuwiskalub przebiciawodnego powinno przebiegad w
sposébuprzednioustalonyprzezprojektantaipowinnoodbywadsie pod nadzoremtechnicznym
do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli
stanowi ona jego wykooczenie

7. Przygotowanie dréogdojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny byd przygotowane wsposéb podany w

organizacji placu budowy w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

4. ODSPAJANIE GRUNTU

1. Reczne odspajaniegruntow

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowad narzedzia przystosowane do tych robét i
sprawne:
° doodspajaniagruntéw matozwieztych;szufla,topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
°  do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, do
odspajania skat: klin, drag
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Mechaniczne odspajaniegruntéw

Mtotki pneumatyczneilekkie, srednieiciezkie powinny byd stosowane do odspajaniagruntow
zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektédw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placubudowy.

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkdéw pneumatycznych moga byd
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania roboét.

Przyrozluznianiugruntéw mtotkamipneumatycznyminalezy przestrzegadstosownych przepisow
BHP.

5. WYDOBYWANIE | PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU

1.

o

Wydobywanie gruntukoparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na Srodki transportowe w czasie wykonywania wykopdéw, rowdw,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga byd stosowane koparki o pracy cyklicznejlub
ciggtej, jednolubwieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowe;j
dostosowanejdoistotnejpotrzebyiwyposazeniaplacubudowy.
Zaleca sie stosowanie:
koparki tyzkowe] przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych orazskalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntéw
pobieranych zhatdy,
koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg no$nosd gruntu nie mozna wykonywad robot ziemnych
koparka przedsiebierng. Koparki te mogg byd réwniez stosowane do wykonywania wykopdow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnid bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
statg kontrole i poprawe torowiska koparki,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,
utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
prawidtowy dobor pojemnoscityzkilubinnego czerpaka do posiadanych sSrodkéw transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernejlub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny byd tak dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokosd $ciany wykopu niepowinna byd wieksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.
Koparkapowinnabydtak ustawionaiobstugiwana, aby bytazapewnionajejstabilnosd. Zabezpieczenie
koparki przed zsunieciem sie moze byd dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek
nadwieszkiipodkopy gruntu pod stanowiskiem koparkisg niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparkina gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku napodtoze
gruntowestosowadspecjalne podktadywykonanezceownikéwitarcicysosnowej
Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparkami nalezy przestrzegad, aby zachowane byty bezpieczne
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o

o

o

o

o

odstepy:
w zasiegu obrotu koparkiinadwozia nie mniejniz1.0m.
miedzykrawedzigtyzkiagdrngkrawedzigpojemnikasrodkatransportowego0,5do0,80m,
miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny byd zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:
do obstugi koparek danego typu mogg byd dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnieniai
przeszkoleni w zakresieBHP,
koparkiposkooczonejpracynie powinnybydpozostawione bezopieki,adostepdonich oséb
postronnychjestzabroniony; nakoparce powinienznajdowadsie napisostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,
przebywanieosdébwodlegtoscimniejszejniz10modkoparkiorazpodkonstrukcjg
przeciwciezaru koparkiorazwchodzenieischodzeniezniejpodczasjejpracylubprzemieszczania
jestzabronione,
zmianakata nachylenia wysiegnika przy napetnionejtyzce jest zabroniona,
przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczad do tworzenia sie
nawisOw gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwad z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy
je powinni byd ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,
przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowg, koparka
powinnaznajdowadsie pozaptaszczyzngodtamugruntuw odlegtosciniemniejszej niz 0,6 m,
czyszczenietyzkikoparki(czerpakow) orazjejnaprawa mogg byd wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,
tyzka koparki nie powinna byd przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno byd dokonywane nawysokosci wiekszejniz0,5mnad dnem skrzynisamochoduw
przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze byd dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,
pozakooczeniupracytyzke koparkinalezyopuscidnaziemie, asilnikwytgczyd, zablokowad
podwozieikabinezamknad. Operatorowikoparkiniewolno opuscidswego stanowiska, gdy tyzka
lub podnoszony ciezar zawieszony jest nalinach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntow na niewielkie odlegtosci mogg byd
stosowane spycharki ggsienicowe lub kotowe.
Spycharki mogg byd stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbieraniaizwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania ptytkich wykopdéw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu
oraz zasypywania wykopow i rowow.
Zalecasiestosowaniespycharekzlemieszemruchomym przede wszystkimdourabianiagruntu z
rownoczesnym przemieszczaniem go namiejsce nasypulub odkfadu.
W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharkg nalezy przestrzegad w szczegdlnosci
nastepujgcych postanowieo:
praca spycharki pod gére powinna byd wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dét
przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%,
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zabraniasiepracyspycharekprzypochyleniupoprzecznymspycharkiwiekszymniz30%,
w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw,
sprawdzaniastanulemiesza, stawiania naramie przy lemieszu, wchodzeniaiwychodzenia ze
spycharki,

nie nalezy wykonywad robét ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadéw
atmosferycznych.

3. Stosowanie sprzetu innegorodzaju

Przywykonywaniurobdtziemnychmoze bydstosowanyinnyrodzajsprzetu,jaknp.walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omoéwiono przy wykonywaniu
poszczegdlnychrodzajéwrobdtziemnychiwynikatozorganizacjiplacubudowy.

6. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW, UKOPOW | NASYPOW

1. Wymaganiapodstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopdw, ukopdw lub przekopdw
nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robéti uwzglednic cisnienie
sptywowe, ktore moze powodowad utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp
wykopu lub zboczy.

Przywykonywaniurobétziemnych (wykopow, ukopdwinasypow)nalezy uwzgledniad:

naturalng wilgotnosd gruntu w ztozu,

niepozgdane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

przepuszczalnosd gruntu okreslang wspdtczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .

Jezeli nie przeprowadzono badao laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu
ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie
nastepujacej wilgotnoscigruntow:

dlagruntéw ziarnistych: wstanie suchym 3 do 7% (wagowo), w
staniewilgotnym10do19%iwstaniemokrym14do28%,

dlagruntéw spoistych: wstanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% i
w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich
masy na podstawie badao laboratoryjnych, mozna przyjmowad dla gruntéw ziarnistych 1600 do
2100 kg/m3, adla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m3.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntow piaszczystych mozna przyjmowad, ze ich przepuszczalnosd
maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek gliniastych ipylastych.
Przy wykonywaniu wykopow i nasypow nalezy uwzgledniad dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowad zmiane niektérych wtasciwoscitechnicznych gruntéow.
Przywykonywaniurobétziemnychwkorytachciekdéwnalezyzachowadszczegdlngostroznosd
zwigzangzkoniecznoscigzapewnieniabezpieczeostwaludziisprzetuorazwymogdéwochrony
Srodowiska.

2. Statecznosc scarp iboozy
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Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdw, ukopdéw i nasypdw nalezy uwzgledniad:
wielkosd obcigzeo dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

o wartosdkatatarciawewnetrznegoispojnosci,
o wysokosdskarpnasypdw, wykopdwiukopdw,
o obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie

wykonywaniarobdt,

o wilgotnoségruntuw skarpach.
Zbocza nasypow, przekopow i wykopdw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych
powinny zachowywad petng réwnowage w kazdej porze roku.
Skarpom nasypdéw i wykopow narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidzianospecjalnychzabezpieczeotychskarp,nalezynadawad tagodniejsze pochylenie W
przypadku gdy w skarpie moze wystepowad ci$nienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy zmniejszyd
zuwzglednieniem dziatania sithydrodynamicznychtak, aby kat nachylenia skarpy do poziomu zostat

dostosowany do wartoscikata tarciawewnetrznego gruntu.

Wykonywanie wykopéwtymczasowych.

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinna byd dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mecha

nicznego.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wykopy fundamentowe powinny byd wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby poich
zakooczeniumoznabyto przystgpid natychmiastdowykonaniaprzewidzianychwnichroboti
szybko zlikwidowad wykopy przezich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokosd po sadowienia tych budowli, nalezy zastosowad $rodki zabezpieczajgce
przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy rozpoczynad roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona.

Wymiary wykopdéw powinny byd dostosowane do wymiaréw budowlilub wymiaréw
fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadaniafundamentu, gtebokosci wykopui
rodzajugruntu, zuwzglednieniemkoniecznosciwzmocnienia zboczy wykopéw.

W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byd
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzeo na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem budowli. Przestrzeo ta powinna wynosid nie mniej niz 0,60m,awprzypadku
wykonywanianascianachfundamentoéwizolacjiniemniejniz0,80m.

Szeroko$d dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniad grubosd konstrukcji rozparciaoraz
przestrzeo swobodng miedzy rozparciemigabarytem elementdéw uktadanych wwykopie.
Przestrzeotapowinnawynosidconajmniejwprzypadkuuktadaniarurociggéwidrenazy:
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o

po 30 cm z kazdej strony,

o

w przypadku fundamentéw po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalnosd struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywad bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawidwarstwegruntuponadzatozonerzednewykopuogrubosciconajmniej: przy pracy
spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usunad bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania po wierzchni
podtoza podfundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscuina
gtebokosci posadowieniaobiektusprawdzid nosnosd gruntunaobcigzenia, jakie beda przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga byd
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosd wykopu nie bedzie
wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinachiw
skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistychi1,5mwgrun

tach spoistych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej nizw p. 1 mozna wykonywad jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw powinno byd okreslone w
projekcie wowczas, gdy:
roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
gtebokosd wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma byd
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

o

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
°  wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.
Jezeliwdokumentacjitechnicznejnie okreslonoinaczej, dopuszczasie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachyleo skarp roboczych o wysokoscido 4 m:
°  pionowe w skatach litych, mato spekanych,

nachyleniu 2:1w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

nachyleniu 1:1 w skatach spekanychirumoszach zwietrzatych,

nachyleniu 1:1,25 w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp wgruntach spoistychw p.b)id) dotyczy przypadkdéw, gdygrunty te
wystepujgwstanachzwartychipotzwartych. Dlastandw plastycznychtychgruntéwbezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosid 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp
wykopdw o gtebokoscido 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowad na podstawie obliczeo statecznosci.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
°  w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mied odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

w gruntach spoistych podndze skarpy powinno byd zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku srodka dna
wykopu,

stanskarp nalezy okresowo sprawdzad w zaleznos$ci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mrézitp.).

Rozparcie lub podparcie scian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg byd stosowane do zabezpieczenia Scian wykopow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystgpienia obcigzeo spowodowanych przezbudowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania roboét nie stawiajg specjalnych wymagao. W innych
przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopdw powinien byd okreslony w projekcie.
Odeskowanie scian wykopu moze byd petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowad w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowad tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny byd zachowane nastepujace
wymagania:

gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawad ponad teren co najmniejna15cmi

zabezpieczad przed wpadaniem dowykopu gruntulubinnych przedmiotéw,

wykop rozparty powinien byd przykryty szczelnie balamiw przypadku, gdy w poblizu wykopujest

przewidziany ruchpojazdéwlub gdyznajdujesiewzasiegu pracyzurawia,

rozpory powinny bydtak umocowane, aby uniemozliwione bytoopadanieichw doéf,

wodlegtosciach niewiekszychniz20m powinnyznajdowad sie awaryjne, odpowiednio

przystosowane wyjscia zdna wykopu rozpartego,

wkazdejfazierobdtpracownicy powinniznajdowadsiewczesciwykopuodeskowanego,

w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowad

pomosty.
Stanrozparcia i podparcia $cian wykopdéw powinien byd sprawdzony okresowo oraz
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.
intensywneopadydeszczu, wystgpienie duzychmrozdw, orazprzedkazdymzejsciem pracownikdw do
wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu Scian powinny byd niezwtocznie naprawione.
Pogtebianiewykopdwwiecejnizo0,5mwgruntachspoistychio0,3mwgruntach pozostatych
moze odbywad sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopdw w gruntach
wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajgcych co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny byd dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnieo scian lub skarp wykopdw powinno byd przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopdw, poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie$cianwykopdw moznausuwadzakazdym razemnawysokosd nie wiekszgniz:
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° 0,5m — zwykopow wykonanych w gruntach spoistych,

° 0,3m — zwykopdw wykonanych winnych rodzajach gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylkow przypadkach technicznej
niemoznosci jej usuniecialub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeostwu

pracy albo stwarzamozliwosd uszkodzenia konstrukcjiwykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byd wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdéw.

Schodzenie dowykopuiwychodzenie zniego porozporachlubskarpachorazopuszczanielub
podnoszeniepracownikdéw urzadzeniamiprzeznaczonymidowydobywaniaurobionegogruntu jest

zabronione.

Wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagao podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami
zmechanizowanyminalezywyznaczydwtereniestrefe niebezpieczng dostosowangdouzywanego
sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowad gtebokosd odspajanejjednoczesnie warstwy gruntui
nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki.
Wykonywad pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnoscioraz
dokonadtakiegorozstawu pracujgcychmaszyn,abyniezachodzitamozliwosdichwzajemnego
uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywaé

ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenieludziwskrzyniach zgarniareklubinnego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byd dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

°  pracownicy powinniznajdowad sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub

tyzkikoparki,

°  wykop powinien byd szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa

sie praca w wykopie i transport urobku,

°  pojemnikdw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetniad wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpid dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno byd dokonywane nad
dnem srodkatransportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

°  50cmw przypadkutadowania materiatéw sypkich,

°  25cmw przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniuwykopdéw po winien odbywad
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopanygruntpowinienbyd przetransportowany niezwfocznie namiejsce jego przeznaczenia lubna

odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
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W przypadku przygotowywania odktadow gruntdéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtosd podnézaskarpy odktaduod gdrnejkrawedzi wykopu powinnawynosid:

° niemniejniz3,0 m nagruntach przepuszczalnych,

°  niemniejniz5,0 m nagruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

wgranicachprawdopodobnegoklinaodtamugruntu,jezeliscianyniesgdobrzeumocnione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakooczeniu w nich przewidzianych
robot.
Przedrozpoczeciemzasypywaniadnowykopupowinnobydoczyszczonezodpadkdédwmateriatow
budowlanych,awprzypadkugdyjesttotechnicznie uzasadnione powinnobydodwodnione.

Do zasypywania wykopdw powinien byd uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznietyibez zanieczyszczeo (np. ziemiaroslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu.

Jezeliw dokumentacjitechnicznejnie przewidzianoinnego sposobu zageszczaniagruntu przy
zasypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byd dokonywane warstwamio
gruboscidostosowanejdoprzyjetegosposobuzageszczaniaiwynoszacej:

°  niewiecejniz25cm przy stosowaniu ubijakdéw recznychiwatowaniu,

°  0d0,5do 1,0 m przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezki mi tarczami
(grubosd warstwy nalezy dobierad do ciezaru ptyty i wysokosciich spadania, jednak nie moze byd
ona wieksza niz Srednica ptyty),

°  okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwagruntudowysokosciok.0,30mnaddrenazemlubwarstwamiodwadniajgcymipowinna
byd zageszczona recznie w sposdb nie wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeliw zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywad recznie, z tym ze grubosd jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byd
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowad rownoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany s3 umocnione, powinno byd dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowad sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byd dokonywane
wtakisposdb, abynie powodowato uszkodzeniawarstwizolacjiwodochronnejlub

przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Odktady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktaddw ziemnych powinny byd one wykonywane w postaci
nasypowowysokoscidol,5m,opochyleniuskarpl:1,5izespadkiemkoronyodktadu od 2 do 5%;
przy matych pochyleniach terenu odktady mogg byd wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtosd podndzaskarpy odktadu ziemnego od gérnejkrawedziwykopu powinnawynosid co
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najmniej podwdjng jego gtebokosd i nie mniej niz:

o

3,0 mw gruntach przepuszczalnych,

o

5,0 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
° 20,0m naodcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny byd wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

Jezeliwykop jest wykonywany nazboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg byd wykonywane
powyzejwykopu w postaci nasypow chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych. Przy
pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odktad gruntu powinien byd wykonany ponizej wykopu.
Jezelimiejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktadad grunt w zagtebieniu
terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.

Odkfady gruntu zalecasie obsia¢ trawg, obsadzad krzewamilub zalesid (zrekultywowad biologicznie).

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byd okreslone w
dokumentacjitechniczne;.
Jezeli projekt nie zawieratego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustaleo projektu nie powinny
byd wiekszeniz:

°  0,02%dlaspadkéw terenu,

°  0,05%dlaspadkéw rowdw odwadniajgcych,

° 4cmdlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

1 5cmdlarzednych dnawykopu pod fundamenty,

+15cmwwymiarachw planie wykopu o szerokosci dnawiekszejniz1,5m,
+5cmw wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej1,5m,
°  +£10%w nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie
powinny by¢ wieksze niz:
+3,0 cm w gruntach spoistych,
° 5,0cmw gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szerokosd wykopu, w ktdrym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie
powinnabydwiekszaniz+5cm, ze wzgledu na koniecznosd wielokrotnego stosowaniarozpor przy
takichsamychszerokosciachwykopowiprzy zastosowaniuklindw o gruboscinie wiekszej niz 5cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byd gtadkie, bez wybrzuszeo i zagtebieo, takaby
elementyscianekszczelnychprzylegaty dogruntucatg swojgpowierzchnia.

7. ZAGESZCZANIE GRUNTOW

1. Grubosdzageszczanych warstw gruntuijego wilgotnosd

Kazdawarstwagruntuw nasypachizasypywanychwykopach powinnabydzageszczonarecznie lub
przy uzyciusprzetumechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubosd warstwy zageszczanego gruntu powinna byd okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno byd wykonywane zgodniez wytycznymi
opracowanymidladanego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny
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Inspektora. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna byd
okreslana:

o

wilgotnosdoptymalnagruntuwodniesieniudosprzetuprzewidzianegodozageszczenia,

o

najwieksza dopuszczalna grubosd zageszczonejwarstwy gruntu,
°  najmniejszaliczbaprzejsddanymrodzajem sprzetudlauzyskaniawymaganegowskaznika
zageszczenia gruntu.
Grubosd warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byd wieksza niz:
° 15cmprzy zageszczaniu recznym,
°  20cm przy zageszczaniu walcami,
°  40cm przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,
100 cm przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno
bydbrytgruntuowymiarachwiekszychniz15cm,awymiarbrytnie powinienwynosid wiecej niz
potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
Wilgotnosd gruntu w czasie jego zageszczania powinna byd zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnosd gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzyd wodg. W przypadku gdy wilgotnosd gruntu
jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania powinien
byd przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Wilgotnosdoptymalnagruntuorazjegomasapowinnybydwyznaczanelaboratoryjnie.Jezeli
nie mamoznosci dokonania oznaczeo laboratoryjnych, to wilgotnosd optymalng gruntu na potrzeby
ich zageszczania mozna przyjmowac:
°  10% dlapiaskow,
°  12%dla piaskéw gliniastychi glin piaszczystych,
°  13% dlaglin,
°  19%dlaitéw, glin ciezkich, pytow i lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byd ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli
zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien byd mniejszy niz:
° 0,95dlagérnychwarstw nasypu zalegajgcych na gtebokosddo 1,20 m,

o

0,90 dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

Réwnomiernos$¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna byd przestrzegana réwnomiernosd zageszczania
kazdejwarstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagao:

grunt powinien byd uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci nasypu,
warstwanasypanego gruntu powinnabydzageszczonanacatejszerokoscinasypuprzyjednakowej
liczbie przejsd sprzetuzageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku sSrodkowi nasypuw takisposéb,aby
Sladyprzejsdsprzetupokrywatysladpoprzedninaszerokosci5-20cm,
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w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rdwnomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych
catejpowierzchniuktadanejwarstwy gruntu, ktory powinien byd wysypywany réwnomiernie
warstwg wymaganejgrubosci.

3.  Wykonywanie zageszczania

Wykonywaniezageszczeniawarstw gruntdw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno
byd przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem
gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie
gtadka nalezy zruszyd.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno byd dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno byd dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tymzeliczba przejsd sprzetu powinna byd odpowiednio zwiekszonaw stosunku do zageszczaniatakie]
samejwarstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejsd sprzetu powinna byd w tym
przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanieskarpmoze niebyd dokonywane, jezeliszerokosd uktadanejnaskarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na
krawedzi uktadanej warstwy.

8. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAtANIEM WODY

1. Wymaganiapodstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczyd przed destrukcyjnym
dziataniem wodypoprzez:

o

ujecie i odprowadzenie wdd powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych robaét,
°  wykonanie odpowiednich odwodnieo wgtebnych na czas wykonywania robot ziemnych lub na
stafe.

°  wykonaniegrodz, pod ostong ktdrych realizowane bedgroboty w korytach ciekdw

Sposob zabezpieczenia prowadzonych robét przed dziataniem wéd powinien byd okreslony w
dokumentacji projektowej

Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzanie wod opadowych moze byd dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowanych i
rozmieszczonych rowéw bocznych, skarpowych lub odptywowych.

Ksztatt rowdw moze byd trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem
wody obiektu.

Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byd mniejszy niz 0,2%.
Spadek dnarowu powinien byd dostosowany dorodzaju gruntuichronionych robét ziemnych
lubobiektow.

Odlegtosd rowdw od krawedzi chronionych robdt ziemnych lub wykonanych obiektéw nie powinna byd

mniejsza niz1,20 m.
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Przy wykonywaniu rowow nalezy uwzgledniad nie tylko spadek rowu, alei szorstkosd gruntéw lub

umocnienia oraz gtebokosd napetnienia rowu woda.

W przypadkachtechnicznie uzasadnionych, (ochronaskarpwykopéw lub stokéw przed erozjg wéd

powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie sptywom
gruntu ), mogg byd wykonywane rowy skarpowe.

2. Innerodzaje odwodnieo powierzchniowychiwgtebnych

W przypadku istnienia na danym terenie urzadzeo kanalizacyjnych odprowadzenie wéd opadowychi
wgtebnychpowinno byd dokonywane za posrednictwem tych urzadzeo.

W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenurobdt ziemnychlub zabezpieczenie
wykonanegoobiektuprzeddestrukcyjnymdziataniemwodymozebyddokonane:

o

przy uzyciu ciggédwdrenarskich,

przy uzyciu studnichtonnych.

Wykonywanie tych odwodnieo powinno byd zgodne z projektem.

ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE

Zakooczenie robdt ziemnych i prace porzgdkowe winny byd wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacjijako:

Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przezsciecie wypuktosciizasypanie wgtebieo, o sredniejwysokoscisciedigtebokoscizasypaonie
przekraczajacych30cm, przyodlegtosciprzemieszczaniamasziemnychdo50mprzypracy zmechanizowanej
i do 30 m przy pracy recznej

Rozplantowanie odktadulub ziemi wydobytejz przekopulub rowu poprzez rozmieszczenie mechanicznelub
reczneziemiwarstwg o okreslonej gruboscibezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.

Obrobieniezgrubszapowierzchniwykopdéw, przekopdw, nasypow lubodktaddw poprzezobrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypdw statych recznie poprzez obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych
Doktadnosd wykonania robét ujeto w pkt. 1 5 ponizszej tablicy

. Dopuszczalne
Lp Rodzaj roboty )
odchylenia
1 bienie z grubsza skarp i dna wykopow +10
cm
2 bienie z grubsza skarp i korony nasypow +15
cm
3 whnanie z grubsza powierzchni terenu +10
cm
4 ylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i nasypow
statych tlcm
wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate lokalnie
5 owanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW IROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.

BADANIE GRUNTOW

W uzasadnionych przypadkach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy wykonywad badania
gruntow.

Wykonawca robdt powinien zorganizowad na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbednych na budowie badao gruntu. Laboratorium to powinno byd przystosowane do
wykonywania co najmniej nastepujacych badao:

° analizmakroskopowych,

°  wilgotnosci gruntu,

o

maksymalnegociezaruszkieletugruntowegoiwilgotnoscioptymalnej(badanieProctora),

o

wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
°  stopniazageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiegolaboratorium nabudowie niejest mozliwe, nalezy zapewnid
statg wspotprace znajblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntdw (instytut,
laboratorium drogoweitp.).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca robdt powinien wykonad terenowe badania gruntu,
dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajagcych w miejscu robot ziemnychoraz ustalenia
rzeczywistychwarunkéwwodno-gruntowychwmomencierozpoczynaniarobat.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byd wykonywane niezaleznie od posiadanej
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca:

°  dotéw préobnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

°  wierceo gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu,

°  dotéw prébnych ifierce.

Rozmieszczenie otwordow badawczychiich liczba powinny umozliwiad wymagang dla wykonawcy roboét
charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzid badania szczegétowe przez jednostke do
tego uprawniona.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badao gruntu nalezy sporzadzid protokét i poréwnad uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien byd dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy
odbiorze gotowegoobiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny byd zgodne z normami.

SPRAWDZANIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie zachowania wymagao wynikajacych zochrony srodowiska polega na skontrolowaniu
spetnieniawymagao okreslonych w ST. istwierdzeniu jakosci wykonanych.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagao podanych wR.
5.1. z wynikami ustaleo w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosciich wykonania zwymaganiami
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podanymiw R.5.3.Kontrolg nalezy objad nastepujgce prace: oczyszczenieterenu, zdjecie darninyiziemi
urodzajnejiichzmagazynowanie, usuniecie kamieniigruntdw o matejnosnosci, wykonanie
odwodnieniaw miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskamigruntuorazstan
drégdojazdowychdoplacubudowyimiejscawykonywaniarobdotziemnych.
Sprawdzeniewykonaniawykopdwiukopdéw poleganaskontrolowaniuwymagaookreslonychwp.

5.6. ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopdw, rozparcie i
podparcies$cianwykopow podfundamenty budowlilubutozeniealbowykonanie urzadzeo
podziemnych, prawidtowosd odwodnienia wykopu oraz doktadnosd wykonania wykopu (usytuowanie,
wykooczenie, naruszenie naturalnejstruktury gruntuw miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslid: zgodnosd rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia orazuporzgdkowanie terenu
wokotukopu.

Sprawdzenie wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymiw p.
tabelizeszczegdlnym zwrdceniem uwagina:jakosd gruntéwwbudowanychw nasyp, prawidtowosd
wykonania poszczegdlnych warstw gruntu oraz doktadnosd zageszczania poszczegélnych warstw. W
szczegolnoscinalezy sprawdzad: przydatnosd wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowosd
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdéw w na sypie i ich odwodnienie orazskontrolowad zageszczenie
gruntumetodgwskaznikazageszczaniagruntulubmetodg poréwnania modutéw odksztatcenia.
Sprawdzanieprawidtowosciwykonaniaizabezpieczeniaskarppoleganaskontrolowaniuzgodnosci
wykonania z wymaganiami podanymi w tabeli tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomoca
pomiaréw.

Zkazdego sprawdzenia roboét zanikajgcych i robdt mozliwych do skontrolowania poich ukooczeniu nalezy
sporzadzid protokdt, potwierdzony przez nadzdr techniczny Inzyniera. Dokonanie odbioru robdt nalezy
odnotowad w dzienniku budowy wrazzich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byd przeprowadzone w takim
zakresie, abyistniatamozliwosd sprawdzeniastanuiprawidtowosci wykonaniarobot ziemnych przy

odbiorze koocowym.

7. PRZEDMIAR | OBMIARROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdlnych grup Robdt

okreslonych w Wycenionym Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOTBUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioréw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentacja, w tym zgodnosci z warunkami niniejszej ST.

Gotowosd do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi niezbedng

dokumentacje.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi Normami
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Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioromrobdtpodlegajgwszystkie operacjezwigzane zrobotamiziemnymi
Odbiorudokonuje Inspektorna podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Przedmiotem odbioréw jest:

o

zdjecie warstwy humusu i ztozenie na odktad,
° mechaniczne wykonanie wykopéw,

° umocnienie $cianwykopu,

reczne wykonanie ostatniej warstwy wykopow do gtebokosci okreslonej dokumentacjg projektowa,
°  odwodnienie wykopdw,

zasypanie wykopodw,

rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. USTALENIA OGOLNE

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie robét w
okreslonej pozycji w wycenionym wykazie cen. W zwigzku z powyzszym roboty opisane w niniejszej ST nie

sg wyceniane osobno aninie wykazano osobnych podstaw pfatnosci.

2. CENARYCZAtTOWA

Cenaryczattowazaproponowana przez Oferentazadang pozycje w Wycenionym Wykazie Cenjest
ostatecznaiwykluczamozliwosdzgdaniadodatkowejzaptatyzawykonane Robotyobjetejdang pozycja.

Cena ryczattowa danej pozycji bedzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do
wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;.
Cena wykonania 1 m*® wykopu w gruntach skalistych obejmuje:

o

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
° oznakowanie robét,

°  odspojenieskaty przy uzyciu materiatow wybuchowych lub przy uzyciusprzetu

° mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

°  rozdrobnienie,

©  zatadunekiodwiezienie urobku na odktad,

°  rozplantowanie urobku naodktadzie,

promowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw ibadao laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
° technicznej,

° wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robdét.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE. PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntéw

PN-B-10736:1999 Robotyziemne.Wykopyotwartedlaprzewodéwwodociggowychikanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. PN-EN

13331-1:2003 Systemy obuddéw do wykopdw. Czesd 1. Dane wyrobow.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obuddéw do wykopdw. Czesd 2. Ocena na podstawie obliczeo lub badan.
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ST.03. MALAARCHITEKTURA | ELEMENTY BETONOWE

1. WsTEP

Ogdlne informacje dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem schodéw terenowych oraz montazu elementéw matej architektury.

ZAKRES STOSOWANIA

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustaleniazawarte w niniejszejspecyfikacjidotyczgzasad prowadzeniarobodtzwigzanychzwykonaniem

schodoéw terenowych na skarpach.

WARUNKI BHP.

Wedtug wytycznych ujetych w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

ZESTAWIENIE CPV.

OkreéleniaogdlneuzytewniniejszejSTsgzgodnezokresleniamizawartymiwST.00. WYMAGANIA OGOLNE

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia ogdlne uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00.

Schody konstrukcjabudowlanaumozliwiajgca, zapomocg stopni, komunikacyjne powigzanie réznych
poziomow w sposdb dostosowany do warunkdow ruchu pieszego.

Biegwydzielonaczes$é schodow sktadajgcasieconajmniejzdwadch nastepujgcych posobiestopni o
jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych,stanowigca potgczenie
komunikacyjne dladwéchréznych poziomow.

Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) szerokosd mierzona w swietle
wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopien zasadniczy elementschoddw, naktdrymwspierasie stopa przy pokonywaniu réznych poziomadw.

Stopnica ptytastanowigcapoziomy, nosnydlastopy uzytkowania, elementstopnia. Podndzek
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goérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

Czoto przednia czesd stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

Podstopnica ptytastanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicg. Spocznik

pozioma ptaszczyzna przedzielajgcalub kooczacabiegi.

Balustrada pionowa przegroda w formie Scianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schoddw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowejalbow

spocznikach, zakooczona goéra porecza.

2.  WLASCIWOSCI MATERIALOW IWYROBOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobdw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schoddéw objetych niniejszg ST sa:
° elementy deskowania,

o

beton i jegosktadniki,

o

elementy prefabrykowane,

o

zwir, piasek, zaprawa cementowa,

o

materiaty nabalustrady.
2. ELEMENTY DESKOWANIA SCHODOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Deskowanie powinno odpowiadad wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [4].

Deskowanie nalezy wykonad z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

° drewnoiglastetartaczne dorobdt ciesielskich wg PN-D-95017 [11],

°  tarcicaiglasta dorobét ciesielskichwg PN-B-06251[4]i PN-D-96000 [12],

°  tarcicaiglastadodrobnychelementéw jakkliny, klockiitp. wg PN-D-96002 [13],

° gwozdzie wg BN-87/5028-12[29],

°  $ruby,wkretydodrewnaipodktadkidosrubwgPN-M-82121[26],PN-M-82503[27], PN-M82505
[28]i PN-M-82010 [25],

°  ptyty pilsniowe zdrewna wg PN-D-97018 [14].
Dopuszczasie wykonanie deskowao zinnych materiatéw pod warunkiemzaakceptowaniaprzezinzyniera.

3. BETON I JEGO SKtADNIKI

Przy wykonywaniu schodéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowad beton zwykty wg PN-B06250
(3].

Cement stosowany do betonu powinien byd cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].
Kruszywo dobetonu(piasek, zwir, grys, mieszankazkruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06250[3]iPN-B-06712 [5].

Wodapowinnaby¢, odmiany1”iodpowiadadwymaganiom PN-B-32250[10].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny byd stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowaiSST. Dodatkiidomieszki powinny odpowiadad PN-B-06250[3].
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Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-06250 [3].

4. 7WIR, PIASEK, ZAPRAWA CEMENTOWA

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiadad nastepujgcym normom:

°  zwirimieszanka PN-B-11111[6],

°  piasek PN-B-11113[7],

°  zaprawacementowa PN-B-14501 [8].

5. MATERIALY NA BALUSTRADY

Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiadad wymaganiom nastepujgcych norm:

°  rurystalowebezszwu naporeczeistupki PN-H-74219[15], PN-H-74220[16],

°  katowniki PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],

° inneksztattowniki: PN-H-93403[21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].

Materiaty na balustrady powinnybyd ocynkowanelub zabezpieczone przed korozjg wsposdb zaakceptowany
przezlnzyniera.

6. STAL ZBROJENIOWA

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadad wymaganiom podanym w PN-H-93215 *18+. Wtasciwosci stali
powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-84020 [17].

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Zg. Z opisem architektury

3. NIEZBEDNY SPRZET IMASZYNY

Ogdlne wymagania dotyczace maszyn i sprzetu podano ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodédw beda wykonywane recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schoddw oraz przy przewozie, zatadunkuiwytadunku moznastosowad: Srodkitransportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki
do wody, ubijaki itp.

4. $RODKITRANSPORTU NAPLACU BUDOWY

Ogdblne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozid dowolnymisrodkamitransportuw warunkachzabezpieczajgcych jeprzed

zanieczyszczeniem,zmieszaniemzinnymikruszywamiinadmiernymzawilgoceniem.

2. Transportcementu
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Cement nalezy przewozid zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

Transport stalizbrojeniowej

Stalzbrojeniowamoznaprzewoziddowolnymisrodkamitransportuwwarunkachzabezpieczajgcych jg
przed korozjg i uszkodzeniami.

Transport elementéwprefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozid dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszankibetonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].

Transportdrewnaielementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozid dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacychjeprzeduszkodzeniami,aelementymetalowewwarunkachzabezpieczajgcych je
przedkorozja.

Transport materiatéw na balustrady

Materiaty na balustrady mozna przewozid dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOTBUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Zakres robét:

o

o

Wykonanie koryto—roboty ziemne — grunt zageszczony

Wykonanie podktadu z chudego betonu (podbetonka) zbetonu C8/10

Wykonanie schodéw zelbetowych zbetonu C20/25 na ptycie gr. 20cm. Zbrojenie stalg STOS i 34 GS
Izolacja asfaltem elementéw zelbetowych stykajacychsie z ziemia.

Osadzeniebalustrad zelementéw wykonanychzstaliprofilowanejcynkowanejogniowo
Wykonanie fundamentéw pod elementy zagospodarowania.

Wykonanie lub montaz fundamentéw wg niniejszych ST.

Montaz elementdéw matejarchitektury.

2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny odpowiadad wymaganiom ST.02. ROBOTY ZIEMNE.

3. WYKONANIE SCHODOW
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WykonanieschodéwpowinnobydzgodnezdokumentacjgprojektowaiST, przyuwzglednieniu:
°  deskowaniewgST.03.DESKOWANIEKONSTRUKCYJIBETONOWYCHIZELBETOWYCH,

°  betonowaniawg ST.06. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE,

°  montaz zbrojeniawgST.04. PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA.

USTAWIENIE BALUSTRAD

Jesli w dokumentacji projektowe] lub ST podano zbyt mato ustaleo, to balustrade nalezy wykonad ze
stupkéw umocowanych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegtosd stupkéw powinna wynosid 2 m.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementdw balustrady powinny one odpowiadad wymaganiom
PN-M-69011[24].

ROBOTY IZOLACYJNE

Izolacje elementow przysypywanych gruntem nalezy wykonywad zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST.07.
IZOLACJE WYKONYWANE NAZIMNO.

6. KONTROLA, BADANIA|ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli badao i odbioréw podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.

KONTROLA ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola polega na wykonaniu badao i pomiaréow okreslonych w PN-B-06050 [2].

KONTROLA PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA SCHODOW

W przypadku wykonywania schodéw metodg betonowania,,na mokro” nalezy przeprowadzad systematyczng
kontrole sktadnikéw mieszanki betonoweji wtasciwosci betonuwg PN-B-06250 [3].

Kontrolawykonania schoddéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezyi
kraweznikow polega nasprawdzeniuich zgodnoscizdokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin
ipomiarow.

KONTROLA PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA BALUSTRAD

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

o

dokumentacjg projektowa na podstawie ogledzini pomiaréw,

o

wymaganiami podanymiw PN-M-69011 *24+ dla ztgczy spawanych.
KONTROLA WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoki i jej przylegania do

izolowanejpowierzchni,przyczymwystepowanieztuszczeo, spekao, pecherzyitp.wadjest
niedopuszczalne.
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5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wszystkieelementyrobdt, ktore wykazujgodstepstwaod postanowieo ST powinnyzostadrozebranei
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIARROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Kontraktjestoparty nazryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdlnychgruprobdt okreslonychw
wycenionym wykazie cen.w zwigzkuz powyzszym robotynie podlegajgobmiarowi.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych schodéw.

8. ODBIOR ROBOTBUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9. ROZLICZENIAROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. USTALENIA OGOLNE

Zgodnie z kontraktem rozliczenie robét oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie robét w
okreslonej pozycji w wycenionym wykazie cen. w zwigzku z powyzszym roboty opisane w niniejszej ST nie
sgwyceniane osobno aninie wykazano osobnych podstaw pfatnosci.

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sg z wykonaniem robét podstawowych przewidzianych

kontraktem.

2. CENARYCZAtTOWA

Cenaryczattowazaproponowana przez Oferentaza dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest
ostatecznaiwykluczamozliwosdzgdaniadodatkowejzaptaty zawykonane Roboty objetejdangpozycjs.
Cena ryczattowa danej pozycji bedzie obejmowad roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne
do wykonania tej roboty przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j.
Podstawe ptatnoscistanowiwykonanie 1 m?wykonanychschodéw. Cena
robdtobejmuje:

°  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° dostarczenie materiatow,

°  wykonanie deskowania,

°  wyprodukowanieidostarczenie mieszanki betonowej,

°  wbudowanie mieszanki izageszczenie,

° pielegnacje betonu,

®  rozebranie deskowania,
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o

o

utozenie schoddéw z elementéw prefabrykowanych,

zamontowanie balustrad,

wykonanie izolacji i robét wykooczeniowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badao laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

uporzgdkowanie terenu i wywdz pozostatosci po robotach.

Podstawe ptatnosci stanowi montazu 1 elementu matejarchitektury.

Cena robdtobejmuije:

o

o

o

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
wykonanie deskowania,

wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
wbudowanie mieszanki izageszczenie,

pielegnacje betonu,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji i robét wykooczeniowych,

montaz elementéw matejarchitektury,

uporzadkowanie terenu i wywoz pozostatosci po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
B-06712

PN-B-11111
11113
PN-B-19701
32250
PN-D-96000
D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
84020
93215
PN-H-93401

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywaniaibadania przy odbiorze
Beton zwykty

Robotybetonoweizelbetowe. Wymaganiatechniczne PN-

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Zwirimieszanka PN-B-
Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci PN-B-
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia PN-

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwuwalcowane na gorgco ogélnego zastosowania
Rurystalowebezszwuciggnioneiwalcowanenazimnoogélnegoprzeznaczenia PN-H-
Stalweglowakonstrukcyjnazwyktejjakosciogdlnego przeznaczenia. Gatunki PN-H-
Walcéwkai prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal walcowana. Kgtownikirbwnoramienne

PN-M-69011 Spawalnictwo.Ztgczaspawanewkonstrukcjachspawanych.Podziatiwymagania BN-

87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie ztrzpieniem gtadkim, okragtymikwadratowym BN-

88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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ST.04 WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

SPIS TRESCI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét

Kontrola jakosci

Obmiar robot

Odbior i kontrola robot

Przepisy zwigzane

WO NOULAEWNRE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych:

- schodow

- balustrad

- pozostatych detali architektoniczne

w projektowanym obiekcie.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Bedzie rdwniez podstawa do:

- Kontrolowania jakos$ci wykonywanych robét

- Przeprowadzenia procedur odbiorowych

- Rozliczenia wykonanych robét

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementdw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w
punkcie 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacji i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-82IS-10052.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:
_ PN-EN 10020:2003,

_ PN-EN 10027-1:1994,

_ PN-EN 10027-2:1994,

_ PN-EN 10021:1997,

_ PN-EN 10079:1996,

_ PN-EN 10204+Ak:1997,

_ PN-90/H-01103,

_ PN-87/H-01104,

_ PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

-- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- kagtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2;1998/Ap 2003.

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete:
- blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢

wymaganiom norm: PN-I1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20

a ponadto:

- $ruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008,
PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
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2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 759:2000, a ponadto:

_ elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

_ drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

_ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dZzwigami.
Elementy cienkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywnia¢ przed odksztatceniem. Elementy
uktadac w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po jej nadejsciu, segregowad i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnane]j do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

taczniki sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu

dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

-zurawiami samochodowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw konstrukgji
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.

Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji,
naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robét powinno by¢
zgodne z normami.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow konstrukcji stalowej.

5.2. Zakres wykonywania robdt w wytwaorni

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdéw konstrukcji stalowe]j przed wbudowaniem powinny by¢
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sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wtasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktdrych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne powinny
podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac
pekniec. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementdéw. Sprzet uzywany do
prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegdéw powinien byé wykonany z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-
10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykéw z zachowaniem
wymagar wg PN-89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1S0 913:2002.

5.2.2. Sktadowanie konstrukcji

- Spawanie

Spawanie powinno odbywac sie zgodnie z norma.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Elementy stalowej konstrukcji sg spawane w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementdw konstrukcji stalowe;j.
Sposdb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy.

- Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby Sruba wchodzita do otworu po lekkim uderzeniu mtotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tagczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie nad gérna powierzchnia nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje,

- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru,
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgngé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowsa, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest
to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytwaérni zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej nha budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykonaé prace pomiarowe i kontrolne potozenia elementéw
stalowych.

5.3.2. Wykonanie potaczen spawanych

W czasie spawania wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz
+5°C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tagczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen
na szerokosci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodna z dokumentacjg projektowsq. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub
wykonane taka technologig, aby gran byfa jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione
mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwosé spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999):
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- dla ztgczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci

powinny odpowiadaé wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999)
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.

Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru
ponosi Wykonawca.

5.4 Montaz elementéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z
protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen
zawartych w specyfikacji i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu elementdw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-
10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-
82/810052.

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementéw przewidzianych do
usuniecia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

W czasie montazu nalezy dopilnowad, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji roboét.

Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych
Potfaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z normami. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody

Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej specyfikacji.

5.4.3. Wykonanie potaczen na sruby
Warunki wykonania potgczen na sruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej specyfikacji.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja, projektowa,
wymaganiami podanymi w normie PN-89/5-10050 oraz niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru

poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robét powinno by¢
zgodne z normami.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.
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Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana powinna by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

_ kontrola stali,

_ sprawdzenie elementdw stalowych,

_ sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

_ sprawdzenie potaczen,

_ sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

_ sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukcji.
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

8. Odbidr i kontrola robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci s3 odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kocowego w Wytwdrni Wykonawca przedktada:

- dokumenty techniczne,

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

- Swiadectwa spawaczy,

- pomiary odchytek,

- Swiadectwa jakosci materiatow,

- dziennik wykonania konstrukgji,

- dokumentacje projektowa,

- rysunki warsztatowe,

- protokoty odbioru czesciowego,

- protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez
niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentdw dotyczgcych
wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z oswiadczeniem Wytwadrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z
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dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacji i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5
i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

Normy

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

- PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

- PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

- PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

- PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

- PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kgtowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

- PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

- PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

- PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

- PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.

- PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 1SO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnoéci A i B.

- PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do Srub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.
- PN-ISO 10673:2002 Podkfadki okragte do srub z podktada. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.

- PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

- PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania fukowego
stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tfukiem krytym.

- PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

- PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

- PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie.

- PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

- PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych.
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- PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramoéw.
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