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1 CZĘŚĆOPISOWA 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówieniajest:„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo  w formule 

zaprojektuj i wybuduj na dł około 2812 mb  

Zakres zadania składa się z dwóch części i obejmuje : 

1) sporządzenia dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

pozwoleniami  do zrealizowania zadaniainwestycyjnego, 

2) wykonania robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowego wykonaniazamówienia. 

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa dróg : 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Wielki dłokoło  130mbdz.ew. 129 obręb geodezyjny 

Osiecz Wielki / zakres stanowi załącznik nr 1 doPFU/ 

Zaprojektowanie i wykonanie robót 

nawierzchnia jezdni :3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

- wykonanie  przepustu drogowego fi 30  

c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej  na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/ skrzyżowanie z drogą asfaltową powiatową  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75m 

oznakowanie drogi: 



 

Oznakowanie  drogi  zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacją ruchu / 

oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 

 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna dł.około 430mb dz.ew. 13 

obręb geodezyjny Łączewna i 177 obręb ewidencyjny Łąki Wielkie 

zakresstanowizałączniknr1doPFU/ 

 

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

   c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm,  

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2 

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 



 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn na dł około 40 mbdz.ew. 212 obręb 

ewidencyjny Bierzyn 

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie przepustu na skrzyżowaniu dróg fi 30 , 

f/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

g/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

h/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

i/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

 



 

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn na dł około 230 mbdz.ew. 177 

obręb ewidencyjny Bierzyn 

 

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/ skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

 

 



 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Leśny  na dł około 182 mbdz.ew. 

100 obręb ewidencyjny Lubomin Leśny  

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Leśny  na dł około 140 mbdz.ew. 

13 obręb ewidencyjny Lubomin Leśny  

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 



 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójczyk na dł około 60 mbdz.ew. 72 

obręb ewidencyjny Grójczyk   

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 



 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt.  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo-Łąki Zwiastowe   na dł około 

600  mbdz.ew. 278 obręb geodezyjny Otmianowo i 40 obręb ewidencyjny Łąki 

Zwiastowe   

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

 c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm-podbudowa z kruszywa naturalnego o  

grubości po zagęszczeniu 20 cm,  

d/ wykonanie dodatkowej podbudowy na dł około 100 mb z kruszywa 

lub piasku na grubości 50 cm. 

e/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2  



 

f/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

g/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

h/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 1 szt. I nawierzchni gruntowej 1 szt. 

i/ wykonanie przepustu t  fi 30  

j/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 2 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 

 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo-Mikołajki   na dł około 450 

mb dz.ew. 185 obręb ewidencyjny Otmianowo   

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2 

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  



 

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 2 szt. / powiatowa i gminna/ 

h/ wykonanie przepustu fi 40 na skrzyżowaniu dróg z drogą 

powiatową  

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna   na dł około 550 mbdz.ew. 

40 obręb ewidencyjny Łączewna.  

Zaprojektowanie i wykonanierobót 

nawierzchnia jezdni : 3,5m 

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem geodezyjnym drogi 

b/ Roboty zmienne : 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .  

     c/ wykonanie podbudowy na grubości 20cm 

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

d/ Wykonanie sprysku (emulsją) międzywarstwowego x 2 

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej na grubości 3 cm  

f/ wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej na grubości 3 cm , 

g/skrzyżowanie z drogą gminną publiczną nawierzchni 

asfaltowej  – 2 szt.  

h/utwardzenie zjazdu do istniejących zabudowań – 1 szt. / 

dł./głębokość 2,5m szerokość 5 m . Na dł. 0,75m 

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tożsama z 

nawierzchnią jezdni . Pozostał długość zjazdu z 

kruszywa naturalnego po mechanicznym zagęszczeniu 10 cm 

gr. 



 

pobocza : 

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy pod ułożenie podbudowy 

b/wykonanie podbudowy grubości 10 cm po zagęszczeniu 

c/ utwardzone poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 2x 0,75 m 

 oznakowanie drogi : 

Oznakowanie   drogi   zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacjąruchu 

/oznakowanie pionowe/ 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

II. Zakres robót obejmuje również: 

 

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, 

b) Obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi 

c) Uporządkowaniepozostałejczęściterenustanowiącegopasdrogowydogranicydziałekstanowiącychdrogę, 

d) Inne prace–związane z procesem budowy np. 

.lokalizacjairegulacjawszelkichurządzeńznajdującychsięwpasiedrogowym(m.in.zawory,hydranty, itp.) 

 

III. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będziedo: 

1) Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

zaleca się przeprowadzenie wizji miejsca planowanych do wykonania robót t budowlanych . 

3) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych umożliwiających realizację zadania. 

4) Przedstawienia koncepcji przebudowy drogi do zaakceptowania przezZamawiającego. 

5) Opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) oraz szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wg wymagań, obowiązujących 

przepisów i norm powołanych wPFU. 

6) Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochronyzdrowia. 

7) Przygotowania niezbędnych materiałów (wszystkich załączników) do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia- 

jeżeli dotyczy 

8) Opracowania projektów branżowych uwzględniających konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją jeżeli zajdziekonieczność. 

9) Opracowania organizacji ruchu na czas robót oraz projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii izatwierdzenia. 
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10) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na 

budowę wg wymagań obowiązującychprzepisów. 

11) Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie 

przez uprawnionego geodetęWykonawcy. 

12) Zapewnienia kierowników robót posiadających stosowneuprawnienia. 

13) Prowadzenie dziennikabudowy. 

14) Przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SSTWiOR; 

wyniki badań do akceptacji przez inspektoranadzoru. 

15) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie dokumentacjipowykonawczej. 

16) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej. 

17) Pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwaniainwestycji. 

 

IV. Ogólne właściwościfunkcjonalno-użytkowe 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 

2023 r. poz. 682 z późn. zm.), jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 

zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 

V. Szczegółowe właściwościfunkcjonalno-użytkowe 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składającej się na kompletną dokumentację projektową 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaakceptowaną i uzgodnioną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa  w tym: 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- projekt stałej organizacjiruchu, 

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbiorurobót, 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochronyzdrowia. 
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Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań 

odpowiednimi przepisami dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania. 

Kompletne opracowania projektowe muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca 

pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych 

upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i posiadającego pozwolenia na budowę projektu 

budowy bądź zgłoszenia robót budowlanych ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót. 

 

VI. Rodzaje robót występujących w częścizamówienia: 

a/wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych, 

b/roboty przygotowawcze , 

  c/zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojeń obcych kolidujących z projektowaną inwestycją na podstawie 

uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci, 

d/roboty ziemne (wykopy, nasypy),  

e/wykonanie poboczy, 

f/umocnienie skarp, 

g/wykonanie konstrukcji nawierzchni, 

h/przebudowa/remont przepustów – według potrzeb, 

i/oznakowanie tymczasowe i docelowe, 

j/roboty wykończeniowe, 

VII. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotuzamówienia 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Konstrukcję 

nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
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Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń 

podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowów. 

Przepusty należy zaprojektować w ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

odwodnienia. 

odwodnienia drogi nie może doprowadzić do zalania innych gruntów. 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają 

wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – 

użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania określone choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja 

projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Wójta , który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 

- projekty budowlano – wykonawcze 3egz. 

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4egz. 

- pozostałe opracowania projektowe 3 egz. 

W/w egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych dla Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej 
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Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF (1 egz.). 

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzację geodezyjną 1 egz. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SSTWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również, te które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to nie takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na własny koszt Wykonawcy. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie 

urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 

401ze zm.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach. 

Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 
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- organizacji robótbudowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osóbtrzecich, 

- ochronyśrodowiska, 

- warunków bezpieczeństwapracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchudrogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osóbtrzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych zbudową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z ternu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkamiumowy, 

 

VIII Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Przewiduje się usunięcie krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Wycinkę 

Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401ze zm.). 

 

IXWymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Rodzaje 

warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących 

katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 

wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

Wymagania dotycząceinstalacji 
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Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót 

w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracający stan otoczenia 

obiektu, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126ze zm.). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 

784ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021, poz. 438 z późn .zm.). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

Normy Polskie. 

Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 

obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Inne posiadane 

informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, a będące w 

posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

X Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 

wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

XI Dokumenty Wykonawcy 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU. 

Zgodność robót z PFU i dokumentami 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, 

pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i 

PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za 

wartości docelowe. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 

 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie 

celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia 

robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami. 

 

XII Decyzje i postanowienia administracyjne 

 

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi: 

pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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XIIIMateriały 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały 

przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

 

XIVTransport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportów będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez 

Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych orazdojazdach do terenu budowy. 

 

XVHarmonogram robót 

 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, 

czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

 

wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót, a 

w szczególności: 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym 

opłat. 
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XVIOchrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

organizacji pracy na budowie,sposobów informowania pracowników o podejmowanychdziałaniach

 dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

XVII Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. 

XVIII Odwodnienie wykopów 

 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy 

pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w 

tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania wód 

do tych rowów. 

XIX Kontrola jakości robót 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku 

 

XX Odbiór robót 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

 

XXI Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający 

protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 

wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 

protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

 

XXII Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

Oryginał Dziennika budowy; 

Oświadczenie kierownika budowy: 

O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę,doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

deklaracje zgodności i atesty, 

projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

XXIII ZAŁĄCZNIKI: 

1.Lokalizacjainwestycji(mapy lokalizacyjne przebiegu inwestycji 
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