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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki okiennej w budynku starej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku. Teren 

inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 

1.2. Zakres  stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji 

na stronie 2.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

W zakres prac związanych z opracowaniem projektowym wchodzą:  

  

a) Wymiana istniejącej,  jednego okienna w kondygnacji  parteru z powiększeniem otworu o podokiennik zachowaniem pozostałych wymiarów w 

istniejącym układzie otworu okiennego, formy, podziałów, konstrukcji i sposobu otwierania.  

b) Przewiduje się powtórzenie konstrukcji okien w kondygnacji parteru (według projektu i zgodnie z zamieszczonymi rysunkami szczegółowymi):  

c) Okna należy wykonać jako aluminiowe.   

d) Zachowuje się ich oryginalne proporcje – światło okna, podziały słupkowe i szprosowe.   

e) Szklenie okien w  

f) stosuje się szkło o parametrach antywłamaniowych klasy P3.  

g) Należy zastosować szprosy identyczne jak w oknach istniejących.  

h) Wymiana okien powoduje całkowitą wymianę towarzyszących im opierzeń blacharskich parapetów.  

i) Należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne ościeży okiennych w oparciu o zaprawy gipsowe i kleje systemowe do tynków w technologii 

lekko mokrej.  

j) Posadzkę należy uzupełnić posadzką betonową + powłoka  mikrocement.   

UWAGA:  

 Zakres projektu obejmuje prace remontowe w istniejącym obiekcie, polegające na wymianie 

stolarki okiennej.  
 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem.  

1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.  

1.4.4.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru.  

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.6.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane  

przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia 

części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót.  
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1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.  

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.  

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy.  

1.4.15.  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.16.  Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez    ruch na drodze.  

1.4.17.Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 

szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

1.4.18.Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,  kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy 

lub rowerowy itp.  

1.4.19.  Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego.  

  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

 pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.  

  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

 określonych warunkach, wydany przez  jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony 

 jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych 

 upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).  

1.4.22.       Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

  W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

 wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

1.4.23.  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,ST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową:  

Zamawiającego, tj.:  

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej  

(pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),  

Projektową dokumentację techniczną zawierającą  

1/ projekt budowlany  

2/ projekt wykonawczy   

3/ przedmiary robót  

4/ specyfikacje techniczne  

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym  

Projekt organizacji i harmonogram robót  

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy  

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 

zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać  wszystkie zmiany w 

stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.  
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Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt 

jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z 

Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin .Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:  

•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  

•doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także  

•urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;  

•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  

•urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub 

robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.  

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:  

a/ dla wózków szynowych – 4%,  b/ 

dla wózków bezszynowych – 5%,  

c/ dla taczek – 10%.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym 

„Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 

postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów 

prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.  

Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie 

kontraktowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego 

po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy,  

 Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie  się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
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szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedz ialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w 

czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, 

papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników 

szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz 

pracowników szkoły.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty 

za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

kontraktową.  

1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo  ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
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Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do  dnia wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwią zane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11.  Zezwolenia.  

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogra mem robót w ciągu 

20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia 

kontrole i badanie robót.  

1.5.12.  Przebudowa urządzeń kolidujących.  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów 

właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.  

1.5.13.  Tablica informacyjna.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:  

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie przez 

Wykonawcę utrzymywana   w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.  

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.14.  Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.  

1.5.15.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.  

1.5.16.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kra ju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.   

1.5.17.  Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 

sporządzoną w 5 egzemplarzach.  

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy  

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi , będzie utrzymywał i 

zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.  

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:  

-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

-zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, -telefon 

(dopuszcza się telefon komórkowy).   

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 

Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 

Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. Koszty poboru mediów nie podlegają 

odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 

stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materia łami będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  

2.2. Kontrola jakości materiałów.  

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.   

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod p rodukcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 

przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.  

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących 

z rozbiórki należy przewiduje się transport w promieniu do 15 km.  

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  w ST 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.  

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.  

4. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i  

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia 

nawierzchni itp.  

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, 
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rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

• część ogólną opisującą :  

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp,  

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  

7.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

• część szczegółową dla każdego asortymentu robót :  

1.wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

2.rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

5.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włą czając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w celu 

przedstawienia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.  

6.4. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości.  

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.   

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników 

tych  badań  będą dostarczone  przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

6.6. Dokumenty budowy.  

1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru 

końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kol ejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należ wpisywać :  

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

-datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,  

-datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu, -

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi 

i polecenia Inspektora Nadzoru,  

-wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,  

-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru,  

-daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub 

odrzucenia robót,  

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych,  

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,  

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,  

-dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je przeprowadził,  

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,  

-szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw, -inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje 

Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2) Księga obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.  

3) Pozostałe dokumenty.  

-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

-Protokoły przekazania terenu budowy,  

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

-Protokoły odbioru robót,  

-Protokoły z narad i ustaleń,  

-Korespondencja na budowie.  

4) Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na  życzenie 

zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

- Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a)aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

c)przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.  

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, 

lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 

zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru :  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

- odbiorowi częściowemu.  

- odbiorowi końcowemu.  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony ni ezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dok onaniu potrąceń z 

wynagrodzenia.  

  

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót.  

8.4. Odbiór końcowy robót.  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:  

1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z: a) Umową,  

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,  

e) Ofertą Wykonawcy.  

  

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,  

3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym            zakresie normami i przepisami.  

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty 

umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.  

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową  i SST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.    
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

•dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.  

•specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).  

•dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).  

•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.  

•deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.  

•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,  

•geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  

•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

•oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,  

•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z 

kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór 

końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”. Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.  

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji 

Przedmiaru robót.  

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatk i dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie 

rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu  

zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia 

gruntu i inne,  

- inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBO T - WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU 

OKIENNEGO  

 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy 

oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje:  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe   

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.   

PRZEPISY ZWIĄZANE.   

10.1. Normy i normatywy.  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie 

innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.  

10.2. Przepisy prawne.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i  wytycznych w trakcie 

realizacji robót.    
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Cz. II   

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)  

  

  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  

ROBOTY BUDOWLANE  

  
  
  
  
  

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  

  

  

1.  ROBOTY DEMONTAŻOWE  
  

KOD CPV 45111300-1  ROBOTY DEMONTAŻOWE  

2. OKNA  
  

KOD CPV 45421000-4  OKNA  

KOD CPV 45421100-5  MONTAŻ OKIEN   
  

3.  TYNKI I POWŁOKI MALARSKIE  
  

KOD CPV 45442110-1  ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE KOD 

CPV 45410000-4  TYNKOWANIE  
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1. ROBOTY DEMONTAŻOWE  
  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
  

2.1. Przedmiot specyfikacji  
  

 Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki okiennej w budynku starej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku. Teren 

inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

  
2.2. Zakres stosowania specyfikacji  

  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i 

demontaży przewidzianych w projekcie budowlanym.   

  

2.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących prac związanych z robotami rozbiórkowymi:  

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  

- demontaż okien objętych wymianą,  

- usunięcie ściany podokiennej,  

- oczyszczenie podłoża i ścian po zdemontowanych elementach,   

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach, 

- wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów.  

  

2.4. Określenia podstawowe  
  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

  

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami demontażowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem budowlanym, specyfikacją i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

  
3. MATERIAŁY  

Nie występują.  

  

4. SPRZĘT  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- …………………………..  

- odkurzaczem przemysłowym,  

- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,  

- samochodami do wywozu odpadów,  

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,   

- drobnym sprzętem pomocniczym.  
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5. TRANSPORT  
  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

  
6. WYKONANIE ROBÓT   
  

6.1. Roboty przygotowawcze  
  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować  i zabezpieczyć go 

zgodnie z wymogami przepisów BHP. Należy zdemontować zasilanie istniejących instalacji.  

  

6.2. Roboty rozbiórkowe  
  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Tynki i posadzki należy skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak, aby możliwe było 

naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża.  

Posadzki i warstwy podłogowe usunąć aż do stropu, bez naruszania jego konstrukcji a w piwnicy bez naruszania podkładu betonowego.  

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane, odpady transportować na zewnątrz 

budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady składować w kontenerach.   

  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

2.Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca przedstawi 

świadectwa utylizacji odpadów.  

  
8. OBMIAR ROBÓT  
  

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

  

9. ODBIORY ROBÓT   
  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie 

roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i 

dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie pr zedmiar robót, 

specyfikację techniczną i projekt budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się 

o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji 

i projekcie.  

Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe 

objęte niniejszą SST wraz:  

- wyznaczeniem zakresu prac,  

- oznakowaniem i zabezpieczeniem obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczeniem zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, - 

 przeprowadzeniem demontażu,  

- rozdrobnieniem zdemontowanych elementów,  

- oczyszczeniem podłoża po zdemontowanych elementach,   

- przetransportowaniem odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,   

- selektywnym złożeniem odpadów w kontenerach,  

- załadunkiem odpadów,  

- zabezpieczeniem ładunku,  

- przewozem odpadów do miejsca utylizacji,  

- utylizacją odpadów.  
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11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),      

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),   

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
  
  
  
     

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBO T - WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU 

OKIENNEGO  

 

22  
  

(kod CPV – 45421100-4)  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

2. OKNA  
  

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki okiennej w budynku starej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku. Teren 

inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki otworowej wg wykazu i przedmiaru 

robót. W skład tych robót wchodzi:  

- dokonanie obmiaru okien - wymiany z natury, oraz ustalenie terminu wymiany stolarki,  

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, których dokonywana jest wymiana okien,  

- demontaż istniejącej stolarki, jej wywóz i utylizacja,  

- osadzenie wyprodukowanej na postawie rysunków inwentaryzacyjnych wykonanych na podstawie pomiarów z natury stolarki aluminiowej według 

projektu:  

- Projekt budowlano – wykonawczy wymiany stolarki okiennej.  

- osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm w kolorze jak pozostałe okna,  

- uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych zniszczonych w wyniku demontażu okien wraz z ich pomalowaniem.  

- wywóz i utylizacja gruzu z właściwą segregacją i gospodarką odpadami.  

UWAGA:  

Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada wykonawca.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z SST i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru 

budowlanego i konserwatorskiego.  

2. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

  
2.1. Stolarka o konstrukcji aluminiowej  
 

Ponadto w ofercie należy załączyć dokumenty:  

- atesty higieniczne dla stolarki, - atest higieniczny na wkład szybowy,  

- atesty higieniczne na stosowane impregnaty i farby,  

- atest higieniczny na uszczelkę, - atest higieniczny na klej.   

2.3. Okucia budowlane  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

2.2.2: Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym, odpowiadające Normom lub posiadające 

Aprobatę Techniczną.  

2.2.3.Sprawność działania skrzydła - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne 

części okna lub drzwi,  

2.4. Szkło Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN78/B-13050.  

2.5. Masa uszczelniająca  

2.6. Pianka PUR  
Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała - wg atestu PZH  

Pianka poliuretanowa montażowa - wg atestu PZH  

2.7. Zaprawy murarskie i wykończeniowe (montaż okien w konstrukcjach historycznych)  
Po wstawieniu nowych okien dystans między murem a ościeżnicą należy uzupełnić murarską zaprawą mineralną . Od strony wewnętrznej należy wykończyć 

ościeże poprzez założenie na całej jego powierzchni (aplikacja dwukrotna do grubości 3 mm) zaprawy cienkowarstwowej .   

  

2.8. Okienne nawiewniki powietrza zewnętrznego  
Nawiewniki ciśnieniowe typu AERECO lub równorzędne przeznaczone do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną, montowane w górnym, 

poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Zakres przepływu w m3/h od 5 do 30.  
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2.9. Składowanie elementów  
- Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

 atmosferycznymi.  

- Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. - Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w 

 odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

  

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.  

  

4. Transport  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych.  

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 

do transportu odpowiednich materiałów. Sposób składowania wg punktu 2.7.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać oscieżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeżnicę należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych.  

5.1.3. Skrzydła okienne, drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

- Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, - Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna 

lub drzwi, nie więcej niż 3mm.  

- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 

- Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (100 - 150 mm) aby 

zminimalizować powstanie mostków termicznych. Po zamontowaniu stolarki w ścianie 

zakładane są skrzydła okienne lub drzwiowe, następnie przeprowadzana jest dokładna 

regulacja ustawienia ramy w otworze.  

- Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. - Przestrzeń pomiędzy 

ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych skrzydłach pianką montażową, 

przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0cm.  

Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie.  

- Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

6. Kontrola jakości  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi 

w punkcie 5.  

6.1. Zasady kontroli jakości  
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukcji drewnianej 

i PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

  

  

przy długości przekątnej powyżej 2 m.   
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, 

nieprostopadłość, lub wichrowatość  

- sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb,  

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników.  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 

m2 – wbudowanej stolarki drewnianej w świetle ościeżnic mb – 

zamontowanych parapetów zewnętrznych mb – zamontowanych 

parapetów wewnętrznych  

Ilość robót określa się na podstawie szkicu (projektu) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 1.3 i 5.  

Podstawą rozpoczęcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów odbioru 

podpisanych przez użytkowników wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji użytkowania  

okien.  

9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3.  

10. Przepisy związane  

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia - Wartości  

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport - PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i 

klasyfikacja odporności na ręczny atak  

  

3. TYNKI I POWŁOKI MALARSKIE  
  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
  
Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki okiennej w budynku starej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku. Teren 

inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich tynków. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków oraz 

okładzin wewnętrznych, wykonywanych na miejscu.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
  

  W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie folią,  oczyszczenie powierzchni ościeży,  wykonanie lub naprawa tynków na ościeżach 

 wewnętrznych i zewnętrznych,  wyrównanie tynków na ościeżach, malowanie ościeży, prace pomocnicze i 

 wykończeniowe.  

  

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem tynków i malowaniem oraz wszystkie roboty 

pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem budowlanym, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  
2. MATERIAŁY  
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
  

2.1. Woda   
  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

  
2.2. Tynk wapienny   

  

Można stosować wapienne i trasowo-wapienne mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 

mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków nie powinno się wykonywać jedynie 

na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.  

Suche mieszanki zapraw, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek modyfikujących 

własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą 

zarobową.   

  
2.3. Gładzie szpachlowe wapienne  

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa wapiennego z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Tynki cienkowarstwowe służą do 

wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach z zapraw mineralnych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.  
  
  

2.4. Farby budowlane gotowe  
  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

  
 

 

2.5. Środki gruntujące  
  

Jeśli wskazane jest zastosowanie przed malowaniem środka gruntującego należy stosować środek odpowiedni 

do zastosowanej farby i tego samego producenta.  
  

2.6. Farba alkidowa  
  

Do malowania drewna stosować farby kryjące alkidowe dekoracyjno – ochronne. Farba musi charakteryzować się 

doskonałym kryciem, wyjątkową trwałością oraz satynowym połyskiem.   
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2.7. Farba silikatowa  
  

Na tynkach wewnętrznych na ościeżach po wymianie okien stosować farbę, której powłoka tworzy powłoki o wysokich 

walorach estetycznych, dyfuzyjnych i jest odporna na ścieranie i zmywanie.   

  
2.1. Tynk zewnętrzny  

  

Tynk mineralny wapienny gruboziarnisty o fakturze jak tynk istniejący.   

Faktura tynku na ościeżach zewnętrznych po uziarnienia z tynkiem istniejącym.  
  

2.2. Farba silikatowa   
  

Farba silikatowa zabezpieczająca powierzchnię tynku zewnętrznego, o wysokiej dyfuzykności.  

Kolorystyka ościeży zewnętrznych jak kolor elewacji po porównaniu palety kolorów z tynkiem istniejącym.  
  

2.3. Tynk zewnętrzny  
  

Tynk mineralny wapienny w masie o fakturze jak tynk istniejący.   
  

  

3. SPRZĘT  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania 

robót objętych niniejszą SST.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości,  

- samochodami do przywozu materiałów,  

- drobnym sprzętem pomocniczym,  
  
4. TRANSPORT  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT   
  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Do wykonywania tynków i powłok malarskich można przystąpić dopiero po osadzeniu nowych okien.  

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być 

wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 

2 - 3 warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.  

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.  

Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami (repliki okien na piętrach) lub pistoletami natryskowymi (okna 

piwniczne).   

Przy tynkowaniu i malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.   
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5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków  
  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 

0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą.  

  

5.3. Ogólne zasady wykonywania powłok malarskich  
  

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie 

nierówności powierzchni, zacieków, itp.   

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powierzchnia powłoki 

malarskiej powinna być bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla lub wałka.  

Nieprzyjęte powłoki malarskie należy usunąć częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
  

5.4. Przygotowanie podłoży  
  

Bezpośrednio przed tynkowaniem lub gładzeniem tynków istniejących podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

  
  
  

5.5. Tynki wapienne  
  

Tynki wapienne przewidziano na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wykonywać po montażu okien.   

Szpachlówkę wapienną należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

  
5.6. Przygotowanie podłoży do malowania  

  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków gładzią 

szpachlową. Powierzchnie powinny być suche, mocne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą tynkową.  
  

5.7. Gruntowanie  
  

Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie podłoża. Jeżeli malowanie 

odbywa się po dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy zagruntować powtórnie.  
 

 

 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 

zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
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- dostaw materiałów,  

- przygotowanie tynków,  

- wykonanie powłoki malarskiej,  

- faktury malowanej powierzchni,  

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi, - końcowy efekt prac malarskich.  

- ocenę estetyki wykonanych robót.  

  

6.2. Tynki  
  

Należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
  

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

8.1. Odbiór podłoża  
  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.   
  
  
  

8.2. Odbiór tynków  

  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną.  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  
  

8.3. Odbiór robót malarskich  
  

Sprawdzeniu podlega: - wygląd zewnętrzny powłok malarskich polegający na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp.,  

- odporność powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, - odporność powłoki na zarysowanie,  

- przyczepność powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża,  

- odporność powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, 

formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt 

niezbędny do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w 

specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i 

projekt budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać 

się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem 

robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.  

Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i obejmuje 

wszystkie roboty związane z wykonaniem nowych tynków i gładzeniem tynków istniejących oraz wykonaniem powłok 

malarskich objętych niniejszą SST wraz z:  

- dostawą materiałów,   

- oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,   

- umocowaniem i zdjęciem listew tynkarskich,   

- reperacją tynków po dziurach i hakach,   

- przygotowaniem i naniesieniem zaprawy tynkarskiej i gładzi tynkowej,   

- wykonaniem powłok malarskich,  

- faktury malowanej powierzchni,  

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 

z odpowiednimi normami państwowymi,  

- końcowy efekt prac tynkarskich i malarskich,  

- usunięciem zabezpieczeń,  

- pracami porządkowymi i oczyszczeniem miejsca pracy z resztek materiałów.  
  

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
  

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-65/B-14502 -Zaprawy budowlane wapienne.  

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

 PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   

 PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.  

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

 Pozostałe materiały zgodne z wytycznymi producenta.  
  
  
  


