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Modernizacja nawierzchni DW 212 od km. 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540 

 

 

OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Temat zadania: Modernizacja nawierzchni DW 212 od km. 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540 

Lokalizacja: Droga wojewódzka nr 212 od km. 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540 

 

 Długość odcinka przewidzianego do remontu 1,820 km  

 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk  
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Modernizacja nawierzchni DW 212 od km. 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie, 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124).  

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla wykonania modernizacji nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 212 na odcinku od km. 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540. 

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

 

2.1. Stan istniejący. 

Droga wojewódzka nr 212 od km 78+700 do 79+395 oraz od 79+415 do 80+540 przebiega częściowo poza 

obszarem zabudowanym oraz przez miejscowość Zielona Chocina, na terenie gminy Chojnice. Modernizacja 

nie obejmuje odcinka od km 79+395 do 79+415, który przebiega przez most nad rzeką Chocina. Na tym 

odcinku należy jedynie odtworzyć oznakowanie poziome grubowarstwowe. 

Szerokość jezdni wynosi średnio 6,20 m. Nawierzchnia na tym odcinku była na przestrzeni kilku ostatnich lat 

poddawana zabiegom utrzymaniowym, naprawach w technologiach remont cząstkowy mieszankami 

mineralno – asfaltowymi, remonty masą asfaltową na zimno. Pomimo wykonywanych remontów 

nawierzchnia jest skoleinowana, posiada liczne wyboje, ubytki i spękania.  

 

2.2. Stan projektowany. 

2.2.1. Plan sytuacyjny. 

W ramach remontu, na całym odcinku należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na 

głębokość od 0 do 5 cm. W gestii Wykonawcy leży utylizacją destruktu powstałego w trakcie frezowania. 

Miejscowo należy wykonać remont podbudowy na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach, w ilości 

określonej w kosztorysie ofertowym uwzględniającym odsadzki technologiczne poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych. Sfrezowaną nawierzchnię należy oczyścić i skropić. Następnie ułożyć warstwę 

wyrównawczą grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, ponownie wykonać oczyszczenie i skropienie 

warstwy wyrównawczej, ułożyć siatkę do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych oraz ułożyć warstwę 

ścieralną grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S.  

W ramach remontu należy wykonać ścięcie poboczy w celu przygotowania podłoża do uzupełnienia 

kruszywem. Pobocza gruntowe należy uzupełnić na średnią grubość 20 cm i szerokość 1,00 m, z każdej 

strony do nowego poziomu niwelety jezdni. Do uzupełnienia poboczy należy zastosować mieszankę KŁSM 

0/31,5 spełniającą wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt. 2.2 tj. materiałem do wykonania mieszanki z 
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kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego.  

W związku z ułożeniem nakładki konieczna będzie regulacja wysokościowa przylegających zjazdów, 

wpustów krawężnikowych oraz ulicznych.  

W miejscowości Zielona Chocina należy rozebrać istniejące nawierzchnie chodników, zjazdów oraz zatok 

autobusowych. W miejsce zdemontowanych elementów należy wykonać nowe nawierzchnie według 

technologii określonej w kosztorysie ofertowym oraz specyfikacjach. 

Należy ustawić słupki hektometrowe U-1a z oklejeniem oraz odtworzyć oznakowanie poziome 

grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruch. Zamawiający udostępni 

powyższy projekt Wykonawcy po przekazaniu placu budowy. 

Realizacja zadania obejmuje również wycinkę krzewów, samosiejek, odrostów drzew z poboczy, dna rowów, 

skarp i przeciwskarp pasa drogowego, obustronnie na szerokości 3 m od krawędzi pobocza, z wywozem i 

utylizacją gałęzi. 

 

2.2.2. Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 

wartości spadków w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze łuków poziomych istniejące spadki 

jednostronne. Pochylenie podłużne należy zachować jak w stanie istniejącym. Pochylenie poprzeczne 

pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa drogowego.  

 

2.2.3. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 

użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. Materiały pochodzące z rozbiórki 

nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać 

do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach zielonych.  

2.2.4. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 


