
droga 270531K, 0+000 - 1,025km 1+025, obręb Dominikowicedroga 270655K, 0+000 - 0,095km 0+095, obręb Kobylanka4+5+25+30+55dz nr ewid. 362 i 36360dz nr ewid. 295/2336dz nr ewid. 293/2 i 294/1234dz nr ewid. 21145dz nr ewid. 1794/3 i 751794/2dz nr ewid. 918/2 obręb 30Kobylankatab. zjazdów wraz z 113obrzeżami i krawężnikami na ławie bet.chodnik w km 0+003,5 do 15+25km 0+009 wraz z obrzeżem, Dominikowicechodnik w km 0+464 do 137*1,8km 0+609 wraz z obrzeżem, Dominikowicechodnik w km 0+051,5 do 21,0*2,08km 0+67 wraz z obrzeżem, Kobylankateren niezbędny nr 4 - 250kostka do ponownego wbudowaniatab. zjazdów158przepust w km 0+070, 25obręb Kobylankaw m. wpustów22*2+1*5,5tab. zjazdów47tab. zjazdów213+113+158chodnik w km 0+464 do 137*1,7km 0+609 wraz z obrzeżem, Dominikowicechodnik w km 0+051,5 do 15,5*2,0km 0+67 wraz z obrzeżem, Kobylankaprzepust w km 0+070, 25*1,05obręb Kobylankaw m. wpustów22*2+1*5,5krawędź jezdni 456+468+11w m. wpustów22*2+2*5,5przepust w km 0+070, 2*6,5obręb Kobylankapod zjazdami- tab. 234zjazdówprzepust w km 0+070, 8obręb Kobylankatab. zjazdów49przepust w km 0+070, 8plus studnia kanalizacyjnaw m. proj. osadnika O1, obręb Kobylankatab. robót ziemnych kol.8 -923warstwa wierzchnia (gleba)tab. robót ziemnych kol.9 -0,95*87595%zjazdy234*0,90studnie-85% ( plus 0,85*(28+1)*4,0osadnik O1)wpusty-85%0,85*(22+3)*1,0*2,0*2,0przykanaliki-85%0,85*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,5+2,0+1,5+2,0))tab. robót ziemnych kol.9 -0,05*8755%studnie-85% ( plus 0,15*(28+1)*4,0osadnik O1)wpusty-15%0,15*(22+3)*1,0*2,0*2,0przykanaliki-15%0,15*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,5+2,0+1,5+2,0))ciek Kobylanka na dł. 20m26rów poniżej wylotu WL1 25na dł. 25mrów poniżej wylotu WL3 20na dł. 20mtab. robót ziemnych kol.101,05*1827- 105%studnie0,85*(28+1)*4,0wpusty0,85*(22+3)*1,0*2,0*2,0przykanaliki0,85*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,5+2,0+1,5+2,0))2149*0,852149*0,15ściana czołowa przepustu1,0*5,0w km 0+338, DominikowiceDominikowice;  dr gminna 1,6*30,2nr 270531K - km 0+336 - km 0+366Kobylanka;  dr gminna nr 1,4*28,2270655K - km 0+012 - km0+039ściana czołowa przepustu0,8*5,2w km 0+338, DominikowiceDominikowice;  dr gminna 0,76*30,0nr 270531K - km 0+336 - km 0+366Kobylanka;  dr gminna nr 0,71*28,0270655K - km 0+012 - km0+039rury fi3000,35*0,15*(14+(31,0+43,0+45,0)+16,6)rury fi4000,45*0,15*((2*4,0+26,0)+(45,0+44,4+50,0+50,0+45,0+50,0+5,0))rury fi5000,55*0,15*((6,0+11,0+34,8+40,0)+(40+45)+(38,0+45,0+40,0+19,0+30,0)+16)rury fi6000,65*0,20*(5,0+(26,6+8,4))rury fi600 żelbetowe0,65*0,20*(9,7+10)rury fi800 żelbetowe0,85*0,20*5,414+(31,0+43,0+45,0)+16,6(2*4,0+26,0)+(45,0+44,4+50,0+50,0+45,0+50,0+5,0)(6,0+11,0+34,8+40,0)+(40+45)+(38,0+45,0+40,0+19,0+30,0)remont odcinka KD 16pomiędzy studniami S27 i O15,0+(26,6+8,4)9,7+10S5-S8, S14-S15, S16-S214+2+6S1-S3, S9, S13, S22-S273+1+1+6wpusty uliczne - wpusty 22boczne- W1-W22wpusty uliczne - wpusty 3"płaskie"- W5a, W12a, W27a(1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,5+2,0+1,5+2,0)WL5, WL6, WL81+1+1poszerzenie jezdni 20powierzchnia pod 0,92*50krawężnikiem na poszerzeniu jezdniskrzyż. z B-A, KR-1. - tab.210zjazdówodsadzka dr. boczne, 46*0,92+1,4*34KR-1odtworzenie nawierzchni 25*1,1jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówstanowisko pod wiatę 1,5*5BUSścieżka pieszo-rowerowa3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)minus powierzchnia -448,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 448,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A- 201,0tab. zjazdówodsadzka  zjazdy publ. 0,4*(18+14+14+14+10+9+16)zjazdy indywid. z kostki 1,05*(36,0+25,0)bruk. - tab. zjazdów+ powierzchnia pod obrzeżemzjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*165zjazdówproj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5poszerzenie istn. chodnikaposzerzenie jezdni20odtworzenie nawierzchni 25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówposzerzenie jezdni2*20skrzyż. z B-A, KR-1. - tab.2*210zjazdówodtworzenie nawierzchni 2*25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*2*22jezdni w m. wpustówścieżka pieszo-rowerowa3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)+2*15minus powierzchnia -448,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 2*448,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A- 2*201tab. zjazdówremont jezdni w km 2*2800+003,5- km 0+052zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*165zjazdówposzerzenie jezdni 20powierzchnia pod 0,92*50krawężnikiem na poszerzeniu jezdniodtworzenie nawierzchni 25*1,1jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówskrzyż. z B-A, KR-1. - tab.210zjazdówodsadzka dr. boczne, 46*0,92+1,4*34KR-1poszerzenie jezdni 20powierzchnia pod 0,45*50krawężnikiem na poszerzeniu jezdniodtworzenie nawierzchni 25*1,08jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 448,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A- 201tab. zjazdówodsadzka  zjazdy publ. 0,4*(18+14+14+14+10+9+16)skrzyż. z B-A, KR-1. - tab.210zjazdówodsadzka dr. boczne, 46*0,45+0,92*34KR-1zjazdy indywid. z kostki 1,05*(36,0+25,0)bruk. - tab. zjazdów+ powierzchnia pod obrzeżemstanowisko pod wiatę 7,5BUSścieżka pieszo-rowerowa3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)minus powierzchnia -448,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)proj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5poszerzenie istn. chodnikaposzerzenie jezdni20odtworzenie nawierzchni 25*1,05jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2,0*22jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 448,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A- 201tab. zjazdówzjazdy na dr. boczne z 210B-A, KR-1 - tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 0,4*34jezdni,  dr. boczne, KR-1zjazdy indywid. z kostki 36,0+25,0bruk. - tab. zjazdówstanowisko pod wiatę 7,5BUSścieżka pieszo-rowerowa3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)minus powierzchnia -448,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)proj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5poszerzenie istn. chodnikazjazdy z kruszywa. - tab. 165zjazdówteren niezbędny nr 4250profilowanie jezdni w km 15*2,50+003,5- km 0+052poszerzenie jezdni20odtworzenie nawierzchni 25*1,02jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 448,5+15tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A- 201tab. zjazdówzjazdy na dr. boczne z 210B-A, KR-1 - tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 0,06*34jezdni,  dr. boczne, KR-1remont jezdni w km 2800+003,5- km 0+052poszerzenie jezdni20odtworzenie nawierzchni 25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*22jezdni w m. wpustówzjazdy publiczne z B-A- 201tab. zjazdówzjazdy na dr. boczne z 210B-A, KR-1 - tab. zjazdówremont jezdni w km 2800+003,5- km 0+052ścieżka pieszo-rowerowa3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)minus powierzchnia -448,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 448,5+15tab. zjazdówwylot WL1 w km 0+33825*(0,6+0,4+0,6)wylot WL3(5+5)*(0,6+0,4+0,6)Wlot WL5, WL6, WL83*3,0*(0,6+0,4+0,6)wzdłuż ogrodzenia 0,4*25dz.294/9wzdłuż ogrodzenia 1,0*46dz.208/16 i 208/4(6+3+3+10)+16skarpy i dno0,3*16,0*(2+3,5+2)12216P-2324*0,662symbol pieszego24*0,76P-7a0,12*18P-120,5*7B-201F-51E-2b1A-71D-11D-151E-18a, E-17a, D-421C-16/13, B-20, C131E-2b2C-16/131+1+1D-11D-151D-61D-18a, E-17a, D-422F-51B-201D-16 i D-471D-61D-46 i D-471B-201+1F-51C-16/131+1+1+1C-13a1E-2b1D-151D-461+1D-471+1D-61+1E-17a1E-18a1D-4213 zjazdów3*5,0Dr. 270534K26przepust w km 0+33816dr. 270655K w km 0+0814wlot WL3a2,5wylot WL47,5wlot WL5 i WL62*2,5wylot WL8530+282*20krawędź jezdni(102-20)+402+10+10+480zjazdy publ. - tab. zjazdów95teren niezbędny nr 4 w 35obrębie dz.353/5krawędź zewnetrzna 47ścieżki wzdłuż granicy z dz. 208/16 i 208/7zjazdy z kostki bruk. - tab.36zjazdówteren niezbędny nr 4 - 0,15*250kostka do ponownego wbudowania10*0,5*4,0tab. zjazdów25chodnik w obrębie skrzyż. (20+3*5,3)+(8,5*2,0+12,3*2,0)z dr. wojewódzkąteren niezbędny nr 4 - 0,85*250kostka do ponownego wbudowaniakm 0+000 - km 0+099,493+25km 0+099,4 - km 0+113,19km 0+113,1 - km 0+171,854 km 0+171,8 - km 0+310133 km 0+310 - km 0+370,756 km 0+370,7 - km 0+453,178 km 0+453,1 - km 0+524,670+8 km 0+524,6 - km 0+007,2502 km 0+007,2 - km 0+067,060dodatkowe obrzeże na 40zjazdach- tab. zjazdówminus obrzeże -krawędź -47zewnetrzna ścieżki wzdłużgranicy z dz. 208/16 i 208/7pod obrzeża- ława 0,04*(1081-150)gr.10cmpod obrzeża- ława 0,07*150gr.15cm-tab. zjazdóww obrębie wpustu W5a, 0,7*0,1*312a, 27a dr. 270534K w km 0+010 0,6*0,1*30- km 0+038 -pod ściek typu kolejowego dr. 270534K w km 0+010 30- km 0+038w obrębie wpustu ul. 1+1W12a, W27a

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-09-19 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości Dominikowice i
drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowości Kobylanka wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  i urządzeniami budowlanymi

Nazwa obiektu lub robót: budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Lokalizacja: droga gminna nr 270531K km 0+000 - km 1+025 w miejscowości Dominikowice i droga gminna nr 

270655K w km 0+000 - km 0+095 w miejscowości Kobylanka
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Wójt Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2; 38-300 Gorlice

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
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Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3. Program inwestycji
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę:
I.  drogi gminnej nr 270531K, klasy D, o kategorii ruchu KR2, jednojezdniowej, dwupasowej na odcinku od km 0+000 do km 1+025 w tym:
1.przebudowę chodnika na  ścieżkę pieszo-rowerową szer. 3,00m w kilometrze:
- od km 0+464,0 do km  0+609 – str. lewa,
2.budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,00m, w kilometrze drogi:
- od  km 0+014 do km 0+464
- od km 0+609 do km 1+025
3.przebudowę chodnika szer. 2,00m w kilometrze:
- od km 0+003,5 do km 0+009,0 – str. lewa i prawa,
4.budowę chodnika, w kilometrze:
a. szer. 3,00m
- od km 0+009,0 do km 0+014,0 – str. lewa,
b. szer. 2,00m
- od km 0+009,0 do km 0+017,5 – str. prawa,
5.przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
6.rozbudowę skrzyżowania  z drogą gminną nr 270534K,
7.Remont nawierzchni jezdni w kilometrze od km 0+003,5 do km 0+052
8.Budowę umocnienia skarpy nasypu na dł.30m, w km 0+336 – km 0+366
9.wyposażenie techniczne drogi:
9.1.urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, w tym:
9.1.1. likwidację urządzeń wodnych – rowu przydrożnego:
- od km 0+007 do km 0+462,0 – strona lewa,
- od km 0+622 do km 1+025 – strona lewa,
 - od km 0+005 do km 0+038 po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K,
9.1.2. przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej na dz. 323/5 w kilometrze od km 0+004 do km 0+025
9.1.3. budowę kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi:
 - od km 0+007,0 do km 0+105,9 – strona lewa,
 - od km 0+180,4 do km 0+462,0 – strona lewa,
 - od km 0+622,0 do km 1+025,0 – strona lewa,
- od km 0+010 do km 0+038 po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K,
 9.1.4. budowę wylotu kanalizacji deszczowej:
  - wylotu WL1 w km 0+338 – strona prawa
 - wylotu WL3 w km 0+038 po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K,

II.  drogi gminnej nr 270655K, klasy D, o kategorii ruchu KR2, jednojezdniowej, dwupasowej na odcinku od km 0+000 do km 0+095 w tym:
1.przebudowę chodnika na  ścieżkę pieszo-rowerową szer. 3,00m w kilometrze:
          - od km 0+051,5 do km  0+067 – str. lewa,
1.budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,00m, w kilometrze drogi:
- od km 0+000 do km 0+051,5 – str. lewa,
2.przebudowę zjazdów:
- indywidualnych po stronie prawej, w km 0+071,6 i w km 0+078,0
- publicznego po stronie lewej, w km 0+007,2
3.Przebudowa Potoku Kobylanka w kilometrze potoku od km 3+710 do km 3+726
4.Budowę umocnienia skarpy nasypu na dł.30m, w km 0+336 – km 0+366
5.wyposażenie techniczne drogi:
5.1.urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, w tym:
5.1.1.likwidację urządzeń wodnych:
a. rowu przydrożnego w kilometrze drogi:
- od km 0+000 do km 0+046,0 – str. lewa,
b. przepustu o średnicy O600 dł. 8m pod koroną drogi w km 0+070
5.1.2. przebudowę rowu krytego, w kilometrze drogi:
 - od km 0+065,0 do km 0+081,0 – strona prawa,
5.1.3. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi:
 a. budowa kanalizacji w kilometrze:
   - od km 0+000,0 do km 0+046,0 – strona lewa,
   - od km 0+069,8 strona lewa do km 0+074,6 strona prawa,
 b. przebudowa kanalizacji deszczowej w kilometrze:
   - od km 0+046,0 do km 0+053,8 – strona lewa
5.1.4. budowę wylotu kanalizacji deszczowej:
 - wylotu WL2 w km 0+081 – strona prawa i kilometrze potoku Kobylanka 3+370 strona lewa

 III. Rozbiórka kolidujących ogrodzeń
Rozwiązania komunikacyjne na czas prowadzenia robót
Ruchu na czas robót budowlanych będzie odbywał się po istniejącej drodze. Na potrzebę ruchu zostanie opracowany i uzgodniony projekt 
czasowej organizacji ruchu
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4. Podstawa opracowania
- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1693)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTiGM w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 124 ze 
zmianami)
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);
- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r . o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi,
Pozyskane warunki, opinie uzgodnienia:
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pismo nr RLO.6220.2.2022 z dnia 06-04-2022r,
- Decyzja wodnoprawna, pismo nr RZ.ZUZ.2.4210.309.2022.PP z dnia 22.11.2022,
     - Decyzja zwalniająca Zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego,
       pismo znak DT.WUKE.7110.1339.2022(2) z dnia 07.11.2022,
- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.381.2022 z 
dnia 19.12.2022,
- uzgodnienie  – ZDW w Krakowie, pismo znak ZDW/PW/2022/9465/DI-2/PKW DI-2-650-993-10-3/22 z dnia 16-12-2022
- Warunki odprowadzenia wód do cieku – Wody Polskie, pismo znak RZ.ZPU.2.434.10.2022.HM z dnia 15-02-2022
- warunki przebudowy, zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową drogi:
  e. sieć wodno-kanalizacyjna, Urząd Gminy Gorlice, pismo nr GK.7021.17.14.2022 z dnia 21-02-2022

II. Opis stanu istniejącego

1. podstawowe parametry techniczne dróg gminnych
- kategoria drogi: gminna publiczna
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR2,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokość jezdni:

a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju półulicznym (w miejscu istniejących chodników),

- przekrój drogowy:
a szlakowy,
b. półuliczny i uliczny  (w miejscu istniejących chodników),

- szerokość pasa ruchu:
a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejących chodników,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo,
- istniejący chodnik : szer. 1,8 i 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

Droga przebiega w terenie zabudowy.
Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych i załomów.

W chwili obecnej wody opadowe z dróg spływają powierzchniowo do obustronnych rowów przydrożnych, które w miejscu istniejących 
chodników są odcinkami krytymi (rów kryty/kanalizacja deszczowa).
Odcinek drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 0+140 leży w zlewni cieku naturalnego dopływ z Dominikowic.
Pozostała część rozpatrywanego odcinka leży w zlewni cieku naturalnego „Kobylanka”, do którego wody opadowe lub roztopowe z drogi 
uchodzą (spływają):
- pośrednio, poprzez rów odpływowy zlokalizowany po prawej stronie drogi nr 270531K,  w km 0+338
- bezpośrednio, poprzez istniejący wylot zlokalizowany na lewej skarpie cieku,  po prawej stronie drogi nr 270655K,  w km 0+081
Lewostronny rów przydrożny jest zarazem odbiornikiem dla istniejących rowów usytuowanych przy drogach bocznych.
Rozpatrywany odcinek drogi nie jest oświetlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.

2. Przepusty pod korpusem drogowym:
- O600 w kilometrze drogi km 0+090, obręb Dominikowice
- O600 w kilometrze drogi km 0+338, obręb Dominikowice
- O600 w kilometrze drogi km 0+070, obręb Kobylanka
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3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu)
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna,
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej.
Istniejąca infrastruktura koliduje z projektowaną rozbudową drogi.
Przebudowa/ zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branżowych

4. Opis zieleni
W granicy istniejącego pasa drogowego zlokalizowanych jest kilkadziesiąt drzew. Teren przyległy do jezdni stanowi zieleń niska - trawa

5. Opinia geologiczna, warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w liniach rozgraniczających teren.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę
W wyniku przeprowadzonych prac określono grupę nośności podłoża – G4.
Geotechniczne warunki posadowienia w załączeniu

III. Opis stanu projektowanego
Celem podstawowym rozbudowy drogi jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście infrastruktury drogowej na tereny przyległe do istniejącego 
pasa drogowego.
Parametry techniczne projektowanej infrastruktury drogowej w planie przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r Poz. 124 ze zmianami)

1. droga gminna nr 270531K, na odcinku od km 0+000 do km 1+025, obręb Dominikowice
1.1. przebudowa chodnika na  ścieżkę pieszo-rowerową
Odcinek istniejącego chodnika z kostki brukowej od km 0+464,0 do km  0+609, będzie przebudowany na ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 
3,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego
Krawędź ścieżki od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30 posadowionym na ławie betonowej gr.15cm. Krawędź 
zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej gr.10cm.
Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, 
w których to krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejścia dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne ścieżki pieszo-rowerowej nie przekroczą pochylenia 6%.

1.2. budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 3,00m przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od:
- od  km 0+014 do km 0+464
- od km 0+609 do km 1+025
Krawędź ścieżki od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30 posadowionym na ławie betonowej gr.15cm. Krawędź 
zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej gr.10cm.
Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, 
w których to krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejścia dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne ścieżki pieszo-rowerowej nie przekroczą pochylenia 6%.

1.3. przebudowa chodnika

1.3.1. Chodnik strona lewa
Po lewej stronie drogi, w kilometrze drogi od km 0+003,5 do km 0+009, istniejący chodnik szer. 1,7m będzie przebudowany do szer. od 2,00m 
do 3,00m
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 20x30 posadowionym na ławie betonowej gr.15cm. Krawędź 
zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej gr.10cm.
Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z kostki brukowej.
Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

1.3.2. Chodnik strona prawa
Po prawej stronie drogi, w kilometrze drogi od km 0+003,5 do km 0+009, istniejący chodnik szer. 1,7m będzie przebudowany do szer. od 
2,00m.
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 20x30 posadowionym na ławie betonowej gr.15cm. Krawędź 
zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej gr.15cm.
Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z kostki brukowej.
Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

1.4. budowa chodnika
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Po lewej stronie drogi w kilometrze od km 0+009 do km 0+014 i prawej stronie drogi, w kilometrze od km 0+009 do km 0+017,5 będzie 
wykonany chodnik.
Szerokość chodnika:
- strona lewa – 3,00m
- strona prawa – 2,00m.
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 20x30 posadowionym na ławie betonowej gr.15cm. Krawędź 
zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej gr.10cm.
Nawierzchnia chodnika będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, w których to 
krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,02 w miejscu przejścia dla pieszych w km 0+012,
Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

1.5. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
 Istniejący zjazd po lewej stronie drogi w km 0+011,5 będzie zlikwidowany. Zjazd na dz. nr 361/1 będzie wykonany w nowej lokalizacji – w km 
0+023,6

1.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny przez ścieżkę pieszo-rowerową
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez ścieżkę wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie będzie większa niż 
szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki pieszo rowerowej 
której spadek poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza ścieżką  spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu 
wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana  z betonu asfaltowego na szerokości ścieżki, poza ścieżką – z kostki brukowej lub z kruszywa,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

1.5.2. parametry techniczne - zjazd publiczny przez ścieżkę pieszo-rowerową
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez ścieżkę wynosić będzie min. 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie min. 3,5m i nie będzie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona 
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 5,0m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki której spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza ścieżką spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 
5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.

1.5.3. Przepusty pod zjazdami
Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi, w ramach której zaprojektowano likwidację rowu, nie projektuje się przepustów pod 
przebudowywanymi zjazdami.
W ramach likwidacji rowu istniejące przepusty pod zjazdami będą zlikwidowane.

1.6. Rozbudowa skrzyżowania  drogi gminnej nr 270531K  z drogą gminną nr 270534K
  Wlot skrzyżowania na drogę gminną nr 270534K będzie przebudowany ze względu na nienormatywną, w obrębie skrzyżowania, szerokość 
jezdni i pochylenie podłużne drogi podporządkowanej.
   Osie dróg będą przecinać się pod kątem 900.
   Jezdna drogi podporządkowanej  będzie spełniać kryteria drogi „D” dojazdowej z jezdnią o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w
obu kierunkach.
   Prędkość projektowa – 30km/h.
   W obrębie skrzyżowania będzie wykonana mijanka długości 25m jako dodatkowy pas ruchu. Szerokość mijanki będzie wynosić 5,0m. Skos 
wyjazdowy będzie wynosił 1:2.
   Spadek podłużny jezdni na dł. 20m będzie wynosił 3%, na dalszym odcinku max.12%. Załamanie niwelety drogi będzie wyokrąglone łukiem 
pionowym R=300m.
   Łuki prawoskrętów na skrzyżowaniu będą wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=6m.
   Droga, będzie o przekroju półulicznym z lewostronnym gruntowym poboczem szer. 0,75m.
   Po lewej stronie drogi będzie odtworzona zatoka postojowa dla samochodów osobowych, która na wskutek rozbudowy skrzyżowania 
będzie przebudowana.
   Jezdnia drogi będzie posiadać spadek jednostronny 2%, w kierunku projektowanego odwodnienia – kanalizacji deszczowej otwartej.
   Nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy
   Sposób wykonania wlotu skrzyżowania przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu, rysunek nr 2

1.7. remont nawierzchni jezdni drogi nr 270531K, obręb Dominikowice,
            w km 0+003,5 – km 0+052
Łuk prawoskrętu po lewej stronie drogi, w kilometrze od km 0+003,5 do km 0+014, będzie skorygowany, w celu uzyskanie łuku o promieniu 
R=8m.
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Jezdnia, w km 0+003,5 – km 0+052 będzie wyremontowana. Celem remontu jest przywrócenie pierwotnych parametrów drogi (zgodnych z 
warunkami technicznymi), w zakresie pochylenia podłużnego i przekroju poprzecznego. Maksymalne pochylenie podłużne, w osi drogi, 
wynosić będzie  3%.

Spadek poprzeczny na odcinku prostym będzie wynosić 2%.
 Nawierzchnia  jezdni- beton asfaltowy.

1.8. Budowa umocnienia skarpy nasypu na dł.30m, w km 0+336 – km 0+366
  Po lewej stronie drogi w kilometrze w km 0+336 – km 0+66, obręb Kobylanka istniejąca skarpa nasypu będzie ubezpieczona żelbetową 
ścianą.
   Projektowany uskok naziomu wynosi 0,5m. W szczycie ściany będzie zamontowana balustrada wys. 1,2m. Ukształtowanie wierzchu ściany 
dopasowane będzie do spadków drogi. Całkowita długość umocnienia wynosić będzie 30m.

1.9. wyposażenie techniczne drogi:

1.9.1. Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę
• Likwidacja urządzeń wodnych
Istniejące odwodnienie  (z uwagi na projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową) będzie przebudowane.
W ramach przebudowy odwodnienia istniejące rowy przydrożne będą zlikwidowane na odcinkach:
- od km 0+007 do km 0+462,0 – strona lewa
- od km 0+622 do km 1+025 – strona lewa,
- od km 0+005 do km 0+038 po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K,
W ramach likwidacji rowów istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.

• przebudowa lewostronnego rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej na dz. 323/5
w kilometrze od km 0+004 do km 0+025
Początek przebudowywanego rowu będzie miał miejsce przy wylocie WL1
Pochylenie skarp  - min. 1:1.
Wody opadowe będą spływać do rowu poprzez wylot WL1 i powierzchniowo z przyległego do rowu terenu
Rów uchodzi do Potoku Kobylanka na dz. 1634
 Na odcinku przebudowywanego rowu, przepusty nie występują.
W ramach przebudowy rowu dno rowu będzie oczyszczone, skarpy rowu będą wyprofilowane. Dodatkowo dno i skarpy rowu będą umocnione
płytami betonowymi ażurowymi

• Budowa kanalizacji deszczowej:
a. od km 0+007,0 do km 0+105,9 – strona lewa,
- O500 w kilometrze od km 0+007,0 do km 0+092,0
- O300 w kilometrze od km 0+092,0 do km 0+105,9

b. od km 0+180,4 do km 0+462,0 – strona lewa,
- O300 w kilometrze od km 0+180,4 do km 0+299,4
- O500 w kilometrze od km 0+299,4 do km 0+339,4
- O600 w kilometrze od km 0+339,4 do km 0+374,3
- O500 w kilometrze od km 0+374,3 do km 0+419,3
- O400 w kilometrze od km 0+419,3 do km 0+445,3
- O300 w kilometrze od km 0+445,3 do km 0+462,0

c. od km 0+622,0 do km 1+025,0 – strona lewa,
- O400 w kilometrze od km 0+622,0 do km 0+906,4
- O500 w kilometrze od km 0+906,4 do km 1+025,0

d. od km 0+010 do km 0+038 po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K,
Poniżej wylotu WL3a, po lewej stronie drogi gminnej nr 270534K, w kilometrze od km 0+10 do km 0+038, będzie wykonana kanalizacja 
deszczowa otwarta z korytek betonowych typu kolejowego

e. Technologia.
Oś kanalizacji deszczowej będzie poprowadzona równolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odległości poziomej i pionowej od 
istniejącej sieci.
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych.
   Rury przewodowe pod ścieżką o średnicy O300, O400, O500,  O600, zaprojektowano z rur i kształtek z tworzywa sztucznego SN8.
Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

spadki
- 0,30 – 9,50%

Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni 
zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej
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Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z kręgów prefabrykowanych DN1000-1500, z 
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im 
bez żądnych zabezpieczeń w gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.

Właz studni żeliwny z zawiasem
Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.
Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni 
zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, 
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

f. Budowa wlotów do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe lub roztopowe z przyległego terenu spływające (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku drogi (strona lewa) będą 
odprowadzone do projektowanych wlotów oznaczonych na PZT symbolem: WL4-WL6, WL8-WL10 i wpustów ulicznych oznaczonych na PZT 
symbolem: W5a, W12a, W27a

• budowa wylotu kanalizacji deszczowej:
     W ramach budowy odwodnienia drogi zaprojektowano kanalizację deszczową zakończoną dwoma wylotami oznaczonymi na PZT 
symbolami WL1 i WL3.
Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych z projektowanych wylotów będzie:
- rów przydrożny drogi gminnej nr 270534K dla wylotu WL3
- rów przydrożny przy drodze wewnętrznej na dz. 323/5 dla wylotu WL1

2. droga gminna nr 270655K, na odcinku od km 0+000 do km 0+095, obręb Kobylanka

2.1. przebudowa chodnika na  ścieżkę pieszo-rowerową
   Odcinek istniejącego chodnika z kostki brukowej od km 0+051,5 do km  0+067 będzie przebudowany na ścieżkę pieszo-rowerową 
szerokości 3,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego
Krawędź ścieżki od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm
Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, 
w których to krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejścia dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne ścieżki pieszo-rowerowej nie przekroczą pochylenia 6%.

2.2. budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 3,00m przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+000 do km 0+004,7.
Krawędź ścieżki od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, 
w których to krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejścia dla pieszych,
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- +0,04 na szerokości zjazdu,
Spadki podłużne ścieżki pieszo-rowerowej nie przekroczą pochylenia 6%.

2.3. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- indywidualnych po stronie lewej, w km 0+049
- indywidualnych po stronie prawej, w km 0+071,6 i w km 0+078,0
- publicznego po stronie lewej, w km 0+007,2

2.3.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny przez ścieżkę pieszo-rowerową
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez ścieżkę wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie będzie większa niż 
szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki pieszo rowerowej 
której spadek poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza ścieżką  spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu 
wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana  z betonu asfaltowego na szerokości ścieżki, poza ścieżką – z kostki brukowej lub z kruszywa,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

2.3.2. parametry techniczne - zjazd publiczny w km 0+007,2 – strona lewa
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosić będzie 6,5m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie 5m i nie będzie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona 
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 5,0m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki której spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza chodnikiem spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu 
wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.

2.3.3. Przepust pod zjazdem
Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi, w ramach której zaprojektowano likwidację rowu, nie projektuje się przepustów pod 
przebudowywanymi zjazdami.
W ramach likwidacji rowu istniejące przepusty pod zjazdami będą zlikwidowane.

2.3.4. Zjazdy indywidualne
 Zjazdy indywidualne po stronie prawej, w km 0+071,6 i w km 0+078,0, będą odtworzone po wykonaniu przebudowy rowu krytego. Parametry 
istniejących zjazdów nie ulegną zmianie

2.4.  Przebudowa Potoku Kobylanka w kilometrze potoku od km 3+710 do km 3+726

   Potok Kobylanka jest to ciek nieuregulowany.
Przebudowa potoku jest bezpośrednio związana z budową wylotu kanalizacyjnego oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL2 na 
lewej skarpie potoku w km 3+720 na dz. 652/1.
  Wylot WL2 będzie umocniony żelbetową ścianką czołową z betonu klasy minimum C20/25 (B25).
  Na wylocie będzie zamontowana klapa zwrotna

Przebudowa potoku będzie wykonana na długości 16m:
- 10m w dół biegu cieku od osi projektowanego wylotu
- 6m w górę biegu cieku od osi projektowanego wylotu.

W ramach przebudowy:
- dno potoku będzie wyremontowane, w formie narzutu kamiennego luzem, grubością warstwy 30 cm,
- skarpy potoku na szer. 2,0m będą ubezpieczone w formie narzutu z kamienia łamanego grubością warstwy 30 cm, w płotkach faszynowych o
wymiarach 1,0x1,0 m.
- podstawy skarp zabezpieczone będą opaską z faszyny leśnej luzem o wymiarach 25x50cm.
- na początku i na końcu będzie wykonana palisada z pali nieodrostowych, drewnianych średnicy 10cm, i długości 1,50 m.

 Dno potoku pozostanie na niezmienionym poziomie

Parametry potoku przy wylocie WL2
Nachylenie skarp  min. - 1:1
Spadek podłużny  i=1,5%
Szer. dna- 3,0
Wysokość – min. 2,5m
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2.5. Budowa umocnienia skarpy nasypu na dł.30m, w km 0+012 – km 0+039
  Po lewej stronie drogi w kilometrze w km 0+012 – km 0+039, obręb Kobylanka istniejąca skarpa wykopu będzie ubezpieczona żelbetową 
ścianą.
   Projektowany uskok naziomu wynosi 0,5-1,0m. W szczycie ściany będzie zamontowana balustrada wys. 1,2m. Ukształtowanie wierzchu 
ściany dopasowane będzie do spadków drogi. Całkowita długość umocnienia wynosić będzie 30m.

2.6. wyposażenie techniczne drogi:

2.6.1. Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę
• Likwidacja urządzeń wodnych
   Istniejące odwodnienie  (z uwagi na projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową) będzie przebudowane.
   W ramach przebudowy odwodnienia istniejący rów przydrożny po stronie lewej na odcinku od km 0+000 do km 0+046 będzie zlikwidowany.
   W ramach likwidacji rowu istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.
   Istniejący przepust pod koroną drogi o średnicy O600 dł. 8m w km 0+070 będzie zlikwidowany

• przebudowa prawostronnego rowu krytego w kilometrze od km 0+065 do km 0+81
  Istniejący rów kryty w ramach przebudowy drogi będzie przebudowany. Będzie to rów kryty o średnicy
    - O600 w kilometrze od km 0+065,0 do km 0+074,6
    - O800 w kilometrze od km 0+074,6 do km 0+081,0
Koniec rowu krytego w km 0+081 będzie zakończony wylotem oznaczonym symbolem WL2

• Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi:
    a. budowa kanalizacji w kilometrze:
        - O500 w kilometrze od km 0+000,0 do km 0+046,0 – strona lewa
  - O600 w kilometrze od km 0+069,8 strona lewa do km 0+074,6 strona prawa
b. przebudowa kanalizacji deszczowej w kilometrze:
  - O500 od km 0+046,0 do km 0+053,8 – strona lewa

• Technologia.
Oś kanalizacji deszczowej i rowu krytego będzie poprowadzona równolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odległości poziomej i 
pionowej od istniejącej sieci.
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych i wlotu 
oznaczonego symbolem WL9
   Rury przewodowe o średnicy O500 i O600, zaprojektowano z rur i kształtek z tworzywa sztucznego SN8.
Rury przewodowe O800 i O600 pomiędzy studniami O1- S28 i wlotem/wylotem WL9-WL2 zaprojektowano z rur żelbetowych typu Wipro
Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

spadki
- 0,30 – 9,50%

Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni 
zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z kręgów prefabrykowanych DN1000-1500, z 
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im 
bez żądnych zabezpieczeń w gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.

Właz studni żeliwny z zawiasem
o zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni 
zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.
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Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, 
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

• Budowa wlotów do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe lub roztopowe z drogi po stronie prawej i przyległego terenu spływające (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku drogi 
będą odprowadzone do przebudowywanego wlotu oznaczonego na PZT symbolem: WL9 i wpustów ulicznych oznaczonych na PZT 
symbolem: W27a

• budowa wylotu kanalizacji deszczowej:
     W ramach budowy odwodnienia drogi zaprojektowano wylot oznaczony na PZT symbolami WL2, który będzie zlokalizowany po prawej 
stronie drogi w kilometrze km 0+081 i na lewej skarpie potoku Kobylanka w kilometrze potoku 3+370
Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych z projektowanego wylotu będzie Potok Kobylanka.

4. Urządzenia techniczne przedmiotowych dróg gminnych
4.1. bariery drogowe, balustrady
Lokalizacja –rys. nr 2-3 PZT

5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję projektowanych elementów opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 
załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.1. Regulacja szer. jezdni i jezdnia drogi gminnej nr 270534K - kategoria ruchu KR-1
•4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
•5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
•20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
•24cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
                  naturalnego o CBR?20%
Razem: 73cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.2. ścieżka pieszo-rowerowa
•6cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
•15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
•20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
 Razem: 41cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.3. ścieżka pieszo-rowerowa na szerokości zjazdu indywidualnego
•6cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
•4cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
•20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 50cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4. zjazdy publiczne
•4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
•5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
•20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 49cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

6. umocnienie skarp wykopu i rowów
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Z płyt betonowych ażurowych typu krata gr.10cm
wylot WL1  na dł. 25m
Wlot WL5, WL6, WL8 na dł.3m
Wzdłuż ogrodzenia działki nr 294/9 na dł. 25m
Wzdłuż ogrodzenia działki nr 208/16 i 208/4 na dł. 46m

7. Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowane elementy drogowe będą wykonana powyżej poziomu istniejącego terenu.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z 
zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty 
pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie/przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą wykonać zgodnie z załączonymi  projektami branżowymi

7.1. Sieć wodociągowa
Projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącą siecią wodociągową.
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej 
min. 1,6m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, normowa odległość pionowa wynosząca min. 20cm 
będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

7.2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącą siecią kanalizacyjną. Głębokość posadowienia istniejącej sieci kanalizacyjnej 
od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej min. 1,6m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, normowa odległość pionowa wynosząca min. 
20cm będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

7.3. Sieć energetyczna podziemna
  Projektowana infrastruktura drogowa nie będzie kolidować z istniejącą siecią energetyczną podziemną. Minimalne odległości pionowe oraz 
poziome proj. el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane. Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

7.4. Sieć energetyczna napowietrzna
Projektowana infrastruktura drogowa nie będzie kolidować z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Minimalne odległości pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane. Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

7.5. Sieć telekomunikacyjna podziemna
 Projektowana infrastruktura drogowa będzie kolidować z istniejącą siecią podziemną i napowietrzną. Zakres przebudowy jest przedmiotem 
branży telekomunikacyjnej.

7.4. Sieć telekomunikacyjna napowietrzna
Projektowana infrastruktura drogowa nie będzie kolidować z istniejącą siecią napowietrzną. Minimalne odległości pionowe oraz poziome proj.
el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane. Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

7.6. Sieć gazowa
 Projektowana infrastruktura drogowa będzie kolidować z istniejącą siecią gazową. Zakres przebudowy jest przedmiotem branży sanitarnej.

8. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne i przygotowawcze polegają na wykonaniu:
- wycinka (wraz usunięciem pni drzew oraz zasypaniem dołów po pniach) kolidujących drzew
- zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu
- wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową, poszerzenie jezdni
- nasypów pod projektowaną drogę,
- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń
Rozbudowa przedmiotowych odcinków dróg spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście infrastruktury drogowej na tereny przyległe do 
istniejącego pasa drogowego.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbiórkę kolidujących z drogą ogrodzeń,
L.P Nr dz. ewid. Dł. ogrodzenia
do rozbiórki [m]
1 295/23 – obręb Dominikowice 35
2 293/2 – obręb Dominikowice 33
3 211 – obręb Dominikowice 45
4 1794/3 – obręb Dominikowice 60
5 1794/2 – obręb Dominikowice 10
6 918/2 – obręb Kobylanka 30
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10.  Wycinka drzew
Z uwagi na projektowaną infrastrukturę drogową istnieje konieczność usunięcia kolidujących drzew w granicach projektowanego pasa 
drogowego. Przewiduje się usunięcie  134szt. drzew i 30m2 krzewów
Zakres wycinki ograniczono do niezbędnego minimum zachowując istniejące zadrzewienie w stanie naturalnym jako element 
zagospodarowania.
Wykopy wykonywane w strefie korzennej drzew będą prowadzone ręcznie lub mikrokoparkami.
Pnie drzew narażonych na uszkodzenia będą owinięte matami wiklinowymi lub słomianymi bądź tkaninami jutowymi a następnie będą 
oszalowane deskami na wysokość  ok. 1-1,5m (bez użycia gwoździ).
Odsłonięcie korzeni nie będzie trwało dłużej niż 2 godziny, w słońcu 1 godzinę.
W obrębie drzew nie będą zlokalizowane składowiska materiałów i sprzętu, odpadów i urobku z wykopów.
W przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi, pni (pomimo zastosowanych zabezpieczeń) wykonawca podejmie działania ochronne polegające na
przycięciu pod kątem prostym ostrymi narzędziami tnącymi, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń. Gleba w najbliższym 
otoczeniu uszkodzonych korzeni będzie wymieniona na bardziej zasobną w składniki odżywcze.

11.  Wielkość podstawowych robót

Skrzyżowanie z drogą gminną   210 m2
ścieżka pieszo-rowerowa    3192 m2
chodnik -        78 m2

15. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości
Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w 
miejscowości Kobylanka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  i 
urządzeniami budowlanymi

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/2 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

droga 270531K, 0+000 - 1,025

km 1+025, obręb

Dominikowice 1,025000

droga 270655K, 0+000 - 0,095

km 0+095, obręb

Kobylanka 0,095000

RAZEM: 1,120000 km 1,120

1.2 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z  przekazaniem Inwestorowi w wersji 
papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać również pliki w wersji 
edytowalnej - przez analogię km 1,120

1.3 STWiOR: D-01.01.01
kalk. indywid. Wyznaczenie punktów granicznych projektowanego pasa drogowego wraz z trwałą 
stabilizacją szt. 40

1.4 KNNR 1/101/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm i utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

4+5+25+30+55 119,000000

RAZEM: 119,000000 szt 119

1.5 KNNR 1/101/2 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm i utylizacją- przez analogię szt 19

1.6 KNNR 1/101/3 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm i utylizacją- przez analogię szt 16

1.7 KNNR 1/101/4 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm i utylizacją- przez analogię szt 4

1.8 KNNR 1/101/5 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55˙cm i utylizacją- przez analogię szt 3

1.9 KNNR 1/102/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) i utylizacją- przez analogię ha 0,05

1.10 KNNR 1/104/5 STWiOR: D-01.02.01
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie 
średnicy 46-55˙cm i utylizacją- przez analogię szt 10

1.11 KNNR 6/808/7 STWiOR: D-01.02.04
Balustrady- demontaż wraz z zodwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora m 5

1.12 KNNR 6/808/4 STWiOR: D-01.02.04
Ogrodzenie wraz z podwaliną i słupkami - rozebranie wraz z utylizacją, przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

dz nr ewid. 362 i 363 60 60,000000

dz nr ewid. 295/23 36 36,000000

dz nr ewid. 293/2 i 294/12 34 34,000000

dz nr ewid. 211 45 45,000000

dz nr ewid. 1794/3 i 75

1794/2 75,000000

dz nr ewid. 918/2 obręb 30

Kobylanka 30,000000

RAZEM: 280,000000 m 280,0
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.13 KNNR 6/805/7 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodników z kostki brukowej (w powierzchnię wliczone krawężniki i obrzeża) 
wraz z utylizacją obrzeża i ławy. Kostka brukowa do ponownego wbudowania, nadmiar do odwiezienia w 
m. wskazane przez Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów wraz z 113

obrzeżami i krawężnikami

na ławie bet. 113,000000

chodnik w km 0+003,5 do 15+25

km 0+009 wraz z

obrzeżem, Dominikowice 40,000000

chodnik w km 0+464 do 137*1,8

km 0+609 wraz z

obrzeżem, Dominikowice 246,600000

chodnik w km 0+051,5 do 21,0*2,08

km 0+67 wraz z

obrzeżem, Kobylanka 43,680000

teren niezbędny nr 4 - 250

kostka do ponownego

wbudowania 250,000000

RAZEM: 693,280000 m2 693,3

1.14 KNNR 6/802/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 158 158,000000

przepust w km 0+070, 25

obręb Kobylanka 25,000000

w m. wpustów 22*2+1*5,5 49,500000

RAZEM: 232,500000 m2 232,5

1.15 KNNR 6/802/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 47 47,000000

RAZEM: 47,000000 m2 47,0

1.16 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 213+113+158 484,000000

chodnik w km 0+464 do 137*1,7

km 0+609 wraz z

obrzeżem, Dominikowice 232,900000

chodnik w km 0+051,5 do 15,5*2,0

km 0+67 wraz z

obrzeżem, Kobylanka 31,000000

przepust w km 0+070, 25*1,05

obręb Kobylanka 26,250000

w m. wpustów 22*2+1*5,5 49,500000

RAZEM: 823,650000 m2 823,7

1.17 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 456+468+11 935,000000

w m. wpustów 22*2+2*5,5 55,000000

przepust w km 0+070, 2*6,5

obręb Kobylanka 13,000000

RAZEM: 1 003,000000 m 1 003

1.18 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe - przez analogię, rozebranie wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

pod zjazdami- tab. 234

zjazdów 234,000000

przepust w km 0+070, 8

obręb Kobylanka 8,000000

RAZEM: 242,000000 m 242,0
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.19 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z utylizacją - przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 49 49,000000

przepust w km 0+070, 8

plus studnia kanalizacyjna

w m. proj. osadnika O1,

obręb Kobylanka 8,000000

RAZEM: 57,000000 m3 57

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.8 - 923

warstwa wierzchnia

(gleba) 923,000000

RAZEM: 923,000000 m3 923,0

2.2 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,95*875

95% 831,250000

zjazdy 234*0,90 210,600000

studnie-85% ( plus 0,85*(28+1)*4,0

osadnik O1) 98,600000

wpusty-85% 0,85*(22+3)*1,0*2,0*2,0 85,000000

przykanaliki-85% 0,85*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,

5+2,0+1,5+2,0)) 46,750000

RAZEM: 1 272,200000 m3 1 272,2

2.3 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym, transportem i utylizacją, kategoria gruntu III- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,05*875

5% 43,750000

studnie-85% ( plus 0,15*(28+1)*4,0

osadnik O1) 17,400000

wpusty-15% 0,15*(22+3)*1,0*2,0*2,0 15,000000

przykanaliki-15% 0,15*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,

5+2,0+1,5+2,0)) 8,250000

RAZEM: 84,400000 m3 84,4

2.4 KNR 231/1403/6 STWiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie cieku z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ciek Kobylanka na dł. 20m 26 26,000000

rów poniżej wylotu WL1 25

na dł. 25m 25,000000

rów poniżej wylotu WL3 20

na dł. 20m 20,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,0

2.5 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.03.01
dostarczenie  gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.10 1,05*1827

- 105% 1 918,350000

studnie 0,85*(28+1)*4,0 98,600000

wpusty 0,85*(22+3)*1,0*2,0*2,0 85,000000

przykanaliki 0,85*1,0*((1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,

5+2,0+1,5+2,0)) 46,750000

RAZEM: 2 148,700000 m3 2 149
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.6 KNNR 1/214/1 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
Zasypanie wykopów mechanicznie wraz z zagęszczeniem- grunt z dowozu, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

2149*0,85 1 826,650000

RAZEM: 1 826,650000 m3 1 826,7

2.7 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

2149*0,15 322,350000

RAZEM: 322,350000 m3 322,4

2.8 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 1 750

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNR 233/606/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01.
Obudowa wylotu  przepustu drogowego fi600- WL1. beton  C25/30 (B-30); stal 70kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

ściana czołowa przepustu 1,0*5,0

w km 0+338,

Dominikowice 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,0

3.2 KNNR 6/109/1 STWiOR: D-03.01.01.
Podbudowa betonowa z C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Dominikowice;  dr gminna 1,6*30,2

nr 270531K - km 0+336 -

km 0+366 48,320000

Kobylanka;  dr gminna nr 1,4*28,2

270655K - km 0+012 - km

0+039 39,480000

ściana czołowa przepustu 0,8*5,2

w km 0+338,

Dominikowice 4,160000

RAZEM: 91,960000 m2 92,0

3.3 KNR 233/606/2 
(1)

STWiOR: D-03.01.01.
umocnienie skarpy wykopu/nasypu - monolityczna ściana oporowa, beton  C25/30 (B-30)

Wyliczenie ilości robót:

Dominikowice;  dr gminna 0,76*30,0

nr 270531K - km 0+336 -

km 0+366 22,800000

Kobylanka;  dr gminna nr 0,71*28,0

270655K - km 0+012 - km

0+039 19,880000

RAZEM: 42,680000 m3 42,7

3.4 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15cm

Wyliczenie ilości robót:

rury fi300 0,35*0,15*(14+(31,0+43,0+45,0)+16,6) 7,854000

rury fi400 0,45*0,15*((2*4,0+26,0)+(45,0+44,4+50,0+50,0+45,0+50,0+5,0)) 21,829500

rury fi500 0,55*0,15*((6,0+11,0+34,8+40,0)+(40+45)+(38,0+45,0+40,0+19,0+30,0)+16) 30,096000

RAZEM: 59,779500 m3 59,8

3.5 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rury fi600 0,65*0,20*(5,0+(26,6+8,4)) 5,200000

rury fi600 żelbetowe 0,65*0,20*(9,7+10) 2,561000

rury fi800 żelbetowe 0,85*0,20*5,4 0,918000

RAZEM: 8,679000 m3 8,7

3.6 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙300˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

14+(31,0+43,0+45,0)+16,6 149,600000

RAZEM: 149,600000 m 149,6
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.7 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙400˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

(2*4,0+26,0)+(45,0+44,4+50,0+50,0+45,0+50,0+5,0) 323,400000

RAZEM: 323,400000 m 323,4

3.8 KNNR 4/1308/7 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙500˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

(6,0+11,0+34,8+40,0)+(40+45)+(38,0+45,0+40,0+19,0+30,0) 348,800000

remont odcinka KD 16

pomiędzy studniami S27 i

O1 16,000000

RAZEM: 364,800000 m 364,8

3.9 KNNR 4/1308/8 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙600˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

5,0+(26,6+8,4) 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,0

3.10 KNNR 4/1312/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi˙600˙mm, betonowe, bez możliwości 
rozwiezienia rur na skraj wykopu

Wyliczenie ilości robót:

9,7+10 19,700000

RAZEM: 19,700000 m 19,7

3.11 KNNR 4/1312/6 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi˙800˙mm, bez możliwości rozwiezienia rur 
na skraj wykopu m 5,4

3.12 KNNR 4/1413/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnia S4, S10-S12 i S28 rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, przez 
analogię szt 5

3.13 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

S5-S8, S14-S15, S16-S21 4+2+6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

3.14 KNNR 4/1413/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Osadnik, studnia O1  z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, szt 1

3.15 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

S1-S3, S9, S13, S22-S27 3+1+1+6 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

3.16 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

wpusty uliczne - wpusty 22

boczne- W1-W22 22,000000

wpusty uliczne - wpusty 3

"płaskie"- W5a, W12a,

W27a 3,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

3.17 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

(1+6,5+1,5+2,5+(5,5+1,5))+(4*1,5+(3,0+2,0)+3,0+1,5+3,0)+(2,0+7*1,5+2,0+1,5

+2,0) 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,0

3.18 KNNR 6/602/7 STWiOR: D-03.02.01
Obudowa wylotu WL2, kolektor Fi 80˙cm, wylot z betonu+klapa zwrotna, zgodnie z szczegółem - przez 
analogię szt 1

3.19 STWiOR: D-03.02.01
kalk. indywid. klapa zwrotna f200 - wlot WL10 do KD szt. 1

3.20 KNNR 6/602/1 STWiOR: D-03.02.01
Obudowa wlotu WL10 fi200 do KD, wlot z betonu- przez analogie szt 1
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.21 KNNR 6/602/3 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wlotu fi400 do KD zgodnie z szczegółem, przez analogię- WL5, WL6, WL8

Wyliczenie ilości robót:

WL5, WL6, WL8 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.22 KNNR 6/602/5 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wlotu fi500 do KD zgodnie z szczegółem, przez analogię- WL4 szt 1

3.23 KNNR 6/605/5 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów/wlotów kolektorów, kolektor Fi 60˙cm, wylot z betonu - WL3a i WL9 szt 2

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

powierzchnia pod 0,92*50

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 46,000000

skrzyż. z B-A, KR-1. - tab. 210

zjazdów 210,000000

odsadzka dr. boczne, 46*0,92+1,4*34

KR-1 89,920000

odtworzenie nawierzchni 25*1,1

jezdni w m. przepustu 27,500000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

stanowisko pod wiatę 1,5*5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56) 3 059,100000

minus powierzchnia -448,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -448,500000

zjazdy indywid. z B-A - 448,5

tab. zjazdów 448,500000

zjazdy publiczne z B-A- 201,0

tab. zjazdów 201,000000

odsadzka  zjazdy publ. 0,4*(18+14+14+14+10+9+16) 38,000000

zjazdy indywid. z kostki 1,05*(36,0+25,0)

bruk. - tab. zjazdów+

powierzchnia pod

obrzeżem 64,050000

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*165

zjazdów 173,250000

proj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5

poszerzenie istn.

chodnika 47,050000

RAZEM: 4 027,370000 m2 4 027,4

4.2 KNNR 6/1005/3 STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

odtworzenie nawierzchni 25

jezdni w m. przepustu 25,000000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

RAZEM: 89,000000 m2 89,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 2*20 40,000000

skrzyż. z B-A, KR-1. - tab. 2*210

zjazdów 420,000000

odtworzenie nawierzchni 2*25

jezdni w m. przepustu 50,000000

odtworzenie nawierzchni 2*2*22

jezdni w m. wpustów 88,000000

ścieżka pieszo-rowerowa 3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56)+2*15 3 089,100000

minus powierzchnia -448,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -448,500000

zjazdy indywid. z B-A - 2*448,5

tab. zjazdów 897,000000

zjazdy publiczne z B-A- 2*201

tab. zjazdów 402,000000

remont jezdni w km 2*280

0+003,5- km 0+052 560,000000

RAZEM: 5 097,600000 m2 5 097,6

4.4 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*165

zjazdów 173,250000

RAZEM: 173,250000 m2 173,3

4.5 KNNR 6/112/2 STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zagęszczeniu 26cm- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

powierzchnia pod 0,92*50

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 46,000000

odtworzenie nawierzchni 25*1,1

jezdni w m. przepustu 27,500000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

RAZEM: 137,500000 m2 137,5

4.6 KNNR 6/112/2 STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zagęszczeniu 24cm- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

skrzyż. z B-A, KR-1. - tab. 210

zjazdów 210,000000

odsadzka dr. boczne, 46*0,92+1,4*34

KR-1 89,920000

RAZEM: 299,920000 m2 299,9
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.7 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm-
przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

powierzchnia pod 0,45*50

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 22,500000

odtworzenie nawierzchni 25*1,08

jezdni w m. przepustu 27,000000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

zjazdy indywid. z B-A - 448,5

tab. zjazdów 448,500000

zjazdy publiczne z B-A- 201

tab. zjazdów 201,000000

odsadzka  zjazdy publ. 0,4*(18+14+14+14+10+9+16) 38,000000

skrzyż. z B-A, KR-1. - tab. 210

zjazdów 210,000000

odsadzka dr. boczne, 46*0,45+0,92*34

KR-1 51,980000

zjazdy indywid. z kostki 1,05*(36,0+25,0)

bruk. - tab. zjazdów+

powierzchnia pod

obrzeżem 64,050000

RAZEM: 1 127,030000 m2 1 127,0

4.8 KNNR 6/112/1 STWiOR: D-04.04.01
w. podbudowy pomocniczej stabilizowanej mechanicznie z kruszyw naturalnych 0/63, warstwa po 
zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56) 3 059,100000

minus powierzchnia -448,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -448,500000

proj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5

poszerzenie istn.

chodnika 47,050000

RAZEM: 2 665,150000 m2 2 665,2

4.9 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 
20cm- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

odtworzenie nawierzchni 25*1,05

jezdni w m. przepustu 26,250000

odtworzenie nawierzchni 2,0*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

zjazdy indywid. z B-A - 448,5

tab. zjazdów 448,500000

zjazdy publiczne z B-A- 201

tab. zjazdów 201,000000

zjazdy na dr. boczne z 210

B-A, KR-1 - tab. zjazdów 210,000000

odsadzka na poszerzeniu 0,4*34

jezdni,  dr. boczne, KR-1 13,600000

zjazdy indywid. z kostki 36,0+25,0

bruk. - tab. zjazdów 61,000000

RAZEM: 1 024,350000 m2 1 024,4
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.10 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56) 3 059,100000

minus powierzchnia -448,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -448,500000

proj. chodnik + proj. 8+3*5,3+8,5*2,0+12,3*0,5

poszerzenie istn.

chodnika 47,050000

zjazdy z kruszywa. - tab. 165

zjazdów 165,000000

teren niezbędny nr 4 250 250,000000

RAZEM: 3 080,150000 m2 3 080,2

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 KNNR 6/108/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie 
mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

profilowanie jezdni w km 15*2,5

0+003,5- km 0+052 37,500000

RAZEM: 37,500000 t 37,5

5.2 KNNR 6/308/3 
(2)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 8 cm- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

odtworzenie nawierzchni 25*1,02

jezdni w m. przepustu 25,500000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

RAZEM: 89,500000 m2 89,5

5.3 KNNR 6/308/1 
(2)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy indywid. z B-A - 448,5+15

tab. zjazdów 463,500000

RAZEM: 463,500000 m2 463,5

5.4 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05 e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy publiczne z B-A- 201

tab. zjazdów 201,000000

zjazdy na dr. boczne z 210

B-A, KR-1 - tab. zjazdów 210,000000

odsadzka na poszerzeniu 0,06*34

jezdni,  dr. boczne, KR-1 2,040000

remont jezdni w km 280

0+003,5- km 0+052 280,000000

RAZEM: 693,040000 m2 693,0



Dominikowice_Kobylanka_Wykonawczy_Wrzes 
ień_2023.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 22

Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.5 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 20 20,000000

odtworzenie nawierzchni 25

jezdni w m. przepustu 25,000000

odtworzenie nawierzchni 2*22

jezdni w m. wpustów 44,000000

zjazdy publiczne z B-A- 201

tab. zjazdów 201,000000

zjazdy na dr. boczne z 210

B-A, KR-1 - tab. zjazdów 210,000000

remont jezdni w km 280

0+003,5- km 0+052 280,000000

RAZEM: 780,000000 m2 780,0

5.6 KNNR 6/309/3 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka pieszo-rowerowa 3*(80,0+6,9+51,7+130,9+54,0+75,9+64,5+499,8+56) 3 059,100000

minus powierzchnia -448,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -448,500000

zjazdy indywid. z B-A - 448,5+15

tab. zjazdów 463,500000

RAZEM: 3 074,100000 m2 3 074,1

6 Element STWiOR: D-06.00.00
Roboty wykończeniowe

6.1 KNKRB 1/421/1 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów i obsianiem trawą

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL1 w km 0+338 25*(0,6+0,4+0,6) 40,000000

wylot WL3 (5+5)*(0,6+0,4+0,6) 16,000000

Wlot WL5, WL6, WL8 3*3,0*(0,6+0,4+0,6) 14,400000

wzdłuż ogrodzenia 0,4*25

dz.294/9 10,000000

wzdłuż ogrodzenia 1,0*46

dz.208/16 i 208/4 46,000000

RAZEM: 126,400000 m2 126,4

6.2 KNNR 10/504/6 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie opasek z faszyny luzem, między rzędami kołków, wysokości 50˙cm, szerokości 25˙cm, 
faszyna leśna

Wyliczenie ilości robót:

(6+3+3+10)+16 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,0

6.3 KNR 211/401/11 STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia 
ciężkiego lub średniego - przed wykonaniem narzutu należy pogłębić dno, cieku warstwa gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

skarpy i dno 0,3*16,0*(2+3,5+2) 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,0

6.4 KNNR 10/501/2 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie płotków faszynowych, wysokość 30˙cm, grunt kategorii I-III, wykonanie z brzegu (rąb 1,5x1,5)

Wyliczenie ilości robót:

122 122,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,0

6.5 KNNR 10/513/6 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,0

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 STWiOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem (i 
zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-23 24*0,662 15,888000

symbol pieszego 24*0,76 18,240000

P-7a 0,12*18 2,160000

P-12 0,5*7 3,500000

RAZEM: 39,788000 m2 39,8

7.3 KNR 231/818/8 STWiOR: D-07.02.01
Demontaż znaków z odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

F-5 1 1,000000

E-2b 1 1,000000

A-7 1 1,000000

D-1 1 1,000000

D-15 1 1,000000

E-18a, E-17a, D-42 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

7.4 KNR 231/702/2 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, słupki z wysięgnikiem

Wyliczenie ilości robót:

C-16/13, B-20, C13 1 1,000000

E-2b 2 2,000000

C-16/13 1+1+1 3,000000

D-1 1 1,000000

D-15 1 1,000000

D-6 1 1,000000

D-18a, E-17a, D-42 2 2,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

7.5 KNR 231/702/2 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

F-5 1 1,000000

B-20 1 1,000000

D-16 i D-47 1 1,000000

D-6 1 1,000000

D-46 i D-47 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.6 KNR 231/703/2 STWiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1+1 2,000000

F-5 1 1,000000

C-16/13 1+1+1+1 4,000000

C-13a 1 1,000000

E-2b 1 1,000000

D-15 1 1,000000

D-46 1+1 2,000000

D-47 1+1 2,000000

D-6 1+1 2,000000

E-17a 1 1,000000

E-18a 1 1,000000

D-42 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19

7.7 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów

Wyliczenie ilości robót:

3 zjazdów 3*5,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.8 KNNR 6/703/1 STWiOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, skrajne

Wyliczenie ilości robót:

Dr. 270534K 26 26,000000

przepust w km 0+338 16 16,000000

dr. 270655K w km 0+081 4 4,000000

RAZEM: 46,000000 m 46

7.9 KNKRB 6/701/3 STWiOR: D-07.02.01
montaż balustrad U-11a wys. 1,2m

Wyliczenie ilości robót:

wlot WL3a 2,5 2,500000

wylot WL4 7,5 7,500000

wlot WL5 i WL6 2*2,5 5,000000

wylot WL8 5 5,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,0

7.10 KNKRB 6/701/3 STWiOR: D-07.02.01
montaż balustrad na ścianie oporowej- szczegół ogrodznia

Wyliczenie ilości robót:

30+28 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/4 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  20x30 cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

2*20 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40

8.2 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni (102-20)+402+10+10+480 984,000000

zjazdy publ. - tab. zjazdów 95 95,000000

teren niezbędny nr 4 w 35

obrębie dz.353/5 35,000000

krawędź zewnetrzna 47

ścieżki wzdłuż granicy z

dz. 208/16 i 208/7 47,000000

RAZEM: 1 161,000000 m 1 161

8.3 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka w kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 36

zjazdów 36,000000

teren niezbędny nr 4 - 0,15*250

kostka do ponownego

wbudowania 37,500000

RAZEM: 73,500000 m2 73,5

8.4 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Pas szer. 0,5m, w obrębie przejść dla pieszych, z kostki/płyt betonowych z wypustkami. Kol. żółty

Wyliczenie ilości robót:

10*0,5*4,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,0

8.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej,kostka brukowa z rozbiórki, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem,

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 25 25,000000

chodnik w obrębie skrzyż. (20+3*5,3)+(8,5*2,0+12,3*2,0)

z dr. wojewódzką 77,500000

teren niezbędny nr 4 - 0,85*250

kostka do ponownego

wbudowania 212,500000

RAZEM: 315,000000 m2 315
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od
0+000 do km 1+025 w miejscowości

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km
od 0+0...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.6 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 - km 0+099,4 93+25 118,000000

km 0+099,4 - km 0+113,1 9 9,000000

km 0+113,1 - km 0+171,8 54 54,000000

km 0+171,8 - km 0+310 133 133,000000

km 0+310 - km 0+370,7 56 56,000000

km 0+370,7 - km 0+453,1 78 78,000000

km 0+453,1 - km 0+524,6 70+8 78,000000

km 0+524,6 - km 0+007,2 502 502,000000

km 0+007,2 - km 0+067,0 60 60,000000

dodatkowe obrzeże na 40

zjazdach- tab. zjazdów 40,000000

minus obrzeże -krawędź -47

zewnetrzna ścieżki wzdłuż

granicy z dz. 208/16 i

208/7 -47,000000

RAZEM: 1 081,000000 m 1 081

8.7 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej B-15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*(1081-150)

gr.10cm 37,240000

pod obrzeża- ława 0,07*150

gr.15cm-tab. zjazdów 10,500000

w obrębie wpustu W5a, 0,7*0,1*3

12a, 27a 0,210000

dr. 270534K w km 0+010 0,6*0,1*30

- km 0+038 -pod ściek

typu kolejowego 1,800000

RAZEM: 49,750000 m3 49,75

8.8 KNNR 6/606/4 STWiOR: D-08.05.01
Ściek z korytek betonowych typu kolejowego prefabrykat karta kat.01.13

Wyliczenie ilości robót:

dr. 270534K w km 0+010 30

- km 0+038 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,0

8.9 KNNR 6/606/3 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat karta kat.01.03

Wyliczenie ilości robót:

w obrębie wpustu ul. 1+1

W12a, W27a 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,0

8.10 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 1 750


