
km 0+000 - km 1+3281,328fi od 76-851demontaż barier w 34obrębie przepustu w km 0+469 wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora, bariera mostowa (dł.13m, 14 słupków) do ponownego montażu po wykonaniu rozbudowy przepustudz nr ewid. 117465dz nr ewid. 1176/3, 1176/144tab. zjazdów wraz z 149obrzeżami i krawężnikamichodnik w km 0+000 do 33*2,08km 0+028 wraz z obrzeżem - kostka do ponownego wbudowania na zjazdachna przepuście w km 0,3*140+469tab. zjazdów70przepust w km 0+2637*5wpusty uliczne w jezdni 2,0*1,0*28od W1 do W28tab. zjazdów11tab. zjazdów194+149+70chodnik w km 0+000 do 33*2,0km 0+028 wraz z obrzeżem - kostka do ponownego wbudowania na zjazdachprzepust w km 0+2637*5*1,05wpusty uliczne w jezdni 2,0*1,0*28od W1 do W28krawędź jezdni 1328-28w m. wpustów28*2przepust w km 0+2632*6,5 pod zjazdami- tab. 156zjazdówprzepust w km 0+26310tab. zjazdów26,5przepust w km 0+2635przepust w km 0+4693tab. robót ziemnych kol.8 -1456warstwa wierzchnia (gleba)tab. robót ziemnych kol.9 -0,95*149695%zjazdy156*0,9studnie-85% (minus S5, 0,85*(27+1)*4,0plus osadnik O1)wpusty-85%0,85*(28+9)*1,0*2,0*2,0przykanaliki-85%0,85*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5))+1,5*0,85przepust w km 0,95*1100+263-95%przepust w km 0,95*1100+469-95%tab. robót ziemnych kol.9 -0,05*14965%studnie-15% (minus S5, 0,15*(27+1)*4,0plus osadnik O1)wpusty-15%0,15*(28+8)*1,0*2,0*2,0przykanaliki-15%0,15*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5))+1,5*0,15przepust w km 0+263-5%0,05*110przepust w km 0+469-5%0,05*110oczyszczenie (odmulenie)30dna rowu melioracyjnego nr 3 na dł. 30moczyszczenie (odmulenie)20dna cieku na dł. 20mtab. robót ziemnych kol.101,05*2909- 105%studnie0,85*(27+1)*4,0wpusty0,85*(28+8)*1,0*2,0*2,0przykanaliki0,85*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5))+1,5*0,85przepust w km 0+26390-45przepust w km 0+46990-45przepust w km 0+26368przepust w km 0+469503440*0,853440*0,15+118przepust w km 0+2638+7ściany czołowe przepustu 8,7+7,8w km 0+263studnia monolityczna S5 8,1w ciagu przepustu w km 0+263rura przewodowa f1000- 0,5*((3,14*1,32^2)/4-(3,14*1,00^2)/4)element skrajny, stal 150kg/m3na cieku Dopływ z 16*3Dominikowicprzepust w km 0+469 10,1płyta denna na podbudowie gr.15cm z C12/15 i podbudowie 35cm z tłuczniaprzepust w km 0+4699,2przepust w km 0+46920,8przepust w km 0+4692,3w. betonu 3*5,3wyrównawczegopo nawierzchnię ścieżki nad przepustem skrzynkowym przepust w km 0+263 ( (14,03+2,3*5,2+2,95*3,7)+14podbudowa pod ściany czołowe, studnię, rury przewodowe) na podbudowie 35cm z tłuczniapodbudowa  przepust w 40km 0+469 (6m3)  na podbudowie 45cm z tłucznia2*3*0,25*0,5pod rury przewodowe 0,35*1,5*(8+7)przepustu w km 0+263pod płytę denną przepust 0,35*2,1*6,5w km 0+4692*15rury fi3000,35*0,15*((34,9+26,4+44,1)+(45+45+45)+(45+50+40+45))rury fi4000,45*0,15*((43,9)+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+45,0))rury fi5000,55*0,15*(10,5+33+22,9+42+37,2+29)(34,9+26,4+44,1)+(45+45+45)+(45+50+40+45)43,9+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+45,0)10,5+33+22,9+42+37,2+29-10,5S1-S4, S6-S8, S14, 4+3+1+2+3+3S18-S19, S21-S23, S25-S27S15-S17, S20, S243+1+1S9 - S135wpust uliczny "płaski" 9-W4a, W5a, W15a, W16a, W16b, W17a, W19a, W27a, W28awpusty uliczne - wpusty 28boczne- W1-W28(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5))+1,5poszerzenie jezdni 106+36+74powierzchnia pod 0,92*(174+48+110)krawężnikiem na poszerzeniu jezdniodtworzenie nawierzchni 25*1,1jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*28jezdni w m. wpustówstanowisko pod wiatę 7,5BUSścieżka pieszo-rowerowa3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8)minus powierzchnia -292,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 292,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A - 157tab. zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 132z B-A, KR-1- tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 1,40*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)jezdni -zjazdy publiczne z B-Azjazdy indywid. z kostki 1,05*70bruk. - tab. zjazdów+ powierzchnia pod obrzeżemzjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*172zjazdówposzerzenie jezdni106+36+74odtworzenie nawierzchni 25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 28jezdni w m. wpustówposzerzenie jezdni2*(106+36+74)odtworzenie nawierzchni 2*25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*2*28jezdni w m. wpustówścieżka pieszo-rowerowa3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8)minus powierzchnia -292,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 2*292,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A - 2*(280+157)tab. zjazdówzjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*172zjazdówposzerzenie jezdni 106+36+74powierzchnia pod 0,92*(174+48+110)krawężnikiem na poszerzeniu jezdniodtworzenie nawierzchni 25*1,1jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*28jezdni w m. wpustówzjazdy na dr. wewnetrzne 157z B-A, KR-1- tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 1,40*(52+28)jezdni -zjazdy na dr. wewnetrzne z B-A, KR-1poszerzenie jezdni 106+36+74powierzchnia pod 0,45*(174+48+110)krawężnikiem na poszerzeniu jezdniodtworzenie nawierzchni 25*1,08jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*28jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 292,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A - 157tab. zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 132z B-A, KR-1- tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 0,92*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)jezdni -zjazdy publiczne z B-Azjazdy indywid. z kostki 1,05*70bruk. - tab. zjazdów+ powierzchnia pod obrzeżemstanowisko pod wiatę 7,5BUSścieżka pieszo-rowerowa3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8)minus powierzchnia -292,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)poszerzenie jezdni106+36+74odtworzenie nawierzchni 25*1,05jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2,0*28jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 292,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A - 157tab. zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 132z B-A, KR-1- tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 0,39*(52+28)jezdni -zjazdy publiczne z B-Azjazdy indywid. z kostki 70bruk. - tab. zjazdówstanowisko pod wiatę 7,5BUSścieżka pieszo-rowerowa3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8)minus powierzchnia -292,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy z kruszywa. - tab. 172zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 2,5*8,0z B-A, KR-1- tab. zjazdówposzerzenie jezdni106+36+74odtworzenie nawierzchni 25*1,02jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*28jezdni w m. wpustówzjazdy indywid. z B-A - 292,5tab. zjazdówzjazdy publiczne z B-A - 157tab. zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 280z B-A, KR-1- tab. zjazdówodsadzka na poszerzeniu 0,05*(52+28)jezdni -zjazdy publiczne z B-Aposzerzenie jezdni106+36+74odtworzenie nawierzchni 25jezdni w m. przepustuodtworzenie nawierzchni 2*28jezdni w m. wpustówzjazdy publiczne z B-A - 157tab. zjazdówzjazdy na dr. wewnetrzne 280z B-A, KR-1- tab. zjazdówścieżka pieszo-rowerowa3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8)minus powierzchnia -292,5ścieżki w ciągu zjazdów indywid.(tab.zjazdów)zjazdy indywid. z B-A - 292,5tab. zjazdówskarpa w obrębie 16przepustu w km 0+469wlot/wylot przepustu w km2*5,0*(0,6+0,6+0,6)0+263wzdłuż ścieku 0,4*88korytkowego km 0+252,5 - km 0+340,5wzdłuż ścieku 0,4*19korytkowego km 0+410 - km 0+429wzdłuż ścieku 0,6*84korytkowego km 1+190 - km 1+27422*0,6*0,15+10*0,7*0,20tab. zjazdów22tab. zjazdów10tab. zjazdów2ciek Dopływ z 2*5,0Dominikowic na dł.5m powyżej przepustuskarpy i dno0,3*5,0*(1,0+4,5+1,0)254,5+2*1,5P-2327*0,662symbol pieszego27*0,76P-104,0*0,5*6P-140,375*6P-174*(1,71*2)P-120,5*9,010 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3razstawie co 0,12m10 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3razstawie co 0,24m10 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3razstawie co 0,36mB-201E-21, B-18, tablica do 1znakuB-18D-151+1D-11+1A-71C16/13 i C16a/13a1B-201D-6, B-18, tablica do 1znakuB-18D-6 i C16/131E-211D-151C16/131D-1 i C-16/131D-151D-461D-471D-11D-16 i D-471U-18a1D-61+1B-181T -tablica do znaku B-181E-211B-201C16/131+1+1D-151+1D-461+1D-471+1D-11+1U-18a13 zjazdów3*5,0w obrębie przepustu w km(12+8)+280+263, str. lewa i prawaw obrębie przepustu w km24+160+469- srtr. lewaw obrębie przepustu w km60+263- srtr. lewadł.13m (14 słupków)13km 1+112 - km 1+25720+5+10+95krawędź jezdni420+882zjazdy publ. - tab. zjazdów90zjazdy z kostki bruk. - tab.0,5*70zjazdów - 50%stanowisko pod wiatę 7,5BUSzjazdy z kostki bruk. - tab.0,5*70zjazdów - 50%6*0,5*4,0km 0+000 - km 0+082,585km 0+082,5 - km 0+446,3348km 0+446,3 - km 0+851,4396 km 0+851,4 - km 1+086,1230 km 1+086,1 - km 1+328244dodatkowe obrzeże w m. 31zjazdów z kostki brukowejpod obrzeża- ława 0,04*(1334-111)gr.10cmpod obrzeża- ława 0,07*111gr.15cm-tab. zjazdówława pod ściek korytkowy 0,7*0,1*177szer. 60cm - 0,7*0,1ława gr.10cm z oporem -  0,05*85ściek korytkowy  szer. 30cm w obrębie wpustu 19a, 0,7*0,1*1ściek korytkowy km 1+19085- km 1+274ściek korytkowy km 880+252,5 - km 0+340,5ściek korytkowy km 0+41019- km 0+429ściek korytkowy km 220+653,4 - km 0+675ściek korytkowy km 0+68918- km 0+706,5ściek korytkowy km 0+7166- km 0+721ściek korytkowy km 0+82122- km 0+843w obrębie wpustu W1a, 219a, 

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-09-19 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój"  w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km 
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Nazwa obiektu lub robót: budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Lokalizacja: Kobylanka, droga gminna nr 270558K "Rozbój",  w km 0+000 - km 1+328

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Wójt Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2; 38-300 Gorlice

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3. Program inwestycji
ramach projektu opracowano:
1. poszerzenie lewego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
- od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i łuku drogi do szer. 2,75m
- od km 0+409,06 do km 0+455,5 na łuku drogi do szer. 2,95m (zmiana szerokości będzie wykonana na odcinku krzywej przejściowej)
- od km 0+560,5 do km 0+662,0 na łuku drogi do szer. 2,80m (zmiana szerokości będzie wykonana na odcinku krzywej przejściowej)
2. przebudowę chodnika na  ścieżkę pieszo-rowerową szer. 3,00m w km 0+003 – 0+028,
3. budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,00m przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od  km 0+028 do km 1+328,
4. przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
5. Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+229 w tym:
- rozbiórka istniejącego przepustu
- budowa przepustu pod koroną drogi w kilometrze drogi km 0+263,
- przebudowa rowu poniżej początku i powyżej końca przepustu

  6. Przebudowa cieku Dopływ z Dominikowic w kilometrze cieku od km 0+690 do km 0+698 w tym:
- rozbudowa przepustu pod koroną drogi w kilometrze drogi km 0+469,
- przebudowę cieku powyżej końca przepustu

7. wyposażenie techniczne drogi:
7.1. urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę po lewej stronie drogi, w tym:
- likwidację urządzeń wodnych – rowu przydrożnego w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
- budowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej, w kilometrze:
 a. od km 0+110 do km 0+396,
 b. od km 0+471,25 do km 1+234,75

7.2. urządzenia oświetleniowe – przebudowę oświetlenia drogi w km 0+003 – km 0+453 – projekt branży
energetycznej

7.3. Urządzenia techniczne drogi
- bariery i barieroporęcze drogowe, balustrady,

      8. przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- sieci telekomunikacyjnej – projekt branży telekomunikacyjnej
- sieci energetycznej – projekt branży energetycznej
- sieci gazowej– projekt branży sanitarnej

II. Podstawa opracowania
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTiGM w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);
- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r . o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi,
Pozyskane warunki, opinie uzgodnienia:
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pismo nr RLO.6220.18.2021 z dnia 10 lutego 2022r,
- Decyzja Pozwolenie wodnoprawne, pismo nr RZ.ZUZ.2.4210.430.2022.PP z dnia 22.11.2022,
- Decyzja zwalniająca Zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego, pismo znak DT.WUKE.7110.1340.2022 z dnia 20.10.2022,
- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.380.2022 z 
dnia 04.10.2022,
- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.488.2022 z 
dnia 14.12.2022,
- protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.111.2023 z dnia
11.04.2023,
- warunki – Wody Polskie, pismo znak RZ.ZPU.2.434.20.2022.MG-G z dnia 15.03.2022
- warunki przebudowy, zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową drogi:
  e. sieć wodno-kanalizacyjna, Urząd Gminy Gorlice, pismo nr GK.7021.17.9.2022 z dnia 17-02-2022

III. Opis stanu istniejącego

1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej
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- kategoria drogi: gminna publiczna
- klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR2,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokość jezdni:

a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju półulicznym (w miejscu istniejących chodników),

- przekrój drogowy:
a szlakowy,
b. półuliczny i uliczny  (w miejscu istniejących chodników),

- szerokość pasa ruchu:
a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejących chodników,
c. 3,00m w miejscu przepustu na cieku Dopływ z Dominikowic, w km 0+469

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo,
- istniejący chodnik : szer. 1,8 i 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

Droga przebiega w terenie zabudowy.
Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych, łuków oraz załomów. Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przydrożnych 
rowów otwartych które to uchodzą do:
  - istniejącej kanalizacji deszczowej w km 0+016
  - rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze drogi km 0+263,
  - cieku Dopływ z Dominikowic w kilometrze drogi 0+469
  - rowu odpływowego w kilometrze drogi km 1+456,5 – strona lewa

Rozpatrywany odcinek drogi odcinkowo jest oświetlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.

2. Przepusty pod korpusem drogowym:
- O800 na rowie melioracyjnym w kilometrze drogi km 0+263,
- 4500x1800 na cieku naturalnym - "Dopływ z Dominikowic"  w kilometrze drogi km 0+469

3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu)
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna,
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej.
Istniejąca infrastruktura koliduje z projektowaną rozbudową drogi.
Przebudowa/ zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branżowych

4. Opis zieleni
W granicy istniejącego pasa drogowego zlokalizowanych jest kilkadziesiąt drzew. Teren przyległy do jezdni stanowi zieleń niska - trawa

5. Opinia geologiczna, warunki geologiczne terenu
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 6 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w liniach rozgraniczających teren.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
W wyniku przeprowadzonych prac określono grupę nośności podłoża – G4.
Geotechniczne warunki posadowienia w załączeniu

IV. Opis stanu projektowanego
Celem podstawowym rozbudowy drogi jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej, w km 0+003 - km 1+328
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście infrastruktury drogowej na tereny przyległe do istniejącego 
pasa drogowego.
Parametry techniczne projektowanej infrastruktury drogowej w planie przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r Poz. 124 ze zmianami)

1. poszerzenie prawego pasa jezdni,
Oś jezdni składa się z odcinków prostych, załomów łuków kołowych
Pas jezdni po stronie projektowanej ścieżki pieszo rowerowej odcinkowo będzie poszerzony:
   - od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i łuku drogi do szer. 2,75m
   - od km 0+409,06 do km 0+455,5 na łuku drogi do szer. 2,95m
   - od km 0+560,5 do km 0+662,0 na łuku drogi do szer. 2,80m
Zmiana szerokości poszerzenia będzie wykonana na długości krzywej przejściowej
Niweleta jezdni pozostaje bez zmian. Maksymalne pochylenie podłużne wynosi 8,7%, minimalne 0,20%
Spadek poprzeczny poszerzenia na odcinku prostym będzie wynosić 2%, na łuku dostosowany będzie do istniejącego pochylenia jezdni
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 Nawierzchnia poszerzenia  jezdni- beton asfaltowy.

2. budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 3,00m przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+003 do km 1+328. 
Odcinek istniejącego chodnika z kostki brukowej w km od km 0+003 do km 0+028 będzie przebudowany na ścieżkę pieszo-rowerową
Krawędź ścieżki od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, 
w których to krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejścia dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne ścieżki pieszo-rowerowej odcinkowo:
- w kilometrze od km 1+112 do km 1+257

przekroczą pochylenia 6%. Związku z powyższym poza krawędzią zewnętrzną będą zamontowane balustrady z poręczami lub bariery skrajne 
drogowe z poręczą (pochwytem).

2.1. umocnienie skarp wykopu i rowów
Z płyt betonowych ażurowych typu krata gr.10cm
wlot/wylot przepustu w km 0+263 na dł. 5m poniżej początku i powyżej końca
wzdłuż ścieku korytkowego km 0+252,5 - km 0+340,5
wzdłuż ścieku korytkowego km 0+410,0 - km 0+429,0
wzdłuż ścieku korytkowego km 1+190,0 - km 1+274,0

3. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
3.1. budowa zjazdu na drogę gminną wewnętrzną na dz. 1345, w km 0+446,3- strona lewa
   W miejscu zjazdu, w km 0+446,3 -strona lewa (na drogę gminną wewnętrzną na dz. 1345, obszar na PZT oznaczony nr 5), ze względu na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę odwodnienia drogi publicznej oraz ze względu na nienormatywne pochylenie podłużne 
zjazdu, będzie wybudowany nowy zjazd wraz z odcinkiem nowej jezdni na odcinku 35m (od km 0+002,9 do km 0+037,9).
Jezdna drogi wewnętrznej będzie spełniać kryteria drogi „D” dojazdowej z jezdnią o jednym pasie ruchu szer. 3,5m, przeznaczonym do ruchu 
w obu kierunkach.
W obrębie zjazdu będzie wykonana mijanka długości 25m jako dodatkowy pas ruchu. Szerokość mijanki będzie wynosić 5,0m.
W obszarze nr 5 wraz budową jezdni będzie wykonana przebudowa obustronnych rowów przydrożnych w zakresie określonym na PZT.

3.2. parametry techniczne - zjazd indywidualny przez ścieżkę pieszo-rowerową
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez ścieżkę wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie będzie większa niż 
szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki pieszo rowerowej 
której spadek poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza ścieżką  spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu 
wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana  z betonu asfaltowego na szerokości ścieżki, poza ścieżką – z kostki brukowej lub z kruszywa,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

3.3. parametry techniczne - zjazd publiczny przez ścieżkę pieszo-rowerową
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez ścieżkę wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie 3,5m (równa szerokości minimalnej) i nie będzie większa niż szerokość 
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 5,0m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (ścieżki której spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%). Poza chodnikiem spadek podłużny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu 
wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.

3.4. parametry techniczne - zjazd na drogę gminną wewnętrzną
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosić będzie min.5m (minimalna dopuszczalna wynosi 5,0m) w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie 5m (minimalna dopuszczalna 3,5m) i nie będzie większa niż szerokość 
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu wynoszącym 6,0m 
(minimalny dopuszczalny R=5m)
3. pochylenie podłużne zjazdu nie przekroczy 3% (dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 5,0%)
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Nawierzchnia poboczy będzie wykonana warstwą gr.10cm z kruszywa łamanego 0/32
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3.5.  Przepusty pod zjazdami
Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi, w ramach której zaprojektowano likwidację lewostronnego rowu, z pominięciem zjazdu na 
drogę wewnętrzną w km 0+446,3 nie projektuje się przepustów pod przebudowywanymi zjazdami.
W ramach likwidacji rowu istniejące przepusty pod zjazdami będą zlikwidowane.
Rozwiązania projektowe przepustu na drogę wewnętrzną w km 0+446,3
- rura z tworzywa sztucznego O600mm posadowiona na ławie gr. 20cm z pospółki
- umocnienie początku i końca przepustu – kostka brukowa na ławie gr.15cm z betonu cementowego C12/15
Przepust zostanie zamontowany w dnie rowu  ze spadkiem zgodnym z profilem podłużnym rowu.

4. Konstrukcja nawierzchni

4.1. Poszerzenie jezdni drogi - kategoria ruchu KR-2
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 8cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
• 26cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
                  naturalnego o CBR?20%
Razem: 78cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

4.2. Poszerzenie jezdni zjazdów na drogi wewnętrzne - kategoria ruchu KR-1
4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
• 24cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
                  naturalnego o CBR?20%
Razem: 73cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

4.3. ścieżka pieszo-rowerowa,
• 6cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
• 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
 Razem: 41cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

4.4. ścieżka pieszo-rowerowa na szerokości zjazdu indywidualnego
• 6cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 4cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 50cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

4.5. zjazdy publiczne
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 49cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5. Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+229
   Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi zaprojektowano przebudowę rowu melioracyjnego nr 3. Rów krzyżuje się z drogą w 
kilometrze drogi km 0+263. Kryty odcinek rowu, pod koroną drogi, stanowi przepust żelbetowy, kołowy o średnicy  O800 i dł. 10m. Początek i 
koniec przepustu umocniony jest ścianą czołową żelbetową. Istniejący przepust będzie rozebrany.

5.1. Rozbiórka istniejącego przepustu
 Wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu będzie polegać na:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- wykonanie umocnienia nasypów drogi w obrębie klinów odłamów,
- wykonanie rozkopu drogi w miejscu istniejącego przepustu,
- wykonanie demontażu przepustu,
- utylizacja materiałów rozbiórkowych przez wykonawcę robót.

5.2. budowa przepustu
  Kilometraż początku i końca przepustu zgodnie z kilometrażem rowu wynosić będzie odpowiednio km 0+206,5 i km 0+224.
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Parametry techniczne przepustu
- długość całkowita – 17,5m,
- przekrój kołowy O1000
   - rzędna posadowienia (dna):

a. początek przepustu: 281,75m
b. koniec przepustu: 282,12m

       - spadek podłużny: 1,0-3,0%
       - umocnienie początku i końca przepustu: ściana czołowa żelbetowa
Początek i koniec przepustu będzie umocniony ścianką czołową żelbetową.
Na przepuście zostanie wybudowana studnia połączeniowa żelbetowa monolityczna o wymiarach wewnętrznych 3000x2250. Połączy ona 
przepust z projektowanymi dwoma odcinkami kanalizacji deszczowej z wylotem WL1 i WL2. Studnię oznaczono na planie sytuacyjnym 
symbolem S5.
Rów melioracyjny na dł. 11,5m poniżej początku przepustu i na dł. 5m powyżej końca przepustu będzie przebudowany. Dno rowu będzie 
oczyszczone z namułu, skarpy rowu będą wyprofilowane. Dodatkowo dno i skarpy rowu  poniżej początku i powyżej końca przepustu będą 
umocnione płytami wielootworowymi na dł.5m.

5.3. przebudowa rowu poniżej początku i powyżej końca przepustu
a. przebudowa rowu poniżej początku przepustu na dł. 11,5m  w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+206,5
Początek przebudowywanego rowu w kilometrze rowu km 0+195 będzie nawiązany do dna rowu.
 Koniec rowu w kilometrze rowu km 0+206 będzie początkiem przepustu.
 Pochylenie skarp  - min. 1:1.
Dno i skarpy rowu na długości 5,0m poniżej początku przepustu będą umocnione płytami żelbetowymi wielootworowymi przytwierdzonymi 
do podłoża kołkami drewnianymi o średnicy 10cm i długości 1,0m w ilości 4 szt. na płytę. Początek ubezpieczenia będzie stabilizowany 
palisadą wykonaną z kołków drewnianych o ww. rozmiarach.
b. przebudowa rowu powyżej końca przepustu na dł. 5m  w kilometrze rowu od km 0+224 do km 0+229
 Początek przebudowywanego rowu w kilometrze rowu km 0+224 będzie nawiązany do dna końca przepustu.
 Koniec rowu w kilometrze rowu km 0+229 będzie nawiązany do dan rowu
 Pochylenie skarp  - min. 1:1.
Dno i skarpy rowu na długości 5,0m poniżej początku przepustu będą umocnione płytami żelbetowymi wielootworowymi przytwierdzonymi 
do podłoża kołkami drewnianymi o średnicy 10cm i długości 1,0m w ilości 4 szt. na płytę. Początek ubezpieczenia będzie stabilizowany 
palisadą wykonaną z kołków drewnianych o ww. rozmiarach.

6. Przebudowa cieku Dopływ z Dominikowic w kilometrze cieku od km 0+690 do km 0+698
6.1. rozbudowa przepustu pod koroną drogi w kilometrze drogi km 0+469- str. lewa
  Z uwagi na konieczność zachowania warunków technicznych budowy ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano rozbudowę (przedłużenie) 
przepustu w ciągu cieku Dopływ z Dominikowic w kilometrze drogi km 0+469 strona lewa i kilometrze cieku km 0+690 – km 0+692,7.
   Rozbudowa przepustu będzie polegać na jego przedłużeniu o 2,7m.
   Przekrój porzeczny wynoszący 4500x1800 nie zmieni się.
   Koniec przepustu będzie umocniony ścianą czołową żelbetową.
   W przepuście zostanie usytuowany wylot kanalizacyjny O500. Wylot na projekcie zagospodarowania terenu oznaczono symbolem WL5

Będzie to przepust jednodzielny, o konstrukcji monolitycznej (ze względu na projektowany wylot WL5), mocowanej w żelbetowej płycie 
fundamentowej, posadowionej bezpośrednio w warstwie piasków gliniastych za pośrednictwem warstwy podbudowy z betonu cementowego 
i warstwy tłucznia, stabilizowanego mechanicznie i zamkniętej na krawędzi przepustu poprzeczną ścianą ławy fundamentowej. Część 
przelotowa, z uwagi na projektowany wylot WL5, będzie monolityczna. Dopuszcza się tu wykonanie segmentów jako prefabrykaty 
adaptowane do wymaganej szerokości.
Ława fundamentowa zaprojektowana została jako monolityczna płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalą min. AIIIN o grubości 
50 cm, z poprzeczną ścianą, zamykającą projektowaną pod ławą warstwę tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grubości 35 cm.
Przepust posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną ścieżki pieszo-rowerowej, ułożoną na izolacji z papy zgrzewalnej.
Na przepuście zastosowano barieroporęcze, zaś na dojazdach bariery ochronne.
Odwodnienie przewidziano grawitacyjne, z odprowadzeniem poza obiekt do projektowanej kanalizacji deszczowej.
W obrębie przepustu przewidziano także lokalny, odcinkowy remont koryta cieku. Realizacja zadania obejmuje swym zakresem przebudowę 
przekroju normalnego koryta w formie profilowania i z wykonaniem umocnień.

Parametry techniczne przepustu po rozbudowie
- długość całkowita: 10,7m,
- światło poziome:   4,5m
- światło pionowe:   1,8m
   - rzędna posadowienia (dna):

a. początek przepustu: 281,72m
b. koniec przepustu: 281,83m

   - spadek podłużny: 1%
   - umocnienie końca przepustu: ściana czołowa żelbetowa

1. Opis szczegółowy projektowanej rozbudowy obiektu
a) Część przelotowa:
Głównym elementem konstrukcyjnym przepustu jest jednodzielna skrzynka typu „C” o wymiarach wewnętrznych światła 4,50 x 1,80 m. 
Zaprojektowano tu konstrukcję, monolityczną, z betonu klasy C35/45, zbrojonego stalą min. AIIIN - z możliwością jej wykonania w formie 
adaptowanych prefabrykatów.
Na zamontowanej części przelotowej wykonana zostanie warstwa nadbetonu, z betonu klasy C25/30, profilowana, monolityczna i zbrojona 
stalą min. AIIIN, zespalająca dodatkowo elementy części przelotowej istniejącej i nowobudowanej. Nadbeton przepustu będzie zaizolowany 
papą zgrzewalną gr. 0,5 cm, a powierzchnie boczne izolacją bitumiczną na zimno.
b) Fundament:
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Zaprojektowano żelbetową płytę denną o grubości 50 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojoną stalą min. AIIIN, ze ścianą poprzeczną na końcu 
przepustu o wymiarach 50 x 120 cm.
Fundament należy wykonać o łącznej grubości 50cm, zagłębionej w warstwie piasków gliniastych ( warstwie żwirowo-tłuczniowej gr.35 i 
warstwie podbudowy betonowej gr.15cm z betonu C12/15).
W ławie należy zamontować zbrojenie kotwiące skrzynkę w fundamencie przepustu.
c) Wyposażenie przepustu:
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kołowego zaprojektowano barieroporęcze stalowe. Należy zamontować tu barieroporęcze spełniające 
poziom powstrzymywania H1, przy maksymalnej szerokości współpracującej W2.
Barieroporęcze kotwione w ścianie czołowej.

6.2. ubezpieczenie podstaw skarp cieku powyżej końca przepustu w km 0+692,7 – km 0+698,
   Dno cieku powyżej końca przepustu na długości min.5,3m będzie oczyszczone i wyremontowane (uzupełnienie kruszywem)
Podstawy skarp na długości min.5,3m, w km 0+692,7 – km 0+698, ubezpieczone będą opaską z faszyny leśnej o wymiarach 25x50cm. 
Początek ubezpieczenia będzie stabilizowany palisadą wykonaną z kołków drewnianych nieodrostowych.

6.3. ubezpieczenie skarp cieku powyżej końca przepustu w km 0+692,7 – km 0+698,
Skarpy cieku na dł. 5,3m ubezpieczone będą na szerokości 1,0m narzutem z kamienia łamanego w płotkach faszynowych o wymiarach 
1,0x1,0m na podkładzie z geowłókniny.
Początek ubezpieczenia będzie stabilizowany palisadą wykonaną z kołków drewnianych nieodrostowych

7. Wyposażenie techniczne drogi
7.1. urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę
     Istniejący lewostronny rów przydrożny w kilometrze drogi km 0+028 – km 1+328 będzie zlikwidowany. W ramach likwidacji rowu istniejące 
przepusty pod zjazdami będą rozebrane.
  Odcinkowo miejscu likwidowanego rowu będzie wykonana kanalizacja deszczowa w ramach której będzie wykonanych 5 wylotów 
kanalizacyjnych oznaczonych na PZT (rys. nr 2-3) symbolami od WL1 do WL5.
Wody opadowe lub roztopowe z lewego pasa jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej będą odprowadzone do:
- istniejącej kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi km 0+016,
- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami, oznaczonymi na PZT symbolami, WL1 i WL2,
- projektowanego rowu poza krawędzią ścieżki za pośrednictwem wylotów, oznaczonych na PZT symbolem, WL3 i WL4
- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem, oznaczonym na PZT symbolem, WL5.

7.1.1. budowa wylotu kanalizacyjnego WL1 i WL2
  Wody opadowo-roztopowe z projektowanych dwóch odcinków kanalizacji deszczowej, w kilometrze od km 0+110 do km 0+261 i od km 0+261
do km 0+396, będą odprowadzone do rowu melioracyjnego nr 3 poprzez projektowane wyloty:
- wylot WL1  średnicy O400,
- wylot WL2 średnicy  O300.
Wyloty będą usytuowane w studni kanalizacyjnej, oznaczonej na PZT symbolem S5, będącej częścią budowanego przepustu w kilometrze 
drogi km 0+263.

7.1.2. budowa wylotu kanalizacyjnego WL3 i WL4
Wody opadowo-roztopowe spływające do wpustów ulicznych oznaczonych na PZT symbolami W9 i W10 będą odprowadzone do 
projektowanego lewostronnego rowu przydrożnego za pośrednictwem przykanalików zakończonych wylotem.
  Wyloty oznaczono na PZT symbolami WL3 i WL4.
  Przykanaliki będą wykonane z rur średnicy O200 z tworzywa sztucznego. Wyloty będą umocnione warstwą betonu C12/15 gr. min. 15cm. Aby
zapobiec rozmyciu dna rowu, dno rowu na dł. 1m (symetrycznie 0,5m do osi wylotu) będzie umocnione ściekiem betonowym. Skarpy będą 
umocnione płytami betonowymi ażurowymi

7.1.3. budowa wylotu kanalizacyjnego WL5
  Wody opadowo-roztopowe z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, w kilometrze od km 0+469 do km 1+234,7 będą odprowadzone 
do cieku Dopływ z Dominikowic poprzez projektowany wylot WL5 średnicy O500.
Wylot będzie usytuowany w rozbudowywanej części przepustu w kilometrze drogi km 0+469

7.1.4. Budowa kanalizacji deszczowej:
W ramach zadania opracowano projekt budowy odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:
- O300 w kilometrze od km 0+110,0 do km 0+217,1
- O400 w kilometrze od km 0+217,1 do km 0+261,0
- O300 w kilometrze od km 0+261,0 do km 0+396,0
- O500 w kilometrze od km 0+469,0 do km 0+650,0
- O400 w kilometrze od km 0+650,0 do km 1+056,0
- O300 w kilometrze od km 1+056,0 do km 1+234,7
Oś kanalizacji deszczowej będzie poprowadzona równolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odległości poziomej i pionowej od 
istniejącej sieci.
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych.
spadki
- 0,30 – 8,47%
Technologia.
Rury przewodowe o średnicy O300, O400, O500 zaprojektowano z rur i kształtek z tworzywa sztucznego. Odcinek od wylotu WL5 do Osadnika
O1 z rur żelbetowych wipro O500
Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
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Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki gr. 15cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni zgodnie z 
projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej
Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.
Studnie rewizyjne i połączeniowe
Studnie wykonać jako prefabrykowane, studnię S5 jako monolityczną z betonu C30/37. Połączenie kręgów za pomocą uszczelek. Studnie z 
kręgów prefabrykowanych DN1000-1200, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną 
odporność na korozję pozwalającego pracować im bez żądnych zabezpieczeń w gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) 
PN-EN 206-1
Studnie wykonać z płytą i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciążeń.
Właz studni z polmerobetonu
Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.
Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni 
zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.
Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, 
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.
Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.
Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych w osi ścieków i rowów poza ścieżką pieszo-rowerową będą wykonane z rur PVC 
kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

7.1.5. Budowa ścieków i rowów.
Wody opadowe lub roztopowe z przyległego terenu spływające (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku drogi (strona lewa) będą 
odprowadzone do projektowanych ścieków i rowów. Docelowo do cieku Dopływ z Dominikowic i rowu melioracyjnego nr 3:
- poprzez bezpośrednie ujście na końcu rowu,
- pośrednio, poprzez kanalizację deszczową z wpustami zamontowanymi, w dnie ścieku.
          Poza projektowaną ścieżką pieszo-rowerową:
• w kilometrze drogi :

- od km 0+252,5 do km 0+340,5
- od km 0+410,0 do km 0+429,0
- od km 0+653,4 do km 0+675,0
- od km 0+689,0 do km 0+706,5
- od km 0+716,0 do km 0+721,0,
- od km 0+821,0 do km 0+843,0,
będzie wykonany ściek z prefabrykowanych korytek betonowych typu mulda

• w kilometrze drogi :
- od km 1+190,0 do km 1+274,0
będzie wykonany ściek z prefabrykowanych korytek betonowych o wym. 30x20cm

• w kilometrze drogi :
- od km 0+429,0 do km 0+605,0

będzie wykonany rów,

7.1.6. Opis urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych
- przed projektowanym wylotem WL5 zaprojektowano osadnik piaskowy oznaczony na planie sytuacyjnym symbolami O1.
- zaprojektowane wpusty uliczne będą wyposażone w osadniki.

a. Osadnik i wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb.
Kontrola obejmuje:
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1. wizualną ocenę stanu technicznego elementów
2. usunięcie zgromadzonych liści i innych zanieczyszczeń pływających
3. sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej. Ilość zgromadzonego osadu nie może przekraczać ok. 1/3 
– 1/2 pojemności czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem, należy przystąpić do czyszczenia urządzenia.

7.2. urządzenia oświetleniowe
Zaprojektowano przebudowę istniejącego oświetlenia drogi w km 0+066 – km 0+453. Projektowane przejście dla pieszych będzie doświetlone 
oświetleniem dedykowanym (lampy na PZT oznaczone symbolem P1 i P2). Projektowane i przebudowywane oświetlenie jest przedmiotem 
projektu branży energetycznej

7.3. Urządzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanał technologiczny,

7.3.1. Bariery drogowe, balustrady
- w obrębie rozbudowywanego przepustu będą zamontowane bariery skrajne lub bariero-poręcze,
- w miejscach gdzie pochylenie podłużne ścieżki pieszo-rowerowej jest większe/równe 6% poza krawędzią zewnętrzną będą zamontowane 
balustrady wys. 1,2m lub bariery skrajne drogowe z poręczą (pochwytem).
Lokalizacja –rys. nr 2-3 PZT

8. Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowane elementy drogowe będą wykonana powyżej poziomu istniejącego terenu.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z 
zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty 
pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Zabezpieczenie/przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą wykonać zgodnie z załączonymi  projektami branżowymi

8.1. Sieć wodociągowa
Projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącą siecią wodociągową.
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej 
min. 1,6m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, normowa odległość pionowa wynosząca min. 20cm 
będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącą siecią kanalizacyjną. Głębokość posadowienia istniejącej sieci kanalizacyjnej 
od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej min. 1,6m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, normowa odległość pionowa wynosząca min. 
20cm będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć energetyczna podziemna
  Projektowana infrastruktura drogowa nie będzie kolidować z istniejącą siecią energetyczną podziemną. Minimalne odległości pionowe oraz 
poziome proj. el. drogowych od istniejącej sieci będą zachowane. Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.4. Sieć energetyczna napowietrzna
 Istniejący słup SN rozkraczny nr KRS018333 (nr hist 32) narożno-odporowy wykonany z żerdzi typu BSW-14, kolidujący z projektowaną 
ścieżką pieszo-rowerową będzie przebudowany – projekt branży energetycznej

8.5. Sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna
 Projektowana infrastruktura drogowa będzie kolidować z istniejącą siecią podziemną i napowietrzną. Zakres przebudowy jest przedmiotem 
branży telekomunikacyjnej.

8.6. Sieć gazowa
  Projektowana infrastruktura drogowa będzie kolidować z istniejącą siecią gazową. Zakres przebudowy jest przedmiotem branży sanitarnej.

9. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne i przygotowawcze polegają na wykonaniu:
- wycinka (wraz usunięciem pni drzew oraz zasypaniem dołów po pniach) kolidujących drzew
- zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu
- wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową, poszerzenie jezdni
- nasypów pod projektowaną drogę
- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń
Rozbudowa przedmiotowych odcinka drogi spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście infrastruktury drogowej na tereny przyległe do 
istniejącego pasa drogowego.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbiórkę kolidujących z drogą ogrodzeń,
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

L.P Nr dz. ewid.                          Dł. ogrodzenia do rozbiórki [m]
1 1174 – obręb Kobylanka                 65
2 1176/1 i 1176/3 – obręb Kobylanka 44

11. Wycinka drzew
Z uwagi na projektowaną infrastrukturę drogową istnieje konieczność usunięcia kolidujących drzew w granicach projektowanego pasa 
drogowego. Przewiduje się usunięcie  183szt. drzew.
Zakres wycinki ograniczono do niezbędnego minimum zachowując istniejące zadrzewienie w stanie naturalnym jako element 
zagospodarowania.
Wykopy wykonywane w strefie korzennej drzew będą prowadzone ręcznie lub mikrokoparkami.
Pnie drzew narażonych na uszkodzenia będą owinięte matami wiklinowymi lub słomianymi bądź tkaninami jutowymi a następnie będą 
oszalowane deskami na wysokość  ok. 1-1,5m (bez użycia gwoździ).
Odsłonięcie korzeni nie będzie trwało dłużej niż 2 godziny, w słońcu 1 godzinę.
W obrębie drzew nie będą zlokalizowane składowiska materiałów i sprzętu, odpadów i urobku z wykopów.
W przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi, pni (pomimo zastosowanych zabezpieczeń) wykonawca podejmie działania ochronne polegające na
przycięciu pod kątem prostym ostrymi narzędziami tnącymi, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń. Gleba w najbliższym 
otoczeniu uszkodzonych korzeni będzie wymieniona na bardziej zasobną w składniki odżywcze.

12. Wielkość podstawowych robót

Poszerzenie jezdni -    216 m2
Zjazdy publiczne w tym na drogi boczne -    482 m2
Zjazdy indywidualne przez ścieżkę pieszo-rowerową -    292 m2
ścieżka pieszo-rowerowa (3847-292=3555)m2   3555 m2

16. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój"  w  miejscowości Kobylanka w km 
0+000- km 1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 
urządzeniami budowlanymi

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/2 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 - km 1+328 1,328 1,328000

RAZEM: 1,328000 km 1,328

1.2 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z  przekazaniem Inwestorowi w wersji 
papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać również pliki w wersji 
edytowalnej - przez analogię km 1,328

1.3 STWiOR: D-01.01.01
kalk. indywid. Wyznaczenie punktów granicznych projektowanego pasa drogowego wraz z trwałą 
stabilizacją szt. 40

1.4 KNNR 1/101/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm i utylizacją- przez analogię szt 67

1.5 KNNR 1/101/2 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm i utylizacją- przez analogię szt 94

1.6 KNNR 1/101/3 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm i utylizacją- przez analogię szt 17

1.7 KNNR 1/101/4 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm i utylizacją- przez analogię szt 6

1.8 KNNR 1/101/5 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55˙cm i utylizacją- przez analogię szt 1

1.9 KNNR 1/101/6 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65˙cm i utylizacją- przez analogię szt 1

1.10 KNNR 1/101/7 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 76-145˙cm  i utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

fi od 76-85 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.11 KNNR 1/102/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) i utylizacją- przez analogię ha 0,1

1.12 KNNR 1/104/5 STWiOR: D-01.02.01
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie 
średnicy 46-55˙cm i utylizacją- przez analogię szt 40

1.13 KNNR 6/808/7 STWiOR: D-01.02.04
Bariery drogowe stalowe - demontaż i odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

demontaż barier w 34

obrębie przepustu w km

0+469 wraz z

odwiezieniem w miejsce

wskazane przez

Inwestora, bariera

mostowa (dł.13m, 14

słupków) do ponownego

montażu po wykonaniu

rozbudowy przepustu 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,0

1.14 KNNR 6/808/4 STWiOR: D-01.02.04
Ogrodzenie wraz z podwaliną i słupkami - rozebranie wraz z utylizacją, przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

dz nr ewid. 1174 65 65,000000

dz nr ewid. 1176/3, 1176/1 44 44,000000

RAZEM: 109,000000 m 109,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.15 KNNR 6/805/7 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodników z kostki brukowej (w powierzchnię wliczone krawężniki i obrzeża) 
wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów wraz z 149

obrzeżami i krawężnikami 149,000000

chodnik w km 0+000 do 33*2,08

km 0+028 wraz z

obrzeżem - kostka do

ponownego wbudowania

na zjazdach 68,640000

na przepuście w km 0,3*14

0+469 4,200000

RAZEM: 221,840000 m2 221,8

1.16 KNNR 6/802/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 70 70,000000

przepust w km 0+263 7*5 35,000000

wpusty uliczne w jezdni 2,0*1,0*28

od W1 do W28 56,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,0

1.17 KNNR 6/802/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,0

1.18 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacją- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 194+149+70 413,000000

chodnik w km 0+000 do 33*2,0

km 0+028 wraz z

obrzeżem - kostka do

ponownego wbudowania

na zjazdach 66,000000

przepust w km 0+263 7*5*1,05 36,750000

wpusty uliczne w jezdni 2,0*1,0*28

od W1 do W28 56,000000

RAZEM: 571,750000 m2 571,8

1.19 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 1328-28 1 300,000000

w m. wpustów 28*2 56,000000

przepust w km 0+263 2*6,5 13,000000

RAZEM: 1 369,000000 m 1 369

1.20 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe - przez analogię, rozebranie wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

pod zjazdami- tab. 156

zjazdów 156,000000

przepust w km 0+263 10 10,000000

RAZEM: 166,000000 m 166,0

1.21 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z utylizacją - przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 26,5 26,500000

przepust w km 0+263 5 5,000000

przepust w km 0+469 3 3,000000

RAZEM: 34,500000 m3 35
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.8 - 1456

warstwa wierzchnia

(gleba) 1 456,000000

RAZEM: 1 456,000000 m3 1 456,0

2.2 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,95*1496

95% 1 421,200000

zjazdy 156*0,9 140,400000

studnie-85% (minus S5, 0,85*(27+1)*4,0

plus osadnik O1) 95,200000

wpusty-85% 0,85*(28+9)*1,0*2,0*2,0 125,800000

przykanaliki-85% 0,85*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+

2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5

))+1,5*0,85 77,775000

przepust w km 0,95*110

0+263-95% 104,500000

przepust w km 0,95*110

0+469-95% 104,500000

RAZEM: 2 069,375000 m3 2 069,4

2.3 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym, transportem i utylizacją, kategoria gruntu III- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.9 - 0,05*1496

5% 74,800000

studnie-15% (minus S5, 0,15*(27+1)*4,0

plus osadnik O1) 16,800000

wpusty-15% 0,15*(28+8)*1,0*2,0*2,0 21,600000

przykanaliki-15% 0,15*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+

2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5

))+1,5*0,15 13,725000

przepust w km 0+263-5% 0,05*110 5,500000

przepust w km 0+469-5% 0,05*110 5,500000

RAZEM: 137,925000 m3 137,9

2.4 KNR 231/1403/6 STWiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie cieku z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie (odmulenie) 30

dna rowu melioracyjnego

nr 3 na dł. 30m 30,000000

oczyszczenie (odmulenie) 20

dna cieku na dł. 20m 20,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,0

2.5 KNR 231/1404/6 STWiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie przepustu skrzynkowego 4500x1800 z namułu - przez analogię m 8

2.6 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.03.01
dostarczenie  gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych kol.10 1,05*2909

- 105% 3 054,450000

studnie 0,85*(27+1)*4,0 95,200000

wpusty 0,85*(28+8)*1,0*2,0*2,0 122,400000

przykanaliki 0,85*1,0*(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+

2,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5

))+1,5*0,85 77,775000

przepust w km 0+263 90-45 45,000000

przepust w km 0+469 90-45 45,000000

RAZEM: 3 439,825000 m3 3 440
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.7 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.03.01
dostarczenie  pospółki

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+263 68 68,000000

przepust w km 0+469 50 50,000000

RAZEM: 118,000000 m3 118

2.8 KNNR 1/214/1 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
Zasypanie wykopów mechanicznie wraz z zagęszczeniem- grunt z dowozu, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

3440*0,85 2 924,000000

RAZEM: 2 924,000000 m3 2 924,0

2.9 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, grunt dostarczony samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

3440*0,15+118 634,000000

RAZEM: 634,000000 m3 634,0

2.10 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 2 800

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNR 233/601/3 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi˙100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+263 8+7 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,0

3.2 KNR 233/606/1 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe beton  C30/37 
(B-37) plus studnia S5 zwieńczona włazem żeliwnym fi600

Wyliczenie ilości robót:

ściany czołowe przepustu 8,7+7,8

w km 0+263 16,500000

studnia monolityczna S5 8,1

w ciagu przepustu w km

0+263 8,100000

rura przewodowa f1000- 0,5*((3,14*1,32^2)/4-(3,14*1,00^2)/4)

element skrajny, stal

150kg/m3 0,291392

RAZEM: 24,891392 m3 24,9

3.3 STWiOR: D-03.01.01
kalk. indywid. wykonanie tymczasowego obejścia koryta cieku (tzw. bajpas) z rur o średnicy min. f800- 
ciek Dopływ z Dominikowic kpl 1

3.4 KNNR 
10/1903/5

STWiOR: D-03.01.01
Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody- ciek Dopływ z Dominikowic szt 1

3.5 KNNR 1/316/1 STWiOR: D-03.01.01
Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość 
wykopu do 3,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

na cieku Dopływ z 16*3

Dominikowic 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48

3.6 KNR 233/606/2 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
płyta denna gr.50cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton  C30/37 (B-37)

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+469 10,1

płyta denna na

podbudowie gr.15cm z

C12/15 i podbudowie

35cm z tłucznia 10,100000

RAZEM: 10,100000 m3 10,1

3.7 KNR 233/606/2 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
część przelotowa przepustu gr.38cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton  C35/45 (B-45)

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+469 9,2 9,200000

RAZEM: 9,200000 m3 9,20
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.8 KNR 233/606/2 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Ściana czołowa, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton  C30/37 (B-37)

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+469 20,8 20,800000

RAZEM: 20,800000 m3 20,80

3.9 KNR 233/606/2 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
nadbeton, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton  C25/30 (B-30)

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+469 2,3 2,300000

RAZEM: 2,300000 m3 2,30

3.10 KNNR 6/109/2 STWiOR: D-03.01.01
Podbudowy betonowe z C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w. betonu 3*5,3

wyrównawczegopo

nawierzchnię ścieżki nad

przepustem skrzynkowym 15,900000

RAZEM: 15,900000 m2 15,9

3.11 KNNR 6/109/2 STWiOR: D-03.01.01
Podbudowa betonowa z C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przepust w km 0+263 ( (14,03+2,3*5,2+2,95*3,7)+14

podbudowa pod ściany

czołowe, studnię, rury

przewodowe) na

podbudowie 35cm z

tłucznia 50,905000

podbudowa  przepust w 40

km 0+469 (6m3)  na

podbudowie 45cm z

tłucznia 40,000000

RAZEM: 90,905000 m2 90,9

3.12 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-03.01.01
Ława z C16/20 pod umocnienie skarpy nasypu w obrębie przepustu skrzynkowego

Wyliczenie ilości robót:

2*3*0,25*0,5 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,8

3.13 KNNR 4/1411/4 STWiOR: D-03.01.01
Podłoża pod kanały i obiekty z tłucznia, grubość 35˙cm - przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

pod rury przewodowe 0,35*1,5*(8+7)

przepustu w km 0+263 7,875000

pod płytę denną przepust 0,35*2,1*6,5

w km 0+469 4,777500

RAZEM: 12,652500 m3 12,7

3.14 STWiOR: D-03.01.01
kalk. indywid. dostawa i montaż przejścia dla małych zwierząt w przepuście na cieku Dopływ z 
Dominikowic. elementy systemowe z tworzywa sztuczngo

Wyliczenie ilości robót:

2*15 30,000000

RAZEM: 30,000000 mb 30

3.15 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rury fi300 0,35*0,15*((34,9+26,4+44,1)+(45+45+45)+(45+50+40+45)) 22,071000

rury fi400 0,45*0,15*((43,9)+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+45,0)) 30,334500

rury fi500 0,55*0,15*(10,5+33+22,9+42+37,2+29) 14,404500

RAZEM: 66,810000 m3 66,8

3.16 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙300˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

(34,9+26,4+44,1)+(45+45+45)+(45+50+40+45) 420,400000

RAZEM: 420,400000 m 420,4

3.17 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙400˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

43,9+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+45,0) 449,400000

RAZEM: 449,400000 m 449,4
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.18 KNNR 4/1308/7 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi˙500˙mm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

10,5+33+22,9+42+37,2+29 174,600000

-10,5 -10,500000

RAZEM: 164,100000 m 164,1

3.19 KNNR 4/1312/4 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi˙500˙mm, betonowe, bez możliwości 
rozwiezienia rur na skraj wykopu - odcinek pomiedzy WL5 i O1 m 10,5

3.20 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

S1-S4, S6-S8, S14, 4+3+1+2+3+3

S18-S19, S21-S23,

S25-S27 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

3.21 KNNR 4/1413/1 
(2)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, z kaskadą zewnętrzną- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

S15-S17, S20, S24 3+1+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

3.22 KNNR 4/1413/3 
(2)

STWiOR: D-03.02.01
Osadnik, studnia O1  z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość czynna 1m szt 1

3.23 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

S9 - S13 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

3.24 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-01.02.11a
regulacja pionowa istn. studni KD- przez analogię szt 2

3.25 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

wpust uliczny "płaski" 9

-W4a, W5a, W15a,

W16a, W16b, W17a,

W19a, W27a, W28a 9,000000

wpusty uliczne - wpusty 28

boczne- W1-W28 28,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37

3.26 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+2,5)+1,5+

(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,5))+1,5 91,500000

RAZEM: 91,500000 m 91,5

3.27 KNNR 6/602/2 STWiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotów WL3 i WL4 - zgodnie z szczególem szt 2
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

powierzchnia pod 0,92*(174+48+110)

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 305,440000

odtworzenie nawierzchni 25*1,1

jezdni w m. przepustu 27,500000

odtworzenie nawierzchni 2*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8) 3 839,100000

minus powierzchnia -292,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -292,500000

zjazdy indywid. z B-A - 292,5

tab. zjazdów 292,500000

zjazdy publiczne z B-A - 157

tab. zjazdów 157,000000

zjazdy na dr. wewnetrzne 132

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 132,000000

odsadzka na poszerzeniu 1,40*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)

jezdni -zjazdy publiczne z

B-A 140,800000

zjazdy indywid. z kostki 1,05*70

bruk. - tab. zjazdów+

powierzchnia pod

obrzeżem 73,500000

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*172

zjazdów 180,600000

RAZEM: 5 135,440000 m2 5 135,4

4.2 KNNR 6/1005/3 STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

odtworzenie nawierzchni 25

jezdni w m. przepustu 25,000000

odtworzenie nawierzchni 28

jezdni w m. wpustów 28,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,0

4.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 2*(106+36+74) 432,000000

odtworzenie nawierzchni 2*25

jezdni w m. przepustu 50,000000

odtworzenie nawierzchni 2*2*28

jezdni w m. wpustów 112,000000

ścieżka pieszo-rowerowa 3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8) 3 839,100000

minus powierzchnia -292,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -292,500000

zjazdy indywid. z B-A - 2*292,5

tab. zjazdów 585,000000

zjazdy publiczne z B-A - 2*(280+157)

tab. zjazdów 874,000000

RAZEM: 5 599,600000 m2 5 599,6
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4 KNNR 6/106/2 
(1)

STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20%, zagęszczanie ręczne, warstwa po 
zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kruszywa. - tab. 1,05*172

zjazdów 180,600000

RAZEM: 180,600000 m2 180,6

4.5 KNNR 6/112/2 STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zagęszczeniu 26cm- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

powierzchnia pod 0,92*(174+48+110)

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 305,440000

odtworzenie nawierzchni 25*1,1

jezdni w m. przepustu 27,500000

odtworzenie nawierzchni 2*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

RAZEM: 604,940000 m2 604,9

4.6 KNNR 6/112/2 STWiOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zagęszczeniu 24cm- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy na dr. wewnetrzne 157

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 157,000000

odsadzka na poszerzeniu 1,40*(52+28)

jezdni -zjazdy na dr.

wewnetrzne z B-A, KR-1 112,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,0

4.7 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm-
przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

powierzchnia pod 0,45*(174+48+110)

krawężnikiem na

poszerzeniu jezdni 149,400000

odtworzenie nawierzchni 25*1,08

jezdni w m. przepustu 27,000000

odtworzenie nawierzchni 2*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

zjazdy indywid. z B-A - 292,5

tab. zjazdów 292,500000

zjazdy publiczne z B-A - 157

tab. zjazdów 157,000000

zjazdy na dr. wewnetrzne 132

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 132,000000

odsadzka na poszerzeniu 0,92*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)

jezdni -zjazdy publiczne z

B-A 102,400000

zjazdy indywid. z kostki 1,05*70

bruk. - tab. zjazdów+

powierzchnia pod

obrzeżem 73,500000

RAZEM: 1 205,800000 m2 1 205,8

4.8 KNNR 6/112/1 STWiOR: D-04.04.01
Podbudowa pomocnicza stabilizowana mechanicznie z kruszyw naturalnych 0/63, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8) 3 839,100000

minus powierzchnia -292,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -292,500000

RAZEM: 3 554,100000 m2 3 554,1
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.9 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 
20cm- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

odtworzenie nawierzchni 25*1,05

jezdni w m. przepustu 26,250000

odtworzenie nawierzchni 2,0*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

zjazdy indywid. z B-A - 292,5

tab. zjazdów 292,500000

zjazdy publiczne z B-A - 157

tab. zjazdów 157,000000

zjazdy na dr. wewnetrzne 132

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 132,000000

odsadzka na poszerzeniu 0,39*(52+28)

jezdni -zjazdy publiczne z

B-A 31,200000

zjazdy indywid. z kostki 70

bruk. - tab. zjazdów 70,000000

RAZEM: 980,950000 m2 981,0

4.10 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

ścieżka pieszo-rowerowa 3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8) 3 839,100000

minus powierzchnia -292,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -292,500000

zjazdy z kruszywa. - tab. 172

zjazdów 172,000000

RAZEM: 3 726,100000 m2 3 726,1

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 KNNR 6/108/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05 e
Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym do warstwy wiążącej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy na dr. wewnetrzne 2,5*8,0

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 20,000000

RAZEM: 20,000000 t 20,0

5.2 KNNR 6/308/3 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 8 cm- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

odtworzenie nawierzchni 25*1,02

jezdni w m. przepustu 25,500000

odtworzenie nawierzchni 2*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

RAZEM: 297,500000 m2 297,5

5.3 KNNR 6/308/1 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy indywid. z B-A - 292,5

tab. zjazdów 292,500000

RAZEM: 292,500000 m2 292,5

5.4 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05 e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy publiczne z B-A - 157

tab. zjazdów 157,000000

zjazdy na dr. wewnetrzne 280

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 280,000000

odsadzka na poszerzeniu 0,05*(52+28)

jezdni -zjazdy publiczne z

B-A 4,000000

RAZEM: 441,000000 m2 441,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.5 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie jezdni 106+36+74 216,000000

odtworzenie nawierzchni 25

jezdni w m. przepustu 25,000000

odtworzenie nawierzchni 2*28

jezdni w m. wpustów 56,000000

zjazdy publiczne z B-A - 157

tab. zjazdów 157,000000

zjazdy na dr. wewnetrzne 280

z B-A, KR-1- tab. zjazdów 280,000000

RAZEM: 734,000000 m2 734,0

5.6 KNNR 6/309/3 
(2)

STWiOR: D-05.03.05 b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka pieszo-rowerowa 3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239,8) 3 839,100000

minus powierzchnia -292,5

ścieżki w ciągu zjazdów

indywid.(tab.zjazdów) -292,500000

zjazdy indywid. z B-A - 292,5

tab. zjazdów 292,500000

RAZEM: 3 839,100000 m2 3 839,1

6 Element STWiOR: D-06.00.00
Roboty wykończeniowe

6.1 KNKRB 1/421/1 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów i obsianiem trawą

Wyliczenie ilości robót:

skarpa w obrębie 16

przepustu w km 0+469 16,000000

wlot/wylot przepustu w km 2*5,0*(0,6+0,6+0,6)

0+263 18,000000

wzdłuż ścieku 0,4*88

korytkowego km 0+252,5

- km 0+340,5 35,200000

wzdłuż ścieku 0,4*19

korytkowego km 0+410 -

km 0+429 7,600000

wzdłuż ścieku 0,6*84

korytkowego km 1+190 -

km 1+274 50,400000

RAZEM: 127,200000 m2 127,2

6.2 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy z kruszywa łamnego -przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

22*0,6*0,15+10*0,7*0,20 3,380000

RAZEM: 3,380000 m3 3,4

6.3 KNNR 6/605/7 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 50 cm z PEHD- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,0

6.4 KNNR 6/605/8 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 60 cm z PEHD SN12- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10

6.5 KNNR 6/605/5 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, umocnienie kostką brukową na ławie betonowej gr.15cm z C12/15 - dla 
rur Fi 60˙cm, przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.6 KNNR 10/504/6 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie opasek z faszyny luzem, między rzędami kołków, wysokość 50˙cm, szerokość 25˙cm, faszyna 
leśna

Wyliczenie ilości robót:

ciek Dopływ z 2*5,0

Dominikowic na dł.5m

powyżej przepustu 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,0

6.7 KNR 211/401/11 STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia 
ciężkiego lub średniego - przed wykonaniem narzutu należy pogłębić dno, cieku warstwa gr.30cm

Wyliczenie ilości robót:

skarpy i dno 0,3*5,0*(1,0+4,5+1,0) 9,750000

RAZEM: 9,750000 m3 9,8

6.8 KNNR 10/501/2 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie płotków faszynowych, wysokość 30˙cm, grunt kategorii I-III, wykonanie z brzegu (rąb 1,5x1,5)

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,0

6.9 KNNR 10/513/6 
(1)

STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

4,5+2*1,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,5

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 STWiOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem (i 
zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl. 1

7.2 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-23 27*0,662 17,874000

symbol pieszego 27*0,76 20,520000

P-10 4,0*0,5*6 12,000000

P-14 0,375*6 2,250000

P-17 4*(1,71*2) 13,680000

P-12 0,5*9,0 4,500000

RAZEM: 70,824000 m2 70,8

7.3 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe -pasy wibracyjno-akustyczne w kolorze czerwonym

Wyliczenie ilości robót:

10 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3

razstawie co 0,12m 3,600000

10 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3

razstawie co 0,24m 3,600000

10 pasów szer. 0,12m w 10*0,12*3

razstawie co 0,36m 3,600000

RAZEM: 10,800000 m2 10,8

7.4 KNR 231/818/8 STWiOR: D-07.02.01
Demontaż znaków z odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

E-21, B-18, tablica do 1

znakuB-18 1,000000

D-15 1+1 2,000000

D-1 1+1 2,000000

A-7 1 1,000000

C16/13 i C16a/13a 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.5 KNR 231/702/2 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, słupki z wysięgnikiem

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

D-6, B-18, tablica do 1

znakuB-18 1,000000

D-6 i C16/13 1 1,000000

E-21 1 1,000000

D-15 1 1,000000

C16/13 1 1,000000

D-1 i C-16/13 1 1,000000

D-15 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

7.6 KNR 231/702/2 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

D-46 1 1,000000

D-47 1 1,000000

D-1 1 1,000000

D-16 i D-47 1 1,000000

U-18a 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

7.7 KNR 231/703/2 STWiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

D-6 1+1 2,000000

B-18 1 1,000000

T -tablica do znaku B-18 1 1,000000

E-21 1 1,000000

B-20 1 1,000000

C16/13 1+1+1 3,000000

D-15 1+1 2,000000

D-46 1+1 2,000000

D-47 1+1 2,000000

D-1 1+1 2,000000

U-18a 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.8 STWiOR: D-07.05.01
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów

Wyliczenie ilości robót:

3 zjazdów 3*5,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,0

7.9 KNNR 6/703/1 STWiOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe

Wyliczenie ilości robót:

w obrębie przepustu w km (12+8)+28

0+263, str. lewa i prawa 48,000000

w obrębie przepustu w km 24+16

0+469- srtr. lewa 40,000000

RAZEM: 88,000000 m 88,0

7.10 KNNR 6/703/2 STWiOR: D-07.05.01
Bariero-poręcz

Wyliczenie ilości robót:

w obrębie przepustu w km 6

0+263- srtr. lewa 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,0

7.11 KNNR 6/703/2 STWiOR: D-07.05.01
Bariero poręcz stalowa mostowa U-11b, marki wraz z kotwami ontowane w ścianie czołowej przepustu 
przed betonowaniem

Wyliczenie ilości robót:

dł.13m (14 słupków) 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13

7.12 KNKRB 6/701/3 STWiOR: D-07.06.02
montaż balustrad wys. 1,2m

Wyliczenie ilości robót:

km 1+112 - km 1+257 20+5+10+95 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 420+882 1 302,000000

zjazdy publ. - tab. zjazdów 90 90,000000

RAZEM: 1 392,000000 m 1 392

8.2 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka w kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 0,5*70

zjazdów - 50% 35,000000

stanowisko pod wiatę 7,5

BUS 7,500000

RAZEM: 42,500000 m2 42,5

8.3 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 0,5*70

zjazdów - 50% 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,0

8.4 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Pas szer. 0,5m, w obrębie przejść dla pieszych, z kostki/płyt betonowych z wypustkami. Kol. żółty

Wyliczenie ilości robót:

6*0,5*4,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,0

8.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 - km 0+082,5 85 85,000000

km 0+082,5 - km 0+446,3 348 348,000000

km 0+446,3 - km 0+851,4 396 396,000000

km 0+851,4 - km 1+086,1 230 230,000000

km 1+086,1 - km 1+328 244 244,000000

dodatkowe obrzeże w m. 31

zjazdów z kostki brukowej 31,000000

RAZEM: 1 334,000000 m 1 334

8.6 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej z C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*(1334-111)

gr.10cm 48,920000

pod obrzeża- ława 0,07*111

gr.15cm-tab. zjazdów 7,770000

ława pod ściek korytkowy 0,7*0,1*177

szer. 60cm - 0,7*0,1 12,390000

ława gr.10cm z oporem - 0,05*85

ściek korytkowy  szer.

30cm 4,250000

w obrębie wpustu 19a, 0,7*0,1*1 0,070000

RAZEM: 73,400000 m3 73,40

8.7 KNNR 6/606/3 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat szer. 30cm zgodny z 
szczegółem

Wyliczenie ilości robót:

ściek korytkowy km 1+190 85

- km 1+274 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,0
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Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" 
w  miejscowości Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą tec...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.8 KNNR 6/606/3 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat karta kat.01.03

Wyliczenie ilości robót:

ściek korytkowy km 88

0+252,5 - km 0+340,5 88,000000

ściek korytkowy km 0+410 19

- km 0+429 19,000000

ściek korytkowy km 22

0+653,4 - km 0+675 22,000000

ściek korytkowy km 0+689 18

- km 0+706,5 18,000000

ściek korytkowy km 0+716 6

- km 0+721 6,000000

ściek korytkowy km 0+821 22

- km 0+843 22,000000

w obrębie wpustu W1a, 2

19a, 2,000000

RAZEM: 177,000000 m 177,0

8.9 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm z odzysku m2 2 800


