Nr referencyjny: 1ZA.272.1.22.2023
Zatgcznik Nr 10 do SWZ

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1
w Ozarowie Mazowieckim — dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ppoz i BHP, etap I.

NAZWY | KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-2 Roboty rozbidrkowe

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, okfadziny rurowe i podobne elementy
45324000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45331210-1 Instalowanie wentylacji

44112200-0 Wyktadziny podtogowe

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45431000-7 Kfadzenie ptytek

44411000-4 Wyroby sanitarne

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Remont czterech pomieszczen, demontaz drzwi w korytarzu prowadzacym na sale gimnastyczng
oraz zmiana lokalizacji drzwi w pomieszczeniu w Zespole Szkét nr.1 w Ozarowie Mazowieckim,
ul. Poznanska 129/131, dz. Ew. nr 224/1, obreb 11, jednostka ewidencyjna 143206_4 Ozarow
Mazowiecki — miasto.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ jako podstawa do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wykonanie modernizacji pomieszczeh w ZS nr 1 w Ozarowie
Mazowieckim.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje prace zwigzane z wykonaniem remontu czterech
pomieszczen, demontazu drzwi prowadzgcych na korytarz do Sali gimnastycznej oraz zmiane
lokalizacji drzwi na zapleczu sali lekcyjnej w Zespole Szkét nr 1 przy ul. Poznanskiej 129/131 w
Ozarowie Mazowieckim wraz z opracowaniem szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego okreslajgcego kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych na parterze, | pietrze
budynku oraz pétpietrze.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie:

a)

o Demontaz istniejgcych drzwi (6 szt.);

e Dostawa i montaz nowych drzwi metalowych (5szt.);

e Dostawa i montaz drzwi dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30 (2szt.)

o Demontaz naswietli i montaz nowych

o Wykonanie scianek dziatowych z GK w dwéch pomieszczeniach;

¢ Demontaz sufitu podwieszanego w celu wykonania sciany dziatowej;

¢ Montaz sufitu podwieszanego;

¢ Dostosowanie oswietlania ze wzgledu na podziat pomieszczenia;

o Demontaz istniejgcych posadzek;

e Montaz wyktadzin PCV, w kolorystyce pasujgcej do modernizowanych wczesniej
pomieszczen;

o Ulozenie terakoty na podtodze w jednym pomieszczeniu;

¢ Wykonanie wentylacji mechanicznej;

¢ Obudowanie ptytami GK kanatoéw wentylacyjnych;

¢ Demontaz okna oraz witryny;

e Zaslepienie otworu okiennego

e Zamurowanie otworu po zdemontowanej witrynie, tak by przegroda byta o odpornosci
ogniowej REI60,

e Montaz zlewu ze stali nierdzewnej wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan;

o Wykucie bruzd dla instalacji elektrycznej pod przewody podtynkowe;

¢ Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej;

o Wigczenie instalacji sieci komputerowej w istniejgcg infrastrukture;

¢ Montaz odbojnic z wyktadziny PCV na scianach dwdch pomieszczen,

o Powierzchnie scian nalezy wyréwnaé, potozy¢ dwie warstwy gtadzi gipsowej, a nastepnie

dwukrotnie pomalowac, wedtug kolorystyki w modernizowanych wczesniej salach

e Powierzchnie sufitow nalezy wyréwnac, potozy¢ jedng warstwe gfadzi gipsowej, a
nastepnie dwukrotnie pomalowac, wedtug kolorystyki w modernizowanych wczes$niej
salach

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktérym bedg prowadzone prace zostat wybudowany na poczatku lat 90-tych XX
wieku, w kompleksie siedziby Fabryki Kabli. Budynek przylega od strony potudniowej do
budynku PCPR, a od strony wschodniej do hali magazynowej oraz budynku Starostwa
Powiatowego. Ukfad konstrukcyjny budynku to system stupowo-ryglowy, rozplanowany na
siatce stupéw 6x6 i 3x6 m. Sciany zewnetrzne zostaly wykonane z elementéw
prefabrykowanych; $ciany dzialowe wykonano z cegty dziurawki o grubosci 12 cm; stropy
systemowe — Zeranskie; stropodach petny, niewentylowany, dach kryty papg. Wentylacja
budynku to mieszany system wentylacji grawitacyjnej, czesciowo mechanicznej, uzupetniony
klimatyzacjg typu Split. Budynek wyposazony jest w nastepujagce instalacje: wodng, woda
ciepta i zimna, do celéow ppoz., kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elektryczng,
telefoniczna, odgromowg, komputerowg, systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, systemu
sygnalizacji wlamania i napadu.

W 2020 roku w budynku przeprowadzono termomodernizacje obejmujgcg ocieplenie i
zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian piwnic, ocieplenie scian zewnetrznych materiatem
termoizolacyjnym, regulacje instalacji c.0. i modernizacje wezta cieplnego, wymiane opraw
oSwietleniowych wewnatrz budynku wraz z wymiane instalacji elektrycznej i tablic



Nr referencyjny: 1ZA.272.1.22.2023
Zatgcznik Nr 10 do SWZ

elektrycznych. Niniejsze prace sg objete gwarancja i rekojmig i wszelkg ingerencje nalezy
uzgodni¢ z firmg Hydrochem DGE S.A .

b) W zwigzku z tym, ze roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca powinien
wykonywa¢ roboty w sposob umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie szkoty, w
uzgodnieniu z jej kierownictwem. Ponadto korytarze nalezy zabezpieczy¢ specjalna kurtyng
aby ograniczy¢ roznoszenie pytu i brudu z rozbidrek. Prace remontowe planuje sie na okres
wakacyjny, kiedy wszystkie pomieszczenia bedg dostepne. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ modernizacje pomieszczen sal lekcyjnych (pom. Sz.105, sz.123), poniewaz muszg
one by¢ oddane do uzytkowania do dnia 20.08.2023r. Kolejnos¢ pozostatych prac jest
dowolna. W przypadku koniecznoéci prowadzenia prac pylgcych, hatasujacych, po
rozpoczeciu roku szkolnego, prace te nalezy prowadzi¢ poza godzinami pracy szkoty (tj. po
godz. 16:00 — 6:00, w godzinach nocnych lub w soboty, niedziele). Zaplanowane prace
budowlane nalezy szczegdtowo zawrzeé¢ w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie rzeczowo-finansowy.

c) W ofercie nalezy przewidzie¢c wykonywanie prac porzadkowych po kazdej
dnidéwce/nocce/weekendzie w bezposrednim sagsiedztwie wykonywanych prac, tak by
zapewni¢ normalne funkcjonowanie szkoty

d) Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng pomieszczen przed przystgpieniem do
prac oraz sgsiadujgcych odcinkow korytarzy i przekaze Zamawiajgcemu.

e) Po zakonczeniu prac wszystkie pomieszczenia objete zamowieniem oraz te z ktdérych
korzystat Wykonawca nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed
rozpoczecia prac. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego jesli Wykonawca
uszkodzi lub zniszczy elementy wyposazenia do czasu usunigcia stwierdzonych uszkodzen.

3.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Do budynku doprowadzone sg wszystkie podstawowe media (woda, kanalizacja, energia
elektryczna).

3.3 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM NA
TERENACH GORNICZYCH

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach prac gorniczych. Teren inwestycji nie
jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej.

3.4 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz.1397) oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikacjg przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:
— nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko,
— nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji srodowiskowej.

4. PLANOWANE ZMIANY
4.1 Zakres budowlany

a) W_zakresie posadzek planowane jest zdjecie warstw wykonczeniowych we wszystkich
pomieszczeniach, sz.19, sz.25, sz.105 oraz sz.123, wraz z odkuciem cokotow oraz
doktadnym oczyszczeniem podioza z pozostatosci kleju oraz luznych, niezwigzanych z
podiozem fragmentow. Cato$¢ posadzek nalezy wyréwnaé zaprawg cementowa. Nalezy
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zadba¢ aby docelowy poziom posadzki byt réwny z poziomem posadzki na korytarzu. W razie
koniecznosci nalezy wiec skuc istniejgcg posadzke do wymaganego poziomu, a jej
powierzchnie wyréwnac za pomocg wylewek samopoziomujgcych. W pomieszczeniu sz.25 w
czedci portierni, w obu czesciach pomieszczenia sz.25, w pomieszczeniu sz.105, oraz sz.
123 nalezy utozy¢ heterogeniczng winylowg wyktadzine PCV ze spodem kompaktowym o
parametrach nie gorszych niz:

o klasyfikacja uzytkowa wedtug EN ISO 10874 (lub rownowazna) klasa 34,

e grubos¢ catkowita wedtug EN ISO 24346 (lub rownowazna) - 2mm,

o warstwa uzytkowa wedtug EN 1SO 24340 (lub rownowazna) - 0,70mm,

e waga catkowita wg EN ISO 23997 (lub réwnowazna) - min. 2.500gr/m?,

e zabezpieczenie poliuretanowe - tak,

e grupa sciernosci wedtug ISO 10582 (lub réwnowazna) - Typ |, grupa T,

e wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (lub rownowazna) - max 0,05mm

(norma<0,20mm),
e oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna, klasa ogniotrwatosci wedtug EN 13401-1
Bfl s1 (lub rbwnowazna),

o wiasciwosci antyposlizgowe wedtug DIN 51130-R10 (lub réwnowazna),

o wiasciwosci antystatyczne wedtug EN 1815 (lub réwnowazna) <2kV,

e odpornos¢ chemiczna wedtug EN I1SO 26987 (lub rownowazna) - dobra odpornosc,

e odpornos¢ na switato wedtug ISO 105B02 (lub rownowazna) - 6,

o atest PZH (nieobowigzkowy, ale wskazany),

e gwarancja producenta - 5 lat.
Wykfadzina powinna kolorystykom odpowiada¢ wyktadzinie w pomieszczeniach ktére zostaty
odremontowane wczesniej. W pomieszczeniach tych nalezy takze przewidzie¢ utozenie listew
przysciennych. Dodatkowo w pomieszczeniach: sz.105 oraz sz.123 nalezy wykonac
zabezpieczenie Scian w postaci odbojnic z wyktadziny PCV, tak jak w pomieszczeniach
pierwotnie zmodernizowanych.
W pomieszczeniu magazynu (powstatym poprzez podzielenie pomieszczenia sz. 25) nalezy
utozy¢ ptytki gresowe, a na Scianie wykona¢ cokdt z ptytek ceramicznych, tozsamych z
posadzkowymi. Ptytki w kolorze szarym, mrozoodporne gatunku |, o wymiarach 60x60cm, np.
Cersanit GPTUG03 grey. Ptytki kolorystykg i wykonczeniem powinno odpowiadac¢ ptytkom
utozonym we wczesniej modernizowanych pomieszczeniach.

b) W zakresie $cian we wszystkich pomieszczeniach, tj. sz. 19, sz.25, sz.105, sz.123, nalezy
usungC istniejgce powioki malarskie, ewentualne tapety scienne. Nastepnie wyréwnac
(przetrze¢) powierzchnie tynku, ewentualne ubytki w tynku uzupetni¢, natozyé dwukrotnie
gtadz gipsowa, a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg odporng na zmywanie.
Kolorystyka nawigzujgca do zmodernizowanych wczesniej pomieszczen, do ustalenia na
etapie realizacji. Prace te nalezy rowniez wykona¢ na korytarzu, przy pomieszczeniu sz.25,
gdzie nalezy zaslepi¢ otwdr po witrynie tak by uzyskac¢ odpornos¢ ogniowg REI6G0, a takze na
nowopowstatych scianach dziatowych dzielgcych pomieszczenia sz. 19 oraz sz.25 na dwa
mniejsze. W przypadku czesci pomieszczenia sz.19, w ktérym przewiduje sie pokdj socjalny,
na scianie na ktérej zostanie zamontowany zlew nalezy ulozy¢ pas z plytek ponad
przewidywanym blatem szafek kuchennych, na wysokos$¢ okoto 60cm. Kolorystyka ptytek do
potwierdzenia w trakcie realizacji. Dodatkowo nalezy pamietaC ze w pomieszczeniu
sgsiadujgcym do sz.19, w wyniku demontazu okna wewnetrznego oraz zaslepienia otworu po
oknie nalezy uzupetni¢ fragment glazury ptytkami zblizonymi do tych znajdujgcych sie juz na
Scianie. Rodzaj ptytek do uzgodnienia na etapie realizacji. W pomieszczeniach sz. 105 oraz
sz.123 Sciany powinny zosta¢ zabezpieczone lamperig na wysokos¢ okoto 2,1m (do gornej
krawedzi oscieza drzwi) wykonang lakierem zabezpieczajgcym odpornym na szorowanie,

4



Nr referencyjny: 1ZA.272.1.22.2023

c)

d)

a)

b)

d)

Zatgcznik Nr 10 do SWZ

Lamperia swoim wykonczeniem powinna odpowiada¢ tej wykonanej wcze$niej w
modernizowanych salach lekcyjnych, do potwierdzenia na etapie realizacji.

W zakresie sufitow — W pomieszczeniach sz.19, sz.105, sz. 123 usunag¢ istniejgce powltoki
malarskie, nastepnie w razie ubytkdw w tynku uzupetni¢, po czym natozy¢ gtadz gipsowsq i
dwukrotnie pomalowac farbg akrylowa, kolor do potwierdzenia na etapie realizacji. Nalezy
pamietac, ze ze wzgledu na sufit podwieszany w pomieszczeniu sz. 25 oraz faktu, ze ten
pokdj zostanie podzielony, trzeba miejscowo zdemontowaé sufit podwieszany (na czas
montazu Scianki dziatowej z GK), a nastepnie utozy¢ ponownie.

W_ zakresie stolarki wewnetrznej przewiduje sie demontaz wszystkich drzwi w
pomieszczeniach sz.19, sz.25, sz.105, sz.123 oraz sz.124. W pomieszczeniach sz.19,
sz.105, sz123 oraz sz.124 drzwi nalezy przewidzie¢ jako jednoskrzydtowe, metalowe o
Swietle przejscia 90cm. Dodatkowo drzwi do pomieszczenia sz.19 powinny by¢ wyposazone
w otwory wentylacyjne. Lokalizacja drzwi w pomieszczeniach sz.19, sz.124 do potwierdzenia
na etapie realizacji. Natomiast do obu pomieszczen wydzielonych z sz.25 nalezy przewidzie¢
drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej EIS 30, kolorystyka oraz lokalizacja drzwi, do
potwierdzenia na etapie realizacji. W pomieszczeniach sz.19 oraz sz.25 nad
nowoprojetownaymi  otworami drzwiowymi nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy
systemowych. W przypadku sz.06 nalezy zdemontowaé drzwi prowadzgce na korytarz a
takze przewidzie¢ naprawe osciezy. W pomieszczeniu sz.19 nalezy zdemontowac réwniez
okno wewnetrzne, ktére nastepnie nalezy zaslepi¢ w technologii GK z obustronnym
dwukrotnym optytowaniem. Kolorystyka nawigzujgca do innych, nowozamontowanych drzwi,
do potwierdzenia na etapie realizacji. W pomieszczeniu sz. 25 nalezy zdemontowac witryne,
powstaty otwér nalezy zamurowac tak by przegroda osiggneta odpornos¢ ogniowg REIG0. W
pomieszczeniu sz. 123 nalezy zdemontowac istniejgce naswietla, a nastepnie powstaty otwér
powiekszy¢ w celu montazu szerszych naswietli. Nad powiekszanymi otworami nalezy
wykona¢ nadproza systemowe. Drzwi z pomieszczenia sz. 123 do pomieszczenia sz.124
nalezy zdemontowaé, a nastepnie zaslepi¢ w technologii GK z obustronnym podwdjnym
optytowaniem. W pomieszczeniu sz.124 nalezy wykona¢ otwor drzwiowy prowadzgcy na
korytarz wraz z nadprozem systemowym, a nastepnie zamontowa¢ drzwi jednoskrzydtowe,
metalowe o Swietle przejscia 90cm, kolorystyka nawigzujgca do nowozamontowanych drzwi,
do potwierdzenia na etapie realizacji.

4.2 Branza sanitarna

W obu czesciach pomieszczenia sz.25 przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej
kanatowej (o wydajnosci dostosowanej do kubatury pomieszczenia) poprzez podtgczenie sie
do kanatlu wentylacyjnego z pomieszczenia sgsiedniej fazienki. Dodatkowo pomiedzy
pomieszczeniami nalezy zamontowac kratke wentylacyjng. W oknie pomieszczenia sz.25
nalezy zamontowac¢ nawiewniki.

W obu czesciach pomieszczenia sz. 19 przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej
kanatowej (dostosowanej do kubatury pomieszczenia) poprzez podtgczenie sie do
istniejacego kanalu w pomieszczeniu ,Belferka”. Kanat wentylacyjny nalezy obudowac¢ w
technologii GK.

W pomieszczeniu sz.105 na okna nalezy zamontowa¢ nawiewniki a w $cianie pomieszczenia
wykonac otwor w celu obsadzenia kratki wentylacyjnej na korytarz.

W pomieszczeniu sz.123 nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng kanatowg (dostosowang
do kubatury pomiesczenia) poprzez podigczenie sie do kanatu wentylacyjnego z
sgsiadujgcego pomieszczenia pedagoga szkolnego sz.120. Kanat wentylacyjny nalezy
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zabudowa¢ w technologii GK. Dodatkowo na oknach w pomieszczeniu sz.123 nalezy
zamontowac nawiewniki.

e) W pomieszczeniu socjalnym, bedgcym czescig pomieszczenia sz.19 powstatym przez
podziat tego pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ zlewozmywak wraz z baterig stojgcg wraz z
doprowadzeniem instalacji wod-kan.

4.3 Branza elektryczna

Ze wzgledu na podziat pomieszczen sz.19 oraz sz.25 nalezy przewidzie¢ czesciowy demontaz
instalacji elektrycznej, wynikajgcy z podziatu pomieszczen oraz zmiany ich funkcji. Jednoczesnie
nalezy tez przebudowac instalacje oswietlania, tak by dostosowac jg do dwdch niezaleznych
pomieszczeh. W przypadku pomieszczenia sz.25 nalezy oprawe oswietleniowg przekrecic o 90st.
w stosunku do aktualnego potozenia. W pomieszczeniach sz.19 oraz sz.25 nalezy zamontowac
nowe gniazda wtykowe wraz z zasileniem, lokalizacja do potwierdzenia na etapie realizacji.
Zaréwno przewody instalacji oswietleniowej oraz gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ jako
podtynkowe, natomiast gniazda i fgczniki montowa¢ w puszkach podtynkowych. Do
pomieszczenia biurowego, stanowigcego czes¢ wydzielong z pomieszczenia sz.19 oraz do
pomieszczenia portierni stanowigcego czes¢ pomieszczenia sz. 25 nalezy doprowadzi¢ przewody
instalacji komputerowej, zakonczonej gniazdami w puszkach podtynkowych. Lokalizacja gniazd
wtykowych do potwierdzenia na etapie realizacji. Przewody instalacji komputerowej nalezy
prowadzi¢c w ramach pomieszczeniach w rurkach elastycznych, podtynkowo, poza
pomieszczeniem w kanatach instalacyjnych, instalacja ta ma by¢ wigczona do funkcjonujgcej w
obiekcie sieci.

Pomieszczenie sz.105 ma petni¢ funkcje pracowni komputerowej w ktorej nalezy wykonaé
instalacje zasilania gniazd wtykowych zasilajgcych komputery i urzadzenia multimedialne oraz
instalacji sieci komputerowej. W zakresie instalacji gniazd wtykowych nalezy zamontowa¢ nowe
gniazda wraz z zasileniem. Lokalizacja gniazd wynika z rozmieszczenia 14 stanowisk
komputerowych dla uczniéw oraz 1 stanowiska dla nauczyciela, do potwierdzenia na etapie
realizacji. Przewody gniazd wtykowych wykonac¢ jako podtynkowe natomiast gniazda montowac
w puszkach podtynkowych W pomieszczeniu tym przewiduje sie takze montaz lokalnego punktu
dystrybucyjnego w postaci szafy wiszgcej wyposazonej w urzgdzenia umozliwiajgce podtgczenie
wszystkich planowanych urzgadzen. Punkt ten ma obstuzy¢ wytgcznie pomieszczenie sz.105, sam
natomiast bedzie podtaczony do istniejgcej sieci komputerowej. Przewody instalacji
komputerowej uktadaé w zakresie pomieszczenia podtynkowo w rurach elastycznych, poza
pomieszczeniem w kanatach instalacyjnych. Przy stanowisku nauczyciela przewiduje sie
instalacje HDMI oraz USB w celu obstugi tablicy multimedialnej. Okablowanie do tej tablicy
nalezy prowadzi¢ w rurkach elastycznych podtynkowo, a zakonczy¢ gniazdami w okolicy tablicy i
stanowiska komputerowego nauczyciela. Doktadna lokalizacja zaréwno tablicy jak i stanowiska
nauczyciela zostanie potwierdzona na etapie realizaciji.

W pomieszczeniu sz. 124 nalezy przebudowac zasilenie i sterowanie instalacjg oswietleniowag
poprzez wyprowadzenie wigcznika w okolice nowoprojektowanych drzwi.

W zwigzku z powiekszeniem naswietli w pomieszczeniu sz. 123 nalezy przebudowac istniejaca
instalacje, zmiany do potwierdzenia na etapie realizacji. W ramach pomieszczenia przewiduje sie
nowg lokalizacje biurka nauczyciela, a co za tym idzie nalezy przewidzie¢ montaz gniazd
wtykowych oraz infrastrukture teletechniczng pozwalajgcg na obstuge stanowiska
komputerowego nauczyciela oraz tablice multimedialna. Podobnie, jak w przypadku
pomieszczenia sz. 105, do obstugi tablicy multimedialnej nalezy przewidzie¢ instalacje HDMI i
USB, okablowanie uktada¢ w rurkach elastycznych podtynkowo i zakonczy¢ gniazdami w okolicy
tablicy i jednostki komputerowej. Doktadna lokalizacja bedzie potwierdzona na etapie realizaciji.
W pomieszczeniu tym nalezy zamontowac nowe gniazda wraz z zasileniem. Doktadna lokalizacja
do potwierdzenia na etapie realizacji. Przewody instalacji gniazd wtykowych wykonaé¢ jako
podtynkowe natomiast gniazda montowa¢ w puszkach podtynkowych. Przewody instalaciji
komputerowej wigczy¢ do funkcjonujacej w obiekcie sieci.

Po zakonczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej. Z powyzszych
prob nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéory zostanie dotaczony do dokumentacji
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powykonawczej. Nalezy réwniez dostarczy¢é protokot ze sprawdzenia skutecznosci
wentylacji mechaniczne;j.

Przy podejmowaniu decyzji o realizacji zakupow materiatédw majacych wplyw na standard
wykonczenia lub jako$é¢ uzytkowania pomieszczen Wykonawca jest zobowigzany do
konsultacji ich z Inwestorem w celu akceptacji przyjetych rozwigzan.

Niniejsze zalozenia do przygotowania oferty nalezy rozpatrywaé lacznie z czescia
rysunkowa i przedmiarem.

Wszelkie wymiary zawarte w czesci rysunkowej opracowania nalezy zweryfikowaé
bezposrednio na budowie.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng pomieszczen przed przystgpieniem do prac
oraz sgsiadujgcych odcinkow korytarzy i przekaze Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu prac wszystkie pomieszczenia objete zamoéwieniem oraz te z ktérych korzystat
Wykonawca nalezy uporzgdkowacé i doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed rozpoczecia prac.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego jesli Wykonawca uszkodzi lub zniszczy
elementy wyposazenia pomieszczen do czasu ich uprzgtniecia.

Zataczone do PFU przedmiary robét majg charakter pomocniczy.
Zalecane jest uczestnictwo w wizji lokalnej!
Prace beda wykonywane na obiekcie czynnym!

Zatgczniki:
— Zatgcznik nr 1 Szkice sytuacyjne — rzuty modernizowanych pomieszczenh;
— Zatgcznik nr 2 Przedmiary robot;
— Zatgcznik nr 3 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.



