



Nowy Targ, 8 czerwca 2021 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.12.2021

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI I – NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN.
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1642K GROŃ – TRYBSZ – NIE-
DZICA OD KM 1+840,00 DO KM 2+305,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NA
RZECE BIAŁKA W KM 2+131,50 W MIEJSCOWOŚCI TRYBSZ, POWIAT
NOWOTARSKI

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski nad 3 zadaniami inwestycyjnymi

1. Na podstawie art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części I – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski:

- 1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług Inżynierskich
33- 390 Łącko 870

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała na przedmiotową część maksymalną ilość – 100,00 punktów (sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria: cena zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora na budowie określone w rozdziale XXI specyfikacji warunków zamówienia) i tym samym jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.239 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.”

2) złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu (wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny ofert):

- a) Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług Inżynierskich
33- 390 Łącko 870

Cena oferty brutto: 49 200,00 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 60,00

Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego-koordynatora na budowie: O 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów w kryterium zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora w specjalności inżynierskiej drogowej na budowie: 40,00

Sumaryczna liczba punktów: 100,00

- b) Arkadis sp. z o.o. E2 sp. k.

38 -120 Czudec ul. Słoneczna 47

Cena oferty brutto: 59 732,15 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 49,42

Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego-



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

koordynatora na budowie: O 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów w kryterium zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora w specjalności inżynierskiej drogowej na budowie: 40,00

Sumaryczna liczba punktów: 89,42

c) **PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE**

mgr inż. Mariusz Murzyniak

34-483 Lipnica Wielka 616a

Cena oferty brutto: 99 960,00 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 29,53

Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego-koordynatora na budowie: O 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów w kryterium zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora w specjalności inżynierskiej drogowej na budowie: 40,00

Sumaryczna liczba punktów: 69,53

d) **Justyna Polaczek GEO-ART GEODEZJA i BUDOWNICTWO**

ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec

Cena oferty brutto: 99 900,00 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 29,55

Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego-koordynatora na budowie: O 2 godziny tygodniowo

Liczba punktów w kryterium zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora w specjalności inżynierskiej drogowej na budowie: 40,00

Sumaryczna liczba punktów: 69,55

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu