
Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

Technicznej zł*) zł*)

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1
-  wyznaczenie obiektu i punktów wysokościowych - roboty 

pomiarowe dla potrzeb budowy kładki w terenie równinnym
szt. 1

D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 - burzenie przy pomocy lekkich młotów elektrycznych istniejących 

ścian czołowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki i 

utylizacją m
3

13,5

D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca lub podbudowa  z mieszanki kruszywa 

związanej cementem
x x x x

3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej 

cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm m2 32,0

D.07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe x x x x

4  -wykonanie linii krawędziowych szer. 0,12 m m
2

3,6

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

5
- wykonanie wykopów pod konstrukcję przyczółków kładki w 

gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy (lub utylizacją) i odwodnieniem wykopu m
3

64,0

M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy 

obiektach inżynierskich
x x x x

6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczółków gruntem 

niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem z dokopu (wraz z 

zagęszczeniem) m
3

64,0

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy  A-IIIN x x x x

7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu kg 1 157

8 - zbrojenie skrzydeł kg 565

9 - zbrojenie kap kg 209

10 - wiercenie otworów średnicy 14 mm i głębokości 40 cm oraz 

wklejenie prętów szt. 72

11 - montaż kotew kap gzymsowych szt. 20

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu x x x x

12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu z 

betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

10,2

13 - wykonanie skrzydłe przyczółków z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu m
3

3,3

M.13.01.07 Beton zabudowy kap w deskowaniu x x x x

14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

0,9

15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6

M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

16 - dogęszczenie podłoża przed wykonaniem zasypek wokół 

przyczółków do Is min. 0,97 m
2

50,0

17 - wykonanie podłoża pod elementami projektowanymi - z betonu 

klasy C16/20 m
3

1,0

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Śliwno

KŁADKA NR 1 KM 0+391,90

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Jednostka
Wartość



M.13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych x x x x

18 - zakup i montaż gzymsów z prefabrykowanych  "desek" 

polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocującymi do kapy 

ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiędzy deskami i 

pomiędzy deskami i kapą betonową m 21,4

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x x x

M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S235 x x x x

19 - wykonanie oraz montaż dźwigarów stalowych z profili 

walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze 

sworzniami zespalającymi kg 771

M.15.00.00 NAWIERZCHNIE I IZOLACJE x x x x

M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x x

20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów 

betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne 

posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno 

(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m
2

45,0

M.15.02.03 Izolacjaz papy termozgrzewalnej x x x x

21 - wykonanie izolacji płyty pomostu, odcinków o pochyleniu 1:1 za 

przyczółkiem z papy termozgrzewalnej m
2

23,0

22
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej

m
2

23,0

M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego x x x x

23
- wykonanie nawierzchni grubości min. 3 mm na powierzchniach 

górnych, dolnych  i czołowych kap z żywic epoksydowo-

poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża m
2

9,0

M.15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

24
- ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na 

długości kładki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawędzi styku m
2

34,0

25 - ułożenie przeciwspadku przy krawężniku o szerokości 35 cm i 

grubości średniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 

wszystkich krawędzi styku m
2

5,0

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji x x x x

26 - wykonanie drenażu podłużnego odwadniającego izolację m 7,0

M.19.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x x

27 - wytworzenie i montaż balustrady szczeblinkowej wysokości 1,2 

m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na 

obiekcie m 21,8

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.05 Umocnienie skarp x x x x

28
- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

m
2

80,0

29 - humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 

humus z dowozu m
2

70,0

30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie 

betonu C16/20 m
2

10,0

31 - ustawienie oporników betonowych  8x30 cm na ławie z oporem 

z betonu C16/20 m 32,0

M.20.01.09 Odnowienie oblicówki ceglanej x x x x

32 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie  (odtłuszczenie) oblicówki 

ceglanej ścian czołowych, skrzydeł i konstrukcji wnętrza 

przyczółków kładek m
2

20,0

33
- wypełnienie ubytków w spoinach i cegłach ok. 25% elewacji

m
2

5,0

34 - iniekcja ciśnieniowa rys m 5,0

M.20.01.11 Umocnienie dna i skarp cieków i rowów x x x x

35
- oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z 

transportem odpadu na składowisko Wykonawcy (lub utylizacją)
szt. 1

Razem brutto:

VAT 23%

Razem  roboty mostowe

Razem netto:



Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

Technicznej zł*) zł*)

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1
-  wyznaczenie obiektu i punktów wysokościowych - roboty 

pomiarowe dla potrzeb budowy kładki w terenie równinnym
szt. 1

D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 - burzenie przy pomocy lekkich młotów elektrycznych istniejących 

ścian czołowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki i 

utylizacją m
3

12,0

D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca lub podbudowa  z mieszanki kruszywa 

związanej cementem
x x x x

3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej 

cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm m2 32,0

D.07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe x x x x

4  -wykonanie linii krawędziowych szer. 0,12 m m
2

2,9

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

5
- wykonanie wykopów pod konstrukcję przyczółków kładki w 

gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy (lub utylizacją) i odwodnieniem wykopu m
3

58,0

M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy 

obiektach inżynierskich
x x x x

6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczółków gruntem 

niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem z dokopu (wraz z 

zagęszczeniem) m
3

58,0

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy  A-IIIN x x x x

7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu kg 907

8 - zbrojenie skrzydeł kg 551

9 - zbrojenie kap kg 163

10 - wiercenie otworów średnicy 14 mm i głębokości 40 cm oraz 

wklejenie prętów szt. 80

11 - montaż kotew kap gzymsowych szt. 16

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu x x x x

12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu z 

betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

8,9

13 - wykonanie skrzydłe przyczółków z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu m
3

3,2

M.13.01.07 Beton zabudowy kap w deskowaniu x x x x

14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

0,7

15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6

M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

16 - dogęszczenie podłoża przed wykonaniem zasypek wokół 

przyczółków do Is min. 0,97 m
2

50,0

17 - wykonanie podłoża pod elementami projektowanymi - z betonu 

klasy C16/20 m
3

1,0

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Śliwno

KŁADKA NR 2 KM 1+627,15

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Jednostka
Wartość



M.13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych x x x x

18 - zakup i montaż gzymsów z prefabrykowanych  "desek" 

polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocującymi do kapy 

ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiędzy deskami i 

pomiędzy deskami i kapą betonową m 16,4

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x x x

M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S235 x x x x

19 - wykonanie oraz montaż dźwigarów stalowych z profili 

walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze 

sworzniami zespalającymi kg 422

M.15.00.00 NAWIERZCHNIE I IZOLACJE x x x x

M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x x

20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów 

betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne 

posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno 

(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m
2

43,0

M.15.02.03 Izolacjaz papy termozgrzewalnej x x x x

21 - wykonanie izolacji płyty pomostu, odcinków o pochyleniu 1:1 za 

przyczółkiem z papy termozgrzewalnej m
2

14,0

22
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej

m
2

14,0

M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego x x x x

23
- wykonanie nawierzchni grubości min. 3 mm na powierzchniach 

górnych, dolnych  i czołowych kap z żywic epoksydowo-

poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża m
2

7,0

M.15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

24
- ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na 

długości kładki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawędzi styku m
2

28,0

25 - ułożenie przeciwspadku przy krawężniku o szerokości 35 cm i 

grubości średniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 

wszystkich krawędzi styku m
2

4,0

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji x x x x

26 - wykonanie drenażu podłużnego odwadniającego izolację m 5,0

M.19.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x x

27 - wytworzenie i montaż balustrady szczeblinkowej wysokości 1,2 

m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na 

obiekcie m 16,8

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.05 Umocnienie skarp x x x x

28
- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

m
2

80,0

29 - humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 

humus z dowozu m
2

70,0

30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie 

betonu C16/20 m
2

10,0

31 - ustawienie oporników betonowych  8x30 cm na ławie z oporem 

z betonu C16/20 m 32,0

M.20.01.09 Odnowienie oblicówki ceglanej x x x x

32 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie  (odtłuszczenie) oblicówki 

ceglanej ścian czołowych, skrzydeł i konstrukcji wnętrza 

przyczółków kładek m
2

20,0

33
- wypełnienie ubytków w spoinach i cegłach ok. 25% elewacji

m
2

5,0

34 - iniekcja ciśnieniowa rys m 5,0

M.20.01.11 Umocnienie dna i skarp cieków i rowów x x x x

35
- oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z 

transportem odpadu na składowisko Wykonawcy (lub utylizacją)
szt. 1

Razem brutto:

Razem netto:

VAT 23%

Razem  roboty mostowe



Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

Technicznej zł*) zł*)

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1
-  wyznaczenie obiektu i punktów wysokościowych - roboty 

pomiarowe dla potrzeb budowy kładki w terenie równinnym
szt. 1

D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 - burzenie przy pomocy lekkich młotów elektrycznych istniejących 

ścian czołowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki i 

utylizacją m
3

15,0

D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca lub podbudowa  z mieszanki kruszywa 

związanej cementem
x x x x

3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej 

cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm m2 34,0

D.07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe x x x x

4  -wykonanie linii krawędziowych szer. 0,12 m m
2

3,6

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

5
- wykonanie wykopów pod konstrukcję przyczółków kładki w 

gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko 

Wykonawcy (lub utylizacją) i odwodnieniem wykopu m
3

75,0

M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy 

obiektach inżynierskich
x x x x

6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczółków gruntem 

niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem z dokopu (wraz z 

zagęszczeniem) m
3

75,0

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy  A-IIIN x x x x

7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu kg 1 148

8 - zbrojenie skrzydeł kg 701

9 - zbrojenie kap kg 210

10 - wiercenie otworów średnicy 14 mm i głębokości 40 cm oraz 

wklejenie prętów szt. 64

11 - montaż kotew kap gzymsowych szt. 22

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu x x x x

12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczółków i płyty pomostu z 

betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

13,1

13 - wykonanie skrzydłe przyczółków z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu m
3

4,0

M.13.01.07 Beton zabudowy kap w deskowaniu x x x x

14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m
3

0,9

15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6

M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

16 - dogęszczenie podłoża przed wykonaniem zasypek wokół 

przyczółków do Is min. 0,97 m
2

50,0

17 - wykonanie podłoża pod elementami projektowanymi - z betonu 

klasy C16/20 m
3

1,0

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Śliwno

KŁADKA NR 3 KM 3+370,40

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Jednostka
Wartość



M.13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych x x x x

18 - zakup i montaż gzymsów z prefabrykowanych  "desek" 

polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocującymi do kapy 

ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiędzy deskami i 

pomiędzy deskami i kapą betonową m 21,6

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE x x x x

M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S235 x x x x

19 - wykonanie oraz montaż dźwigarów stalowych z profili 

walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze 

sworzniami zespalającymi kg 701

M.15.00.00 NAWIERZCHNIE I IZOLACJE x x x x

M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x x

20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów 

betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne 

posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno 

(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m
2

48,0

M.15.02.03 Izolacjaz papy termozgrzewalnej x x x x

21 - wykonanie izolacji płyty pomostu, odcinków o pochyleniu 1:1 za 

przyczółkiem z papy termozgrzewalnej m
2

20,0

22
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej

m
2

20,0

M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego x x x x

23
- wykonanie nawierzchni grubości min. 3 mm na powierzchniach 

górnych, dolnych  i czołowych kap z żywic epoksydowo-

poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża m
2

9,0

M.15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

24
- ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na 

długości kładki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawędzi styku m
2

34,0

25 - ułożenie przeciwspadku przy krawężniku o szerokości 35 cm i 

grubości średniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 

wszystkich krawędzi styku m
2

5,0

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji x x x x

26 - wykonanie drenażu podłużnego odwadniającego izolację m 7,0

M.19.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x x

27 - wytworzenie i montaż balustrady szczeblinkowej wysokości 1,2 

m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na 

obiekcie m 22,0

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.05 Umocnienie skarp x x x x

28
- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

m
2

80,0

29 - humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 

humus z dowozu m
2

70,0

30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie 

betonu C16/20 m
2

10,0

31 - ustawienie oporników betonowych  8x30 cm na ławie z oporem 

z betonu C16/20 m 32,0

M.20.01.09 Odnowienie oblicówki ceglanej x x x x

32 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie  (odtłuszczenie) oblicówki 

ceglanej ścian czołowych, skrzydeł i konstrukcji wnętrza 

przyczółków kładek m
2

20,0

33
- wypełnienie ubytków w spoinach i cegłach ok. 25% elewacji

m
2

5,0

34 - iniekcja ciśnieniowa rys m 5,0

M.20.01.11 Umocnienie dna i skarp cieków i rowów x x x x

35
- oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z 

transportem odpadu na składowisko Wykonawcy (lub utylizacją)
szt. 1

Razem brutto:

Razem netto:

VAT 23%

Razem  roboty mostowe



Nr Cena

Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

Technicznej zł*) zł*)

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

1
-  wyznaczenie obiektu i punktów wysokościowych - roboty 

pomiarowe dla potrzeb budowy kładki w terenie równinnym
szt. 1

D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 - burzenie przy pomocy lekkich młotów elektrycznych istniejącej 

warstwy ochronnej z betonu wraz z wywiezieniem gruzu z terenu 

rozbiórki i utylizacją m
3

2,1

3 - rozbiórka oporników betonowych wraz z wywiezieniem gruzu z 

terenu rozbiórki i utylizacją m
3

0,6

4 - rozbiórka istniejącej balustrady wraz z wywiezieniem złomu z 

terenu rozbiórki i utylizacją kg 750,0

D.04.00.00 PODBUDOWY x x x x

D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca lub podbudowa  z mieszanki kruszywa 

związanej cementem
x x x x

5 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej 

cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr.w warstwy 20 cm m2 60,0

D.07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

D.07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe x x x x

6  -wykonanie linii krawędziowych szer. 0,12 m m
2

5,5

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE x x x x

M.11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

7 - wykonanie wykopów (warstwa gruntu na przęśle i 1 m poniżej 

planowanej niwelety za przyczółkami na dojazdach) w gruncie 

kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 

(lub utylizacją) i odwodnieniem wykopu m
3

110,0

M.11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy 

obiektach inżynierskich
x x x x

8 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczółków gruntem 

niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem z dokopu (wraz z 

zagęszczeniem) m
3

50,0

M.12.00.00 ZBROJENIE x x x x

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy  A-IIIN x x x x

9 - zbrojenie płyty wypełniającej nad ryglem kg 565

10 - wiercenie otworów średnicy 14 mm i głębokości 20 cm oraz 

wklejenie prętów szt. 28

M.13.00.00 BETON x x x x

M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu x x x x

11 - wykonanie płyty wypełniającej z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu m
3

4,1

M.13.01.07 Beton zabudowy kap w deskowaniu x x x x

12 - oczyszczenie szczelin pomiędzy elementami prefabrykowanymi 

wraz z ich zabezpieczeniem wciskanymi taśmami maskującymi o 

przekroju zamkniętym m 72,0

M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

13 - dogęszczenie podłoża przed wykonaniem zasypek wokół 

przyczółków do Is min. 0,97 m
2

80,0

14 - wykonanie podłoża pod elementami projektowanymi - z betonu 

klasy C16/20 m
3

1,0
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M.15.00.00 NAWIERZCHNIE I IZOLACJE x x x x

M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x x

15 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów 

betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne 

posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno 

(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m
2

60,0

M.15.02.03 Izolacjaz papy termozgrzewalnej x x x x

16
- wykonanie izolacji płyty pomostu wraz z wywinięciem izolacji po 

min. 0,5 m w dół z każdej strony z papy termozgrzewalnej m
2

24,0

17
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej

m
2

24,0

M.15.03.01 Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego x x x x

18
- wykonanie nawierzchni grubości min. 3 mm na powierzchniach 

górnych, dolnych  i czołowych kap z żywic epoksydowo-

poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża m
2

45,0

M.15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

19
- ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na 

długości kładki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawędzi styku m
2

66,0

20 - ułożenie przeciwspadku przy krawężniku o szerokości 50 cm i 

grubości średniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 

wszystkich krawędzi styku m
2

10,0

M.16.00.00 ODWODNIENIE x x x x

M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji x x x x

21 - wykonanie drenażu podłużnego odwadniającego izolację m 8,0

M.19.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x x

22 - wytworzenie i montaż balustrady szczeblinkowej wysokości 1,2 

m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na 

obiekcie m 30,3

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

M.20.01.05 Umocnienie skarp x x x x

23
- ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp

m
2

100,0

24 - humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  grub.  10 cm - 

humus z dowozu m
2

82,0

25 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie 

betonu C16/20 m
2

18,0

26 - ustawienie oporników betonowych  8x30 cm na ławie z oporem 

z betonu C16/20 m 48,0

M.20.01.08 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu x x x x

27 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) 

wewnętrznych (odkopanych) powierzchni betonowych obiektu 

wraz z usunięciem starych powłok ochronnych m
2

42,0

28 - oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) 

zewnętrznych (widocznych) powierzchni betonowych obiektu 

wraz z usunięciem starych powłok ochronnych m
2

120,0

29 - szpachlowanie widocznych powierzchni elementów 

betonowych wraz z uzupełnieniem głębszych ubytków masami 

PCC i zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia m
2

120,0

M.20.01.11 Umocnienie dna i skarp cieków i rowów x x x x

30
- oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z 

transportem odpadu na składowisko Wykonawcy (lub utylizacją)
szt. 1

Razem brutto:

Razem netto:

VAT 23%

Razem  roboty mostowe


