UWAGI:

- WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH POWINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI
OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INEGRALNA CZESC PROJEKTU.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM A
PRACE ZIEMNE POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM.

- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZtY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA DEGRADACJE
OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WLASCIWE ROZPOZNANIE OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY |
RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA NALEZY
WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA,

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Prawa autorskie zastrzezone zg e z Ustawg o prawie a
i prawach pokrewnych

REMONT, KONSERWACJA | ZABEZPIECZENIE
RELIKTOW PALACU SAPIEHOW W
OLESZYCACH
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